



VÝŘEZ ZALOŽENÍ SJEZDOVÉ RAMPY_PŮDORYS

NUTNÉ PAŽENÍ JÁMY VÝKOPU VIZ. STATIKA
HRANA PODKLADNÍHO BETONU

POZNÁMKA

- * PODMÍNKOU PŘED BUDOVÁNÍM RAMPY JE PŘELOŽKA VEDENÍ KANALIZACE+DRENÁŽE PŘED VÝCHOD. FAS. (PRŮBĚH NUTNO SONDOVAT)
- * PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO POKÁCET STROM +PŘEMÍSTIT INFOTABULI
- * POŽADAVKY NA PODZÁKLADÍ (GEOLOGIE) VIZ. STATIKA
- * PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ OPĚRNÝCH STĚN VČ. ŘEZŮ VIZ. STATIKA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- BOURÁNÍ, DEMONT

VÝŘEZ ROZHRANÍ BUDOVA/ RAMPY_ŘEZ

INDEX 19.2.24 AUTOR ZMĚNA					
RAŽÍTKO:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: <div>MPtechnik</div> <div>Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov IČ 05360889, ID n8a2jvy www.mptechnik.cz</div>			
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Milan Mastrný, ČKAIT 0200984, Tyršova 23, 345 43 Koloveč			
KONTOLOVAL:		Martin Polák, ČKAIT 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov			
VYPRACOVAL:		Ing. Pavel Krutina Francouzská 149, 345 62 Holýšov			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		Dvůr Králové nad Labem [633968]			
POZEMEK PARC. Č.		st. 1641, 3519/8			
INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			
NÁZEV DOKUMENTACE: Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD					
NÁZEV VÝKRESU:		Půdorys základů_NÁV : stavební			
FORMÁT:	A3	DATUM:	02. 2024	STUPEŇ: PROV. STAVBY	Č. PARÉ:
MĚŘÍTKO:		1:50		Č. VÝKRESU:	=D.1.1.6

C 2024 MP technik