

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN.	POVRCH	
201	SCHODIŠTĚ	26,92	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
202	OKLDOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
203	VÝTAHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
204	WC MUŽI	6,00	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
205	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
206	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,89	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
207	WC ŽENY	1,35	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
208	WC ŽENY	10,95	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
209	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,83	2940		PVC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
210	JÍDELNA	18,41	2955		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
211	CHODBA	70,58	2420		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
212	KANCELÁŘ	74,51	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
213	KANCELÁŘ	33,18	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
214	KANCELÁŘ	35,90	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
215	KANCELÁŘ	15,58	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
216	UCEBNA	27,69	2930		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
217	KANCELÁŘ	20,85	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
218	KANCELÁŘ	19,42	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
219	KANCELÁŘ	21,53	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
220	SKLAD	2,78	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
221	PŘEDSÍŇ	1,30	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
222	WC	1,34	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
223	SKLAD	1,85	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
224	DENNÍ MÍSTNOST	18,00	3100		PVC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
225	KANCELÁŘ	17,32	3140		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA


LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- N 301** MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO RÁMU, VZT, MŘÍŽEK A SVÍTIDEL - CELKEM 75 M2
- N 302** MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVISLÉ ČÁSTI, NOSNÉHO RÁMU, VZT A MŘÍŽEK - CELKEM 102 M2
- N 303** MONTÁŽ NOVÉHO UMYVADLA A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA UMYVADLEM - CELKEM 70 M2
- N 304** MONTÁŽ NOVÝCH PISOÁRŮ A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA NIMI - CELKEM 6 M2
- N 305** MONTÁŽ NOVÝCH WC A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY A ČÁSTI PODLAHY ZA WC - CELKEM 11 M2
- N 306** ZPĚTNÁ MONTÁŽ DELICÍ PŘÍČKY WC - 1 KS
- N 307** MONTÁŽ UMYVADLA - ZMĚNA POLOHY - PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA UMYVADLEM - CELKEM 8 M2
- N 308** PROVEDENÍ NOVÉ SDK PŘÍČKY - 10 M2, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA DLE POŽADAVKŮ VZT, NUTNO DODRŽET PŘR
- N 309** UTĚSNĚNÍ PROSTUPU VZT MEZI PODLAŽÍMI - SACHTA VZT, NUTNO DODRŽET PŘR
- N 310** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KOBEREC - CELKEM 29 M2
- N 311** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - PVC - CELKEM 5 M2
- N 312** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA - CELKEM 6 M2
- N 313** MONTÁŽ ZÁR. PŘEDMĚTŮ WC IMOBILNÍ A OBKLADŮ STĚN - CELKEM 20 M2
- N 314** OSAZENÍ OCELOVÉHO RÁMU + SÁDROKARTONOVÁ KAPOTÁŽ - VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKY

- VŠEKÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAŽDÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UCELNÉ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVÉ
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BYT V KAŽDÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY

Autorizovaný projektant:
Ing. Libor Truhelka

HLAVNÍ PROJEKTANT:  ENERGY BENEFIT Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vyracoval: Ing. Roman Kunc Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler	
PROJEKT: MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III.			
STAVEBNÍK: Krajský úřad královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		razítka a podpis Zakázkové číslo: 240031 Datum: 05/2024 Paré:	
ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Část: D.II.	Stupeň: DPS
VÝKRES: PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		Č.výkr.: b 13	Změna: 00 Formát: 7x4A4 Měřítko: 1 : 75