



OZN.	MISTNOST	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	SV	PODLAHA		OMYTKY - OKRÁDLY STĚBY - STŘEP
				OZN.	POVRCH	
701	SCHODIŠTE	25,19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
702	OKIDOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
703	VÝTĚHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
704	WC MUŽI	7,70	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
705	WC ŽENY	2,93	2510		KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
706	PŘEDSÍN MUŽI	2,88	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
707	WC ŽENY	5,25	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
708	PŘEDSÍN ŽENY	3,12	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED
709	CAJOVÁ KUCHYŇKA	9,03	2950		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
710	JÍDELNA	20,97	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
711	CHOBOA	50,58	2420		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ KAZETOVÝ PODHED
712	ČEKÁRNA	37,09	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
713	RECEPC	17,06	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
714	KANCELÁŘ	36,19	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
715	KARTOTEKA	17,50	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
716	KANCELÁŘ	17,87	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
717	KANCELÁŘ	17,18	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
718	KANCELÁŘ	15,96	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
719	KANCELÁŘ	22,68	2970		PVC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
720	KANCELÁŘ	18,51	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
721	KANCELÁŘ	10,70	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA
722	OKIDOVÁ KOMORA	2,34	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMYTKA STŘEP - SADOKRATONOVÝ PODHED


## LEGENDA BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>B 701</b> | DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO ŠÁDKARTONOVÉHO PODHLADU VČETNĚ NOSNÉHO RAMU, MRŤÁŽE A SVÍTEL - CELKEM 50,50 M2    |
| <b>B 702</b> | DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO ŠÁDKARTONOVÉHO PODHLADU VČETNĚ SVISLÉ ČÁSTI, NOSNÉHO RAMU A MRŤÁŽE - CELKEM 39 M2 |
| <b>B 703</b> | DEMONTÁŽ UMYVADLA A OKLADU STĚNY ZA UMYVADLEM - CELKEM 17 M2  |
| <b>B 704</b> | DEMONTÁŽ PISOÁR A OKLADU STĚNY ZA NIMI - CELKEM 6 M2  |
| <b>B 705</b> | DEMONTÁŽ WC A OKLADU STĚNY ZA WC - CELKEM 9 M2  |
| <b>B 706</b> | DEMONTÁŽ DĚLICÍ PRŮČKY WC - 2 KS  |
| <b>B 707</b> | DEMONTÁŽ UMYVADLA - ZMĚNA POLOHY - DEMONTÁŽ OKLADU STĚNY ZA UMYVADLEM - CELKEM 8 M2                   |
| <b>B 708</b> | DEMONTÁŽ PRŮČKY - 10 M2   |
| <b>B 709</b> | ROZŠÍŘENÍ OTVORU - ŠACHTA VZT   |
| <b>B 710</b> | DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KOBEREČ - CELKEM 25 M2                               |
| <b>B 711</b> | DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - PVC - CELKEM 2 M2                                    |
| <b>B 712</b> | DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA - CELKEM 7 M2                       |
| <b>B 713</b> | DEMONTÁŽ ZAR. PŘEDMĚTŮ: KÚDEL, KOMORY A OKLADU STĚNY ZA UMYVADLEM - CELKEM 15 M2                      |
| <b>B 714</b> | DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY A OKLADU ZA LINKOU - CELKEM 5 M2   |

## POZNÁMKY

- VŠEČKÉ STAVBYNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAŽDÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVBYNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UCELNÉ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVY
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BÝT V KAŽDÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY

Autorizovaný projektant:  
Ing. Libor Truhelka

<b>HLAVNÍ PROJEKTANT:</b> 	<b>Energy Benefit Centre a.s.</b> Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	<b>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</b> Vypracoval: <b>Ing. Roman Kunc</b> Zodpovědný projektant: <b>Ing. Vladimír Fiedler</b>										
	<b>PROJEKT:</b> MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III.											
<b>STAVEBNÍK:</b> Krajský úřad královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	razítko a podpis <table border="1"> <tr> <td>         Zakázkové číslo:  <b>240031</b> </td> <td>         Paré:  </td> </tr> <tr> <td>         Datum:  <b>05/2024</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>         Část:  <b>D.1.1</b> </td> <td>         Stupeň:  <b>DPS</b> </td> </tr> <tr> <td>         Č.výkř.:  <b>b 08</b> </td> <td>         Formát:  <b>7xA4</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">         Měřítko:  <b>1 : 75</b> </td> </tr> </table>		Zakázkové číslo: <b>240031</b>	Paré: 	Datum: <b>05/2024</b>		Část: <b>D.1.1</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	Č.výkř.: <b>b 08</b>	Formát: <b>7xA4</b>	Měřítko: <b>1 : 75</b>	
Zakázkové číslo: <b>240031</b>	Paré: 											
Datum: <b>05/2024</b>												
Část: <b>D.1.1</b>	Stupeň: <b>DPS</b>											
Č.výkř.: <b>b 08</b>	Formát: <b>7xA4</b>											
Měřítko: <b>1 : 75</b>												
<b>VÝKRES:</b> <b>PŮDORYS 7. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ – DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE</b>												