

## Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“, sepsaný dne 07.08.2025 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

### 1. Složení hodnotící komise:

Členové a náhradníci hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek dne 10.02.2025 a přítomní na jednání:

Ing. Jan Jarolím  
~~Ing. Zdeněk Praus~~  
~~Ing. Jaromír Dědeček~~  
~~Miroslav Kodydek~~  
Ing. Eduard Trumm  
~~UDr. Jana Mitrovic~~  
Ing. Jiří Brandejs  
Ing. Jiří Koutník  
~~Ing. Eva Vortelová~~  
~~Ing. Martin Jelínek~~  
Petr Hron  
Ing. Kateřina Klasová  
~~Ing. Martin Kořízek~~  
~~Martin Dvořáček~~

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Mgr. Kateřina Morávková.

Členové hodnotící komise a přizvaní poradci podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné zakázce a o zachování mlčenlivosti.

Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise provede hodnocení nabídek, které byly otevřeny. Následně provede posouzení nabídky, včetně splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, účastníka zadávacího řízení, který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě.

### 2. Seznam otevřených nabídek:

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 3 nabídky:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	<b>Společnost III/3012 Úpice – Radeč</b> <b>Vedoucí společník/Společník 1: SWIETELSKY stavební s.r.o.</b> <b>Společník 2: DOMI DOTO s.r.o.</b> Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599 (Vedoucí společník/Společník 1) Právní forma: společnost s ručením omezeným (Vedoucí společník/Společník 1)	11.07.2025 07:55:40 h.
2	<b>KVIS Pardubice a.s.</b> Sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČO 465 06 934 Právní forma: akciová společnost	11.07.2025 13:04:10 h.

Protokol z 2. jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce  
„III/3012 Úpice – Radeč“

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
3	Společnost ÚPICE – RADEČ Správce/Vedoucí společník: VCES a.s. Společník 2: EUROVIA CZ a.s. Sídlo: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové IČO: 267 46 573 (Správce/Vedoucí společník) Právní forma: akciová společnost (Správce/Vedoucí společník)	14.07.2025 09:35:50 h.

**3. Výsledek hodnocení nabídek:**

Nabídka č.	Účastník zadávacího řízení	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (v Kč bez DPH)	pořadí nabídky
1	Společnost III/3012 Úpice – Radeč Vedoucí společník/Společník 1: SWIETELSKY stavební s.r.o. Společník 2: DOMI DOTO s.r.o.	144 380 000,00 Kč	1
2	KVIS Pardubice a.s.	151 453 769,99 Kč	2
3	Společnost ÚPICE – RADEČ Správce/Vedoucí společník: VCES a.s. Společník 2: EUROVIA CZ a.s.	151 705 088,62 Kč	3

**4. Posouzení nabídek**

Hodnotící komise posoudila u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

**Nabídka, u které komise posoudila splnění podmínek účasti:**

Číslo nabídky	Účastník zadávacího řízení	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí
1	Společnost III/3012 Úpice – Radeč Vedoucí společník/Společník 1: SWIETELSKY stavební s.r.o. Společník 2: DOMI DOTO s.r.o.	144 380 000,00 Kč	1

Při 1. jednání hodnotící komise zjistila, že nabídka účastníka zadávacího řízení č. 1 Společnost III/3012 Úpice – Radeč obsahuje nedostatky, které jsou blíže popsány v bodu **5. Posouzení nabídek**, Protokolu z 1. jednání hodnotící komise ze dne 29.07.2025.

Dle uvedených důvodů byl účastník zadávacího řízení č. 1 Společnost III/3012 Úpice – Radeč, vyzván v souladu s § 46 zákona k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů.

Dne 01.08.2025, tedy ve lhůtě stanované zadavatelem, byly zadavateli doručeny následující doklady:

- Objasnění a doplnění údajů a dokladů k veřejné zakázce III/3012 Úpice – Radeč
- Dopis nabídky a Příloha k nabídce\_Úpice
- Výpis\_REJSTRÍK\_TREST\_FO\_062025
- Korčák Miroslav\_životopis 2025\_07
- Prohlášení Miroslav Korčák\_EP
- Korčák\_reference Rataje
- Korčák\_reference vodovod Zlukov
- Profesní životopis\_Jan Štych\_EP
- Prohlášení Jan Štych\_EP
- Prohlášení\_Pavel Vacek\_EP

#### **5. Druhé jednání hodnotící komise:**

Na 2. jednání, které se koná dne 07.08.2025, hodnotící komise znovu posoudí nabídku včetně doplnění předložených údajů a dokladů účastníka zadávacího řízení č. 1 Společnost III/3012 Úpice – Radeč a konstatuje, že nabídka nyní splňuje všechny požadavky stanovené zákonem a zadavatelem.

Výsledek posouzení nabídky a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.

**6. Hodnotící komise:**

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Ing. Jan Jarolím

Ing. Zdeněk Praus

Ing. Jaromír Dědeček

Miroslav Kodydek

Ing. Eduard Trumm

JUDr. Jana Mitrović

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Ing. Eva Vortelová

Ing. Martin Jelínek

Petr Hron

Ing. Kateřina Klasová

Ing. Martin Kořízek

Martin Dvořáček

Protokol z 2. jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce  
„III/3012 Úpice – Radeč“

Příloha:       Prezenční listina účastníků (2)  
                  Posouzení kvalifikace dodavatele (2) – Společnost III/3012 Úpice - Radeč  
                  Tabulka posouzení nabídky (2) – Společnost III/3012 Úpice - Radeč

**Tabulka posouzení nabídek: III/3012 Úpice - Radeč (2)**

Požadavky a jejich splnění		Společnost III/3012 Úpice - Radeč	
		SWEITELSKY stavební s.r.o.	DOMI DOTO s.r.o.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano	
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.	ano/ne/netýká se	ano	
Poskytnutí jistoty ve výši 3.000.000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 28.02.2026) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano	
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	netýká se	netýká se
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano	
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru (Královéhradecký kraj)	ano/ne	ano	
Do formuláře Příloha k nabídce doplněna informace, zda zhotovitel je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).	ano/ne	ano	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (pro zadavatele Královéhradecký kraj)	ano/ne	ano	
Nabídková cena uvedená ve formuláři Smlouva o dílo a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (pro zadavatele Město Úpice)	ano/ne	ano	
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje (Královéhradecký kraj)	ano/ne	ano	
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje (Město Úpice)	ano/ne	ano	
Předloženo čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky	ano/ne	ano	ano
Objekt / Cena		Investorská cena	
Královéhradecký kraj			
Stavba: 36651c - III/3012 Trutnov - Radeč - 3.etapa			
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		28 190 564,21	26 745 261,03
Stavba: 36651d - III/3012 Trutnov - Radeč - 4.etapa			
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		32 566 297,51	32 405 604,91
Stavební náklady bez DPH	60 756 861,00		59 150 865,94
DPH 21 %	12 758 940,81		12 421 681,85
Cena celkem včetně DPH	73 515 801,81		71 572 547,79
Cena bez DPH dle dopisu nabídky			59 150 865,94
DPH 21 % dle dopisu nabídky			12 421 681,85
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			71 572 547,79
Město Úpice			
Stavební náklady bez DPH	100 583 458,00		85 229 134,06
DPH 21 %	21 122 526,18		17 898 118,15
Cena celkem včetně DPH	121 705 984,18		103 127 252,21
Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo			85 229 134,06
DPH 21 %			17 898 118,15
Cena celkem včetně DPH			103 127 252,21
Celkem			
Stavební náklady bez DPH	161 340 319,00		144 380 000,00
DPH 21 %	33 881 466,99		30 319 800,00
Cena celkem včetně DPH	195 221 785,99		174 699 800,00
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle tabulky rekapitulace nabídkové ceny			144 380 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky			30 319 800,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			174 699 800,00
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne	
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne	
Královéhradecký kraj			
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	62 týdnů	62	
Doba realizace Díla	62 + 6 týdnů	62+6	
Město Úpice			
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	71 týdnů	71	
Doba realizace Díla	71 + 6 týdnů	71+6	
Délka záruční doby měs.	min. 60 měsíců	60	
Poddodavatelé		nejdou dodavateli známi	
Poznámka			

Vyssvětlivky

Tabulka posouzení nabídek: III/3012 Úpice - Radeč

Objekt / Cena		Investorská cena	
Královéhradecký kraj			
Stavba: 36651c - III/3012 Trutnov - Radeč - 3.etapa			
SO 000	Všeobecné a predbežné položky	605 000,00	504 366,46
SO 103	Komunikace a zpevnené plochy	22 054 683,43	20 957 853,22
SO 185.1	Dopravne-inženýrská opatření 3.etapa	254 288,94	151 531,84
SO 256	Operná zed Radeč	5 276 591,84	5 131 509,51
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		28 190 564,21	26 745 261,03
Stavba: 36651d - III/3012 Trutnov - Radeč - 4.etapa			
SO 000	Všeobecné a predbežné položky	605 000,00	490 541,74
SO 104	Komunikace a zpevnené plochy	22 704 268,96	22 409 189,45
SO 185.2	Dopravne-inženýrská opatření 4.etapa	253 198,14	149 939,50
SO 201	Most ev. c. 3012-2	52 193,60	66 036,55
SO 257	Stávající operné zdi	8 951 636,81	9 289 897,67
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		32 566 297,51	32 405 604,91
Stavební náklady bez DPH		60 756 861,00	59 150 865,94
DPH 21 %		12 758 940,81	12 421 681,85
Cena celkem včetně DPH		73 515 801,81	71 572 547,79
Cena bez DPH dle dopisu nabídky			59 150 865,94
DPH 21 % dle dopisu nabídky			12 421 681,85
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			71 572 547,79
Město Úpice			
Chodník Radeč - uznatelné			
01	SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2	4 620 063,14	3 903 405,16
02	SO 103 - Zakrytí vodoteče u mostu č. 3012-2	119 220,32	192 439,51
03	SO 104 - Zábradlí	868 677,82	677 305,39
06	SO 201 - Opěrná zeď Z2	668 573,86	945 524,67
07	SO 201 - Opěrná zeď Z1	1 819 375,30	2 386 875,96
09	SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody	984 683,58	855 369,31
Chodník Radeč - neuznatelné			
01	SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2	347 201,30	949 732,23
04 (1)	SO 105 - Schodiště k č.p.76	22 393,21	19 323,73
04	SO 105 - Schodiště k č.p.76	16 452,45	26 903,91
05 (1)	SO 106 - Dopravní značení	13 735,45	38 488,92
SO 301	Zatrubnění	570 743,63	550 556,46
SO 302	Odvodnění - zatrubnění příkopu	1 659 126,65	1 814 401,54
SO 303	Posun nadzemního hydrantu	100 220,66	95 976,67
09	SO 401, 402 - Veřejné osvětlení	1 033 298,90	862 916,44
10 (1)	SO 501 - Přeložka STL plynovodu	505 267,30	429 258,43
11	SO 801 - Zeleň	437 239,66	519 436,71
12 (1)	VRN	128 066,00	1 174 807,78
12	VRN	378 066,00	327 279,57
Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč			
SO 301	Stoka A	28 329 386,14	20 756 277,74
SO 303	Stoka A1	2 990 394,57	2 262 898,82
SO 305	Stoka A2	225 070,09	183 718,89
SO 312	Vodovodní přivaděč	9 843 829,26	8 597 436,58
SO 313	Připojení stávajících přípojek z přivaděče na řád A	615 347,82	503 708,48
SO 314	Nový vodovodní řád A	4 916 540,20	4 288 198,56
SO 316	Vodovodní řád B	1 958 448,06	1 665 073,85
SO 318	Vodovodní řád C	1 810 033,76	1 524 099,01
SO 325.1	Stoka D1	13 390 077,85	9 575 624,39
SO 325.2	Přípojky uličních vpustí	1 485 154,63	1 105 944,65
SO 325.3	Přípojky dešťových svodů	1 981 188,46	1 425 079,29
SO 329	Prodloužení stoky A	1 063 965,62	783 527,54
VO Úpice - Radeč			
SO 403	Veřejné osvětlení, Etapa I.	2 553 715,08	1 695 017,19
Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč			
SO 302	Kanalizační přípojky napojeny na stoku A	7 680 317,71	5 717 584,63
SO 304	Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1	699 654,55	514 922,84
SO 315	Vodovodní přípojky napojeny na řád A	946 901,31	898 287,99
SO 317	Vodovodní přípojky napojeny na řád B	1 000 016,91	953 056,19
SO 319	Vodovodní přípojky napojeny na řád C	896 584,38	782 088,17
SO 323	Vodovodní přípojka napojena na řád Radeč	602 787,35	497 756,48
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	3 301 640,00	5 728 830,38
Stavební náklady bez DPH		100 583 458,00	85 229 134,06
DPH 21 %		21 122 526,18	17 898 118,15
Cena celkem včetně DPH		121 705 984,18	103 127 252,21
Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo			85 229 134,06
DPH 21 %			17 898 118,15
Cena celkem včetně DPH			103 127 252,21
Celkem			
Stavební náklady bez DPH		161 340 319,00	144 380 000,00
DPH 21 %		33 881 466,99	30 319 800,00
Cena celkem včetně DPH		195 221 785,99	174 699 800,00
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle tabulky rekapitulace nabídkové ceny			144 380 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky			30 319 800,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			174 699 800,00

## Posouzení kvalifikace dodavatele (2)

Název veřejné zakázky: III/3012 Úpice – Radeč

Účastník zadávacího řízení: Společnost III/3012 Úpice – Radeč

Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Společník č. 2: DOMI DOTO s.r.o.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne	Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne
		Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.		Společník č. 2: DOMI DOTO s.r.o.	
písm. a)	Výpis z evidence rejstříku trestů: dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.	Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob DOMI DOTO s.r.o.	11.06.2025
				Výpis z evidence rejstříku trestů Michal Dorazil jednatel	10.07.2025
				Potvrzení	Bez data
písm. b)	Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.	Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Čestné prohlášení dodavatele	Bez data
písm. c)	Písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.	Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Čestné prohlášení dodavatele	Bez data
písm. d)	Potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla	Certifikát č. 59077	13.11.2024	Potvrzení o stavu nedoplateků na	16.06.2025



	splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.		Změna č. 1 01.04.2025	pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	
písm. e)	<u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Výpis z obchodního rejstříku	11.06.2025

Profesní způsobilost dle § 77 zákona – splnění			Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, čestné prohlášení)	Ze dne	Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, čestné prohlášení)	Ze dne
			Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.		Společník č. 2: DOMI DOTO s.r.o.	
§ 77 odst. 1	výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)		Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Výpis z obchodního rejstříku	11.06.2025
§ 77 odst. 2 písm. a)	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění					
	1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku	07.07.2025
	2) Výkon zeměměřických činností		Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025	Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku	07.07.2025
§ 77 odst. 2 písm. c)	doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením Díla ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</b>		Certifikát č. 59077 (Miroslav Korčák)	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025		
			Čestné prohlášení o odborném personálu Miroslav Korčák	31.07.2025		
			Certifikát č. 59077 (Jan Štych, DiS.)	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025		
			Čestné prohlášení o odborném personálu Jan Štych	31.07.2025		

	<p>doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením příslušných prací, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>mosty a inženýrské konstrukce</b></p>	<p>Certifikát č. 59077 (Ing. Pavel Vacek)</p>	<p>13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025</p>		
	<p>doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje, ve formě <b>úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností</b> dle § 16f odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Certifikát č. 59077 (Ing. Josef Bártek)</p>	<p>13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025</p>		

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění		Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne	Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)	Ze dne	Hodnota plnění	Termín výstavby
		Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.		Společník č. 2: DOMI DOTO s.r.o.			
§ 79 odst. 2 písm. a)	- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací.	Certifikát č. 59077	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025				
	- Osvědčení objednatelů, certifikát, které budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny.	Seznam poskytnutých stavebních prací	Bez data			x	x
	Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval:	Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací Rataje – dostavba kanalizace a ČOV	04.01.2024			35,4 mil. Kč bez DPH	01/2023- 01/2024
	- alespoň <b>3 významné stavební práce</b> (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky ( <b>výstavba nebo rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu</b> ), a to s finančním plněním minimálně ve výši <b>20 mil. Kč</b> bez DPH za 1 zakázku	Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu Referenční list Ořechov, Vážany – odkanalizování	01.03.2022			61,4 mil. mil. Kč bez DPH	03/2020 – 02/2022
			25.11.2022			45,7 mil. Kč bez DPH	3/2021 – 9/2022

<p>- alespoň <b>2 významné stavební práce</b> (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (<b>výstavba nebo rekonstrukce komunikace</b>), a to s finančním plněním minimálně ve výši <b>17,6 mil. Kč</b> bez DPH za 1 zakázku</p> <p>- alespoň <b>2 významné stavební práce</b> (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (<b>výstavba nebo rekonstrukce opěrné zdi nebo mostu</b>), a to s finančním plněním minimálně ve výši <b>3,5 mil. Kč</b> bez DPH za 1 zakázku</p>	Osvědčení objednatel o realizované veřejné zakázce na stavební práce II/128 Salačova Lhota – obchvat	24.03.2022		81,4 mil. Kč bez DPH	02/2020 – 11/2021
	Osvědčení o řádném provedení stavebních prací II/128 Lukavec – obchvat	Bez data		253,3 mil. Kč bez DPH	03/2021 – 12/2022
	Osvědčení objednatel o řádném plnění zadaných stavebních prací dle zákona č. 134/2016 Sb. II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237–007 nad tratí ČD – Stavba	24.01.2022		72,9 mil. Kč bez DPH	11/2019 – 09/2021
	Osvědčení objednatel Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní	05.03.2025		37,1 mil. Kč bez DPH	08/2023 – 07/2024
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 20 mil. Kč za jednu zakázku (v případě kanalizace nebo vodovodu).					
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 17,6 mil. Kč za jednu zakázku (v případě komunikace).					
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 3,5 mil. Kč za jednu zakázku (v případě opěrné zdi nebo mostu).					

§ 79 odst. 2 písm. d)	Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího					
	- <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, <b>v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</b>	Certifikát č. 59077 Miroslav Korčák	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025			
	- <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení díla:</u> V pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky ( <b>výstavba nebo rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu</b> ), a to minimálně <b>2 díla ve finančním objemu min 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku</b> (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.)	Čestné prohlášení o odborném personálu – realizační tým Miroslav Korčák	31.07.2025			
		Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací Rataje – dostavba kanalizace a ČOV	04.01.2024			
		Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací 8110 – Stavební úpravy řadu Zlukov – Sv. Anna – 6. etapa	06.02.2023			
		Profesní životopis odborného personálu Miroslav Korčák	30.07.2025			

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení Díla řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.						
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení příslušných prací, tj. osoba stavbyvedoucího						
- <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>dopravní stavby</b>	Certifikát č. 59077 Jan Štych DiS.	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025				
- <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení příslušných prací</u> : V pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky ( <b>výstavba nebo rekonstrukce komunikace</b> ), a to minimálně <b>1 dílo ve finančním objemu min 17,6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku</b> (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.)	Čestné prohlášení o odborném personálu Jan Štych	31.07.2025				
	Profesní životopis Jan Štych	30.07.2025				
Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení příslušných prací řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech 1 dílo ve finančním objemu min. 17,6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.						

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení příslušných prací, tj. stavbyvedoucího						
- <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, <b>v oboru mosty a inženýrské konstrukce</b>	Certifikát č. 59077 Ing. Pavel Vacek	13.11.2024 Změna č. 1 01.04.2025				
- <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení díla:</u> V pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce opěrné zdi nebo mostu), a to minimálně 1 dílo ve finančním objemu min 3,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.)	Čestné prohlášení – odborná praxe realizované mostní stavby Ing. Pavel Vacek	30.07.2025				
Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení příslušných prací řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech 1 dílo ve finančním objemu min. 3,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.						