



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
11.11.2025

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 2. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený Zadavateli,

Uchazeč se domnívá, že v přiložených rozpočtech stavebního oddílu SO 001 I. Etapa je ve sloupci množství uvedena předpokládaná investorská cena namísto množství odpovídající názvu položky.

Dále je v popisu u některých položek uvedena textace pevná cena, popřípadě 1% odhadované ceny stavby. Bude tato pevná cena stanovena Zadavatelem, nebo má uchazeč položky rozpočtu ocenit? V případě ocenění takto uvedených položek uchazečem žádáme o odstranění textu pevná cena a 1% odhadované ceny stavby v popisu položek.

Žádost č. 2

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 2. etapa“ žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – ve výkazu výměr objektu 35978aa II/308 Králova Lhota – Bohuslavice – I. etapa – km 0,780 – 1,650 jsou v SO 001 Všeobecné a předběžné položky zřejmě špatně uvedena množství.

Žádáme zadavatele o prověření správnosti výkazu výměr.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, provedl níže popsání úpravy.

Výkaz výměr pro I. etapu:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

- změna množství u všech položek
- přidání položky č. 09720 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

SO 101 Komunikace v km 0,780 – 1,650

- úprava množství u položek č. 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, č. 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, č. 457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37, č. 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
- úprava doplňujícího popisu u položek č. 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM, č. 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, č. 451312b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15, č. 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK, č. 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
- úprava množství a doplňujícího popisu u položky č. 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANEL) TL 150 MM a č. 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY
- náhrada položek:

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

11372b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

11372c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

123734b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

123734c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

za položky:

113324 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM

113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM

113724a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

113724b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

113724c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

123738a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

123738b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

123738c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

- doplnění položek č. 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ a č. 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 – DEMONTÁŽ

SO 181 Dopravní značení objízdných tras

- úprava doplňujícího popisu u položek 914429R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 – NÁJEMNÉ a č. 916319R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 – NÁJEMNÉ

- přidání položek č. 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM, č. 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – DEMONTÁŽ a č. 916159R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – NÁJEMNÉ.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že u všech položek byla provedena změna doplňujícího popisu položky tak, aby neobsahoval ani text „pevná cena“ ani „1 % odhadované ceny stavby“.

Výkaz výměr pro II. etapu

SO 002 Všeobecné a předběžné položky

U všech položek se mění technická specifikace nebo doplňující popis položky tak, aby neobsahoval ani text „pevná cena“ ani „1 % odhadované ceny stavby“.

Žádost č. 2

Viz odpověď na Žádost č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 2. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 03.12.2025 v 09:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012228>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **35.682.496,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření