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I. Technicka zprava

1. Uvodni ddaje

Tento projekt dpravy veiejného osvétleni pro rekonstrukci mostu 3173-1 v Cicové, je
vypracovdn na zdkladé zaddni investora, stavajiciho stavu, svételné technického ndvrhu (viz
prilozeny vypocet osvétleni) a pozadavka spravee VO na technické feSeni souboru VO. Projekt je
zpracovén podle platnych norem a ptedpist.

2. Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje nasledujici instalace a zafizeni :
- demontéaz dotCené ¢asti stavajictho VO (2ks osv. bodi)
- prechodné osvétleni provizorniho pfemosténi (4ks osv. bodit)
- konecné osvétleni feSené ¢asti komunikace — mostu (5ks osv. bodi)
- napojeni na stivajici kabelovy rozvod VO (zkridcenim stdvajiciho kab. vedeni)
- novy kabelovy rozvod mezi novymi osv. body (postupné podle fazi vystavby)

v 2z O

- uzemneéni stozara VO

3. Zakladni udaje
3.1 Proudové soustavy

3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C-S

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim neZivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
bude provedena jako ochrana zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje.
Zhotovitelem bude provedena kontrola impedance vypinaci smycky.

3.2 Energetické udaje
Upravou a doplnénim souboru VO dojde k navyseni pottebného piikonu o 0,1kW.
Potiebny ptikon bude zajiStén vykonovou rezervou stavajiciho kabelového rozvodu VO.
3.3. Vnéjsi vlivy
Vn&jsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sit¢ VO jsou stanoveny
nasledujici vnéjsi vlivy :
- AB8, AD3, AE3, AG2, AN2, AQ2, AS2
- vnéjsi vlivy stanovené jako normalni nejsou uvadeény.
3.4. Ochrana proti pietizeni a zkratu

Ochrana proti pfetizeni a zkratu je provedena pojistkami ve stozarovych svorkovnicich,

pojistkami a jisti¢i v rozvadécich RVO.
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3.5. Méreni spoti‘eby el. energie

M¢éfeni spotteby je stavajici v rozvadécich RVO a timto projektem se neméni.

4. Technické reSeni

Vzhledem k rekonstrukci mostu 3173-1 je navrzeno nové osvétleni mostu a navazujici
vozovky, véetné doCasného osvétleni provizorniho pfemosténi.

Osvétleni je navrzeno dle piislusnych CSN (zejména CSN CEN/TR 13201-1 a 13201-2) a
TKP 15. NavrZené osvétleni spliiuje poZadavky na stupenl osvétlent :

MS - vozovka

P4 — chodniky

Nové (doplnéné) osvétleni bude provedeno uli¢nimi svitidly LED, instalovanymi na
vyloZnicich na bezpaticovych osv. stozdrech ve vysSi 7 m (hlavni osv. silnice) a na diiku osv.
stozaru ve vySi 5 m (do€asné osvétleni provizorniho pfemosténi). StoZary budou instalovany ve
vzd. min. 750 mm od okraje vozovky.

Zhotovitel musi dolozit (vypo¢tem) vhodnost skuteéné dodanych svitidel (dodrzeni
normou pozadovanych hodnot osvétleni)

Konkrétné vybrana svitidla musi odpovidat standardim a pozadavkim majitele a
spravce souboru VO (obec Cermné nad Orlici).

Kabelové vedeni bude ulozeno v piskovém lozi ve vykopu (volny terén), v kabelovych
chranickdch v mélkém vykopu (trasa provizorniho kabelového vedeni) a v kabelovych
chrani¢kach instalovanych v rdmci stavebniho feSeni mostu. Zaudsténi kabelového vedeni do
piirubovych stozarti instalovanych na mostnim télese, bude provedeno prostfednictvim
kabelovych Sachet — instalaci je tfeba koordinovat se stavebnim feSenim.

Spolecné s kabelovym vedenim bude uloZen zemnici vodi¢ FeZn ¢ 10 mm (uloZeny na dné
vykopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu). V mostni konstrukci nebude zemnici vodi¢ uloZen
(ptipadné uloZen izolované od mostni konstrukce). Uzemnéni osv. stoZara instalovanych na mosté
(a zébradli) bude provedeno prostfednictvim oddélovacich bleskojistek.

Zemni prace budou provadény pievazné ruén¢ po piedchozim vytyceni podzemnich siti
jejimi spréavci. Pfi zemnich pracich je tfeba dbét na ochranu stdvajici zelen€ (zejména kotenového
systému).

Po ukonceni vykopovych praci bude provedena obnova povrchli do pivodniho stavu (tam
kde nebudou provadény tpravy v rdmci stavebnich praci).
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Vzhledem k postupu vystavby bude dprava souboru VO provedena ve dvou etapach:

L. etapa:

- instalace provizornich osv. bodl ozn d1.2, d1.3, d2.1 a d2.2 (provizorni pfemosténi véetne
piistupové komunikace)

- instalace novych osv. bodl ozn. nl1.1 a n2.3 (osv. body v kone¢né poloze)

- uloZeni nového kabelového vedeni (propojeni stdvajictho a nového osvétleni)
nl.1-d1.2-d1.3 an2.3-d2.2-d2.1; napojeni provedeno zkracenim stavajiciho kabelového
vedeni a jeho ukon¢enim v novych osv. bodech

- odpojeni a demontdZz stavajicich osv. bodii ozn s.1.1 a s2.1

II. etapa (konec¢ny stav):

- instalace novych osv. bodii n.1.2, n2.1 a n2.2 (osv. body n2.1 a n2.2 — pfirubové,
instalované na kotevni roSty pfipravené v ramci stavebnich praci, tyto osv. body
provedeny ve ti.II)

- uloZeni nového kabelového vedeni mezi osv. body nl.1-n1.2-n2.1-n2.2-n2.3 (vyuZita
kabelova chranicka pfipravend v ramci rekonstrukce mostu) — propoj mezi osv. body
nl.2 an2.1 nebude zapojen (,,beznapét'ova spojka*)

- odpojeni a demontdZ provizornich osv. bodt ozn. d1.2, d1.3, d2.1 a d2.2

- demontdZ odpojeného kabelového vedeni

Vseobecné :

Kabely budou uloZeny dle platnych norem a predpisti (zejména CSN 33 2000-5-52 ed.2) v
piskovém lozi a v kabelovych chranickach. Pii soub¢hu a kiiZzovani s ostatnimi podzemnimi sitémi
budou dodrZeny odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 (podle skute¢ného stavu zjisténého pii
zemnich pracich).

Pred zapocetim vykopovych praci je tieba provést vytyCeni veSkerych podzemnich siti.

Veskeré prace na zatizeni VO budou provadény podle pokynii a poZadavkil spravce VO —
obec Cermna nad Orlici. Demontované zafizen{ (stoZary, svitidla, vyzbroj) bude pfed4no majiteli
k dalSimu piipadnému vyuziti.

Pred zapocetim vykopovych praci je tfeba provést vytyceni veskerych podzemnich siti.
Pied uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektro.
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