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OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Č. ZAKÁZKY:

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:

KRAJ:

NÁZEV PROJEKTU:

ČÁST:

www.afconsult.com

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500

ČÁST:

www.af-cityplan.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

PŘÍLOHA Č.: ČÍSLO PARE:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT:

PŘÍLOHA:

Královéhradecký kraj

10/2019

DUSP/PDPS

1:100

15-2-086

D 4.2

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

SO 106 - Velká Ves, km 11,600 - 14,184 56

STAVEBNÍ ČÁST

II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR,
IV. ČÁST - ÚSEK VELKÁ VES

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

JAROSLAV DŽAMBA Ing. JAKUB VYHNÁLEKIng. VÁCLAV BARTŮNĚK Ing. VÁCLAV BARTŮNĚK

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:100

Poznámka:
Uvedené zákresy inženýrských sítí ve správě VaK Náchod jsou pouze
informativní a neslouží pro jejich vytyčení. Před zahájením stavebních
prací je nutno zajistit vytyčení polohy a označení těchto sítí za
přítomnosti jednotlivých správců. Neprovozované sítě nebyly
zakresleny.
Předané podklady neobsahovaly informaci o hloubce uložení sítí, sítě
byly zakresleny s hloubkou uložení dle ČSN 73 6005.

LEGENDA IS VaK
Předpokládaný průběh kanalizace VaK
Předpokládaný průběh vodovodu VaK
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