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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

Stavba a objekt číslo: III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná 

Objekt č.: SO 003 

Název mostu: Most ev. č. 29928-1 přes Hartský potok 

Evidenční číslo mostu: 29928-1 

Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 633 968 

Obec: Dvůr Králové nad Labem 

Kraj: Královéhradecký 

Stavebník 1: 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

Ve věcech technických objednatele zastupuje: 

Ing. Pavel Vokřál, tel: 725 547 417, e-mail: pavel.vokral@ushkh.eu 

Ing. Daniel Jakwerth, tel: 702 064 770, e-mail: daniel.jakwerth@uskhk.eu 

Stavebník 2: 

Město Dvůr Králové nad Labem 

Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

IČO: 002 77 819 

DIČ: CZ00277819 

zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou 

Ve věcech technických objednatele zastupuje: 

Ing. Ctirad Pokorný, tel. 739 521 829, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz  

Jiří Kříž, tel. 724 040 031, e-mail: kriz.jiri@mudk.cz 

Generální projektant: 

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. 

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 27 46 68 68 

DIČ: CZ 27 46 68 68 

Hlavní projektant: 
Ing. Miloš Burianec, tel. 603 446 208, email: burianec@dik-hk.cz  

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Jan Felgr, tel. 737 308 649, email: felgr.jan@gmail.com  

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 
ČKAIT: 0601870 

Zpracoval: Ing. Jan Felgr, tel. 737 308 649, email: felgr.jan@gmail.com  
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Kategorie komunikace: Odvozená MS2 -/7,5/50 

Evidenční číslo: III/29928 

Bod křížení: Pozemní komunikace III. třídy x vodoteč Hartský potok 

Souřadnice S-JTSK: Y = +638.580,784 (m), X = +1.014.997,903 (m) 

Staničení:  

- Komunikace x osa 
mostu KM 1,404 457 

Úhly křížení:  

- Komunikace x opěra 
1,2 nebo osa mostu 

Opěra 1 – 85,43° (L) 

Opěra 2 – 79,31° (P)  

Nadmořská výška:  

- Komunikace x příčná 
osa mostu 399,985 

Volná výška: neomezená 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

2.1 Stávající konstrukce 

Charakteristika mostu: 
S vozovkovým souvrstvím, kamenný, kruhová klenba s masivními kamennými 
čely volně uložený na kamenné úložné prahy 

Převáděná komunikace: Pozemní komunikace 29928 

Překračovaná překážka: Vodoteč Hartský potok 

Datum zhotovení/modernizace 
mostu: - 

Počet mostních otvorů: 1 

Počet opěr: 2 

Počet mostovkových podlaží: 1 

Měnitelnost základní polohy: Nepohyblivý 

Plánovaná doba trvání: Trvalý 

Průběh trasy na mostě: V půdorysném levostranném a pravostranném oblouku, výškově v proměnném 
vzestupném sklonu (nad konstrukcí) ve směru staničení 

Hmotná podstata: Kolmý kamenný klenbový s masivními svislými čely, se ztužujícími táhly po 
sanaci 

Členitost hlavní nosné 
konstrukce: 

Most s přesypávkou 

Výchozí charakteristika: Kruhová klenba 

Konstrukční uspořádání 
příčného řezu: Otevřeně uspořádaný 

Poloha mostovky: Horní 

Výška opěr: 7,20 m 

Délka opěr: 7,8 m 

Šířka opěr (s křídly): 9,3 (10,9) m 

Délka přemostění: 5,87 m 

Délka mostu: 26,1 m 

Délka nosné konstrukce: 6,47 m 

Rozpětí, resp. světlost: 5,87 m kolmá 

Šikmost mostu: P – α = 90,00° (100,00 grad) 

Volná šířka mostu: 6,43 m 
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Volná výška na mostě: Neomezená 

Šířka průchozího prostoru 
veřejného nebo nouzového 
chodníku: 

- 

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,43 m 

Šířka mostu: 7,79 m 

Výška mostu nad terénem: 6,17 m 

Normální hloubka vody: 0,30 m 

Stavební výška: 1,72 m 

Konstrukční výška: 0,30 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 50,47 m2 

Plocha mostu: 233,83 m2 

Uložení mostu: Přímé (bezložiskové) 

Hodnoty zatížení: Návrhové 
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3 ZDŮVODNĚNÍ DEMOLICE MOSTU 

Modernizace mostu je nutná z důvodu nevyhovujícího průjezdného profilu na mostě 
a z důvodu nízké únosnosti mostu pro potřeby provozu po komunikaci III/29928. 

Z důvodu úpravy trasy komunikace bude stávající most snesen a demolován 
bez náhrady. 

3.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 
dokumentaci 

Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci pro společné umístění a povolení 
stavby. 

V rámci přípravy projektové dokumentace byla vedena jednání ohledně koordinace 
záměru investora s doporučeními projektanta. Výsledkem jednání i projednání je 
demolice stávajícího mostu. 

Nedostupná předchozí dokumentace 

o - 

Dostupná předchozí dokumentace 

o Mostní list stávajícího mostu 

o Projektová dokumentace DUSP 

3.2 Účel mostu 

Hlavním účelem mostu je převedení dopravy pozemní komunikace III. třídy přes tok 
Hartského potoka. 

Doprava je smíšená - osobní vozidla i těžká nákladní vozidla. 

3.3 Požadavky na jeho řešení a podklady 

Pro zpracování demolice mostu byly poskytnuty podklady: 

o Aktuální zákresy inženýrských sítí 

o Aktuální mapový podklad (geodetické zaměření) 

3.4 Charakter přemosťované překážky 

Přemosťovaná překážka Hartský potok je vodotečí, která protéká částečně upraveným 
lichoběžníkovým korytem. 

3.5 Územní podmínky 

Most je situován v extravilánu katastrálního území obce Dvůr Králové nad Labem v ose 
modernizované části pozemní komunikace 29928 a zajišťuje provoz po této komunikaci 
z obce Dvůr Králové nad Labem směrem do obce Vítězná. Silniční komunikace je 
vedena v řešené oblasti v úrovni terénu. V blízkosti mostu nejsou žádné zjištěné 
inženýrské sítě. 

Po pravé straně mostu je před mostem křížení s místní komunikací a na levé straně 
za mostem je křížení s lesní cestou. 
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Dotčené parcely stavbou mostu jsou řešeny v příloze Majetkoprávní tabulka. 

3.6 Mostní prohlídka 

Nebyla realizována. 

3.7 Diagnostický průzkum 

Nebyl realizován. 

3.8 Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření a mapový podklad zpracovala společnost RSGeo-pro s.r.o. 
Geodetické a kartografické práce, Varšavská 16, 120 00 Praha 2. 

V měsíci únor 2019 bylo zpracováno geodetické zaměření stávajícího mostu i okolí 
budoucí mostní konstrukce. Takto vytvořený mapový podklad je v souladu se 
souřadnicovým systémem S-JTSK a s výškovým systémem Bpv. 

Digitální výstup ve formátu .dwg je použit jako podklad pro zpracování stávající polohy 
objektů v okolí mostu i pro návrh demolice mostu. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DEMOLICE MOSTU 

Veškeré demoliční práce budou probíhat koordinovaně se stavebními pracemi 
na stavbě nového mostu, který bude umístěn v těsné blízkosti stávajícího mostu. 

4.1 Skrývka ornice 

Nejprve bude provedeno sejmutí drnu a zatravnění včetně ornice o průměrné tloušťce 
250 mm (dle provedeného IGP). Veškerá ornice bude uložena na nejbližším možném 
místě a patřičně ošetřena a posléze opět použita. Budou odstraněny překážející dřeviny 
i nízký porost. 

4.2 Příprava stavby, výkopové práce 

Před realizací výkopu stavební jámy bude provedeno dočasné beraněné štětovnicové 
pažení, vetknuté do poloskalního podloží. 

Skruž bude použita pro bednění a armování nové konstrukce mostu. Skruž nebude 
zasahovat do stoletého průtočného profilu toku. 

Budou provedeny pažené i svahované výkopy a příjezdové cesty k základům mostu 
pro stavební stroje. Pažené výkopy budou provedeny pomocí beraněného 
štětovnicového pažení. 

Základová spára bude zakryta podkladním betonem tl.200mm, bude dle potřeby 
odčerpávána od prosáknuté vody pomocí čerpadel. 

4.3 Demolice 

Demolice stávajícího mostu bude probíhat po částech, dle postupu výstavby. 

Nosná konstrukce, která je složena z masivních kamenných čel, opěr, klenby, bude 
v souladu s použitou technologií zhotovitele stavby odstraněna tak, aby se s ní dalo 
dostupnou technikou manipulovat a odvézt na skládku. Pod stávající konstrukcí bude 
dle potřeby umístěna skruž, která přispěje k minimalizaci znečištění toku během 
demoličních prací. 

Po snesení nosné konstrukce budou odstraněny i stávající opěry s křídly běžnou 
technikou a terén bude upraven do podoby kamenné rovnaniny s kamennými bloky 
200-500 kg, úpravy po demolici v souladu s návrhem SO 201 – úpravy po demolici. 

4.4 Statické a hydrotechnické posouzení 

Statické ani hydrotechnické výpočty nejsou realizovány. 
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5 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU A VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU 

5.1 Postup a technologie demolice stávajícího mostu a stavby nového mostu 

I.Etapa 

Dopravní značení pro omezení provozu 

Odhumusování a příprava stavebních jam včetně příjezdových cest a dočasného 
pažení i částečné demolice (odstranění jednoho křídla) stávajícího mostu a jeho 
vyztužení pro dočasné zachování provozu v jednom jízdním pruhu. 

Zhotovení pilotovacích plošin a realizace velkoprůměrových pilot včetně opěr 

II.Etapa 

Vyloučení provozu po stávajícím mostu. 

Demolice stávajícího mostu. 

Realizace navazující opěrné zídky a levých křídel a pravého křídla opěry OP1. 

Příprava betonáže mostovky a jejích konzol. 

Betonáž mostovky včetně konzol, včetně dokončení hlavního předpětí i příčného 
předpětí mostovky. 

Výkopy a realizace pravého křídla opěry OP2 a navazující zídky u opěry OP2. 

Realizace přechodových oblastí, přechodových desek. 

Úpravy v okolí opěr, dokončení tělesa komunikace v okolí mostu. 

Osazení mostního vybavení, záchytného systému a dokončovací práce. 

Mostní prohlídka a uvedení mostu do provozu. 

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Dodavatel stavby zvolí takovou technologii výstavby, která bude minimalizovat nároky 
na zařízení staveniště včetně celkové doby výstavby při dodržení všech potřebných 
technologických postupů a přestávek. 

5.2.1 Přístupy 

Přístupy k mostu budou zajištěny po celou dobu výstavby mostu tak, aby bylo možno 
využít prostor staveniště ke všem potřebným pracím i pro zařízení staveniště. 

Přístupy k mostu jsou po trase pozemní komunikace III/29928. 

5.2.2 Přívody elektrické energie 

Přívod elektrické energie bude zajištěn pomocí dieselových generátorů z místa zařízení 
staveniště. Bude mít potřebné parametry pro poskytování elektrické energie pro potřeby 
stavby. 

5.2.3 Skladovací plochy 

Plochy pro skladování materiálu, strojů a zařízení budou situovány na trase komunikace 
III/29928 a na přilehlých volných zpevněných plochách. 
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5.2.4 Montážní a pomocné konstrukce 

V prostoru staveniště bude pro snesení a výstavbu mostu třeba zřídit zvláštní montážní 
zařízení: 

- stroj pro beranění, osazování a vytahování ocelových štětovnic 

- stroj pro realizaci vrtaných velkoprůměrových pilot 

Provizorní převedení Hartského potoka 

Nebude realizováno. 

Pažení 

Stavební jámy budou zčásti svahované, ve sklonu 1:1, a zčásti pažené pomocí 
ocelových štětovnic, ztužujícího stávající most. 

5.3 Související nebo dotčené objekty stavby 

o SO 201 – Most ev. č. 29928-1 

o Řada SO 100 – Komunikace 

o SO 801 – Sadové úpravy 

o SO 901 – Dopravně-inženýrské opatření 

5.4 Vztah k území 

5.4.1 Inženýrské sítě 

V prostoru staveniště se nenacházejí inženýrské sítě. 

5.4.2 Ochranná pásma 

Stavba mostu je limitována pracemi v ochranném pásmu lesa. 

5.4.3 Omezení provozu 

V prostoru staveniště bude během I. etapy a II. etapy umožněn provoz pouze 
pro staveništní dopravu a dočasně a pouze v omezené míře pro civilní dopravu. 

5.4.4 Různé 

Žádné další aspekty k řešení vztahu k území nejsou známy. 
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6 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

6.1 Statický přepočet stávajícího mostu 

Statický přepočet stávající konstrukce mostu nebyl proveden, bude postupně rozebrán. 
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7 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Přístup a způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
specifikován v kapitole 4 a) Souhrnné technické zprávy. 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zásady organizace výstavby jsou řešeny v samostatné příloze. 

Jednotlivé fáze demolice a výstavby mostu jsou popsány v postupu výstavby (kap.5.1) 
a v grafické části v samostatné příloze. 
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9 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, SOFTWARE 

ČSN 01 3467 Výkresy mostů 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, včetně opravy 1 a změny Z1 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, včetně opravy 1, změny Z1 a změny 

Z2 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně opravy 1 a změny Z1 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, včetně změny Z1 
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů, včetně změny Z1 
ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí 
ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních 

komunikací, včetně opravy 1 
ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, včetně oprav 1, 2, 3,4 a změn A1, 

Z1, Z2, Z3 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, včetně opravy 1, 
změny Z1 a změny Z2 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem, včetně opravy 1 a změny Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, 
včetně opravy 1, 2, 3 a změny A1, Z1, Z2, Z3 

ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení 
teplotou, včetně opravy 1, 2 a změny A, Z1 

ČSN EN 1991-1-7 Zatížení konstrukcí – část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná 
zatížení, včetně opravy 1 a změny Z1 

ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou, včetně opravy 1, změny Z1, Z2, Z3 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, včetně změn 
ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – část 2: Betonové mosty – 

Navrhování a konstrukční zásady, včetně opravy 1 a změny Z1, 
Z2 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí – část 2: Ocelové mosty, včetně 
opravy 1 a změny Z1 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla, 
včetně opravy 1 a změny Z1 

TKP kapitola 1 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Všeobecně 
TKP kapitola 3 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Odvodnění 

a chráničky pro inženýrské sítě 
TKP kapitola 4 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Zemní práce 
TKP kapitola 9 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Kryty z dlažeb a 

dílců 
TKP kapitola 11 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Svodidla, zábradlí 

a tlumiče nárazu 
TKP kapitola 18 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Beton pro konstrukce 
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TKP kapitola 19 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Ocelové mosty 
a konstrukce 

TKP kapitola 21 Technické kvalitativní podmínky staveb PK – Izolace proti vodě 
ESA engineering 14 
Microsoft Office 2013 


