

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název akce

SO 002 Kácení

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem objednatel 2 spolupráce
k.ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby	Královéhradecký kraj kraj	

DIK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Technická zpráva výkres	měřítko	PDPS stupeň
-----------------------------------	---------	----------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>M. Buriánek</i>	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>M. Buriánek</i>	A012/19 číslo zakázky	D.1.0.2 číslo přílohy
Ing. Jiří Eliášek zodpovědný projektant	<i>J. Eliášek</i>	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	<i>J. Eliášek</i>	6/2021 datum	

SO 002 Kácení

Požadavky na související kácení dřevin jsou uvedeny v SO 002 v rozsahu dřevin překážejících nové mostní konstrukci, v souvislosti s SO 201 Most a dřevin překážejících pokládce kabelu v SO 410 Přeložka CETIN.

Zejména z důvodu návrhu nového mostu ev. č. 29928-1 v nové poloze bude nutné kácet dřeviny na lesních pozemcích, blíže viz SO 003, SO 201. Jedná se o stromy u opěry mostu na pravém břehu Hartského potoka (směr Vítězná). Stromy na levém břehu Hartského potoka byly vykáceny už v ložském roce (mimo tuto akci).

Dále bude provedeno kácení stromů na lesním pozemku v pruhu š. 1 m pro SO 410 Přeložka CETIN.

Bylo doplněno kácení dle požadavku Policie na vnitřní straně směrových oblouků.

Rozsah a situační umístění SO 002 Kácení je zřejmý z přílohy Koordinační Situace stavby.

Příloha

Tabulka Kácení výpis pozemků

