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1 ldentifika¢ni udaje
1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby
Nazev stavby: 11/284 — Nova Paka — oprava opérné zdi na pozemni komunikaci v km 18,990 —
19,040
Misto stavby
Kraj: Kralovehradecky; CZ052
Okres: Jiéin; CZ0522
Obec: Nova Paka [573248]

Stard Paka [573507]

Katastralni uzemi: Nova Paka [705128]
Stard Paka [753823]

Pfedmét projektové dokumentace

Stupen dokumentace: PDPS — Projektovad dokumentace pro provadéni stavby
Druh stavby: Stavebni Uprava

Doba uzivani: Trvald stavba

Ucel uzivani Opérnd sténa

1.2 Udaje o stavebnikovi / objednateli

Nazev organizace: Kralovehradecky kraj

Sidlo: Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

Zastoupeny Petr Koleta, hejtman

Kontaktni osoba: Petr Bulicek, technik ptipravy a realizace staveb

petr.bulicek@uskhk.eu, +420 493 586 966

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev organizace: M — PROJEKCE s.r.o.

Sidlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
IC: 05061415

Pracovisté: Lipova 665/1, 460 01 Liberec IV-Perstyn

Hlavni inZenyr projektu: David Senohrdbek DiS., David.Senohrabek@m-projekce.cz, +420 778 743 390

Zodpovédny projektant:  Ing. David Knébort

Autorsky kolektiv: Karel laska
Ing. David Knébort
Kontroloval: Jifi Ehrenberger (CKAIT 0501067)
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2 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani, udaje o dotéené pozemni komunikaci (kategorie a €. silnice, staniceni apod.,
Ucel uzivani stavby)

e Popis a charakteristiky stavby a objektt technickych a technologickych objektt a
jejich uzivani
Stavba se nachazi v intravildnu obci Nova Paka a Stard Paka v kralovehradeckém kraji. Opérna zed je

vedena prevazné podél ulice Lomnicka a potoka Rokytka. Opérna zed slouzi k udrzeni télesa komunikace nad
potokem Rokytka. Stavajici opérna zed' je v havarijnim stavu.

e Udaje o dot¢ené pozemni komunikaci

Stavajici ulice Lomnicka je silnici druhé tfidy 11/284 a nachazi se v intravilanu obci Nova Paka a Stara Paka
v kralovehradeckém kraji. Provozni stani¢eni je vedeno od Staré Paky smérem do nové Paky. Rekonstrukce ulice
Lomnicka je soucasti souvisejici stavby ,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”.

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového
prostredi véetné hydrogeologickych pomér(, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,
feSeni ochrany pred povodni, zplUsob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich
apod.

e Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Jedna se o stdvajici opérnou sténu podél ulice Lomnicka a potoka Rokytka.

e Pozemky, na kterych je umisténa stavba nebo ze kterych bude provddéna
Stavba se nachazi:

- v katastralnim tizemi Nova Paka [705128]:

p.p.&. 4102/1, 2651

- v katastralnim tizemi Stara Paka [753823]:

p.p.C. 1446/6, 261/2, 261,1

c) Soulad dokumentace pro provadeéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zda
a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a
vyjadreni dotéenych organl

Stavba je v souladu se zadvaznymi stanovisky a vyjadreni dotcenych organu.

d) Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsitenych prizkum@ a méfeni;

v podrobnosti pro provedeni stavby, v pfipadé prizkumu zakladovych poméra
zejména jeho geotechnické hodnoceni pro Gcely ndvrhi geotechnickych konstrukcei; u
zmén stavby Udaje o jejim souCasném stavu

e Zavér inZenyrskogeologického prizkumu
vysledk( provedenych praci plyne, Ze pod tuhymi az mékkymi a kasSovitymi fluvial-nimi pisky a Stérky o
mocnosti 0,60 az 1,30 m se u paty opérné zdi okolo kéty 410,20 m n. m. vyskytuje karbonsky prachovec. Jeho
povrchovy horizont je slabé zvétraly, rozpukany, Glomkovité a stfipkovité rozpadavy, s extrémné nizkou pevnosti
a extrém-né velkou vzdalenosti diskontinuit. S hloubkou ocekdvame narlst jeho pevnosti a kompaktnosti. Dle
CSN P 73 1005 byla slabé zvétralému prachovci prifazena tfida R6.

e Udaje o soucasném stavu stavby
Stavajici opérna zed'je v havarijnim stavu.
e) Stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi toky

Stavba se nenachazi v Uzemi podléhajicimu zvlastni ochrany. V lokalité se nevyskytuji zvlasté chranéné
druhy rostlin a Zivocichd.
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f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi a pozadavky na monitoring, v€. vlivu na rezim podzemnich vod

e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema negativni vliv na své okoli a je navrzena v souladu s platnymi vyhlaskami a normami. Jejich
respektovanim jsou zabezpeceny pozadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

Jedna se o rekonstrukci stavajici opérné zdi, kterd je v nevyhovujicim stavebnétechnickém stavu. Opérna
zed bude vybourana a postavena nova v pavodni délce. Stavajici lavka pfes potok Rokytka k ¢.p. 144 bude po
dobu vystavby demontovdna a po vybudovani nové zdi na ni opét uloZzena. Stavajici lavka pres potok Rokytka
k ¢.p. 141 bude demontovana bez ndhrady.

e Vliv stavby na odtokové poméry
Stavba nema negativni vliv na odtokové poméry. Je zachovana stavajici prarezova plocha koryta potoka,
odtokové poméry zlstavaji stejné.

e Vliv na reZim podzemnich vod
Stavba nema negativni vliv na rezim podzemnich vod.

g) Pozadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni drevin
V ramci stavby dojde k vybourdani stavajici opérné zdi a lavky pres potok Rokytka k €.p. 141.
Bude pokaceno 35 m? porostl dfevin (pfevainé Sefiku obecného Syringa vulgaris L.), které tvofi souvisly
poros na koruné stavajici opérné zdi na pozemcich p.¢. 4102/1 v k.U. Nova Paka a p.¢. 1146/6 v k.. Stara Paka.
h) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piadniho fondu nebo
pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa
Na pozemku & 261/2 je uvazovan do&asny zabor o velikosti 7 m? z ddvodu demontaze stavajici lavky.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa se na této akci nevyskytuji.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemk podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem stfepinového Ucinku uréena podle jiného
pravniho predpisu

e Navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Nedojde ke vzniku novych ochrannych nebo bezpeénostnich padsem inZzenyrskych siti.

e Seznam dotcenych pozemku podle katastru nemovitosti, kterych se pdsmo dotkne
Netyka se.

e Bezpecnostni vzddlenost municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
Netyka se.

j)  Navrhované funkce, parametry a vykon stavby — zejména zakladni rozméry,
zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb,
administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného
média, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni
hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodnovych opatfeni transformacni ucinek
nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 — 100, délka vzduti pfi maximalni hlading,
délka zasobni soupravy, profily, objemy retencnich nadrzi, délka Gpravy vodnich tokd,
kapacita profilu/bezpecénostnich prelivl, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, ddaje
o pratocich ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté
pratoky), mnoZstvi ¢erpanych vod atd

Jedna se o vystavbu nové opérné zdi délky 54,86 m, vysce 3,10 — 3,51 m, Sifce zakladu 2,0 m a Sifce fimsy
0,80 m. Pritoky na potoku Rokytka jsou N1 = 5,80 m3/s%, N50 = 30,30 m3/s, N100 = 36,50 m3/s ..
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k) Bilance stavby — vstupy, potireby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie,
typy a produkce emisi, odpad(, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho
zUstatkového pritoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavku na zasobovani vodou, mnozZstvi odpadnich vod apod.)

e Bilance staveb — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média)
Stavba béhem svého provozu nevyzaduje zadné naroky na jakoukoliv energii.

e Hospodareni se srazkovou vodou
Jednd se o rekonstrukci opérné zdi, neuvaZzuje se s nutnosti feseni srazkové vody.

e Celkové produkované mnozstvi, druhy, kategorie odpadi a emisi
Stavba béhem své Zivotnosti neprodukuje zadné odpady ¢i emise.

e Kapacita koryt, definovdni neskodného odtoku, poZadavki na zdsobovdni vodou a
mnoZstvi odpadnich vod
Stavba nezhorsuje kapacitu vodniho koryta, nevyzaduje zdsobovani vodou a nevytvari odpadni vody.

[) PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité
Stavba béhem svého provozu nevyzaduje Zadné naroky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni
a elektronického komunikacniho zafizeni vetejné komunikacéni sité.

m) Predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a ¢asové
vazby stavby, souvisejici (podmirujici, vyvolané) investice

e Predpoklad vystavby

Zahdjeni stavby:

Zahdjeni stavebnich praci se pfedpoklada v pribéhu stavebni sezény 2026.
Dokonceni stavby:

Dokonceni stavby se pfedpoklada v priibéhu stavebni sezény 2026 v zavislosti na terminu zahdjeni praci.

e Clenéni na etapy

Postup a etapizace celé vystavby bude provedena s ohledem na vyrobni kapacity a financni moZnosti
investora. Predpoklada se provedeni v jedné etapé a jedné stavebni sezéné.

Uvedeni do provozu probéhne po dokondeni vsech stavebnich objektl véetné souvisejicich staveb.

Stavba bude provadéna spoleéné se souvisejici stavbou ,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”.

e Vécné a casové vazby staveb

Vécné vazby:

Nejsou stanoveny Zadné vécné vazby.

Casové vazby:

Predpokladané zahajeni ve stavebni sezéné 2026. Postup a etapizace celé vystavby bude provedena
s ohledem na vyrobni kapacity a finanéni moznosti investora. Pfedpokladané dokonceni ve stavebni sezéné 2026

s ohledem na termin zahajeni praci. Stavba bude provadéna spolec¢né se souvisejici stavbou ,,11/284 Nova Paka —
Lomnicka ulice”.

e Podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Souvisejici investice spocivaji zejména v odebrani stavajici ldvky pres potok Rokytka k €.p. 141, demontdze
a opétovné montaze lavky k ¢.p. 144.
n) PozZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby
Provoz na silnici 11/282 uvadén do provozu dle postupu vystavby souvisejici stavby ,11/284 Nova Paka —
Lomnicka ulice”.
o) Seznam vysledk(l zemémeéfickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisu, které maji
podle projektu vysledkl zemémeéfri¢skych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby
Pribézné zamérovani provadénych praci pro moznost vyhodnoceni skute¢ného provedeni stavby.
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3 Architektonické reseni

Na dotcené Uzemi nejsou vazany Zzadné Gzemni regulace, které by omezovaly ndvrh nového objektu.
Jedna se o béZnou stavbu umisténou v misté nevyzadujici zvlastni architektonicky pristup.

4 Stavebné technické a technologické reseni
4.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Druh stavby:
Jednd se o stavebni Upravu.

Uéel uzivani stavby:
Jednd se 0 opérnou zed. Stavba je soudasti silniéni a dalni¢ni sité CR.

Trvala nebo docasna stavby:
Trvald.

Vydana rozhodnuti:
Nejsou vydand zadna rozhodnuti.

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organa:
Podminky dotéenych organd jsou zapracovany do dokumentace.

Celkovy popis koncepce stavby:

Stavajici opérna zed je ve Spatném stavebnétechnickém stavu, bude vybourdana a nahrazena novou
betonovou opérnou zdi. Pfes potok v Useku rekonstruované zdi vedou dvé lavky, jedna lavka bude demontovana
bez ndroku na navraceni a druhé bude demontovana a opétovné osazena. O konkrétnim feseni bude rozhodnuto
az pti stavbé za ucasti investora, zhotovitele a TDI.

Popis navrzeného feseni:

V rozsahu stdvajici opérné zdi se vybuduje nova betonova opérna zed, na které se osadi ocelové mostni
zabradli se svislou vyplni. Lavka k ¢.p. 141 bude demontovana bez naroku na navraceni a lavka k ¢.p. 144 bude
demontovana a opétovné osazena. Veskera soucasna vyusténi skrz zed budou zachovdna. Veskeré zemni prace
budou ukonéeny na trovni zemni plané ptilehlé komunikace. Jeji konstrukci fesi souvisejici stavba ,,11/284 Nova
Paka — Lomnicka ulice”.

4.2 Celkové reseni podminek pristupnosti
a) Celkové feseni pfistupnosti stavby, se specifikaci jednotlivych ¢asti stavby, které
podléhaji pozadavkim na pristupnost, véetné dopadd predcasného uzivani a
zkuSebniho provozu a vlivu objektu na okoli
e (Celkové reseni pristupnosti

Stavba svym charakterem nevyvoldva pozadavky pro bezbariérové uzivani béhem ani po dokonceni
stavby.

e Dopady predc¢asného uzivani, zkusebniho provozu a vlivu na okoli
Netyka se.

b) Popis navrzenych opatfeni — zejména pfristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
ur¢ené pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby

e Pristup ke stavbé
PFistup ke stavbé je umoznén po stévajici silnici 11/284.

e Informacni a orientacni systém stavby
Netyka se.
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c) Popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych
nebo stavebné technickych dlvod( nebo jinych verejnych zajmu
Stavba nevyvolava potfebu napojeni na technickou infrastrukturu. Bezbariérovy pfistup neni fesen,
nevznikaji zde nové chodniky, ani autobusové zastavky.

4.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Stavba nevyvolava specialni pozadavky na bezpecnost pfi jejim uZivani dle zvlastnich predpisd. UZivatelé,
Géastnici silniéniho provozu, se pii uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi predpisy CR, tykajici
se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Navrhové prvky spliuji pozadavky
na navrh bezpecné komunikace.

4.4 Technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu
Stavajici opérna zed je vedena podél potoka Rokytka a silnice 11/284 ulice Lomnicka. Stavajici zed je
tvorena kamennou rovnaninou. Pres potok jsou na stavajici zdi uloZzeny dvé lavky. Lavka k domu ¢p. 144
umozriuje pohyb chodcl i automobil(, ldvka k domu ¢p. 141 umozZfiuje pouze pohyb pésich. Zed je v
nevyhovujicim stavebnétechnickém stavu.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

e Objekty mostu a inZenyrskych konstrukci — 200

SO 221 - Opérnd sténa v km 0,04050 - 0,09340

Nova opérna zed je navrzena jako monolitickd betonova tizna zed. Celkova délka nové navrzené zdi je
55,13 m. Zed je rozdélena na Sestnacti dilatacnich celk( v délce 3,00 m, jeden dilatac¢ni celek délky 4,51 m a 2,62
m. D¥ik a zaklad budou vyztuzeny po obvodu KARI siti 100/100/8.

Na koruné dfiku zdi bude osazena Zelezobetonova fimsa prikotvena pomoci betondafské vyztuze vyvedené
z diiku zdi.

Na fimse je navrZeno ocelové mostni zabradli se svislou vyplni o vysce 1,10 m. Vzdalenost sloupkd zabradli
je 2,00 m.

c) Popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu
apod.

Jedna se vybourani stavajici opérné zdi a vybudovani nové. Stavbou nedojde ke zméné prirezové plochy
koryta potoka a jeho odtokovych poméra.

4.5 Technologické feseni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

Na stavbé se nevyskytuji Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

a) Popis stavajiciho stavu
Netyka se.

b) Popis navrzeného feseni
Netyka se.

c) Energetické vypocty
Netyka se.

4.6 Zasady pozdarni bezpecnosti

Stavba nevyvolava svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd, ani jejich nasledné uzivani nevytvari Zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.
V zdjmovém Uzemi se nenachazi Zzadné objekty, které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana.

Béhem stavebni Cinnosti bude zachovan pfrijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru
a musi byt zachovan pfistup ke vSem objektim pro poZarni techniku. Pokud se v okoli vyskytuji poZarni hydranty,
musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

V pripadé uzavirky komunikaci, nebo jejich ¢asti bude tato skutecnost pisemné oznadmena 15 dni predem
prislusnému Hasi¢skému zdchrannému sboru.

a) Vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,

nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.
Vyska zdi je cca 2,70 m od dna vodotece po vriek fimsy.
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b) Kritéria - tfida vyuZiti, prfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktoru,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.
Netyka se.

4.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni
prostredi

a) Vnitini prostfedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
b) Vliv na vnéjsi prostfedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
c) Pfizménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné

vlhkostni bilance
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4.9 Ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

e Protipovodriovd opatreni
Resi povodriovy plan.

e Agresivni podzemni voda
Na stavbé se nevyskytuje.

e Bludné proudy

Na stavbé se nevyskytuji.

e Poddolované uzemi
Stavba se nenachdzi na poddolovanym tuzemim.

e Sesuvy pudy

V misté stavby nedochazi k sesuvim pady.
e Seismicita

V misté stavby neni zvySena mira seismicity.

e Radon
Na stavbé se nevyskytuje.

e Povétrnostni vlivy
Na stavbu nemaji vliv povétrnostni vlivy.

e Technickd seismicita
Jedna se o takovou stavbu, na kterou nema pripadna seismicka aktivita rozhodujici vliv pro dané Uzemi.

5 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy
s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
doprani infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpec¢nost
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. V rdmci vystavby nové zdi dojde k provizornimu
vyvéseni stavajiciho kabelu CETIN.
b) Vykopové kapacity, pripojovaci rozméry, délky
Vykopova jdma bude zajisténa zdporovym pazenim délky 55,5m. Vrt D300 HEB 160, vydieva tl. 100 mm a

délka zapory bude cca 7,0 m.
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6 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho tfeseni a dopravniho rezimu, véetné prijezdu jednotek pozarni
ochrany, Unosnost vozovek, poloméry okruznich kfizovatek a jejich vjezdl a vyjezd(,
vlecné krivky

Veskeré dopravni feseni Fesi souvisejici stavba ,,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”, ktera bude budovana
soucasné s touto akci.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy

Stavba bude probihat podél stavajici silnice 11/284 a neni tak nutné fesit napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu.

c) Prelozky dopravni infrastruktury
Prelozka komunikace neni fesena.

d) Doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro

alternativni pohony
Doprava v klidu neni feSena.

e) Pé&si a cyklistické stezky
Komunikace pro pési a cyklistické stezky vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny.

f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadl na pristupnost
z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo stavebné technickych
dlvodu nebo jinych verejnych zajmu

Stavba svym charakterem nevyvold pozadavky pro bezbariérové uzivani staveb.

7 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Popis a parametry terénni Gprav
Pred zapocetim stavebnich praci se provede sejmuti ornice (drnd) v tl. 0,15 m. V pripadé zjisténi vyskytu
neplvodnich druh( rostlin v prostoru vykopovych praci, zejména kridlatky (Reynoutria sp.) a netykavky Zlaznaté
(Impatiens glandulifera Royle), bude nutné provést chemické odpleveleni aby se zabranilo prevazeni
kontaminované zeminy ¢astmi téchto rostlin na jina mista.
Zemni prace budou provadény v misté budovani opérné zdi. V mistech, kde béhem vystavby dojde
k zasahu do okolni zelené&, bude po dokonéeni uvedena do plvodniho stavu.
b) PouZité vegetacni prvky
V ramci dokonc¢ovacich praci se provede ohumusovani zemniho télesa a zasazeného terénu vtl. 0,15 ma
oseti travnim semenem.

c) Biotechnicka, protierozni opatreni
Protierozni opatreni zajisti véasné ohumusovani a ozelenéni svah(.

8 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
pfiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, vietné zarazeni
stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusSném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

e Vliv na Zivotni prostredf

Negativni vliv na Zivotni prosttedi se nepredpoklada.

e Migrace vodnich ZivocCichu

Migrace vodnich Zivocichl po dobu vystavby bude zajiSténa pomoci provizorniho obtoku. Po ukonceni
stavby bude koryto vodotece uvedeno do plvodniho stavu.
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e Vliv dila na koryto a jeho okolf
Negativni vliv na koryto potoku Rokytka se nepredpoklada.

e Natura 2000

Stavba se nenachdzi v soustavé chranénych Gzemi Natura 2000.

e Hluk
Ochrana proti skodlivému pUsobeni vlivu hluku a vibraci na stavby je upravena v nésledujicich
legislativnich predpisech:

» zakon €.258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(;

» nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

» zakon ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, § 148 odst.1 —, Stavba musi byt navrZena a provedena takovym
zpUsobem, aby neohroZovala bezpecénost, Zivot nebo zdravi osob nebo zvitat, aby byl hluk v chranéném
prostoru stavby udrZovan na Urovni, kterd neohrozi zdravi jejich uZivateld, zaruéi no¢ni klid a je vyhovujici
pro prosttedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousednich pozemcich a stavbach, ani neméla
nepfipustny negativni vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi nebo na klima, a to béhem vystavby, uzivani i
odstranovani, zejména ndsledkem”

Objekt neni ohrozen nadmérnym hlukem, ani prostfedi neovlivni nadmérnou hlu¢nosti.

e QOdpady

Stavba svym charakterem po dokonceni nezplsobuje vznik odpadd.

Nakladani s odpady béhem vystavby:

Dle Zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a déle dle provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostredi
¢. 8/2021 Sbh. — Katalog odpad( a ¢. 383 — o podrobnostech nakladéani s odpady je provedeno zatfidéni odpadd,
které vzniknou pfi realizaci této stavebni akce a dale je urceno, jak budou tyto odpady likvidovany.

VysSe uvedeny zdkon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy,
pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpecit veSkeré
nakladani s odpady podle Zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a navazujicich vyhlasek.

Kazdy plvodce odpadu je povinen vznik odpad(l co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani
a zneskodriovani odpadud. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneskodni plvodce odpadu, tzn. zhotovitel
stavby v rdmci svého programu na likvidaci odpadd.

Druhy odpad a jejich likvidace — pro tuto stavbu je predpoklddan predevsim druh odpadu, ktery bude
likvidovan nasledujicim zplsobem:

vybourané materidly a dalsi odpady nekovového charakteru, které na stavenisti jiz nejsou a nebudou
pouzitelné — Ziviéné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvoz na nékterou fizenou skladku.

e Plda

Negativni vliv na ptdu se nepredpoklada.

e Ovzdusi

Nepredpoklada se zvyseni hladiny emisi z dopravy po dokonceni stavebnich praci.

Samotné provadeéni stavby bude prechodnym zdrojem prasnosti, a proto je nutné béhem stavby
aplikovat opatreni eliminujici prasnost. Pfi planovani opatieni proti prasnosti ze stavebni ¢innosti je treba
vychazet z Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostifedi ke stanoveni podminek k omezeni emisi ze
stavebnich strojd a z dalSich stavebnich ¢innosti.

e Voda

Vliv znecisténi na vodni toky a vodni zdroje se nepredpoklads, jelikoz stavba svym charakterem neméni
dosavadni zplsob odvedeni destové vody.

b) Zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska k posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Zapracovano.

c) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neexistuji zadné zaméry spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.
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9 Celkové vodohospodarské reseni

a) Zasobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji
Dodavky vody si zajisti dodavatel stavby. Pfedpoklada se napojeni na mistni vodovodni fad, popfipadé se
voda dopravi v nadrzich na vodu.

b) Odpadni vody — nakladani a likvidace
V ramci navrhované stavby nejsou feseny likvidace splaskovych vod, nebot fesena stavba tyto vody
neprodukuje.
c) Srazkové vody — vyuziti, nakladani s ohledem na charakter interakce dopravni stavby

s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého Uzemi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

10 Ochrana obyvatelstva

a) ZpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
b) Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
c) ZpuUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
d) ZpUlsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Zed je navriena tak, aby odolala Uc¢inkim zvysenych pratoka
ve vodoteci Rokytka.

e) ZpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb

obcanského vybaveni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

f) Zpusob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v izemi dot¢eném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

11 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba béhem svého provozu nevyzaduje zadné naroky na jakoukoliv energii.

b) Odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodnovy plan stavby
Po dobu vystavby bude voda prevedena pomoci potrubi DN 1000.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na

stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy
Stavba bude probihat podél stavajici silnice 11/284 a neni tak nutné fesit napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu. Pfistup na stavbu bude umoznén po ulicich Lomnickd nebo Legii.

d) Uprava pro pfistupnost a bezbariérové uzivani — oploceni staveni$té ve vztahu
k pochozim plochdam, zabezpeceni vykop( proti padu, pfistupy k pozemkim a
objektlm, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné docasnych prechod( a mist pro prechdzeni, nahrada za zdbor vyhrazenych

parkovacich stdni a obchozich tras
Bezbariérovy pfistup neni feSen. Oploceni vykopu je v prostoru stavajici silnice 11/284 a nezasahuje do

chodniku podél silnice. Stavajici lavka k domu ¢.p. 141 bude demontovéna bez naroku na jeji navraceni a pfistup
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do domu bude umoznén po stavajici lavce za Upravou. Stavajici ldvka k domu ¢.p. 144 bude demontovana po
dobu vystavby a ptistup do domu bude po ni stavbou umoznén.

e) Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliv(
Provadéni stavby bude provadéno po castech s ohledem na stavajici kanalizaci a pomoci zaporového
pazeni maximalizuje jeji ochranu. Docasné prevedeni toku potoku Rokytka bude provedeno pomoci vybudovani
zemich hrazek a potrubi DN 1000. Potrubi a zemni hrazky se demontuji hned jakmile to postup vystavby umozni.

f) Ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Staveni§té musi byt vymezeno a vhodnym zplsobem oznaceno (dle CSN ISO 3864) v noci a za snizené
viditelnosti ¢ervenym vystraznym svétlem.

Pési komunikace v prostoru stavenisté musi byt bezpecné zajistény. Veskeré vykopy musi byt zajistény
proti padu osob do vykopu. Veskeré vykopy hlubsi nez 0,50 m musi byt zajiStény prechody pres vykopy s
oboustrannym jednotyCovym zabradlim, u vykopu hlubsich nez 1,50 m dvoutyCovym zdbradlim se zarazkou.
Veskeré obchozi trasy musi byt upraveny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba bude zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté, v mistech znacnych vyskovych rozdilli mezi
stavajici a novou niveletou vozovky pfi vystavbé. Vstupu nepovolanym osobam bude zabranéno mobilnim
stavebnicovym oplocenim s vystraznymi tabulkami ,VSTUP DO STAVENISTE ZAKAZAN“ a ,,NEBEZPECI URAZU“.
Provozovana ¢ast komunikace se od stavenisté ohradim plotem minimalni vysky 2 m s neprdhlednou vyplni.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin

e Asanace
Asanace nejsou navrzeny.

e QOdstraniovdni staveb

VsSechny prdce budou provadény dle odsouhlaseného technologického postupu. Prace musi byt
provadény v souladu s relevantni legislativou tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi. Bourana bude stavajici opérna zed' a lavka pres potok Rokytka k domu ¢.p. 141. Po
dobu vystavby zdi bude stavajici lavka pres potok Rokytka k domu ¢.p. 144 demontovana a na konci bude zpét
osazena.

e Kdceni drevin
Bude pokaceno 35 m? porostl dievin (pfevainé Sefiku obecného Syringa vulgaris L.), které tvofi souvisly
poros na koruné stavajici opérné zdi na pozemcich p.¢. 4102/1 v k.U. Nova Paka a p.¢. 1146/6 v k.U. Stara Paka.

Pozadavky na kaceni stanovuji nasledujici dokumenty:
» zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisq,
» vyhlaska €. 189/2013 Sb., vyhlaska o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

h) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavba je rozdélena do dvou katastralnich izemi a téchto zabor(:
Katastralni tizemi Nova Paka [705128]:
4102/1 - plocha do&asného zaboru je 156 m?
2651 — plocha do&asného zaboru je 22 m?
Katastralni Gzemi Stara Paka [753823]:
1446/6 — plocha do¢asného zaboru je 176 m? a vécné bfemeno je 74 m?
261/1 - plocha do&asného zéboru je 5 m?
261/2 — plocha dogasného zaboru je 7 m?

i) Produkce odpadl a druhotnych surovin pfi stavbé — mnoiZstvi, druhy a kategorie
odpad( a surovin, predchazeni vzniku odpadi a zpUsob jejich tridéni pro dalsi vyuziti
véetné popisu opatfeni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni atd.

e Odpady

Stavba svym charakterem po dokonéeni nezplsobuje vznik odpadd.

Nakladani s odpady béhem vystavby:

Dle Zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a déle dle provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostfedi

¢. 8/2021 Sb. — Katalog odpadt a ¢. 383 — o podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpadd,
které vzniknou pfi realizaci této stavebni akce a dale je uréeno, jak budou tyto odpady likvidovany.
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VySe uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prdva a povinnosti statni spravy,
pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpecit veSkeré
nakladani s odpady podle Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a navazujicich vyhlasek.

Kazdy plvodce odpadu je povinen vznik odpadi co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani
a zneSkodriovani odpadl. Odpady vzniklé pti realizaci této stavby zneskodni plivodce odpadu, tzn. zhotovitel
stavby v rdmci svého programu na likvidaci odpadd.

Druhy odpad a jejich likvidace — pro tuto stavbu je predpokladan predevsim druh odpadu, ktery bude
likvidovan nasledujicim zplsobem:

vybourané materidly a dalsi odpady nekovového charakteru, které na stavenisti jiZ nejsou a nebudou
pouzitelné — Ziviéné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvoz na nékterou fizenou skladku.

e Odpady kategorie O

Hlavni podil odpadt vzniklych pti vystavbé budou tvorit materidly z terénnich Gprav, z ¢asti vyuzitelnych
pro vystavbu silniéniho télesa, nebo jako druhotnd surovina, které neptedstavuji hrozbu pro okolni Zivotni
prostredi.

Katalogové ) Kategorie
¢. odpadu Nazev odpadu odpadu
17 00 Stavebni a demoli¢ni odpad
170101 Beton (0]
170501 Zemina a kameny (0]
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a

17 06 03 (geotextilie apod.)
2002 Odpady ze zahrad a parkd (véetné hrbitovniho odpadu)
200201 Biologicky rozloZitelny odpad (z kdceni zelené) 0]
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (z kdceni zelené) 0]
2003 Smésny komundlni odpad
200301 Smésné komundIni odpady 0]
2003 99 Komundlini odpady jinak bliZze neurcené 0]

e Odpady kategorie N a N/O

Na plose stavebniho pozemku dojde k demolicim (komunikace, propusti). Tyto akce mohou byt zdrojem
nebezpecnych odpadi (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kameni, obsahujici nebezpecné latky
a 17 07 01 smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad). Povinnosti plvodce odpadu je dle zakona. ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, mimo jiné ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadi podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle
jejich skutecnych vlastnosti (odst. 1. pism. d). Bude proto tfeba, aby dodavatelska organizace vénovala nakladani
s odpady patficnou pozornost, tj. zadala povérené osobé stanoveni obsahu nebezpecnych latek, resp. jejich
vylouceni.

Upozornujeme i na povinnost firem nakladajicich s odpady (opravnéna osoba) mit prislusné opravnéni pro
manipulaci s nebezpe¢nym odpadem!

Katalogové . Kategorie
¢. odpadu Nédzev odpadu odpadu
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
170301 Asfaltové smési obsahuji dehet (asfaltové kryty) N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0]
17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni
a vytéZzena hlusina
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné Idtky N
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 0]
17 09 04 Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03 N

Vyznamny je zejména odpad katalogové ¢. 17 09 — smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
¢isly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 a €. 17 03 01 — asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich
promiseni s ostatnimi uvedenymi kategoriemi odpadu. Bude tfeba zhodnotit percentudlné zastoupeni a stupen
nebezpecnosti, jinak bude tfeba odpad sejmout a zneskodnit uloZzenim na odpovidajici skladku.
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Celkové mnozstvi vznikajicich druhti odpadt

kat.¢.odpadu | kat. nazev druhu odpadu jedn. | celkem
1701 01 0 | prosty beton z demolic opérnych zdi (-beton) t 178,79
17 04 05 0 | Zelezny Srot - konstrukce, stozary, svodidla (-odpad z Zeleza a oceli) t 0,34
17 05 04 0 | vykopova zemina - odkop (zemina neuvedena pod €. 17 05 03) t 805,51
17 05 04 0 | kameni - kamenna rovnanina (zemina neuvedena pod &. 17 05 03) t 101,50

Zelezobeton z demolic mostl (-smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

17 09 04 o | pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) t 7,58
20 02 01 o0 | biologicky rozlozitelny odpad t 0,21
20 03 01 0 | smésny komunalni odpad t 1,00

*u nékterych druh( odpadu se jedna pouze o odhadované mnozstvi

e Nakladani s odpady

Demolované betonové konstrukce budou odvezeny na recykla¢ni stfedisko s drtickou, armatura bude
odvezena na sbérny dvr.

Kdmen maze byt vyuZit zpétné k sanaci podloZi pfipadné zdhozu pred zdi. Pfebyvajici kAmen bude odvezen
k recyklaci.

Kamenivo je moZné vyuZit k sanaci aktivni zény, zasyplim a obsypim. Pfebyvajici kamenivo odvezeno
k recyklaci pro dalsi vyuziti.

Zemina odvezena na deponii (skladku). V pfipadé vhodné zeminy mozné vyuZiti na jinych stavbach.

j) Bilance zemnich praci podle tfid tézitelnosti nebo podle vhodnosti pouZziti, poZzadavky

na prisun nebo deponie zemin
Bude snaha veskery odtézeny materidl vyuzit zpétné pro zasyp a ohumusovani.

k) Ochrana Zivotniho prosttedi pfi vystavbé — popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi
vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materialQ, stavby a jejiho okoli. opatfeni
k minimalizaci dopadu pti provadéni stavby na Zivotni prostiedi véetné opatreni proti
ucinkam prasnosti, nezadoucim ucinkim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé, opatfeni
na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana
drevin
Ochranu Zivotniho prostfedi upravuje zakon ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjsich predpisa.
Stavba v béZném provozu negativné neovliviiuje Zivotni prosttedi, ani nijak nekoliduje s ostatnimi hledisky
ochrany Zivotniho prostredi.
Dreviny, které prfimo nezasahuji do prostoru stavby nicméné s nim sousedi, budou na lokalité ponechany
a béhem vystavby budou pfijata opatreni, kterd zabrani poskozeni jejich nadzemni ¢asti i korenového systému.
Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti se fidi CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana
strom(, porost a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich a standardem AOPK CR SPPK A01 002:2014 Ochrana
drevin pfi stavebni Cinnosti.

[) Pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

e PoZdrni bezpecnost

Stavba nevyvoldva svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd, ani jejich nasledné uzivani nevytvari Zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.
V zdjmovém Uzemi se nenachazi Zzadné objekty, které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana.

Béhem stavebni ¢innosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru
a musi byt zachovan pfistup ke vSem objektlim pro pozarni techniku. Pokud se v okoli vyskytuji pozarni hydranty,
musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

V pripadé uzavirky komunikaci, nebo jejich ¢asti bude tato skutecnost pisemné oznamena 15 dni predem
prislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru.
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e Bezpecnost a ochrana

Provadéné prace budou charakteru standartnich praci pfi vystavbé dopravnich staveb, nevyzaduji Zzddna
mimoradna bezpecnostni opatreni proti klasickym podminkam bezpecnosti a ochrany zdravi. ZvySené opatrnosti
je potteba dbat pfi provadéni hlubsich vykopovych pracich nez 1,5 m (pazené vykopy, pti provadéni praci v toku
vodoteci a v neposledni fadé pfi vsech zemnich pracich v blizkosti inZenyrskych siti.

e Bezpecnost pri vystavbé

Bezpecnost prace pri vystavbé je stanovena v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Ucinnost zakona od 1. 1. 2007.

§3 Zhotovitel zajisti, aby:
PFi provozu a pouZivani stroji a technickych zafizeni (dale jen ,stroje”), naradi a dopravnich prostfedkd na
stavenisti byly kromé pozadavkd zvlastnich pravnich predpist (6) dodrzovany blizsi minimalni poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k tomuto natizeni.

Byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadé;ji

1. Prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného zpevriovani,
nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb
nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (7) a které zahrnuji
vytyceni tras technické infrastruktury (8) (ddle jen "zemni prace"),

2. Prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou, pfepravou a
ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (dale jen "betonarské prace"),

3. Prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materidlu, jakymi jsou cihly, tvarnice, bloky,
tvarovky nebo kamen, vcetné osazovani prefabrikatl ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropq,
sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, Upravy povrchu stén naptiklad sekanim nebo
dlabanim (dale jen "zednické prace"),

4. Prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych, drevénych, betonovych,
Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvk( rlzného tvaru a funkce, napfiklad tycovych, plosnych nebo
prostorovych, do stavebnich objektli nebo technologickych konstrukci o poZzadovaném tvaru a provedeni
(dale jen "montazni prace"),

5. Prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popripadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti, které jsou
provadény pfi odstrafovdni, poptipadé zméné stavby za podminek stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem (9), (dale jen "bouraci prace"),

6. Svarovani a nahtivani zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu (10)

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce

8. Prace pfri udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zatizeni, jakymi jsou napfiklad malifské a
natéracCské prace, myti a ¢isténi oken, fasad nebo okap(, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy
technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montdz a demontdz jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro provedeni
téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (déle jen "udrZovaci prace"),

9. Prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky,

10. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s nebezpedim utonuti,

~

Vysvétlivky:

(6) Narizenividady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpelny provoz a pouZivani stroji, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi

(7) stavebni zakon

(8) § 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zdkona, § 128 a 130 stavebniho zdkona

(10) Vyhldska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZdrni bezpecnosti pri svarovdni a nahfivdni Zivic v tavnych
nddobdch

(11) § 3 odst. 4 stavebniho zdkona

(12) Zdkon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikdni
(Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, vyhldska ¢. 108/1997 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim
letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sh., o Zivnostenském podnikdni (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist

Dalsi platné predpisy, tykajici se bezpecnosti prace:
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz$ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancd pfi praci.
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m) Objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni, pozadavky na vyluky provozu drazni

dopravy a vyluky jiné vefejné dopravy
Objizdnou a nahradni trasy Fesi souvisejici stavba ,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”.

n) Zvlastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a
provadeéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni
proti u¢inkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé, poZzadavky na prebirky zakladovych spar
a plani apod.

e 2vlastni podminky a poZadavky na provddéni stavby

PFi vystavbé opérné zdi se bude muset postupovat po jednotlivych dilatacnich celcich. Divodem je
zajisténi stavajici kanalizace proti jejimu poskozeni. V pripadé potieby bude stdvajici stoka zajisténa vhodnym
zplsobem napt. pazenim. Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vybudovat zemni hrazky pro docasné
prevadéni potoka Rokytka.

e Organizace a provddéni praci na stavenisti
Organizaci a provadéni praci si urci zhotovitel s ohledem na jeho vyrobni kapacity.

e Opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
Na stavbé budou pouZity takové materialy, které budou odolné vici ucinkim vnéjsiho prostredi. Jedna se
zejména o ucinky mrazu a rozmrazovacich prostredka.

e Prebirky zdkladovych spdr a pldni apod.
Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky pro prebirky zakladovych spar.
o) Limity pro uziti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu kvizualnimu znaceni
vyskovych prekdazek leteckého provozu podle jiného pravniho pfedpisu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

p) Predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky
a technologicky) redlné doby vystavby

Stavba bude provadéna po dilatacnich celcich s ohledem na zajisténi stavajici kanalizace. Celkovy
harmonogram bude vychazet z koordinace se souvisejici stavbou ,,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”.

g) PoZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpUsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Uvadéni stavby do provozu bude uréovat souvisejici stavba ,11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice”.
r) Docasné stavby
Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuje s Zadnymi do¢asnymi stavbami.

Docasnou stavbou miiZe byt maximalné demontaz a opétovna montaz stavajici lavky pres vodote¢ u domu
&.p. 141.

s) NAavrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Navrh fazi vystavby vyhotovi vybrany zhotovitel stavby na zakladé jeho vyrobnich kapacit.
Predpokladd se prohlidka zakladové spary po odstranéni stavajici zdi. Dale bude provedena kontrola
zaklad(, dfikd a fims nové opérné zdi. V pribéhu bude probihat kontrola zasypl za zdi. Po dokonceni stavby bude
provedena celkova prohlidky stavby.

V Liberci 10/2025 Karel Laska
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