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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 000 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet: [SO 000] - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištení inženýrských sítí behem realizace stavby dle požadavku správcu. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správcu. Přesnou polohu podzemních vedení oveřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení vcetne vrchního vedení, vodovod, v trase
príčné přechody. Přechody sítí nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
stavenište apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace stavby (4x tiskem + 1x elektronicky). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS.
Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověření podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.
4x tiskem + 1x elektronicky
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy.
Položka nezahrnuje:
- x

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetne odsouhlasení TDS a
projednání a potvrzení katastrálním úřadem.
1 parcela
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI)
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním
pracovištěm



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 4

Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i
elektronické podobě
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 101 - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

Rozpočet: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 19
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 530,285 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "(114,603+5,4)*1,8 = 216,005 [A]

"ŠKOLA "(77,1+5,8)*1,8 = 149,220 [B]

"ZÁVOD "(9,1+32,4)*1,8 = 74,700 [C]

"U SPLAVU "(44,4+5,8)*1,8 = 90,360 [D]

"Mezisoučet "530.285000 = 530,285 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 18,900 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "4,2*1,8 = 7,560 [B]

"ZÁVOD "6,3*1,8 = 11,340 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "18.900000 = 18,900 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 89,838 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "44*0,05*0,2*1,8+21,78*1,8 = 39,996 [A]

"ŠKOLA "105*0,05*0,2*1,8+13,74*1,8 = 26,622 [B]

"ZÁVOD "58*0,05*0,2*1,8+3,96*1,8 = 8,172 [C]

"U SPLAVU "68*0,05*0,2*1,8+7,68*1,8 = 15,048 [D]

"Mezisoučet "89.838000 = 89,838 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

4 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 20,000 0,00 0,00

živý plot
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "13*1 = 13,000 [C]

"U SPLAVU "14*0,5 = 7,000 [D]

"Mezisoučet "20.000000 = 20,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin  na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 10,500 0,00 0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "28*0,15 = 4,200 [B]

"ZÁVOD "42*0,15 = 6,300 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "10.500000 = 10,500 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 3,200 0,00 0,00

vjezd, zpětné využití do zálivu

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "19*0,1 = 1,900 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "13*0,1 = 1,300 [D]

"Mezisoučet "3.200000 = 3,200 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 47,160 0,00 0,00

zámková dlažba
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "(20+142+201)*0,06 = 21,780 [A]

"ŠKOLA "(41+88+100)*0,06 = 13,740 [B]

"ZÁVOD "(26+13+27)*0,06 = 3,960 [C]

"U SPLAVU "(44+84)*0,06 = 7,680 [D]

"Mezisoučet "47.160000 = 47,160 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 268,500 0,00 0,00

podkladní vrstvy pod dlažbou
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "(20+142+201+19)*0,3 = 114,600 [A]

"ŠKOLA "(28+41+88+100)*0,3 = 77,100 [B]

"ZÁVOD "(42+26+13+27)*0,3 = 32,400 [C]

"U SPLAVU "(51+97)*0,3 = 44,400 [D]

"Mezisoučet "268.500000 = 268,500 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 274,000 0,00 0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "16+15+13 = 44,000 [A]

"ŠKOLA "45+60 = 105,000 [B]

"ZÁVOD "16+7+20+14 = 57,000 [C]

"U SPLAVU "43+25 = 68,000 [D]

"Mezisoučet "274.000000 = 274,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 31,350 0,00 0,00

pro zpětné využití

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "(10+11+15)*0,15 = 5,400 [A]

"ŠKOLA "(10+3,5*4)*0,15 = 3,600 [B]

"ZÁVOD "(44+47)*0,15 = 13,650 [C]

"U SPLAVU "(46+12)*0,15 = 8,700 [D]

"Mezisoučet "31.350000 = 31,350 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 26,100 0,00 0,00

odkopy v zelených plochách
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "(10+11+15)*0,15 = 5,400 [A]

"ŠKOLA "(46+12)*0,1 = 5,800 [B]

"ZÁVOD "(44+47)*0,1 = 9,100 [C]

"U SPLAVU "(46+12)*0,1 = 5,800 [D]

"Mezisoučet "26.100000 = 26,100 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,100 0,00 0,00

uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "5,4 = 5,400 [A]

"ŠKOLA "5,8 = 5,800 [B]

"ZÁVOD "9,1 = 9,100 [C]

"U SPLAVU "5,8 = 5,800 [D]

"Mezisoučet "26.100000 = 26,100 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "25*1+20*0,5 = 35,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "35.000000 = 35,000 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 29,100 0,00 0,00

za obrubu

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "38*0,1 = 3,800 [A]

"ŠKOLA "110*0,1 = 11,000 [B]

"ZÁVOD "75*0,1 = 7,500 [C]

"U SPLAVU "68*0,1 = 6,800 [D]

"Mezisoučet "29.100000 = 29,100 [E]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 865,100 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "145+20+100+48 = 313,000 [A]

"ŠKOLA "100+76+44+20 = 240,000 [B]

"ZÁVOD "36+36+30+13+4,1 = 119,100 [C]

"U SPLAVU "32+62+65+13+14+7 = 193,000 [D]

"Mezisoučet "865.100000 = 865,100 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

16 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 279,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "12+58 = 70,000 [A]

"ŠKOLA "110*0,5+22 = 77,000 [B]

"ZÁVOD "26+47+14+(16+7)*0,5 = 98,500 [C]

"U SPLAVU "68*0,5 = 34,000 [D]

"Mezisoučet "279.500000 = 279,500 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 279,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "70 = 70,000 [A]

"ŠKOLA "110*0,5+22 = 77,000 [B]

"ZÁVOD "26+47+14+(16+7)*0,5 = 98,500 [C]

"U SPLAVU "68*0,5 = 34,000 [D]

"Mezisoučet "279.500000 = 279,500 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 34,000 0,00 0,00

nopová folie podél budov

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "58*0,5 = 29,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "10*0,5 = 5,000 [D]

"Mezisoučet "34.000000 = 34,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 0,000 0,00 0,00

oprava pod palisádou

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "14*0,5 = 7,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 904,700 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "145+20+100+48+7+19 = 339,000 [A]

"ŠKOLA "100+76+44+20+13,6 = 253,600 [B]

"ZÁVOD "36+36+30+13+4,1 = 119,100 [C]

"U SPLAVU "32+62+65+13+14+7 = 193,000 [D]

"Mezisoučet "904.700000 = 904,700 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

21 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 0,000 0,00 0,00

chodníkový přejezd
dlažba tl. 120 mm z demolic

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "20 = 20,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 203,700 0,00 0,00

žulová mozaika 50/50/50
lože DDK 2/4  40 mm

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "100+76+44-10,1-6,2 = 203,700 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "203.700000 = 203,700 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 6,200 0,00 0,00

lem varovných pásů z hladké dlažby
250/250/60
lože DDK 2/4  40 mm

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "6,2 = 6,200 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "6.200000 = 6,200 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 536,800 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "145+20+100+48-15,4-9,6 = 288,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "36+36+30+13-10,2-9,6 = 95,200 [C]

"U SPLAVU "32+62+65+13-8,8-9,6 = 153,600 [D]

"Mezisoučet "536.800000 = 536,800 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 51,800 0,00 0,00

na sjezdech

Cenová soustava OTSKP 2025
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "19-2 = 17,000 [A]

"ŠKOLA "20-2,2 = 17,800 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "14+7-4 = 17,000 [D]

"Mezisoučet "51.800000 = 51,800 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 38,400 0,00 0,00

kontrastní pás

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "12*0,4*2 = 9,600 [A]

"ŠKOLA "12*0,4*2 = 9,600 [B]

"ZÁVOD "12*0,4*2 = 9,600 [C]

"U SPLAVU "12*0,4*2 = 9,600 [D]

"Mezisoučet "38.400000 = 38,400 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 34,400 0,00 0,00

varovné a signální pásy

Cenová soustava OTSKP 2025
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"SOKOLOVNA "1,6+1,6+1,2+1,2+1,9+2,2+2,3+3,4 = 15,400 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "1,4+1,4+0,8+1+1,3+1,3+3 = 10,200 [C]

"U SPLAVU "1,4+1,4+1,0+1,9+1,4+1,7 = 8,800 [D]

"Mezisoučet "34.400000 = 34,400 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 5,960 0,00 0,00

varovný pás na sjezdech

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "4,9*0,4 = 1,960 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "(4,5+5,5)*0,4 = 4,000 [D]

"Mezisoučet "5.960000 = 5,960 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 25,100 0,00 0,00

pod přístřešky
beton C16/20 tl. 100 mm
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "7 = 7,000 [A]

"ŠKOLA "3,5*4 = 14,000 [B]

"ZÁVOD "4,1 = 4,100 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "25.100000 = 25,100 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 10,100 0,00 0,00

varovné pásy z kompozitního kamene
v místech mozaiky
200/200/30
lože DDK 2/4  40 mm

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "1,6+1,6+1,8+1,5+1,8+1,8 = 10,100 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "10.100000 = 10,100 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí 0,00

31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "4 = 4,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "1 = 1,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "5.000000 = 5,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "2 = 2,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "2.000000 = 2,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

33 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "8,7+4,7 = 13,400 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

34 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,624 0,00 0,00

betonová palisáda vyztužená
1500 mm / prům 200 mm
betonové lože C16/20

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "(7,1+2,61+3,53)*1,5*(3,14*0,1*0,1) = 0,624 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "0.624000 = 0,624 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

35 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 181,000 0,00 0,00

bet. obrubník 100/250/1000
do bet. lože C16/20 nXF3

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "5+10+23 = 38,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "26+7+17+9+16 = 75,000 [C]

"U SPLAVU "43+25 = 68,000 [D]

"Mezisoučet "181.000000 = 181,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

36 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 110,000 0,00 0,00

krajník 100/200/800
do bet. lože C16/20 nXF3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - ÚPRAVY CHODNÍKŮ V MÍSTĚ NÁSTUPIŠŤ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "65+45 = 110,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "110.000000 = 110,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 102 - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

Rozpočet: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 148,500 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

36,5*1,8 = 65,700 [A]

92*0,5*1,8 = 82,800 [B]

"Mezisoučet "148.500000 = 148,500 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 0,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

3,87*1,8 = 6,966 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 0,850 0,00 0,00

sjezd, zpětné využití na stavbě

Cenová soustava OTSKP 2025

8,5*0,1 = 0,850 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 3,870 0,00 0,00

zámková dlažba
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

(73-8,5)*0,06 = 3,870 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 36,500 0,00 0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

73*0,5 = 36,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 46,000 0,00 0,00

sanace
odkop pro výměnu aktivní zony
čerpání pouze po odsouhlasení TDI a AD
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

92*0,5 = 46,000 [A]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 46,000 0,00 0,00

sanace
odkop pro výměnu aktivní zony
čerpání pouze po odsouhlasení TDI a AD

Cenová soustava OTSKP 2025

46 = 46,000 [A]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 46,000 0,00 0,00

sanace
výměna aktivní zony
čerpání pouze po odsouhlasení TDI a AD

Cenová soustava OTSKP 2025

92*0,5 = 46,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 3,700 0,00 0,00

za obrubu

Cenová soustava OTSKP 2025

(25+12)*0,1 = 3,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 92,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

73+38*0,5 = 92,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

11 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 115,000 0,00 0,00

sanace
výměna aktivní zony
netkaná separační geotextílie
čerpání pouze po odsouhlasení TDI a AD

Cenová soustava OTSKP 2025

92*1,25 = 115,000 [A]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

5 Komunikace 0,00

12 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 73,000 0,00 0,00

SC 0/32 C8/10 TL. 180 MM

Cenová soustava OTSKP 2025

73 = 73,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 92,000 0,00 0,00

ŠDA 200 MM

Cenová soustava OTSKP 2025

73+38*0,5 = 92,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 73,000 0,00 0,00

žulová dlažba 120 mm
lože 50 cementová malta odpovídá C20/25 nXF3

Cenová soustava OTSKP 2025

73 = 73,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 25,000 0,00 0,00

150/250/1000
DO BET. C20/25 NXF3

Cenová soustava OTSKP 2025

15+10 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

16 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 12,000 0,00 0,00

250/300/500
BET. C20/25 NXF3

Cenová soustava OTSKP 2025

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 103 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 103] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "2 = 2,000 [A]

"ŠKOLA "2 = 2,000 [B]

"ZÁVOD "2 = 2,000 [C]

"U SPLAVU "2 = 2,000 [D]

"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

demontáž IJ4b

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "2 = 2,000 [A]

"ŠKOLA "2 = 2,000 [B]

"ZÁVOD "2 = 2,000 [C]

"U SPLAVU "2 = 2,000 [D]

"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

3 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "2 = 2,000 [A]

"ŠKOLA "2 = 2,000 [B]

"ZÁVOD "2 = 2,000 [C]

"U SPLAVU "2 = 2,000 [D]

"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce)
- montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "2 = 2,000 [A]

"ŠKOLA "2 = 2,000 [B]

"ZÁVOD "2 = 2,000 [C]

"U SPLAVU "2 = 2,000 [D]

"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 105.7 - CHRÁNIČKY

Rozpočet: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 105.7 CHRÁNIČKY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 352,620 0,00 0,00

zemina
1,8 t/m3

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol.č. 132738 195,9*1,8 = 352,620 [A] "

"Celkem "352,62 = 352,620 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 210,900 0,00 0,00

pro zpětný zásyp
z mezideponie
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol.č. 132731 210,90 = 210,900 [A] "

"Celkem "210,9 = 210,900 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 210,900 0,00 0,00

délka * šířka * prům. hloubka
využití pro zpětný zásyp
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"odkop potřebný pro zpětný zásyp 2112*0,3*0,25 = 158,400 [A] "

"chráníčky 300*0,5*0,5-(300*0,3*0,25) = 52,500 [B] "

"Mezisoučet = 210,900 [C] "

"Celkem "210,9 = 210,900 [D]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 195,900 0,00 0,00

přebytečný odkop
zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

Cenová soustava OTSKP 2025

"přebytečný odkop 2112*0,3*0,25 = 158,400 [A] "

"chráničky 300*0,5*0,25 = 37,500 [B] "

"Mezisoučet = 195,900 [C] "

"Celkem "195,9 = 195,900 [D]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 210,900 0,00 0,00

zásyp zeminou z výkopku

Cenová soustava OTSKP 2025

"(2112-300)*0,3*0,25 = 135,900 [A] "

"300*0,5*0,5 = 75,000 [B] "

"Mezisoučet = 210,900 [C] "

"Celkem "210,9 = 210,900 [D]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 173,400 0,00 0,00

lože a obsyp štěrkopískem

Cenová soustava OTSKP 2025

"lože (2112-300)*0,3*0,1 = 54,360 [A] "

"obsyp (2112-300)*0,3*0,15 = 81,540 [B] "

"chráničky 300*0,5*0,1+300*0,5*0,15 = 37,500 [C] "

"Mezisoučet = 173,400 [D] "

"Celkem "173,4 = 173,400 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 0,00

7 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 2 112,000 0,00 0,00

trubka pro optokabel HDPE 40

Cenová soustava OTSKP 2025
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"2112 = 2112,000 [A] "

"Celkem "2112 = 2 112,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

8 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM M 2 112,000 0,00 0,00

MD 4X12/8mm

Cenová soustava OTSKP 2025

"2112 = 2112,000 [A] "

"Celkem "2112 = 2 112,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

9 75IB21 MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM M 2 112,000 0,00 0,00

MD 12x10/6mm

Cenová soustava OTSKP 2025

"2112 = 2112,000 [A] "

"Celkem "2112 = 2 112,000 [B]
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

10 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA KUS 12,000 0,00 0,00

koncové a v místě křížení

Cenová soustava OTSKP 2025

"12 = 12,000 [A] "

"Celkem "12 = 12,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.7] - CHRÁNIČKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí 0,00

11 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 300,000 0,00 0,00

dvouplášťová korugovaná chránička 90/75

Cenová soustava OTSKP 2025

"pro optotrubky 14+14+13+45+22+22+6+12+10+24+9+22+11+10+9+7+7+7+11+17 = 292,000 [A] "

"pro radar 8 = 8,000 [B] "

"Mezisoučet = 300,000 [C] "

"Celkem "300 = 300,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 2 112,000 0,00 0,00

šířka 0,33 m oranžové barvy

Cenová soustava OTSKP 2025

"2112 = 2112,000 [A] "

"Celkem "2112 = 2 112,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33185xxx - Stará Paka, zastávky BUS podél silnice II/284_neoceněný

Objekt: SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY

Rozpočet: [SO 702] - PŘÍSTŘEŠKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 07.11.2025 Čas: 9:243.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 702] - PŘÍSTŘEŠKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 702 PŘÍSTŘEŠKY 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 93767.1 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 3,000 0,00 0,00

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU
stávající přístřešek

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "1 = 1,000 [A]

"ŠKOLA "1 = 1,000 [B]

"ZÁVOD "1 = 1,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "3.000000 = 3,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v
textu představuje rozhodující podíl ve výrobku)
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 93767.2 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000 0,00 0,00

nový přístřešek podchozí
ocelová konstrukce, skleněná výplň, lavice, střecha z bezpečnostního skla
rozměry 3*2,5*1,7

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "1 = 1,000 [D]

"Mezisoučet "1.000000 = 1,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v
textu představuje rozhodující podíl ve výrobku)
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM KUS 3,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 702] - PŘÍSTŘEŠKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

demontáž přístřešku zastávky
pro zpětné osazení

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "1 = 1,000 [A]

"ŠKOLA "1 = 1,000 [B]

"ZÁVOD "1 = 1,000 [C]

"U SPLAVU "0 = 0,000 [D]

"Mezisoučet "3.000000 = 3,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

4 966183 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM KUS 1,000 0,00 0,00

demontáž s přesunem na obecní uložiště

Cenová soustava OTSKP 2025

"SOKOLOVNA "0 = 0,000 [A]

"ŠKOLA "0 = 0,000 [B]

"ZÁVOD "0 = 0,000 [C]

"U SPLAVU "1 = 1,000 [D]

"Mezisoučet "1.000000 = 1,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)


