

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36618 OBEC - RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ - KANALIZACE NA ROZHRANÍ**

Objekt: **1 - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025**

Rozpočet: **[1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025**

Objednatel: **Město Rtně v Podkrkonoší, Hronovská 431, Rtně**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025						-----
1 Zemní práce						-----
21	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,146	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		"3,64*0,04 `Přepočtené koeficientem množství"				
		"Součet 0,146"				
1	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	95,018	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		"` ŠD 0-63 - tl. 200 mm `"				
		"` ŠD -32 tl. 150 mm `"				
		"` v šíři výkopu `"				
		"` šíře výkopu 1,4 m `"				
		"35,14*1,4"				
		"` šíře výkopu 1,7 m `"				
		"20,86*1,7"				
		"` KP 344 `"				
		"7,4*1,4"				
		"Součet 95,018"				
2	113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	133,058	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		"` ACP 16 + ACO 11 `"				
		"` + 300 mm na každou stranu k šíři výkopu `"				
		"` šíře výkopu 1,4 m `"				
		"35,14*2"				
		"` šíře výkopu 1,7 m `"				
		"20,86*2,3"				
		"` KP 344 `"				
		"7,4*2"				
		"Součet 133,058"				
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	115101301 Cenová soustava	"" podzemní voda z hlubokých výkopů "" "" odhad "" "" 3 dny 8 hodiny "" "3*8" "Součet 24" Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min CS ÚRS 2022 02 3.000000 = 3,000 [A]	den	3,000	-----	-----
5	119001401 Cenová soustava	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm CS ÚRS 2022 02 1.700000 = 1,700 [A]	m	1,700	-----	-----
6	119001412 Cenová soustava	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm CS ÚRS 2022 02 1.400000 = 1,400 [A]	m	1,400	-----	-----
7	121112003 Cenová soustava	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně CS ÚRS 2022 02 "" KP 344 "" "2,6*1,4" "Součet 3,64"	m2	3,640	-----	-----
8	132354204 Cenová soustava	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 CS ÚRS 2022 02	m3	313,925	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	139001101	"" splašková stoka - 56 m ""	m3	10,671	-----	-----
		"(2,17+2,46)/2*8,48*1,4"				
		"(2,46+2,82)/2*6,52*1,4"				
		"(2,82+3,1)/2*5,16*1,4"				
		"(3,1+3,57)/2*6,67*1,4"				
		"(3,57+4,07)/2*8,31*1,4"				
		"(4,07+4,49)/2*8,86*1,7"				
		"(4,49+4,75)/2*6*1,7"				
		"(4,75+4,9)/2*6*1,7"				
		"" KP 344 ""				
10	151811132	"" brána průměrná hloubka výkopu ""	m2	282,212	-----	-----
		"10*1,4*3,5"				
		"" - již odstraněné zpevněné plochy a ornice ""				
		"-(22,63+16,31+4,76+0,728)"				
		"Součet 313,925"				
		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
		CS ÚRS 2022 02				
		"1*1,4*2,17+1*1,7*4,49"				
		"Součet 10,671"				
		Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m				
11	151811142	"" splašková stoka - 56 m ""	m2	189,182	-----	-----
		"(2,17+2,46)/2*8,48*2"				
		"(2,46+2,82)/2*6,52*2"				
		"(2,82+3,1)/2*5,16*2"				
		"(3,1+3,57)/2*6,67*2"				
		"(3,57+4,07)/2*8,31*2"				
		"" KP 344 ""				
		"" brána průměrná hloubka výkopu ""				
		"10*3,5*2"				
		"Součet 282,213"				
11	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	189,182	-----	-----
		CS ÚRS 2022 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"" splašková stoka - 56 m "" "(4,07+4,49)/2*8,86*2" "(4,49+4,75)/2*6*2" "(4,75+4,9)/2*6*2" "Součet 189,182"				
12	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	282,212	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 282.212000 = 282,212 [A]				
13	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	189,182	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 189.182000 = 189,182 [A]				
14	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	313,925	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "" odvoz veškerého výkopku na skládku "" "" bude 100% výměny zeminy za štěrk "" "313,925" "Součet 313,925"				
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	470,888	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "" předpoklad 1m3 = 1,5t "" "313,925*1,5" "Součet 470,888"				
16	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	261,063	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "" zpětný zásyp rýhy "" "" dovezenou štěrkodrtí "" "" výkopek celkem "" "313,925" "" - lože a obsyp "" "-49,937" "" - obj. potrubí "" "-2,925" "Součet 261,063"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3,640	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 3.640000 = 3,640 [A]				
19	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	3,640	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 3.640000 = 3,640 [A]				
20	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,640	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "3,64" "Součet 3,64"				
22	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	10,920	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "" 3x "" "3,64*3" "Součet 10,92"				
17	58344169r	šterkodrt' (frakci určí majitel komunikace ve spolupráci s projektantem)	t	469,913	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "" náhrada vykopané zeminy šterkodrtí "" "" 100% výměna "" "" cena vč. dopravy šterku na místo stavby "" "" opředpoklad 1m3 = 1,8t "" "261,063*1,8" "Součet 469,913"				
4 Vodorovné konstrukce						-----
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	49,937	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	452311151 Cenová soustava	"" lože a obsyp potrubí "" "" drcené kamenivo max. frakce 16 mm "" "35,14*1,4*0,55" "20,86*1,7*0,55" "10*1,4*0,45" "Mezisoučet 52.8619" "" - objem potrubí "" "-(3,14*0,125*0,125)*56" "-(3,14*0,075*0,075)*10" "Mezisoučet -2.924125" "Součet 49,938" Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop CS ÚRS 2022 02 "" pod novou šachtu "" "(3,14*0,8*0,8)*0,15" "Součet 0,301"	m3	0,301	-----	-----
25	452351111 Cenová soustava	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení CS ÚRS 2025 01 "" pod novou šachtu "" "(2*3,14*0,8)*0,15" "Součet 0,754"	m2	0,754	-----	-----
26	452351112 Cenová soustava	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění CS ÚRS 2025 01 0.754000 = 0,754 [A]	m2	0,754	-----	-----
5 Komunikace pozemní						-----
27	566901232 Cenová soustava	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm CS ÚRS 2022 02 "" ŠD 0-32 - tl. 150 mm "" "95,18" "Součet 95,18"	m2	95,180	-----	-----
28	566901243 Cenová soustava	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm CS ÚRS 2022 02	m2	95,180	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	566901261 Cenová soustava	"" ŠD 0-63 - tl. 200 mm "" "95,18" "Součet 95,18" Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do 100 mm CS ÚRS 2022 02 "" ACP 16 (OKSII) - tl. 60 mm "" "133,058" "Součet 133,058"	m2	133,058	-----	-----
30	572341111 Cenová soustava	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm CS ÚRS 2022 02 "" ACO 11 (ABSII) - tl. 50 mm "" "133,058" "Součet 133,058"	m2	133,058	-----	-----
31	573191111 Cenová soustava	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2 CS ÚRS 2022 02 "" spojovací postřík "" "" 1x PS-E 0,2 kg/m2 "" "133,058" "" 1x PS-E 0,4 kg/m2 "" "133,058" "Součet 266,116"	m2	266,116	-----	-----
32	599142111 Cenová soustava	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltbetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm CS ÚRS 2022 02 129.900000 = 129,900 [A]	m	129,900	-----	-----
8 Vedení trubní dálková a přípojná						-----
40	28611399r Cenová soustava	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/ kolmá vedená šikmo vzhůru Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	kus	1,000	-----	-----
38	28611592 Cenová soustava	zátka kanalizace plastové KG DN 250 CS ÚRS 2022 02 1.000000 = 1,000 [A]	kus	1,000	-----	-----
34	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	10,150	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "10 * 1,015 ` Přepočtené koeficientem množství"				
36	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	56,840	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "56 * 1,015 ` Přepočtené koeficientem množství"				
43	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	66,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 "56+10" "Součet 66"				
44	360360111r	D+M Navrtávka do stávající šachty Š0 a napojení nové stoky DN 250 do této šachty	soub	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
45	361361222r	D+M Nová plastová šachta na KP 344 včetně poklopu - kompletní provedení	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
46	361361223r	D+M Další potřebné tvarovky a armatury na trubím vedení + montážní a spojovací materiál	soub	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
56	55241099r	poklop litinový se samonivel. plovoucím rámem KASI třídy E600 typ KEM83B (bez odvětrání)	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
54	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02 5.000000 = 5,000 [A]				
33	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 10.000000 = 10,000 [A]				
35	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	56,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 56.000000 = 56,000 [A]				
37	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"" záslepka ""				
		"1"				
		"Součet 1"				
39	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
41	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
42	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
47	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		6.000000 = 6,000 [A]				
48	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
55	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2022 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
52	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
51	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
50	PFB.1122101	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
49	PFB.1122121	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		3.000000 = 3,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	PFB.1135888r Cenová soustava	dno šachtové TBZ-Q.1 100/641 KOM tl. 15 cm Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	kus	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
57	919735113 Cenová soustava	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm CS ÚRS 2022 02 "56*2+1,7+1,4+7,4*2" "Součet 129,9"	m	129,900	-----	-----
58	938908411 Cenová soustava	Čištění vozovek splachováním vodou CS ÚRS 2022 02 "60*5" "Součet 300"	m2	300,000	-----	-----
59	938909311 Cenová soustava	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného CS ÚRS 2022 02 300.000000 = 300,000 [A]	m2	300,000	-----	-----
997 Doprava suti a vybouraných hmot						
60	997221551 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km CS ÚRS 2022 02 106.157000 = 106,157 [A]	t	106,157	-----	-----
61	997221559 Cenová soustava	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů CS ÚRS 2022 02 "106,157*4" "Součet 424,628"	t	424,628	-----	-----
62	997221873 Cenová soustava	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2022 02 "106,157-42,046" "Součet 64,111"	t	64,111	-----	-----
63	997221875 Cenová soustava	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 CS ÚRS 2022 02 42.046000 = 42,046 [A]	t	42,046	-----	-----
998 Přesun hmot						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	998276101 Cenová soustava	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop CS ÚRS 2022 02 601.927000 = 601,927 [A]	t	601,927	-----	-----
VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce -----						
65	012103000 Cenová soustava	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení směrové i výškové veškerých stávajících podzemních vedení a zařízení, zajištění geodet. podkladu v trase CS ÚRS 2019 01 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
66	012203333 Cenová soustava	Geodetické práce při provádění stavby - zaměření skutečného provedení nové kanalizace a veřejných částí přípojek Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
67	013254000 Cenová soustava	Dokumentace skutečného provedení stavby CS ÚRS 2019 01 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
68	013254033 Cenová soustava	Fotodokumentace Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
VRN3 Zařízení staveniště -----						
69	032103000 Cenová soustava	Náklady na zařízení staveniště (buňky, chemické WC, plochy pro uskladnění materiálů, atd. - dle potřeb dodavatele) CS ÚRS 2019 01 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
70	034103000 Cenová soustava	Zajištění výkopů proti pádu osob, označení staveniště výstražnými a informačními tabulkami, případné osvětlení výkopů v nočních hodinách CS ÚRS 2019 01 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
VRN4 Inženýrská činnost -----						
71	043154000 Cenová soustava	Zkoušky hutnicí CS ÚRS 2022 02 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
72	044222333 Cenová soustava	Uzavření smlouvy o zásahu se Správou silnic Královéhr. kraje a dodržení veškerých jejích podmínek Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VRN7 Provozní vlivy -----						
73	072103001 Cenová soustava	Dopravně inženýrské opatření (dopravní značky, projednání s přísl. institucemi, zajištění PD a příslušných povolení) CS ÚRS 2022 02 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----
VRN8 Další náklady na pracovníky -----						
74	081103000 Cenová soustava	Mimostaveništní doprava CS ÚRS 2019 01 1.000000 = 1,000 [A]	soub	1,000	-----	-----