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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi, ve kterém se odstrariovana stavba nachazi, a zastavéného
stavebniho pozemku

Objekty se nachazeji v zastavéné ¢asti mésta Ji€in na ulici Bolzanova. Jedna se o samostatnou
¢ast arealu Oblastni nemocnice Ji¢in a.s. V blizkém okoli se nachazeji stavby rodinnych domd,
bytovych doml a ob¢anské vybavenosti. Pfed budovou probiha méstska asfaltova komunikace.
Pozemek je svazity od severu na jih. V okoli stavby se nachazeji inZzenyrské sité veiejné technické
infrastruktury, ze kterych jsou provedeny nékteré pfipojky objektu.

Demoli¢ni prace na nize popisovanych objektech budou provedeny z divodu planované nové
vystavby pavilonu psychiatrie. Po provedeni demoli¢nich praci bude plynule zahajena vystavba
nového objektu.

b) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma budou vymezena dle platné CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni od stavajicich inzenyrskych siti.

Z duvodu ochrany siti budou pfed zahajenim demoli¢nich praci jednotlivymi spravci siti vytyéeny
jejich polohy.

Sité prochazejici v ulici Bolzanova musi byt chranény, to samé plati o ochranné pasmo
trafostanice CEZ Distribuce a podzemnich siti CEZ Distribuce nachazejicich se v prostoru demolic.
V ramci bouracich praci pak vzniknou bezpecnosti pasma pfi provadéni demolic do ulice
Bolzanova, kde bude po nezbytnou dobu omezen provoz.

c) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Pfedmétné uzemi se nachazi v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, pamatkové zony a
rezervace nemovitych kulturnich pamatek pro mésto Jicin
Projektova dokumentace je s timto v souladu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Podle databaze sesuvnych jevii Ceské geologické sluzby-Geofondu se v zajmovém uzemi
vzhledem k morfologii terénu registrované sesuvné Uuzemi nenachazi.

Na zakladé informaci CGS-GEOFONDu neprochédzi zajmové uzemi vymezené MUK
poddolovanym uzemim.

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby
na odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozZarni bezpecnost okolnich staveb a
pozemku

Odstranéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Po provedeni bouracich praci
bude plynule zahajena vystavba nového objektu.

Okoli odstranovaného stavebniho objektu bude chranéno proti nezadoucim vlivim pomoci
mobilniho oploceni.

V pfipadé pradnosti bude misto demolic kropeno vodou.

Odtokové poméry v ramci demolic nebudou zménény. V pFipadé desté bude po odstranéni objektu
a zpevnénych ploch umoznéno pfirozené vsakovani do horninového prostredi.

Po demolici stavby bude na podobném pldoryse postavena stavba nova. Pozarné bezpecnostni
feSeni okolnich staveb v ramci bouracich praci nebude dotceno.
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f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu

Na stavbé neni pfedpoklad vyskytu latek kodlivych pro ZP. Neni ani zjisténo, Ze by se v prostoru
stavby vyskytovala stara ekologickd zatéz. Vramci inzenyrsko-geologického pruzkumu byly
z vytipovanych mist odebrany vzorky k zjisténi mozné kontaminace.

Pokud se na stavbé vyskytnou jiné nebezpecné latky, bude se jednat o maly rozsah, ktery
neohrozi prostor kolem stavenisté. Vtomto pfipadé bude zajiSténa jejich ekologicka likvidace
obrodnou firmou.

Azbest se vyskytuje na stfesni krytiné objektu SO 04 a v ostatnich objektech se da predpokladat
jeho malé mnozstvi — jednd se o nebezpeény odpad, se kterym musi byt nakladano dle
prislusnych bezpecnostnich predpisl a odvezen na skladku, ktera je vybavena k ukladani tohoto
odpadu.

Odpady s obsahem azbestu musi byt okamzité baleny do neprodySnych oball nebo ulozeny do
utésnénych nadob Ci kontejneri a oznaleny. Takto zabezpeCené odpady musi byt nasledné
odvezeny do zafizeni pro nakladani s odpady, které je uréeno k jejich sbéru nebo odstranéni a je
provozovano opravnénou osobou.

Odpady s obsahem azbestu je mozné odstranovat (likvidovat) pouze v zafizenich k tomu uréenych
za podminek stanovenych dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu, vyhlaskou &. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, a
vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam nebezpeénych odpadu
a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisu.

g) pozadavky na kaceni drevin

Dendrologicky prizkum byl proveden v listopadu 2023. Celkem bylo zméfeno a zapsano 12
polozek.

V ramci vysledku dendrologického pruzkumu pak byl doporucen nasledujici zavér ve formé
nutného kaceni pro moznou vystavbu nového objektu.

Poradové obvod stupen
«r Nazev dreviny kmene upen | Poznamka
cCislo poskozeni
(cm)
01 Salix alba (vrba bild) 100 4 odstranéni
08 Malus sylvestris (jablon lesni) 82 4 odstranéni

Ostatni kaceni pak bude feSeno v ramci navazujici dokumentace DUR/DSP pro novy objekt.
h) vécné a ¢asové vazby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Demoli¢ni prace nemaji vécné a Casové vazby na okolni stavby jak stavajici, tak planované.
Planovana vystavba nového pavilonu psychiatrie zapo¢ne hned po demolici puvodnich objekta.
Pfipadné nové inzenyrské sité budou feSeny v ramci dokumentace DUR/DSP pro novostavbu
pavilonu psychiatrie.
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i) seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni
bouracich praci

Katastralni uzemi Ji¢in [659541]
Pozemky pfimo dotéené stavbou:

St. 675/1 zastavéna plocha a nadvori 1054 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

St. 675/2 zastavéna plocha a nadvofi 349 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

St. 2864 zastavéna plocha a nadvori 212 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

St. 674 zastavéna plocha a nadvori 309 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

St. 1749 zastavéna plocha a nadvofi 97 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

Sousednich pozemky nezbytné k provedeni bouracich praci:

296/10 ostatni plocha 62 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

2951 ostatni plocha 524 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

295/8 ostatni plocha 223 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kraloveé

309/12 ostatni plocha 1743 m? Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové

1189/3 ostatni plocha 4752 m? Iylésto Ji¢in,
Zizkovo nameésti 18,
Valdické Predmésti, 506 01 Ji¢in

B.2 Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstraniované stavby

Dokumentace bouracich praci feSi celkovou demolici objektu SO 01 Budova hematologicko-
transfuzniho oddéleni - ¢p. 1090, SO 02 Budova hemodialyzy, psychiatrického oddéleni - &p. 36,

SO 03 Budova OKM - laboratofe - €p. 292 + garaze - p. €. st. 2864, SO 04 Dievény domecek - &p.
752.
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Budovy jsou podle katastru stavbou obanského vybaveni a uzZivaji se jako pavilony nemocnice a
pfidruzené objekty.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu

Dokumentace vtuto chvili slouzi k ziskani stanovisek.

Po jejich ziskani pak bude kapitola doplnéna v&etné zapracovani podminek. Oficialni vyjadfeni
jsou vydana na zakladé této projektové dokumentace. Spinéni jejich pozadavku je v souladu
s vyhl. 499/2006 Sb.

c) ochrana odstrariované stavby podle jinych pravnich predpisu

Bourané stavby nejsou kulturni pamatkou a ani se na né nevztahuiji jiné ochrany.

d) stavajici parametry odstrariované stavby

SO 01 Budova hematologicko-transfuzniho oddéleni - ¢p. 1090
Pocet nadzemnich podlazi: 2 + pldni prostor
Pocet podzemnich podlazi: 1
Maximalni padorysné rozméry: 24,600%13,200 m
Maximalni vy$ka nad terénem: 13,250 m
Zastavéna plocha: 358,086 m?
Obestavény prostor (bez zakladové konstrukce): 4240,376 m®

SO 02 Budova hemodialyzy, psychiatrického oddéleni - ¢p. 36
Pocet nadzemnich podlazi: 3
Pocet podzemnich podlazi: 1
Maximalni padorysné rozmeéry: 27,375%19,650 m
Maximalni vySka nad terénem: 16,620 m
Zastavéna plocha: 460,158 m?
Obestavény prostor (bez zakladové konstrukce): 6311,6 m*

SO 03 Budova OKM - laboratofe - €p. 292 + garaze - p. €. st. 2864
Pocet nadzemnich podlazi: 2
Pocet podzemnich podlazi: 0
Maximalni padorysné rozméry: budova OKM — laboratofe: 12,400%x27,800 m

Garaze: 12,090%14,380 m

Maximalni vySka nad terénem: 8,100 m
Zastavéna plocha: 488,333 m?
Obestavény prostor (bez zakladové konstrukce): 2 656,007 m?

SO 04 Drevény domecek - €p. 752
Pocet nadzemnich podlazi: 2
Pocet podzemnich podlazi: 0
Maximalni padorysné rozméry: 16,100%6,500 m
Maximalni vy$ka nad terénem: 7,460 m
Zastavéna plocha: 100,375 m?
Obestavény prostor (bez zakladové konstrukce): 554,618 m3
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e) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na
etapy, orientacni naklady, predpokladany zptusob odstranéni stavby

termin zahajeni: 4Q/2024
doba trvani: max. 2 mésice

Demolice objektd nebudou ¢lenény na etapy.
Orientacni naklady demolic: cca 5 500 000 K.

f) struény popis stavebnich objektii nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci

V ramci uvazovanych demolic jako pfiprava Uzemi pro novy pavilon psychiatrie dojde ke
kompletnimu odstranéni stavajicich objektl véetné podzemnich arealovych rozvodl dle vykresové
dokumentace.

V aredlu se nachazi nékolik at’ Uz samostatnych nebo provazanych objektt uréenych ke kompletni
demolici:

1) SO 01 Budova hematologicko-transfuzniho oddéleni — €p. 1090

Objekt je soucasti arealu Ji€inské nemocnice. Nachazi se podél ulice Bolzanova pfiblizné 80 m
pfes cestu po pravé strané od hlavniho vjezdu do arealu nemocnice Ji¢in. Jedna se o zdény
objekt. Objekt je propojen s objektem SO 02 hematologické ambulance (budova hemodialyzy).
Objekt ma plvodni sedlovou stfechu tvaru T s ¢asteéné rovnou stfechou. Objekt tvofi jedno
podzemni podlazi, dvé nadzemni podlazi a podkrovi. Vstup do objektu je umistén na SZ fasadé.
Hlavni schodité je umisténo uvnitf objektu z jihovychodni strany objektu. Svislé nosné konstrukce
jsou zdéné. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi dfevéné tramové stropy a Zelezobetonové
tramové stropy a desky. Konstrukce krovu je dfevéna. Na sedlové stfeSe je jako krytina pouzita
plechova krytina + oplechovani. Okna jsou dfevéna, dvojita nebo jednoducha.

Pudorysné rozméry objektu 24,60 m x 13,20 m. Konstrukéni vySka 1.PP a 1.NP je 3,3 m, 2.NP
3,63 m.

Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pFfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

2) SO 02 Budova hemodialyzy, psychiatrického oddéleni — €p. 36

Nachazi se podél ulice Bolzanova, je soucasti arealu JiCinské nemocnice a je spojena s jiz
zminénym pfedchozim objektem budovou hematologicko-transfuzniho oddéleni. Jedna se o zdény
objekt. Objekt je spojen s budovou SO 01 transfuzniho oddéleni a napojuje se na ni z jihovychodni
strany. Objekt ma plvodni sedlovou a ¢aste¢né valbovou stfechu. Objekt tvofi jedno podzemni
podlazi a tfi nadzemni podlazi. Vstup do objektu je umistén na JV fasadé. Hlavni schodisté je
umisténo uvnitf objektu ze severozapadni strany. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné. Vodorovné
nosné konstrukce v objektu tvofi dfevéné tramové stropy a Zelezobetonové tramové stropy a
desky. 3NP je Castecné soucasti pldni vestavby. Konstrukce krovu nad a soucasti 3NP je
dfevéna. Na stfeSe je jako krytina pouzita plechova krytina + oplechovani. Okna jsou dfevéna,
dvojita nebo jednoducha.

Pudorysné rozméry objektu 27,37 m x 19,65 m. Konstrukéni vysSka 1.PP je 2,1 m, 1.NP je 5,8 m,
2.NP 4,430 m a 3.NP 3,03 m.

Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

3) SO 03 Budova oddéleni klinické mikrobiologie — laboratoie — ¢p. 292 + garaze — p. €. st.
2864

Nachazi se od ulice Bolzanova za budovou hemodialyzy, psychiatrického oddéleni — ¢p. 36. Na
tuto budovu navazuje garaZzemi a na gardZze navazuje samotna budova oddéleni klinické
mikrobiologie. Objekt je sou€asti arealu Ji¢inské nemocnice. Jedna se o zdény objekt. Objekt ma
puvodni plochou stfechu s postupem &asu vyménovanou svrchni vrstvou z asfaltovych pasu.
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Objekt budovy oddéleni klinické mikrobiologie — laboratofe tvofi dvé nadzemni podlazi,
neobsahuje podzemni podlazi. Garaze jsou nadzemni jednopodlazni bez podzemniho podlazi.
Hlavni vstup do objektu je ze severni strany objektu budovy oddéleni klinické mikrobiologie,
vedlejSi potom ze strany zapadni. Do vSech Sesti garazi vedou hlavni vstupy/vjezdy pomoci
ocelovych garazovych vrat. Soucasti objektu pro vystup na 2.NP jsou dvé schodisté. Jedno
venkovni ze zapadni strany a jedno vnitini ze severni strany objektu OKM — laboratofe. Svislé
nosné konstrukce jsou zdéné. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi Zelezobetonové stropy.
Nad hlavnim vstupem do objektu se ve 2.NP nachazi balkon. Ze severni strany se vedle
venkovniho schodisté nachazi ocelova konstrukce zebfiku pro potiebu vylezu na stfechu. Okna
jsou dfevéna, dvojita nebo jednoducha.

Pudorysné rozméry objektu 23,40 m x 12,40 m. Konstrukéni vySka 1.NP i 2.NP je 3,56 m.

Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

4) SO 04 Drevény domecek — €p. 752

Nachazi se po odbocCeni z ulice Bolzanova smérem od ulice Bolzanova za budovou oddéleni
klinické mikrobiologie. Je soucasti aredlu Ji¢inské nemocnice. Jedna se o dfevostavbu. Objekt ma
puvodni sedlovou stfechu s eternitovou krytinou a ve své stfedni Casti stfechu pultovou krytou
plechovou krytinou. Objekt obsahuje dvé nadzemni podlazi + pudu. Vstup do objektu je umistén
na vychodni strané objektu. Hlavni schodisté je umisténo uvnitf ve stfedu ze zapadni strany
objektu. Svislé nosné konstrukce jsou ze dfeva. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi
dfevéné tramové stropy. Konstrukce krovu je difevéna. Okna jsou dfevéna, dvojitd nebo
jednoducha + na urcitych mistech se nachazi luxferova okna. Objekt obsahuje dva kominy a ve
2.NP se nad vstupem do objektu nachazi lodZie.

Pudorysné rozmeéry objektu jsou 16,1 m x 6,5 m. Konstrukéni vySka 1.NP je 2,8 m a svétla vySka
2.NPje 2,4 m.

Obijekt jiz neni vyuzivan, bude uréen ke kompletni demolici.

g) struény popis technickych nebo technologickych zarizeni
Nenachazi se.
h) vysledky stavebniho priuzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Vzhledem ke kompletni demolici objektd nebyl provadén stavebné technicky prizkum. Byla
provedena pouze zakladni prohlidka stavby s dirazem na posouzeni viditelnych statickych poruch.
Tyto se v objektech nevyskytovaly.

Stav objektu jak po technické, tak po uzivatelské strance je poplatny dobé& vzniku jednotlivych
objektu a provozu v nich.

V ramci objektd SO 01, SO 02 a SO 03 se predpoklada vyskyt azbestu v malém mnozstvi jako
izolace pod elektrické krabice, pfipadné izolace VZT potrubi. Provedenou prohlidkou nebyl
nalezen, ale da se predpokladat v zakrytych konstrukcich.

Na objektu SO 04 je pak provedena eternitova stfeSni krytina, ktera azbest obsahuje. Zaroven pak
se da predpokladat pfitomnost azbestu uvniti budovy jako izola¢ni podlozky pod elektro krabice.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

vramci demolic nebude pozadavek na pfipojeni technické infrastruktury. V ramci vjezdu na
stavenisté budou pouzity stavajici sjezdy z ulice Bolzanova.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Bez pozadavku.

c) zpusob odpojeni
Veskera technicka infrastruktura bude odpojena odbornou zpUsobilou firmou.

Voda

Objekty uréené k demolici, jsou napojeny na rozvody vody z arealu nemocnice podzemnim
kolektorem pod ulici Bolzanovou. Odpojeni pfipojek vody bude provedeno zaslepenim potrubi
v misté vstupu potrubi do instalaéniho kanalu v arealu nemocnice, predpoklad pavilon G

Kanalizace

Kanalizace bude ukonlena ve stavajici 8achté, ktera je nejblize napojeni na vefejnou stoku
kanalizace vedouci v ulici Bolzanova. Zaslepeni bude provedeno tak aby nedoslo k vplavovani
necistot dale do pfFipojky. V ramci navaznych praci (vystavba nového pavilonu) pak budou feSeny
at uz noveé pripojky, nebo vyuziti stavajici.

Elektro NN

Odpojeni objektu bude provedeno v pavilonu G v arealu nemocnice pred vstupem do instalaéniho
kanalu pod ulici Bolzanovou.

Na fasadé objektu smérem do ulice Bolzanova se nachazi RIS rozvadéce jiného provozovatele
nez CEZ distribuce (pfedpoklad VO), které se budou muset prepojit.

Venkovni osvétleni VO

V ramci odpojeni a demolice objektl je nutno provést zruSeni lampy VO v ulici Bolzanova pfimo
pfed bouranym objektem. Lampa bude demontovana a uloZena k opétovné instalaci po dokonceni
vystavby nového objektu. Kabely od lampy budou ukon&eny v chodnikové krabici.

Plyn

ZruSeni nepotfebnych pfipojek plynu je z divodu provedeni demolice objektl a nasledné vystavby
objektd novych. Kdy Pfipojka PL1 zlstane zachovana, pfipojka PL2 by zasahovala v novém
objektu pfimo do vstupu, takze bude bez nahrady zruSena. Pfipojka PL3 nezasahuje do rozsahu
demolic ani novostavby.

Dle dostupnych udaji jsou do demolovanych objektu provedeny dvé pfipojky plynu. Jedna bude
ukonena ve vlastnim HUP na hranici feSené stavby, druha pak bude bez nahrady
ukonéena/zaslepena v chodnikovém télese v ulici Bolzanova. Zaslepeni v misté dle situace.

Na zakladé pozadavku GasNet bylo doplnéno nasleduijici:

Byl vytvofen novy situacni vykres 23026-DBP-C.3, ktery feSi rozsah odpojeni plynovych zafizeni a
zaroven byly aktualizovany polohy pfipojek.

Pfipojka PL 1: do vefejné C&asti pripojky (GasNet) nebude zasahovano. Vnitfni rozvod bude
ukon&en ve stavajicim HUP odpojenim potrubi. HUP zlstane zachovany, v dalSi etapé dojde
kjeho opravé a nasledné vybudovani nového odbérného plynového zafizeni. Demontaz
arealového rozvodu plynu zakreslena v situaci Cervené.
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Pfipojka PL 2: Pfipojka PL 2 je zausténa do HUP, ktery je osazen ve vyklenku v budové uréené
k demolici. Vzhledem ktomu, Ze se s vyuZitim této pfipojky nepodéita, bude rovnéz i pfipojka
vefejné Casti GasNet zruSena zaslepenim v ulici Bolzanova tj. na hlavnim fadu, parc.¢. 1189/3

PL 3: dle zaslané situace GasNet se nejedna o pfipojku a do potrubi/rozvodu nebude nikterak
zasahovano. Rozvod je ukon&en v ulici Bolzanova mimo rozsah bouracich praci, parc.¢. 1189/3.

Rozsah demontaze arealovych rozvodl i jejich trasy jsou pouze orientaéni, vychazejici
z archivnich podklad Oblastni nemocnice Ji¢in a.s. Arealové rozvody budou zruSeny bez
nahrady. (Cervené trasy)

Veskeré zasahy do vefejnych €asti plynovodu musi byt provedeny odbornou spolecnosti.

Sdélovaci vedeni
V ramci demolic je nutno zruSit rozvadé¢ podzemniho kabelu UR 52/1/JICIN1484 spolecnosti
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CETIN. Ten se nachazi na fasadé stavajiciho objektu smérem do ulice Bolzanova. Zaroven s tim
je nutno demontovat trasu stavajiciho metalického kabelu, tak aby nezasahovala do budouci
stavby nového objektu. Délka ruseného kabelu je cca 33 m.

Datové rozvody arealové
Budou odpojeny v ramci arealu nemocnice s pfedpokladem v pavilonu G.

Zasobovani teplem
Bude odpojeno v pavilonu G zaslepenim potrubi v misté vstupu do instalaéniho kanalu pod ulici
Bolzanova.

B.4 Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby
Podzemni prostory jsou v rozsahu podzemniho podlazi objektu a zakladovych konstrukci. Vznikla
stavebni jama zlstane oteviena pro navazujici vystavbu nového pavilonu.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni
Nebudou provedeny v tomto stupni projektové dokumentace. Budou feSena v ramci novostavby
noveho pavilonu.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Pro demoli¢ni prace bez pozadavku.

b) odvodnéni stavenisté
Odtokové poméry v ramci demolic nebudou zménény. V pfipadé desté bude po odstranéni objektd
a zpevnénych ploch umoznéno pfirozené vsakovani do horninového prostredi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Vjezd a vyjezd ze staveni$té bude ze stavajici pfilehlé komunikace ulice Bolzanova dvéma
stavajicimi sjezdy. Vjezdy jsou kapacitné dostacujici pro provoz nakladni dopravy. Z tohoto divodu
neni pozadavek na Upravu pfijezdovych cest a ani jina opatifeni. Ostatni komunikace kolem
stavenisté zGstanou bez omezeni.

Navrh do¢asného dopravniho znaceni po dobu demolic je soucasti projektové dokumentace.

Pfed zapocetim bouracich praci bude proveden detailni pasport okolnich objektd vcéetné
komunikaci.

d) viiv odstrariovani stavby na okolni stavby a pozemky

Pro demoli¢ni prace budou pouzita vhodna strojni zafizeni s dostateCnym dosahem tak, aby byla
béhem demoliénich praci dodrzena max. mira bezpeénosti prace.

Prace budou provadény modernimi stroji a vozidly, kde nedochazi k uniku ropnych latek a u
kterych jsou emise spalin minimalni. Demoliéni ¢innost bude provadéna predevsim hydraulickymi
ndzkami — nevznika hluk, vibrace ani zplodiny.

Pfi provadéni demoli¢nich praci bude v co nejvétsi mife minimalizovana pradnost skrapénim
vodou, material bude v mist& demolice rozpojovan na ¢asti schopné prepravy a odvazen na mista
kde bude dale drcen a v maximalni mife recyklovan.

Tyto navrhované prace nevyzaduji zadné zvlastni podminky nutné pro vlastni provadéni bouracich
praci z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Okoli odstranovaného stavebniho objektu bude chranéno proti nezadoucim vlivim pomoci
mobilniho oploceni. Veskeré podminky pfi provadéni technologickych procesu v pribéhu vlastni
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realizace bouracich praci vyplyvajicich z platnych zakond a budou dodrzovany zhotovitelem
stavby.

e) ochrana okoli stavenisté

Na stavenisté je po celou dobu realizace zakazan vstup cizich a nepovolanych osob. Dale se na
stavenisti nesmi zdrzovat a je zakazan vstup osobam podnapilym, nebo podezielym z podnapilosti
¢i vlivu drog a jinych omamnych latek a osobam bez pfedepsanych OOPP. Kazda osoba vstupuijici
na stavenisté proto musi byt povaZzovana za osobu, ktera se zdrZuje na stavbé s védomim
jednotlivych zaméstnavatel( a vedoucich pracovnik(l. Povinnosti kazdého z vedoucich pracovnik
kteréhokoliv zhotovitele, bude sledovat vyskyt cizich osob na jemu své&feném Useku stavby a
zajistit této osobé bezpelny doprovod k zafizeni stavenisté, kde cizi osobu zkontaktuje se
stavbyvedoucim nebo jinym vedoucim pracovnikem. V pfipadé navstévy, stavbyvedouci nebo jina
odpovédna osoba poté zajisti poueni této cizi osoby v rozsahu potfebném pro zajisténi
bezpecCnosti a seznami ji s riziky na stavenisti a dale zajisti jeji vybaveni potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky pro spinéni ucelu navstévy.

Navstévy se mohou na stavenisti pohybovat pouze v doprovodu stavbyvedouciho, pfipadné
dalSich povérenych vedoucich a kontrolnich pracovniku.

Prace budou po celou dobu demolic realizovany v ohrani¢eném prostoru stavenisté. Pracovnici a
dalSi osoby na stavenisti jsou povinny pohybovat se jenom v prostorech vymezenych pfedavacim
protokolem stavenisté a v prostorech nutnych pro vykon naplné jejich pracovni Cinnosti (- maji
zakazano opoustét vymezena pracovisté na stavenisti.)

Pfed zahajenim kazdé c&innosti a pfipadné c&innosti mimo tento vytyCeny prostor se vSichni
pracovnici na stavenis§ti musi presvédCit, zda vokruhu jejich pusobnosti nedochazi
k nebezpe&nému stfetu s provozem na pozemnich komunikacich a musi dbat zvySené opatrnosti
predevSim v souvislosti na uc€astniky, ktefi se mohou pohybovat mimo areal stavenisté (napf.
ucastnici provozu na pozemnich komunikacich nebo chodci na chodnicich). Jejich povinnosti je
také prubézné kontrolovat, zda se v okruhu pusobnosti nevyskytuji nepovolané osoby.

V pfipadé zjiténi nepovolané osoby na stavenisti je kazdy pracovnik povinen vykazat ji z prostoru
stavenisté a informovat o udalosti vedouciho pracovnika (pfipadné stavbyvedouciho). Stavenisté
bude oddéleno od ostatniho prostoru arealu mobilnim oplocenim vySky 2m.

vvvvvv

stavebnich pracich — ochrana uzemi s difevinami mimo fe$Sené uzemi:

. Pozadavky, zpusob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se fidi zejména podle stavu
stavajicich stromu a rostlinnych porostd, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

. Vegetacni plochy nesmi byt znecistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo pudu, napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

. Otevieny ohen smi byt rozdélavan, s pfihlédnutim ke sméru vétru, pouze v odstupu
nejméné 20m od okapove linie korun stromu a kefu.

. Kofenové prostory stromu a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou
odvadénou ze stavby.

. K ochrané pfed mechanickym poskozenim vozidly, stavebnimi stroji atd. je nutno stromy v
porostu stavby chranit plotem cca 2 m vysokym stabilnim, postavenym s boénim odstupem 1,5m.
. V kofenové zéné se nema provadét zadna navazka zeminy. PFi navazeni do okoli se nesmi
v kofenove zoné jezdit.

Ochrana kofenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam:

. Nelze-li v uritych pfipadech zabranit hloubeni ryh a jam, smi se hloubit pouze ru¢né nebo
s pouziti odsavaci techniky.

. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1m,
nejméneé vsak 2,5m.

. PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem rovnym nebo vétsim 2cm. U
mensich je nutno kofeny ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Vétsi kofeny se musi oSetfit.
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. Obnazené koreny je nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.
. Zasypove materialy musi svou zrnitosti a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdudnovani
potfebné k regeneraci poSkozenych kofend.

Snimami, ukladani a navazka pudy na stavbé:

. Ze vSech nasypavanych a odkopavanych ploch i ze zpevriovanych stavebnich a stavebné
provoznich ploch musi byt sejmuta svrchni vrstva pady. V kofenové zéné stromu (priimét koruny
zvétseny ve vSech smérech o 1,5m, u sloupovitych tvarll o 5m) se plda snimat nesmi.

. Snimani svrchni vrstvy pudy je nutno provadét oddélené od vSech ostatnich praci s ptdou.
Pfitom nesmi dojit ke smichani svrchni vrstvy pldy s cizimi materialy, zejména s latkami
Skodlivymi rostlinam.

. Bude se snimat max. 20cm svrchni pady.

. Svrchni a pro vegetaéni ucely uréenou spodni vrstvu pldy, je tfeba ukladat stranou od
stavebniho provozu.

. Po ulozené zeminé se nema jezdit.

. PFi ulozeni pudy po dobu delSi nez 3 mésice béhem vegetacniho obdobi ma byt zajisténo
prechodné oseti pudy k ochrané pfed nezadouci vegetaci a erozi.

. Navazka — tloustku vegetacni vrstvy je nutno pfizplsobit narokim planované vegetace a
mistnim pomértim.

. Mé&Fitkem pro travniky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dfeviny 20-40cm.

. Zpusob navazeni a pouzité stroje by nemély ménit stav uloZeni a vyrovnani vespod lezici
vrstvy nebo podlozi/zakladové pady.

. Plan navezené nebo stavajici vegetacni vrstvy se nema na méfeném useku o délce 4m
odchylovat od pozadované roviny o vice nez 5¢cm.

. Napojeni na okolni terén musi byt plynula a mohou se odchylovat smérem dol az 3cm.

f) maximalni zabory

Maximalni zabory plochy potfebné pro provedeni demoliénich praci jsou graficky znazornény na
vykresu €. 23026-DBP-C.3 — Situaéni vykres ZOV.

Obvod vlastniho stavenisté navrhovanych bouracich praci je ur€en mobilnim oplocenim.

Oploceni je uvazovano docasné plné vysky 2 s vystraznymi tabulkami. PFijezd na stavenisté je
navrhovan odbo&enim z ulice Bolzanova.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
V pribéhu demolice bude mozno vyuzivat chodnik na protéjsi strané ulice Bolzanova, blize
k arealu nemocnice. Pfipadné pfechodné dopravni feSeni bude feSeno zhotovitelem stavby.

h) maximalni produkovanda mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi odstrariovani stavby,
nakladani s odpady, zejména nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZzeni
nebo dalsiho vyuziti anebo likvidace

Na stavbé& neni pfedpoklad vyskytu latek $kodlivych pro ZP. Pokud se v&ak vyskytnou tyto latky,
bude se jednat o maly rozsah, ktery neohrozi prostor kolem stavenisté. V tomto pfipadé bude
zajisténa jejich ekologicka likvidace obrodnou firmou.

V prubéhu realizace dojde k diléimu zhorSeni zivotniho prostfedi, které bude eliminovano rliznymi
opatfenimi. NejvétSim dilem je zvySena prasnost a hlu¢nost. ZvySenou prasnost je nutno omezit
skrapénim stavebnich ploch. Otfesy a hlu¢nost spojena se stavebnimi pracemi bude v limitu a
v Casovém pasmu pfedepsaném hygienikem, resp. mistni vyhladkou a schvaleném investorem.
Vefejné komunikace dotené feSenou stavbou budou udrzovany v Cistoté.

Postup a zplsob likvidace odpadniho materialu musi byt provadén dle veSkerych platnych
predpisu, vCetné pfFipadu zjisténi nebezpecnych latek. S odpady bude nakladano v souladu
zejména s ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o0 zméné dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhlaskou €. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, a
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vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam nebezpeénych odpadu
a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisu.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny pFedpokladané odpady vznikajici demolici feSenych

staveb.
Odpady pii demolici
i odp_adu Nazev druhu odpadu bIersi Zpusob nakladani
Kategorie (t)
2) 70101 Beton 1500 2
g 0102 | iihy 2500 1
g) 70201 Iprevo 370 1
170202 gy 2,5 2
O
[1\17 0301 | Asfaltové smési obsahujici dehet 18 2
107 04 05 Zelezo a ocel 60 1
(1)7 04 07 Smésné kovy 7 1
(1)7 0505 Zemina a kameni neuvedené pod ¢Cislem 17 05 03 130 1
0402 Hiinik 15 2
70403 Hoiovo 0,05 1
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych
17 09 03 stavebnich a demoli¢nich odpadud obsahuijici 10 1
N nebezpecné latky)
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 35 2
0 170903
17 06 04 Ostatni izola¢ni materialy neuvedeny pod 170601 a 30 2
0 170603
éo 03 01 Smésny komunalni odpad 5 2
:\17 06 01 Izola&ni material s obsahem azbestu 0,5 2
:\r 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest 3 2
Celkem zaokrouhleno 4673
Vysvétlivky:

- zpUsob nakladani:

oball,atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 — biologicka uprava

- kategorie odpadu: O - ostatni

N — nebezpecny

Trasy odvozu stavebni suti:

1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — vcetné zpétného odbéru
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Budou feSeny aZz dle vybraného dodavatele bouracich praci a kapacithich moznosti okolnich
recyklacnich center. Vyjezd ze stavby bude probihat po ulici Bolzanova smérem ke kruhovému
objezdu ulic Revolu¢ni, Havlickova a Sv. Cecha.

Ostatni material z bouracich praci bude odvezen na nejblizSi skladku komunalniho odpadu nebo
do nejblizsi tfidirny odpadu.

Pfed vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenis§té bude provadéna jejich o€ista mechanickym
odstranénim hrubych nedistot. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpusobilé
mechanismy. Pouzivané silnice budou pravidelné c&istény a myty Cisticimi a mycimi vozidly
(minimalné jednou denné pfed ukon&enim pracovni doby) — aktualné dle povétrnostnich podminek
pfi vlastni realizaci stavby. S pfepravou nadrozmérnych materialt, vyrobkd a technologickych
zafizeni se neuvazuje, doprava materialt se predpoklada zejména nakladni automobilova.
Pfepravni trasy budou pfed zahajenim praci projednany s vlastniky dotéenych komunikaci (§ 38
zakona o pozemnich komunikacich). Obecné je nutno odkazat na § 28 zakona o pozemnich
komunikacich, Ze pfi znecisténi pozemnich komunikacich, které zplsobi nebo muze zpusobit
zavady ve sjizdnosti nebo schuadnosti, musi ten, kdo znecisténi zplsobil, je bez pratahl odstranit a
uvést tuto pozemni komunikaci do puvodniho stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit
vlastnikovi téchto pozemnich komunikaci naklady spojené s odstrané&nim znecisténi a s uvedenim
pozemni komunikace do plvodniho stavu.

Poznamka:

Hmotnosti jsou spoditany pouze orientatné dle odhadu skladeb konstrukci (zejména betonové
podlahy a zaklady) a dodavatel stavebnich praci si pro své potfeby musi ovéfit skute¢né hmotnosti
na zakladé skute¢nych skladeb konstrukci odhalenych pfi demolici.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi odstrariovani stavby

Dle stavebné technického prizkumu se v objektu SO 04 vyskytuje azbest v ramci stfesni krytiny a
v ostatnich objektech pak drobné mnozstvi ve formé podlozek a izolaci. Neni ani zjisténo, Ze by se
v prostoru stavby vyskytovala stara ekologicka zatéz. V pribéhu demoli¢nich praci je nutné
provadét monitoring (pfedevsSim u zakrytych konstrukci). U odpadld s azbestem bude ekologicky
zlikvidovan dle pfedepsanych postupl a technologii firmou s odbornou zpuUsobilosti k zachazeni
s nim.

Pokud se na stavbé vyskytnou jiné nebezpecné latky, bude se jednat o maly rozsah, ktery
neohrozi prostor kolem stavenisté. Vtomto pfipadé bude zajiSténa jejich ekologicka likvidace
odbornou firmou.

Zhotovitel musi po skon€eni pracovni doby uklidit vyjezd ze stavenisté.

V zajmu ochrany volné Zijicich druh( ptakd, jejichz pfipadny vyskyt na dotéenych objektech nelze
vyloucit, nesmi dojit ke stavebnim pracim, které by mély za nasledek umysiné poSkozeni, zni€eni
a odstranéni obsazenych (funk&nich) hnizd a vajec ptakd Ci jejich umysiné usmrceni (ust. § 5a
odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny). Za funkéni hnizda je tfeba povazovat takova, ktera
jsou pravé vyuzivana hnizdicimi druhy ¢&i ta, na néz je znama vyznamna vazba jedinct téhoz druhu
¢i jedincl jinych druhd v dalSich sezonach. Je nutno pfed zahajenim praci provést prizkum
objektu z hlediska pfipadného zahnizdéni obecné chranénych druhli ptakd i vyskytu zvlasté
chranénych druhd zivocichl (napf. netopyfi), jejichz vyskyt na pfedmétnych objektech nelze
vyloucit. V pfipadé zjisténi zahnizdéni obecné chranénych druhl ptakd je nutné ke stavebnim
pracim na dotéenych Castech budovy pfistoupit az po ukonéeni hnizdéni. V pfipadé potvrzeni
vyskytu sidel &i jedinct druhl zivocichu (napf. netopyfi), ktefi jsou zaroveri zvlasté chranéni podle
ust. § 48 zakona o ochrané pfirody a krajiny (jejich seznam je uveden v pfiloze Ill. vyhlasky &.
395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona o ochrané pfirody a krajiny)
doporucuje magistrat projednat konkrétni podobu realizace demolice (pfip. si opatfit pfedb&znou
informaci dle § 139 spravniho fadu) s kompetentnim organem ochrany pfirody (Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi), ktery je opravnén stanovit
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dalSi postup a ur€it, zda bude nutné Zzadat o vyjimku z ochrannych podminek zvlasté chranénych
druhl zivoc&ichu dle ust. § 56 zakona o ochrané pfirody a krajiny.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich predpist

Vlastni bouraci prace budou provadény v souladu s ustanovenim §160 odst.1 stavebniho zakona
stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni stavby stavbyvedoucim.
Stavbyvedouci je pak podle §153 odst.1 stavebniho zakona povinen Fidit provadéni vlastnich
stavebnich praci a mimo jiné zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi a bezpeénosti
prace vyplyvajici ze zakona &.309/2006 Sb., vCetné zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci vyplyvajicich z nafizeni vlady 591/2006 Sb., stejné tak dodrzeni
minimalnich pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Povinnost
zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl tedy vyplyva pfimo ze zakona a tato povinnost
je ulozena stavbyvedoucim, resp. zhotoviteli provadénych praci.

PFi provadéni musi byt dodrZena zejména vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb.. ,O bezpednosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich®. Zajisténi bezpelnosti prace je dano
dodrzovanim vesSkerych predpisu, nafizeni a pravidel BOZP pfi provadéni stavby.

Vzhledem k technickému FeSeni stavebniho dila, doby realizace a podilt specializovanych profesi
k provedeni dila je nutné, aby stavebnik zajistil u€ast koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen koordinatora).

Navrhovana demolice bude probihat postupnym rozebiranim za pomoci demoli¢nich nuzek a
bouracich kladiv strojnich mechanismu. Veskery material ziskany pfi demoli¢nich a demontaznich
pracich bude svisle transportovan hydraulickou rukou daného mechanismu, nasledné bude
separovan na jednotlivé druhy materialu a likvidovan.

Postup a zplsob likvidace odpadniho materialu musi byt provadén dle veSkerych platnych
predpisu, vcetné prFipadu zjisténi nebezpecnych latek. Pro posuzovani je dulezita zejména
vyhladka MZP &.8/2021 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi katalog odpadl, seznam
nebezpecnych odpadl atd., a také vyhlaska €. 273/2021 Sb., v uplném znéni o podrobnostech
nakladani s odpady.

Pro demoli¢ni prace budou pouzita vhodna strojni zafizeni s dostateCnym dosahem tak, aby byla
béhem demoliénich praci dodrzena max. mira bezpeénosti prace.

Na stavbé budou pouZivany jen stroje, mechanizmy a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a
jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k obsluze v ¢eském jazyce. Prace budou
provadény modernimi stroji a vozidly, kde nedochazi k uniku ropnych latek a u kterych jsou emise
spalin minimalni. Demoli¢ni ¢innost bude provadéna predevsim hydraulickymi nzkami — nevznika
hluk, vibrace ani zplodiny.

Pfi provadéni demoli¢nich praci bude v co nejvétsi mife minimalizovana pradnost skrapénim
vodou, material bude v misté demolice rozpojovan na ¢asti schopné prepravy a odvazen na mista
kde bude dale drcen a v maximalni mife recyklovan.

Tyto navrhované prace nevyzaduji zadné zvlastni podminky nutné pro vlastni provadéni bouracich
praci z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci kromé toho, Ze vlastni stavenisté bude
v pribéhu provadéni téchto praci doCasné oploceno a bude zabezpeeno proti vniknuti
nepovolanych osob (strazni sluzba). Veskeré podminky pfi provadéni technologickych procesu
v pribéhu vlastni realizace bouracich praci vyplyvajicich z platnych zakonl a budou dodrzovany
zhotovitelem stavby.

Dokumentace BOZP podle které je sestaven plan a ktera bude na stavenisti:

Stavebni denik, Pozarni kniha, Kniha Skoleni BOZP

Zaznamy o revizich zvedacich zafizeni, elektroinstalaci stavenistnich rozvodu, hasicich pfistroja
apod. Zaznamy o pfFejimkach pracovist Evidence urazu

Technologické predpisy montaznich praci a demoli¢nich postupl Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik
prace ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
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Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich pfedpisu
Nafizeni vlady (dale jen NV) €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenisti

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu a
okruh organt a instituci, kterym se ohlasSuje pracovni Uraz a zaznam o Urazu

NV &. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a zavedeni
signalu ve znéni pozdéjsich predpist

NV &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotcenych odstranénim stavby
Nebudou provadény.

1) zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

V ramci demolic bude nutno po nezbytnou dobu omezit prljezd ulici Bolzanova, z diivodu
vytvoreni bezpecnostniho pasma pfi bourani objektu. Arealova doprava bude pfizplisobena
probihajicim pracim.

Pfedmétem projektové dokumentace je zakladni navrh feSeni pfechodnych dopravnich opatieni.
Finalni podoba dopravniho feSeni bude predlozena zhotovitelem stavby.

Ostrava, 11/2023 Vypracoval: Ing. Ondiej Fabian
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