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a) Popis konstrukéniho systému, pfip. Popis a hodnoceni stavu jejiho nosného systému

V ramci uvaZovanych demolic jako pfiprava Uzemi pro novy pavilon psychiatrie dojde ke
kompletnimu odstranéni stavajicich objektl véetné podzemnich arealovych rozvodu dle vykresové
dokumentace.

V aredlu se nachazi nékolik at uz samostatnych nebo provazanych objektt uréenych ke kompletni
demolici:

1) SO 01 Budova hematologicko-transfuzniho oddéleni — €p. 1090

Objekt je soucasti arealu Ji€inské nemocnice. Nachazi se podél ulice Bolzanova pfiblizné 80 m
pfes cestu po pravé strané od hlavniho vjezdu do arealu nemocnice Ji¢in. Jedna se o zdény
objekt. Objekt je propojen s objektem SO 02 hematologické ambulance (budova hemodialyzy).
Objekt ma puvodni sedlovou stfechu tvaru T s ¢aste€né rovnou stfechou. Objekt tvofi jedno
podzemni podlazi, dvé nadzemni podlazi a pudni prostor. Vstup do objektu je umistén na SZ
fasadé. Hlavni schodisté je umisténo uvnitf objektu z jihovychodni strany objektu. Svislé nosné
konstrukce jsou zdéné. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi dfevéné tramové stropy a
zelezobetonové tramové stropy a desky. Konstrukce krovu je dievéna. Na sedlové stfeSe je jako
krytina pouzita Alukryt krytina + oplechovani. Okna jsou dievéna, dvojita nebo jednoducha.
Pudorysné rozméry objektu 24,60 m x 13,20 m. Konstrukéni vyska 1.PP a 1.NP je 3,3 m, 2.NP
3,63 m.

Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pFfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

2) SO 02 Budova hemodialyzy, psychiatrického oddéleni — €p. 36

Nachazi se podél ulice Bolzanova, je souclasti arealu Ji¢inské nemocnice a je spojena s jiz
zminénym pfedchozim objektem budovou hematologicko-transfuzniho oddéleni. Jedna se o zdény
objekt. Objekt je spojen s budovou SO 01 transfuzniho oddéleni a napojuje se na ni z jihovychodni
strany. Objekt ma plvodni sedlovou a ¢aste¢né valbovou stfechu. Objekt tvofi jedno podzemni
podlazi a tfi nadzemni podlazi. Vstup do objektu je umistén na JV fasadé. Hlavni schodisté je
umisténo uvniti objektu ze severozapadni strany. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné. Vodorovné
nosné konstrukce v objektu tvofi difevéné tramové stropy a Zelezobetonové tramové stropy a
desky. 3NP je Castecné soucasti pldni vestavby. Konstrukce krovu nad a soucasti 3NP je
dfevéna. Na stfeSe je jako krytina pouzita plechova krytina + oplechovani. Okna jsou dfevéna,
dvojita nebo jednoducha.

Pudorysné rozmeéry objektu 27,37 m x 19,65 m. Konstrukéni vyska 1.PP je 2,1 m, 1.NP je 5,8 m,
2.NP 4,430 m a 3.NP 3,03 m.

Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pFfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

3) SO 03 Budova oddéleni klinické mikrobiologie — laboratore — €p. 292 + garaze - p. €. st.
2864

Nachazi se od ulice Bolzanova za budovou hemodialyzy, psychiatrického oddéleni — ¢p. 36. Na
tuto budovu navazuje garaZzemi a na gardZe navazuje samotna budova oddéleni klinické
mikrobiologie. Objekt je sou€asti arealu Ji¢inské nemocnice. Jedna se o zdény objekt. Objekt ma
puvodni plochou stfechu s postupem &asu vyménovanou svrchni vrstvou z asfaltovych pasu.
Objekt budovy oddéleni klinické mikrobiologie — laboratofe tvofi dvé nadzemni podlazi,
neobsahuje podzemni podlazi. Garaze jsou nadzemni jednopodlazni bez podzemniho podlazi.
Hlavni vstup do objektu je ze severni strany objektu budovy oddéleni klinické mikrobiologie,
vedlejSi potom ze strany zapadni. Do vSech Sesti garazi vedou hlavni vstupy/vjezdy pomoci
ocelovych garazovych vrat. Soucasti objektu pro vystup na 2.NP jsou dvé schodisté. Jedno
venkovni ze zapadni strany a jedno vnitini ze severni strany objektu OKM — laboratofe. Svislé
nosné konstrukce jsou zdéné. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi zelezobetonové stropy.
Nad hlavnim vstupem do objektu se ve 2.NP nachazi balkon. Ze severni strany se vedle
venkovniho schodisté nachazi ocelova konstrukce zebfiku pro potiebu vylezu na stfechu. Okna
jsou dfevéna, dvojita nebo jednoducha.

Pudorysné rozméry budovy OKM — laboratofi jsou 27,80 m x 12,40 m a garazi 12,09 m x 14,38 m.
Konstruk¢ni vyska 1.NP i 2.NP je 3,56 m.
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Objekt je stale v provozu, pfed zahajenim demolic bude vyklizen a provoz pfesunut do jinych
pavilénl v ramci arealu nemocnice.

4) SO 04 Dievény domecek — €p. 752

Nachazi se po odboceni z ulice Bolzanova smérem od ulice Bolzanova za budovou oddéleni
klinické mikrobiologie. Je soucasti aredlu Ji¢inské nemocnice. Jedna se o dfevostavbu. Objekt ma
puvodni sedlovou stfechu s eternitovou krytinou a ve své stfedni €asti stfechu pultovou krytou
plechovou krytinou. Objekt obsahuje dvé nadzemni podlazi + pudu. Vstup do objektu je umistén
na vychodni strané objektu. Hlavni schodisté je umisténo uvniti ve stfedu ze zapadni strany
objektu. Svislé nosné konstrukce jsou ze dfeva. Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi
dfevéné tramové stropy. Konstrukce krovu je difevéna. Okna jsou dfevéna, dvojitd nebo
jednoducha + na urcitych mistech se nachazi luxferova okna. Objekt obsahuje dva kominy a ve
2.NP se nad vstupem do objektu nachazi lodZie.

Pudorysné rozmeéry objektu jsou 16,1 m x 6,5 m. Konstrukéni vyska 1.NP je 2,8 m a svétla vySka
2.NP je 2,4 m.

Objekt jiz neni vyuzivan, bude uréen ke kompletni demolici.

b) Vysledky priizkumu stavajiciho stavu bouranych konstrukci

Po provedeni prizkumu stavajicich stavebnich konstrukci Ize konstatovat, Ze nevykazuji zadné
znatelné zasadni poruchy &i deformace. Stav bouranych konstrukci je v dobrém stavu.

c) Rozméry a jakost materialG hlavnich konstrukénich prvka

Jakost hlavnich konstrukénich prvku je v objektech uréenych k demolici dobra bez naznaku
deformaci a poruch.

Hlavni konstrukce jsou tvofeny zdénymi konstrukcemi, Zelezobetonovymi monolitickymi
konstrukcemi a difevénymi konstrukcemi.

Rozméry jsou standardni a nikterak nevybocCuji svymi rozméry nad primérné hodnoty. V ramci
bouracich praci dojde k zmenseni jejich rozméra na &asti, které bude mozno bez problému odvést
nakladnimi automobily.

d) upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické
postupy

V demolovanych objektech nebyly zjistény zadné neobvyklé konstrukce. Demolice vnéjSich stén
prilehajici k ulici Bolzanova je nutné provadét smérem dovnitf objektu, aby nebyla ohroZena
bezpe€nost na ulici Bolzanova a inzenyrské sité, které prochazeji v ulici kolem objektu.
Bezpecénostni pasma po dobu demolic pak jsou vyznadena na situaénim vykresu.

Bourané konstrukce priléhajici k ulici Bolzanova budou demolovany pouze po uroven
stavajiciho chodniku. Podzemni ¢asti konstrukci zlstanou zachovany jako podpéra
chodnikového télesa a prochazejicich inzenyrskych siti.

S vystavbou nového objektu pak bude provedeno zajiSténi stavebni jamy a zbytky
konstrukci budou odstranény v ramci novostavby.

e) technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na stabilitu vliastni
konstrukce, resp. konstrukce sousednich staveb

PFi bourani dochazi k rozruseni, rozpojeni, demolici & demontazi celé konstrukce stavby nebo jeji
Casti, ktera je nosna nebo souvisi s celistvosti stavby. Stavba je cokoliv, co je postaveno, at uz
pevné nebo pohyblivé, doCasné nebo trvale. Zahrnuje napf. budovy, kulny, véze, kominy, sila,
skladovaci nadrze a dalsi.

Demolovani &i bourani konstrukéniho prvku, ktery je nosny nebo jinak souvisi s fyzickou integritou
konstrukce stavby, je povazovano za ,stavebni prace s vysokym rizikem®. Proto musi byt dodrzeny
vSechny bezpecnostni pozadavky tykajici se stavebnich praci.

BEZPECNOSTNIi POZADAVKY NA BOURANI A DEMOLICE Pozadavky na bouraci a demoli¢ni
prace vychazi z Pfilohy €. 3 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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OHROZENY PROSTOR

Pfed realizaci bouracich praci je nutné vymezit tzv. ohroZeny prostor, tedy prostor, kam mohou
dopadat material i a sut. Sou€asné s tim je nutné zajistit tento prostor proti vstupu nepovolanych
osob, bezpelné zajistit vstupy do bourané stavby a pfijmout opatfeni nezbytna k ochrané
vefejného zajmu.

Ohrozeny prostor musi byt vymezen oplocenim o vySce min. 1,8 m. V pfipadé, kdy neni mozné
tento prostor oplotit, musi byt zaji$tén jinym vhodnym zplsobem (straz nebo vylouéeni provozu).

Pracovni postup:

- provedeni pasportu okolnich objektll a komunikaci-fotodokumentace povrchl, mapovani
poruch konstrukci, vytvoreni protokolu zjisténych poruch, deformaci a jinych zavad,
projednani zjisténych zavad s majiteli objektt a protokolarni seznameni majitelt se
zjisténymi zavadami

- vyty€eni a zaméreni vSech inzenyrskych siti

- odpojeni vSech inzenyrskych siti dotéenych demolici (po ukonéeni smluvnich vztaht o
pfipojeni)

- provedeni ochrany siti dot€enych demolici

- vystavba oploceni

- postupna demontaz rozvoda UT, EL, ZTI

- postupna demontaz nenosnych konstrukci (dvefe, okna, stfesni krytina)

- postupna demontaz a likvidace nosnych konstrukci objektt shora dolt

- provadéni chemickych analyz vzork( bouranych materialt

- separace materialu dle druhu

- separace materialu dle pfipadné kontaminace

- odvoz a ekologicka likvidace bouranych hmot, recyklace

- navazna vystavba nového pavilonu

Sousedni pozemky nebudou bé&hem provadéni demolice vyuzivany a vesSkeré demoli¢ni prace
budou provadény na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika.

f) navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohrozeného prostoru

Vymezeni ohrozeného prostoru

Ochranné pasmo je stanoveno na %2 vy$ky demolovaného objektu, coz je cca 7 m u objektu SO 01
Budova hematologicko-transfuzniho oddéleni, cca 8,5 m u objektu SO 02 Budova hemodialyzy,
psychiatrického oddéleni, cca 3,75 m u objektu SO 03 Budova oddéleni klinické mikrobiologie —
laboratofe + u garazi polovina vySky garazi a cca 3,9 m u objektu SO 04 dfevéného domecku.
S postupem snizovani vySky je mozné ochranné pasmo zmens$ovat, vzhledem na misto demolice
a pozadavek co nejkratdi dobu bourani je navrZzeno pouZiti dostateCného mnozstvi techniky, které
zabezpeci rychlou demolici vnéjSich stén objektu.

Demolice objektt bude probihat postupnym rozebiranim za pomoci demoli¢nich nlzek a
bouracich kladiv strojnich mechanismu. VeSkery material ziskany pfi demoli¢nich a demontaznich
pracich bude svisle transportovan hydraulickou rukou daného mechanismu, nasledné bude
separovan na jednotlivé druhy materialu.

Postup a zplsob likvidace odpadniho materialu musi byt provadén dle veSkerych platnych
predpisu, vCetné pfFipadu zjisténi nebezpecnych latek. Pro posuzovani je dulezita zejména
vyhlaska MZP §&.8/2021 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi katalog odpadl, seznam
nebezpecnych odpadl atd., a také vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., v Uplném znéni o podrobnostech
nakladani s odpady.

Pro demoli¢ni prace budou pouzita vhodna strojni zafizeni s dostateCnym dosahem tak, aby byla
béhem demoliénich praci dodrzena max. mira bezpeénosti prace.

Na stavbé budou pouZivany jen stroje, mechanizmy a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a
jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k obsluze v ¢eském jazyce. Prace budou
provadény modernimi stroji a vozidly, kde nedochazi k uniku ropnych latek a u kterych jsou emise
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spalin minimalni. Demoli¢ni ¢innost bude provadéna predevsim hydraulickymi ndzkami — nevznika
hluk, vibrace ani zplodiny.

Pfi provadéni demoli¢nich praci bude v co nejvétsi mife minimalizovana pradnost skrapénim
vodou, material bude v misté demolice rozpojovan na Casti schopné prepravy a odvazen na mista
kde bude dale drcen a v maximalni mife recyklovan. Misto recyklace a skladovani bude uréen pred
zahajenim bouracich praci, na zakladé dispozic spole¢nosti provadéjici bouraci prace.

g) upravy zjisténych podzemnich prostoru

Podzemni prostory jsou v rozsahu suterénu objektu a zakladovych konstrukci. Ty budou rovnéz
odstranény. Vznikla stavebni jama nebude zasypana, protoZe plynule navaze vystavba nového
pavilonu.

h) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i
prostupu

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci byly popsany v predeSlych ¢astech e), f).
Kolem demolovanych objektd se nenachazi stavby, které by musely byt staticky podchycovany.
Jediné, co je nutno fesit je zabezpeleni hrany jamy podél ulice Bolzanovy. To se predpoklada
provedenim Stétovnicové stény.

i) nutné pomocné konstrukce a Upravy z hlediska technologie bouracich praci

Podél ulice Bolzanova bude provedena pazici konstrukce, aby nedoslo k sesunuti chodnikového
télesa do stavebni jamy.

j) specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pfi zvlastnich
postupech

Nejsou specialni poZadavky, trhaci prace nebudou provadény

k) rozsah a zpusob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni ve stavbé pred
zahajenim bouracich praci

Voda

Objekty uréené k demolici, jsou napojeny na rozvody vody z arealu nemocnice podzemnim
kolektorem pod ulici Bolzanovou. Odpojeni pfipojek vody bude provedeno zaslepenim potrubi
v misté vstupu potrubi do instalaéniho kanalu v arealu nemocnice, predpoklad pavilon G

Kanalizace

Kanalizace bude ukonCena ve stavajici 8achté, ktera je nejblize napojeni na vefejnou stoku
kanalizace vedouci v ulici Bolzanova. Zaslepeni bude provedeno tak aby nedoslo k vplavovani
necistot dale do pfipojky. V ramci navaznych praci (vystavba nového pavilonu) pak budou fesSeny
at’ uz noveé pfipojky, nebo vyuziti stavajici.

Elektro NN

Odpojeni objektu bude provedeno v pavilonu G v arealu nemocnice pred vstupem do instalaéniho
kanalu pod ulici Bolzanovou.

Na fasadé objektu smérem do ulice Bolzanova se nachazi RIS rozvadéce jiného provozovatele
nez CEZ distribuce (pfedpoklad VO), které se budou muset prepojit.

Venkovni osvétleni VO

V ramci odpojeni a demolice objektl je nutno provést zruSeni lampy VO v ulici Bolzanova pfimo
pfed bouranym objektem. Lampa bude demontovana a uloZena k opétovné instalaci po dokonceni
vystavby nového objektu. Kabely od lampy budou ukon&eny v chodnikové krabici.
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Plyn

Dle dostupnych udaji jsou do demolovanych objektu provedeny dvé pfipojky plynu. Jedna bude
ukonCena ve vlastnim HUP na hranici feSené stavby, druha pak bude bez nahrady
ukonena/zaslepena v chodnikovém télese v ulici Bolzanova. Zaslepeni v misté dle situace.

Na zakladé pozadavku GasNet bylo doplnéno nasleduijici:

Byl vytvoren novy situacni vykres 23026-DBP-C.3, ktery fesi rozsah odpojeni plynovych zafizeni a
zaroven byly aktualizovany polohy pfipojek.

Pfipojka PL 1: do vefejné Casti pripojky (GasNet) nebude zasahovano. Vnitfni rozvod bude
ukon&en ve stavajicim HUP odpojenim potrubi. HUP zlstane zachovany, v dalSi etapé dojde
k jeho opravé a nasledné vybudovani nového odbérného plynového zafizeni. Demontaz
arealového rozvodu plynu zakreslena v situaci Cervené.

AT ST Aty
St ot }W X
AT A LA L

BB LN ke i e M g S e -:-. £ A
Pfipojka PL 2: Pfipojka PL 2 je zausténa do HUP, ktery je osazen ve vyklenku v budové uréené
k demolici. Vzhledem k tomu, Ze se s vyuZitim této pfipojky nepodéita, bude rovnéz i pfipojka
verejné Casti GasNet zruSena zaslepenim v ulici Bolzanova tj. na hlavnim fadu.
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PL 3: dle zaslané situace GasNet se nejedna o pfipojku a do potrubi/rozvodu nebude nikterak
zasahovano. Rozvod je ukon&en v ulici Bolzanova mimo rozsah bouracich praci.

Rozsah demontaze aredlovych rozvodl i jejich trasy jsou pouze orientaCni, vychazejici
z archivnich podkladl Oblastni nemocnice Ji¢in a.s. Arealové rozvody budou zruSeny bez
nahrady. (Eervené trasy)

Sdélovaci vedeni
V ramci demolic je nutno zrusSit rozvadé¢ podzemniho kabelu UR 52/1/JICIN1484 spoleénosti
CETIN. Ten se nachazi na fasadé stavajiciho objektu smérem do ulice Bolzanova.

Datové rozvody arealové
Budou odpojeny v ramci arealu nemocnice s pfedpokladem v pavilonu G.

Zasobovani teplem
Bude odpojeno v pavilonu G zaslepenim potrubi v misté vstupu do instala¢niho kanalu pod ulici
Bolzanova.

1) specialni pozadavky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Podrobné zasady BOZP

e VS8echny cizi osoby budou mit absolutni zakaz vstupu na uzemi bouracich praci,

¢ Na bezpelnostnim ohrazeni budou upevnéné veliké tabule (min. 5 ks.) informujici o ohrozeni a
zavazném postupu, v pfipadé Ze se na Uzemi bouracich praci bude chtit dostat tfeti osoba.

e V bunce stavbyvedouciho se bude nachazet sesit ,Pfichodu a odchod(”. Burika bude zfetelné
oznacena.

Rizeni v pfipadé objeveni se materiali obsahujicich azbest.
Vzhledem k vyskytu azbestu, hlavné pak na objektu SO 04 je nutno postupovat v ramci demolic
dle platné legislativy! Tyto €innosti bude provadét specializovana spole¢nost.

Prace se stavebnimi stroji

Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické
osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor
ohrozeny €innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2
m. Na nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici
k opusténi ohrozeného prostoru viemi fyzickymi osobami.

PFi pouziti vice strojll na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoslo
ke vzajemnému ohroZeni provozu stroja.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek lze manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je
nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly Zzadné fyzické osoby.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem,
popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a zajisténo v
souladu s navodem k pouzivani.

Obsluha strojt, strojniho zafrizeni,

e Obsluhu zafizeni smi provadét, pouze vyskolené osoby, zau€ené a s prokazatelné ovéfenymi
znalostmi.

e Obsluha zafizeni musi zabranit pracovat na stroji osobam bez opravnéni.

e Obsluha stroju po jejich opusténi provede opatfeni proti zneuziti zafizeni nepovolanymi
osobami.

e Sefizovani, Cisténi a mazani strojl je dovoleno pouze v zajiSténém stavu a za klidu stroje.

e Stroj se smi pouzivat pouze pro ucely, pro ktery byl zkonstruovan.
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Skladovani materialu

e Skladovaci plochy budou rozmistény na stavenisti, vSechen skladovany material bude umistén
a skladovan dle navrzené projektové dokumentace.
Material ¢i demontované pfedméty musi byt skladovany tak, aby se nemohly sesunout.

e Material loZzeny na paletach nesmi pfesahnout vnéjSi pudorysny rozmeér palet, ani vnitfni vySku
ohradovych palet.

e Roury, trubky, kulatina musi byt zajiStény proti rozvaleni.
Sudy se skladuji nastojato jen v jedné vrstvé.

Jefabova doprava

e Ridit jefab smi pouze osoby vlastnici platny jefabnicky prikaz. ZavéSovat a vazat bfemena smi
jen osoby vlastnici vazacsky prukaz a jsou viditelné oznaceni (napf. oznaceni na pfilbé
terCikem) a maji pfedem dohodnuta pravidla vzajemné komunikace. Tyto osoby musi splfiovat
zdravotni zpUsobilost pro vykon dané profese.

o P¥i pfepravé bfemen se Fidi jefabnik pokyny vazace, bez doprovodu vazaCe nebo signalisty,
smi jefabnik transportovat bfemena jen ma-li nalezity pifehled o pracovisti.

e Pro v8echny osoby zu€astnéné na stavbé plati zakaz zdrzovani se pod zavéSenym bfemenem
nebo v jeho nebezpecné blizkosti.

o P¥i zavéSovani bifemene dava pokyn jefabnikovi vzdy pracovnik, ktery je uréeny jako vedouci
prace nebo vazac oznaceny terCikem.

o Hrozi-li nebezpeéi sesunuti nebo zficeni vytvofené hranice nebo stohu musi byt rozebrany a
znovu bezpecné slozeny.

o Odebirat pfedméty ze stohované hromady je mozné pouze shora s vylou¢enim moznosti
zborceni hromady.

Provadeéni praci ve vysce (nad volnou hloubkou)

Prace ve vySce budou probihat v maximalni vySce nad okolni trovni.

PFi provadéni praci ve vySce budou zajistény zejména ochranna opatreni proti padu osob z vysky
nebo do hloubky na volnych okrajich, pfi téchto pracich hrozi nejvétsSi riziko vazného nebo
smrtelného urazu.

Ochranou proti padu, budou chranéni vSichni pracovnici nezavisle od vysky ¢i hloubky, kde neni
zfizeno pevné zabradli a hrozi bezprostfedni riziko padu a ohrozeni Zivota nebo zdravi a vZdy na
v8ech volnych okrajich od 1,5 m vysky nad okolni urovni nebo pokud hloubka pfesahuje 1,5 m.
Ochrana bude zajisténa prednostné pomoci prostfedkl kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména
technické konstrukce, pevna ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni
nebo sité a doCasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se pouziji v pfipadé, kdy povaha prace nebo
technologické dlvody vylucuji pouziti prostfedkl kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti prostfedku
kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani prace a pocet
dot&enych pracovnikl u¢elné nebo s ohledem na bezpecnost osob dostate¢né.

Pfed zapocletim praci v prostoru s nebezpe€im padu z vysky, zhotovitel zvoli pouziti bud
polohovacich, nebo zachycovacich osobnich prostfedkl a zajisti jejich bezpecné kotveni na
urCenych mistech. V pfipadé pouziti zachycovacich prostfedkl, budou mit kotevni mista potfebnou
pevnost a nosnost a odolaji sile ve sméru padu minimalné 10 kN.

Povoluje-li navod vyrobce pfipadné technologicky postup zhotovitele dvéma nebo vice osobam
pouzivat kotevni misto (zafizeni) sou€asné, musi byt staticka pevnost 10kN pro prvni osobu, a + 1
kN pro kazdou dodate¢nou osobu (2 osoby 11 kN atd.) Pro rohové kotevni body v lanovém
systému pak 15 kN.

Stanoveni kotevnich mist

Dodavatel OOPP proti padu provede navrzeni zpusobu zajisténi pracovniklli béhem prace ve
vyskach.

PFi provadéni praci ve vyskach nad 10 m, kde bude pouzito osobnich zajiStovacich prostfedku pro
praci ve vySkach, budou &innosti na tomto pracovisti provadény minimalné dvéma osobami. Tyto
osoby budou vySkoleny mimo jiné zejména pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych udalostech
a budou prokazatelné seznameny se stanovenym postupem komunikace a dorozumivani.
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Postup vyprosténi osoby po zachyceni padu

Po zachyceni padu osobnimi ochrannymi prostfedky informuje neprodlené nejblizSi svédek
udalosti pfimého nadfizeného pfipadné stavbyvedouciho. Ten nadale organizuje nasledujici
vyprostovaci postup: postizeny musi byt vyprostén max. do 20 minut od zachyceni padu. V dalSim
pfipadé bude pfivolan mistni HZS (150), ktery provede odborné vyprosténi postizeného. DalSi
postup je stanoven v bodé: Opatieni pfi pracich za mimofadnych podminek a feSeni mimofadnych
udalosti.

Zakladni zasady pro praci ve vyskach

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit o nezavadnosti prostfedku osobniho zajisténi.

PFi pouziti prostfedku osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoziovala bezpecéné zajisténi a upevnéni po celou dobu €innosti.

Pfed zapocetim praci budou denné kontrolovana kotvici mista vedoucim pracovnikem

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vZdy bezpecné zajidtény a vymezeny nebezpelné
prostory, aby nedos$lo k ohrozeni osob padajicimi pfedméty.

Prace ve vyskach budou provadény pouze osobami k tomu zdravotné zpusobilymi a Skolenymi pro
prace ve vyskach.

Prace na zebriku

Zebfiky budou umistény pouze na pevném a Gnosném povrchu a zajisti se proti prevraceni nebo
podjeti napfiklad pevnou foSnou nebo zarazkou u paty Zebfiku a zaroven napf. zahaknutim,
dratem Ci fetizkem u mista vystupu. Pfi praci na Zebfiku mohou byt Zebfiky zajiStény druhou
osobou stojici u paty zebfiku a zajistujici zebfik proti padu.

Zebfiky budou pfesahovat mista vystupu vzdy minimaln& o 1.1 m pokud zde nebude zajisténo
pevné madlo nebo jina pevna konstrukce, za kterou by se mohl pracovnik chytit.

Na zebfiku budou vykonavany pouze jednoduché ukony, nebo bude slouzit pouze pro vystup Ci
sestup. Na zebfiku nesmi byt pouzivano tézké naradi (nad 15 kg) a zafizeni (pneumaticka, sbijeci,
pfiklepova apod.)

Zajisténi otvoru a jam

Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pudorysné rozméry ve vSech
smérech pfesahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici
unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvorll byly zajiStény technickym
prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

Prace na elektrickych zafizenich

e Obsluhovat elektrické zafizeni budou pouze kvalifikované osoby.

e Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou provadét jednoduché prace pfi vypnutém
zafizeni (pfemistovani el. spotfebicu, vyména zarovek, pfivodni Snury).

¢ Vypnuta a odpojena elektro-zafizeni se oznacuji bezpecnostnimi tabulkami.

e Je-li nutno Cistit, upravovat, sefizovat, mazat technické zafizeni, jehoz soucasti je
elektrické zafizeni, musi byt po vypnuti zafizeni pfed zahajenim praci provedeno opatieni,
aby kdokoliv nepovolany nemohl v pribéhu praci uvést elektrické zafizeni pod napéti.
Zajisténi zafizeni musi byt potvrzeno pisemné.

o Jakeékoliv prace v mistech zivych nekrytych elektrickych zafizeni smi byt zahajena teprve
az po souhlasu fidiciho zaméstnance, ktery odpovida za to, Ze osoby pracujici v blizkosti
vedeni nebudou ohroZeny elektrickym proudem.

e Je zakazano pfiblizovat se k Zivym el. zafizenim, k el. vodi€¢im spadlych na zem a dotykat
se jich.

o Elektro-zafizeni se muze premistovat pouze tehdy, pokud je vypnuté a v rozpojeném
stavu.

Prace s tlakovymi nadobami

e P¥i praci na tlakovych nadobach a zafizenich je nutné dbat, aby montaz, opravu a udrzbu
tl. nadob zajistovali pracovnici s pfislusnou kvalifikaci.

o Tlakové nadoby a sudy musi byt chranény pfed narazem a pfevrzenim.
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Tlakové lahve musi byt vzdaleny od topnych téles 1 m, od zdrojli otevieného ohné 3 m.
Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozované tlakové lahve musi byt odvétrané do
venkovniho prostoru.

Je zakazano umistovat tlakove lahve ve sklepé, na schodistich, Satnach.

Manipulace s tuky a oleji, naftou

PFi vypousténi tuk( a oleju je zapotiebi dat pozor, aby nedoSlo k vytvareni skvrn nebo
kluzkych ploch v komunikaénich prostorach.

PFi Cerpani starych oleji a tuk(l je zapotfebi pfedem si pfipravit vhodné odpadni nadoby.
Vzniklé olejové Ci tukové skvrny nutno okamzité odstranit.

Objekty, v nichZ se ropné latky pfijimaji, skladuji, vydavaji, nebo kde se s ropnymi latkami
manipuluje, musi byt zabezpe€eny tak, aby nemohlo dojit k uniku ropnych latek do
povrchovych nebo podzemnich vod.

Sklady musi byt vybaveny havarijnimi zachytnymi jimkami.

Svarovani a paleni

Svarecské prace budou vykonavany vyhradné osobami k tomu odborné a zdravotné zpUsobilymi —
odpovidaji konkrétni zaméstnavatelé a vedouci praci na stavenisti. V misté svafovani budou vzdy
v dosahu pfenosné hasici prostfedky. Pod mistem svafovani budou vytvofeny zabrany —
provadéni praci ve vySce — zajisténi pod mistem prace ve vysce) a ohrozeny prostor bude
oznacen pfislusnym bezpeénostnim znacenim. Z prostoru svafovani budou odstranény vdechny
hoflavé a hofeni podporujici latky.

Svarovani a paleni s vyuzitim hoflavych plynu

Pfi odbéru acetylenu z tlakove lahve se provadi kontrola pfipadného zahfivani lahve nad 50
C.

Lahev pfi odbéru acetylenu musi byt v poloze svislé nebo naklonéna ventilem vzhuru pod
uhlem nejméné 30 od vodorovné polohy.

V pfipadé vzniku pozaru na svare€ském pracovisti, na kterém jsou umistény tlakové lahve
a jiné tlakové nadoby se svareCskymi nebo jinymi plyny nebo se v nebezpeéné blizkosti
pracovisté vyskytuji, tyto se neodkladné odstrani na bezpené misto. Pfednostné se
odstrani pIné tlakové lahve a jiné pIné tlakové nadoby.

Tlakové lahve se na svareCskych pracovistich zabezpeduji proti padu, pfevrZzeni nebo
odvaleni. ZplUsob zabezpeceni se voli tak, aby umoznil jejich snadné a bezpecné uvolnéni.
Tlakova lahev se pfi svareCskych pracich umisti na pevné misto tak, aby nedoSlo k
ohrozeni dopravnimi nebo pfepravnimi prostifedky, pohybujicimi se ¢astmi zafizeni nebo
pfipadnym pohybem materialu nebo k jejimu samovolnému posunu.

Pfi zpétném Slehnuti a hofeni plamene uvnitf hofaku se ihned uzaviou ventily hoflavého
plynu a kysliku na hofaku a hofak se ochladi

Pozarné bezpecna vzdalenost mezi tlakovymi lahvemi svareCského zafizeni s vyuzitim
hoflavych plynu a zdrojem otevieného ohné na pracovisti ¢ini nejméné 3 m.

Jestlize se na svareéském pracovisti provadéji svareCské prace s vyuzitim hoflavych plynu
s vice svareCskymi zafizenimi, umisti se tlakové lahve na vzdalenost nejméné 3 m od sebe
nebo se oddéluji nehoflavou pevnou sténou, ktera presahuje vysSku soupravy nejméné o
0,2 m a Sifku soupravy nejméné o 0,1 m.

Tlakové lahve pro svafovani, nesmi byt umistény do pracovni jamy.

Svarovani elektrickym proudem

Spojky elektrickych vodicu se umistuji na nehoflavy izolaéni podklad..

Nedopalky elektrod se odkladaji na ur€ené bezpelné misto (napf. do nehoflavé nadoby s
piskem).

Svarfovany prfedmét je nutno zajistit tak, aby pfi svafovani neprochazel elektricky proud
jinymi nez ur€enymi cestami a po jinych nez ur€enych pfedmétech. Tyto cesty a pfedméty
je tfeba urcit tak, aby se vyloucila moznost vzniku pozaru.

Pfi svafovani elektrickym obloukem v mokrém prostifedi musi byt zdroj umistén na suchém
misteé.
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e Svarovat elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich, za desté, husté mlhy,
snézeni nebo silného vétru je zakazano. Misto svarovani musi byt chranéno pied
povétrnostnimi vlivy.

e Pfi svafovani elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich je nutné poucit
pracovniky pohybujici se v blizkosti svare€u o riziku zareni oblouku a okoli je nutno chranit
zabranami nebo zasténami.

Zasah elektrickym proudem.

Elektroinstalace bude chranéna pfislusnym krytim proti vihku a vybavena proudovymi chranici. Jeji
provedeni bude navrzeno a provedeno podle pfisludnych elektrotechnickych norem a spravné
provedeni bude potvrzeno vychozi revizi pfed uvedenim do provozu. Déle budou provadény
pravidelné denni kontroly osobou povéfenou zhotovitelem stavby a zjisténé zavady budou
zaznamenavany a ihned odstrafiovany. Zasahy do elektroinstalace budou provadény pouze
osobami s elektrotechnickou kvalifikaci (nejméné § 6 vyhl. ¢. 50/1978 Sb.).

Budou vylouceny ¢€innosti, pfi nichz by se pracovnik pfi ¢innostech na el. zafizeni dostal do styku
s napétim na vodivé kostfe stroje nebo naradi nebo se pfimo dotkl obnazenych vodi€l s napétim.
Bude minimalizovano pouzivani prodluzovacich pfivodu, prodluzovani vzdy jen v nejnutnéjsi délce
- zadkaz vedeni el. pfivodnich kabell po komunikacich a tam, kde by mohlo dojit k jejich poSkozeni,
el. kabely nesmi byt omotavany kolem kovovych konstrukci leSeni, objektd, zabradli, stozard,
apod.

PFi pracich v blizkosti nadzemniho vedeni elektrické energie je nutno dodrZovat vymezené
ochranné pasma. V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano:

-zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoz i uskladhovat hoflavé a vybusné latky.

- provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

- provadét €innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob.

- provadét Cinnosti, které by znemozhovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

Osobni ochranné pracovni prostredky a jiné pomticky

Kromé& OOPP vyplyvajicich z rizik konkrétni prace jsou vSichni pracovnici na stavenisti povinni
pouzivat tyto zakladni OOPP, které budou vyZzadovany a kontrolovany:

pevna pracovni obuv;

pracovni odév vyhovujici vykonavané cCinnosti na stavbé s oznaCenim nazvu firmy
zhotovitele;

ochranna pracovni pfilba;

ochranné rukavice (podle druhu praci),

reflexni vystrazné vesty (kromé svarecl a palica);

VVV VYV

Poznamka: Nepripousti se nahrazovani ochrannych bryli bé€Znymi dioptrickymi.

DalSi ochranné pracovni prostiedky jsou v kompetencich jednotlivych zhotovitell, v zavislosti na
druhu vykonavané €innosti a vyhodnocenych pracovnich a zdravotnich rizicich.

Identifikacni karta musi byt noSena viditelné.

Nasazeni

Pracovni doba: denni: 6:00 — 18:00,

Pocet pracovniku: uvedeny v evidenci, ktera je soucasti stavebniho deniku.

Pramérny stav: 10

Maximalni stav: 20

Socialni zafizeni

WC: chemické umisténé u administrativniho zazemi stavenisté

Kancelare: bunkovisté stavby

Stavebni bunky:budou umistény na ploSe mimo prostor stavenisté (budoucich stavebnich objektd).
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Vedeni evidence pritomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které jim
bylo predano

Kazdy zhotovitel musi vést vlastni evidenci pfitomnosti vS§ech zaméstnanclt a dalSich fyzickych
osob, véetn& vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC) na &asti stavenists,
ktera mu byla pfedana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucimu.
Pfitom je nutné vzit v uvahu, e OSVC, ktera nikoho nezaméstnava, nema rozsah povinnosti
stanovenych zakonem v rozsahu zaméstnavatell a neni proto povinen tuto evidenci vést (nema
vlastni pracovisté, ale je na pracovisti zhotovitele — zaméstnavatele, na jehoz pracovisti se
pohybuje).

Opatreni pfi pracich za mimoradnych podminek a Feseni mimoradnych udalosti:

V8echny mimoradné pfipady se budou fesit v sou€innosti se stavbyvedoucim a vedenim realizace
stavby. Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, havarii technického zafizeni, pfipadné pfiznaku takového
nebezpeci, je povinen, pokud toto nebezpeli nemuize odvratit sam, prerusit praci a oznamit to
ihned odpovédnému pracovniku a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpelim ohrozeny. Obdobné postupuje pracovnik pfi podezfeni, Zze je na pracovisti
osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek. Stanoveny signal upozorfiujici na
bezprostfedni ohroZeni Zivota zdravi nebo majetku na tomto stavenisti nebo v jeho bezprostfedni
blizkosti je 3x dlouze zatroubit, a to celkem 3x s prodlevou, pfipadné jinym hlasitym akustickym
signalem a volanim ,,POZOR!“ nebo ,,Opustte stavbul!®“. Pracovnici pracujici na kominé budou
upozornéni na tyto signaly pomoci vysilacek.

Pocasi a povétrnostni podminky

Ve stavenistnich podminkach se projevuji také vlivy mikroklimatickych podminek. Vitr mGze ohrozit
stabilitu doCasnych konstrukci, ohrozovat pracovniky pracujici ve vySkach, zapficinit pad
skladovaného materialu ve vySkach apod.

Prace dale musi byt preruseny pfi ohrozeni pracovnik(l stavby nebo okoli vlivem zhorS§enych
klimatickych podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroji nebo zafizeni -
bé&hem bourky plati zakaz prace na venkovnich pomocnych konstrukcich (leSeni musi byt fadné
uzemnény). PFi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni a provést o tom zapis do
stavebniho deniku. Pokud dojde k pferuSeni praci, je nutné zabezpecCit stavbu tak, aby byly
zajistény konstrukce po strance statické a nedoslo k samovolnému zficeni konstrukci.

Preruseni prace ve vysce: na leSeni z divodu silného desté, bourky, snézeni , tvofeni namrazy, pfi
vétru nad 8 m/s , pfi dohlednosti mensi nez 30m , pfi teploté nizsi -10 stupnd C , pfi nevyhovujicim
technickém stavu konstrukce zplsobené vlivem pfirodnich ZivlU.

Po boufi, vétru o rychlosti nad 14 m.s-1, silném snézeni apod., se musi konstrukce leSeni véetné
jeho ukotveni ihned odborné prohlédnout.

Pri vzniku jakékoli mimoradné udalosti, bude neprodlené informovan stavbyvedouci
pfipadné povéreny vedouci praci. Odpovédny vedouci pracovnik pfitomny na misté,
vyhodnoti a bez prodleni organizuje a realizuje nutna opatreni (informuje dalSi dotéené
osoby, privola pomoc nebo policii) - v zavislosti na situaci organizuje evakuaci, ur€uje trasy
a mista véetné shromazd'ovacich prostor. Nasledné provede zaznam ve stavebnim deniku
zhotovitele stavby.

HLASENI, EVIDENCE URAZU A PRVNi POMOC

VSichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému sv(j pracovni Uraz
nebo poranéni, Urazy jinych fyzickych osob na staveniSti budou neprodlené hilaseny
stavbyvedoucimu nebo jeho zastupci, pokud jim to zdravotni stav dovoli. VSichni pracovnici jsou
nadale povinni nahlasit i pracovni Uraz Ci poranéni jiné osoby, jehoz byli svédkem nebo se o ném
dovédéli, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pfi€in. Taktéz jsou povinni ohlasit Uraz, ktery se stal
tfeti osobé na stavenisti.

O v8ech pracovnich urazech a poranénich bude vedena evidence ve stavebnim deniku zhotovitele
stavby pfipadné v ,Deniku BOZP* pokud je na stavenisti veden. Zapisy provadi vedouci pracovnik,
na jehoz pracovisti k urazu doslo, stavbyvedouci, nebo jiny povéfeny pracovnik.
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Po vzniku pracovniho Urazu budou neprodlené informovany tyto osoby: stavbyvedouci, zastupce
zadavatele stavby.

Setfeni Urazu provadi odpovédny zastupce firmy postizeného (pfipadné OZO v prevenci rizik)
spolecné se stavbyvedoucim a pfipadné se zastupcem zadavatele stavby.

Prvni pomoc
V objektu stavenisté musi byt zabezpeceny k pfipadnému pouziti pomucky k poskytovani prvni
pomoci (Iékarni¢ka prvni pomoci).

o P¥i jakémkoliv poranéni pracovnika na stavenisti Ize vyuzit mistni IékarniCku na stavenisti.
LékarniCky jsou umistény ve stavebnich bufkach jednotlivych firem zhotovitele.

o V pfipadé zavaznéjsiho zranéni bude pfivolana mobilnim telefonem zachranna sluzba, ta
zajisti odvoz postizeného do nemocnice.

Lékarnicka
Zhotovitel stavby a jeho dodavatelské firmy budou vybaveni vlastni Iékarni¢kou v misté
pracovisté nebo doCasnych stavebnich bunkach. Auto-lékarnicky musi byt v kazdém vozidle.

Lékarnicka a jeji naplii musi byt udrzovana v Cistoté, v fadném a pohotovostnim stavu.

o Obsah lékarniCky musi byt ulozen v samostatném pouzdie s charakteristickym oznacenim
nebo napisem Iékarnicka.

e Stavebni buriky budou viditelné oznaceny bezpeénostnim znagenim mista poskytnuti prvni
pomoci (bily kiiz v zeleném poli).

PLAN KONTROL

Denni kontrola:

Denni kontrolu zajisténi BOZP jsou povinni pribézné vykonavat vSichni vedouci pracovnici
v rozsahu svych funkci, tak jak jim to uklada zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zjisténé nedostatky a pfipominky budou zapisovat do stavebniho deniku a taktéz zapiSi datum do
kdy je nutné nedostatek odstranit a jméno osoby, ktera je zodpovédna za odstranéni nebo ihned
provede opatfeni k odstranéni zjisténého nedostatku a taktéz o tom provede zapis.

Priibézna kontrola:

Pribéznou kontrolu stavu pracovisté, oploceni a porfadku na stavenisti véetné dodrzovani predpist
BOZP zajistuji vedouci zaméstnanci na stavenisti, stavbyvedouci a vSichni zodpovédni vedouci
praci nebo pracovnich skupin (mistfi, pfedaci), podilejicich se na realizaci stavby. Zjisténé
nedostatky vcetné zaznami o pfijatych opatfenich budou zapisovany do stavebniho deniku
zhotovitele stavby nebo na zvlastni protokol o provedené kontrole BOZP.

Technické a odborné kontroly:

Kontroly napf. leSeni, bednéni, pomocnych konstrukci, pracovnich plosin, stavebnich vytah( &i
jinych technickych prostfedkl a zafizeni na stavenisti, budou zbézné denné provadény vedoucimi
pracovniky nebo vedoucimi pracovnich skupin (mistfi, pfedaci) a prokazatelné co 14 dni osobou
odborné zpUsobilou nebo k tomu povéfenou — v kompetencich jednotlivych zhotovitell.

Kontroly na poziti alkoholu:

Stavbyvedouci, osoby povéfené kontrolni €innosti a dalSi povéfeni pracovnici na této stavbé
mohou vyzadovat provedeni u kterékoliv osoby vyskytujici se na stavenisti namatkové orientacni
dechové zkousky na alkohol, za pfitomnosti osoby povéfené zaméstnavatelem kontrolované osoby
k provadéni této zkousky a nejlépe jesté jednoho svédka. Kontrole jsou povinny se podrobit i jiné
fyzické osoby na stavenisti.

Cetnost orientaénich dechovych zkougek:

Osoba povérena — vzdy pred vstupem do arealu elektrarny provede orientaéni dechovou zkousku
vS8ech svych podfizenych osob.
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POZARNi OCHRANA

Hoflavé latky a vybusSné smési, popfipadé tlakové lahve budou skladovany oddélené dle platnych
norem a smeérnic ve pfedem vymezenych prostorach. Na viditelnych mistech budou vyvéSeny
pozarni poplachové smérnice a vystrazné tabulky, které upozorfiuji na nebezpedi vybuchu a vzniku
poZaru.

Pokud se na stavbé budou provadét &innosti, které svou podstatou maji charakter praci se
zvysenym nebezpelim, napf. svarovani, budou tyto prace provadény v souladu s vyhlaskou ¢&.
87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach. Hoflavy material musi byt vzdaleny od otevieného ohné& minimalné 4 m.
Tekuté palivo se bude skladovat pouze na pfedem uréeném misté.

Povinnosti pracovnikil pro pozarni prevenci:

1) Oznamit neodkladné svému nadfizenému, vedoucimu praci pfipadné stavbyvedoucimu
zavady, které by mohly ohrozit pozarni bezpecénost, a podle svych schopnosti a moznosti se
zucastnit jejich odstranovani.

2) Na oznacenych pracovistich dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném,
pfipadné dalSi stanovené zakazy a pfikazy v oblasti pozarni ochrany.

3) Neprovadét prace, které mohou vést ke vzniku pozaru, pokud nema odbornou zpUsobilost
pozadovanou pro vykon takovych praci a nebyl touto praci povéfen (neprovadét opravy
elektrické instalace a spotrebicll, svarecské prace, zasahy do instalaci plynu apod.).

4) Neznemoziiovat jakymkoliv materidlem, neporadkem apod. pfistup k rozvadécum elektrické
energie, k hlavnim uzavéram plynu, vody, PHP, pozarnim hydrantiim, apod.

5) Nezastavovat jakymkoli materidlem Unikové cesty a Unikové vychody.

6) Pred odchodem z pracovisté odpaojit elektrické spotiebice ze sité, zkontrolovat, zda jsou
vypnuty vSechny tepelné spotrfebiCe, strojni zafizeni, pfivody energii, svitidla, uzavieny
nadoby s hoflavymi latkami apod. a pfekontrolovat své pracovisté, zda se v ném nenachazi
pfipadny iniciani zdroj, ktery by mohl zapficinit vznik pozaru.

Pozarni poplachové smérnice a postup pfi vzniku pozaru:

Kazdy, kdo zpozoruje pozar, ktery mize sam uhasit, je povinen tak neodkladné ucinit za pouziti
vSech dostupnych hasicich prostfedkl (pozarni hydrant, hasici pfistroj, mokré textilie, védro
s vodou).

Neni-li to mozné a z rozsahu pozaru je zfejmé, ze jej vlastnimi silami neuhasi, je povinen provést
nutna opatieni pro zachranu osob a majetku a provést nutna opatfeni k zamezeni Sifeni pozaru a
oznamit neodkladné pozar telefonicky na HasiCsky zachranny sbor na telefonnim Cisle 150 a
zajistit vyhlaseni pozarniho poplachu hlasitym volanim ,,HORI! HORI!“. Ohlasit pozar je mozné
Z jakéhokoliv mobilniho nebo sitového telefonu, nasledné je nutno vyrozumét o situaci vedouciho
pracovnika nebo stavbyvedouciho. Kazdy je povinen zabezpec€it do pfijezdu jednotky HZS
uvolnéni pfijezdovych cest (otevieni vrat, odjeti vozidel apod.) a dle okolnosti a podminek zajistit
vypnuti pfivodd energii a médii, odstavit provozni zafizeni z pouzivani a stavenisté a dale
poskytnout osobni a vécnou pomoc jednotce HasiCského zachranného sboru na vyzvu velitele
zasahu.

Pozarni poplachova smérnice je pfilohou €. 3 tohoto planu.

Povinnosti osob po vyhlaseni pozarniho poplachu:

Pracovnici jsou po vyhlageni poplachu povinni:

a) nezavdat svym jednanim pficinu ke vzniku paniky, pfi ohrozeni zivota a zdravi se podilet na
evakuaci osob a majetku, neztéZovat zachranné prace a fidit se pokyny vedouciho zaméstnance,
velitele zasahu,

b) opustit neprodlené ohrozena pracovisté a shromazdit se pfed objektem v dostatecné
vzdalenosti od mista pozaru,

c) na vyzvu velitele zasahu zajistit potfebnou pomoc a zajistit pomoc pfi provadéni evakuace.
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Vybaveni stavby prenosnymi hasicimi pristroji

V prostoru stavby je nutno instalovat minimalné 1 pfenosny hasici pfistroj se jmenovitym
mnozstvim naplné 6 kg hasiciho prasku nebo 5 kg oxidu uhli¢itého (CO;). Pfenosné hasici
pristroje je nutno umistit tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné. VSechny montazni
skupiny, které provadéji svareCské a paliCské prace, musi byt vybaveny v misté svarovani
pfenosnym hasicim pfistrojem s vhodnou naplni. Dodavatelské firmy zhotovitele budou vybaveny
vlastnimi hasicimi pfistroji s ohledem na jejich pracovni €innost.

Skladovani hoflavych kapalin

Hoflavé kapaliny v prostorach stavby se sméji skladovat pouze v souladu s CSN 65 0201 --
Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci. Misto uloZeni hoflavych kapalin
bude viditeIné oznaceno odpovidajicim bezpe&nostnim znaenim.

1.
2.

3.

Nadoby s hoflavymi kapalinami musi byt ozna¢eny druhem obsahu a tfidou nebezpecnosti.

Hoflavé kapaliny musi byt skladovany pouze v obalech k tomu uréenych. Je zakazano pouzivat
obaly od napojl (PET lahve).

Nadoby musi byt uzavieny a musi byt ulozeny pinicim otvorem nahoru. Nadoby smi byt pinény
maximalné na 95 % svého jmenovitého objemu.

Veskeré rozlité kapaliny a ukapy musi byt ihned likvidovany.

Hoflavé kapaliny (chemikalie, barvy, oleje, fedidla) ukladat jen na vyhrazenych mistech v
puvodnich pfepravnich obalech, které musi byt uzavreny.

Ostrava, 11/2023
Vypracoval: Robin Topiarz
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