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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi
Redeny pozemek se stdvajicim objektem informaéniho centra se nachazi mezi obcemi Lipa a
Chlum v blizkosti Muzea valky 1866. Stavajici informacni centrum je umisténé na p.¢.st. 39 v k.0. Lipa u
Hradce Kralové. Objekt je zasazen v rovinatém pozemku s volnou plochou v severni ¢asti. Predni (jizni)
Cast pozemku piimo pfiléha k mistni komunikaci. V tésné blizkosti se nachazi ocelova konstrukce
rozhledny.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
vcetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci
Stdvajici objekt informacniho centra se dle platného Uzemniho planu obce Lipa nachazi
v plochach s oznacenim ,,OV“ — obcCanské vybaveni verejné. Prestavbou a pfistavbou nedojde ke
zméné Ucelu uzivani objektu. Objekt je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi
V projektu nejsou vyuzity zadné vyjimky, ani Ulevova reseni.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Na stavbu nejsou kladeny Zadné zvlastni pozadavky vyplyvaijici z jinych pravnich predpisu.
Zavazné stanovisko MMHK — Odbor pamatkové péce, ¢.j.: MMHK/258451/2025 PP/ME]

1. Okenni vyplné na pristavbé budou drevéné nebo hlinikové bez povrchové Upravy dekor
dreva.

2. Spravnimu orgdnu bude prfed zahdjenim stavby predloZena vyrobni dokumentace
navrhovanych drevénych okenic a pevného drevéného zastinéni oken na pristavbé, ze
které bude zfejmé detailni reseni. Teprve po kladném odsouhlaseni lze tyto prvky
realizovat.

e) vyéet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori

Ze stavu a konstrukce stavajiciho objektu nelze usuzovat na to, Ze by pedologické, geologické a
hydrogeologické poméry v okoli byly natolik nepftiznivé, ze by mohly negativné ovlivnit realizaci
zameéru.

Stranka 1 z 21



& OBCHODNIiPROIJEKTHradec Kralové v. o. s.

f) uUdaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti
Pozemek p.¢.st. 39 a p.¢. 149/98 v k.U. Lipa u Hradce Kralové je soucasti pamatkové zény — Uzemi
bojisté u Hradce Kralové.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
V fesené lokalité se nenachazi zaplavové ani poddolované Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Prestavbou a pristavbou informacniho centra nelze predpokladat Zzadnou zménu vlivu stavby na
okoli. Vzhledem k rozsahu a povaze stavebnich Uprav nelze realizaci pfedpokladat zménu charakteru
okolniho prosttedi. Realizaci nevznikne Zzadna nadmérnd hlukovd, dopravni, nebo jina zatéz, ktera by
mohla negativné ovlivnit stavby a pozemky v okoli.

V soucasné dobé jsou destové vody z feSeného objektu poustény ze stfechy volné na pozemek,
pripadné svedeny do trativodu, kde se vsakuji. Pfistavba je navriena v misté stavajici zpevnéné
plochy zbetonové dlazby, ktera bude odstranéna. Pomér zpevnénych a zatravnénych ploch
pozemku bude zachovan pfiblizné stejny.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Bez pozadavku.

i) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu, nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Bez pozZadavku.

k) Gazemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stdvajici pripojky a pfipojovaci body zlstavaji beze zmény.
Bude zachovano stdvajici dopravni napojeni. Pfed objektem, v tésné blizkosti (2,5m) probiha
stavajici komunikace mezi obcemi Lipa a Chlum.
Prestavbou stavajiciho objektu nebude zménéno resSeni bezbariérového vyuziti objektu.

1) vécné a &asové vazby stavby, podmiiiujici vyvolané, souvisejici investice

Pfed zahdjenim realizace bude vymezena a ohrazena plocha stavenisté, plocha skladovani
materidlu a zdzemi staveni$té. Zddné podmiriujici vyvolané a souvisejici investice, nebo opatteni
nejsou predpokladany.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky, na kterych je navrien dany zamér vcetné =zafizeni stavenisté se nachazeji
v Katastralnim Gzemi Velen (777757).

Dotéené pozemky:
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Cislo Plocha Charakter .
Vlastnik
parcely (m2) pozemku
zastavéna
st. 39 186 i .. | Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2
plocha a nadvofri
149/98 1523 ostatni plocha Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
Vzhledem k povaze a rozsahu planovanych stavebnich Uprav se neptedpokladd vznik zadnych
novych ochrannych, nebo bezpecnostnich pasem.

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stdvajici stavba je vyuzivana jako informacni centrum. Pristavbou dojde pouze krozsiteni

informacniho centra.

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o pristavbu a stavebni Upravy stavajiciho objektu ¢.p. 33. Stavajici objekt je nejstarSim

objektem spojenym s muzeem valky 1866. Stavbu nechal postavit Karel Weinrich v roce 1894 jako

strazni domek pro strazce valecnych pomnikd. Dnes stavba slouzi jako informacni centrum. Soucasti

zaméru je kabelova trasa slaboproudu propojujici objekty informacniho centra a Muzea valky 1866.
Jedna se o zménu dokoncené stavby informacniho centra.

b) ucel uZivani stavby

Objekt je uzivan jako informaéni centrum. Pfistavbou se neméni ucel uzivani.

c) trvala, nebo docasna stavba:

Stavba je navrZena jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

V souvislosti s planovanymi stavebnimi Upravami nebyla vydana zadna vyjimka z technickych
pozadavkU na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby. Veskeré
navrzené Upravy stavajiciho objektu odpovidaji technickym poZadavkim na vystavbu.
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e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi:

Na stavbu nejsou kladeny Zadné zvlastni pozadavky vyplyvajici zjinych pravnich predpisu.
Pripadné pozZadavky na specifické provedeni stavebnich Uprav vyplyvajici z poZzadavkl dotéenych
organu budou zapracovany do dokumentace po jejich obdrzeni.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist:

Nejsou kladeny poZzadavky na ochranu stavby podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkénich jednotek atd.:

Popis Stdvajici objekt Pfistavba
Zastavény prostor 50,8 m? 29,8 m?
Obestavény prostor 250 m? 119,2
Vyska stavby +6,100 +3,000
Pocet podlazi 1 1
ZpUsob vyuZziti Infocentrum Infocentrum

h) zékladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované druhy a mnozstvi odpadl a emisi, tfida energetické narocnost budov:

Viypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 pro navrhovou vypoctovou venkovni
teplotu Te -15°C. Poloha budovy nechranénd, provoz vytapéni neprerusovany s nocnim utlumem.
Vytapéni bude provozovano neprerusované s teplotnimi utlumy tak, aby nedochdzelo k nezadoucim
vlivim na stavebni konstrukce objektu. Odstaveni vytapéni a pouha temperace prostor na nizsi
teploty nez 15°C se vtopné sezdéné neuvazuje. Obvodové konstrukce objektu budou tepelné
technickymi parametry splfiovat pozadavky normy CSN 730540-2:2011, objekt bude z hlediska
hospodareni s energiemi vyhovovat zak. ¢. 406/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 78/2013 Sb.

Teploty ve vytapénych a nevytdpénych mistnostech byly voleny vsouladu CSN EN. Tepelné
odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2 s pfihlédnutim na pouzité
materidly.

Tepelné ztraty stavajici ¢asti objektu 4,65 kW

Tepelné ztraty resené Casti objektu V=55,6 m3*30 = 1,70 kW

Tepelné ztraty celkem 6,35 =10 kW

Vypodet mnozstvi destovych vod - stfecha:
- odvodnovana stfecha pfistavby A =28 m?=0,0028ha
- intenzita destovych srazek i=1501l.s-1.ha-1

- koeficient stfechy C=1,0

Qr=Ard*i*C=0,0028*150*1,0=0,42 /s
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- Uhrn srazek QDb=0,421.s-1
- Uhrn srazek za 15-ti minutovy prival QD15=0,378 m3
- roéni uhrn srazek Qrok = 24 m?

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy:

Stavba bude realizovana v jedné etapé s dodrZzenim technologickych postupl a prestavek.

Investor predpokladd zahdjeni stavebnich praci v 1Q/2026 v nadvaznosti na ziskani stavebniho
povoleni.

Predpokladana lhata vystavby je 12 mésic(.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Redenym objektem informaéni centrum &.p. 33 vobci Lipa. Objekt stavajiciho informaéniho
centra je soucasti lokality bojisté valky 1866 u Hradce Krdlové. V lokalité se nachazi Muzeum valky
1866, objekt rozhledny a dalsi.

Pfistavbou stavajiciho informacniho centra se neméni Ucel uzivani objektu. Pfistavba je situovana
k severni fasadé stavajiciho objektu. Planované stavebni Upravy objektu nemohou vyvolat zddnou
zménu oproti stavajicim podminkdm vyuZiti Uzemi. Planované stavebni Upravy objektu nemohou
nijak zménit soucasnou kompozici prostorového reSeni objektu a jeho navaznosti na koncepci
blizkého okoli pIné respektuji jeho stavajici prostorové reseni.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Jedna se o pfistavbu stavajiciho objektu ¢.p. 33. Stavajici objekt je nejstarsim objektem spojenym
s muzeem valky 1866. Stavbu nechal postavit Karel Weinrich v roce 1894 jako strazni domek pro
straZce valec¢nych pomnikd. Dnes stavba slouZi jako informacni centrum. Objekt informacniho centra
prosSel rekonstrukci a kjeho znovuotevieni doSlo vroce 2013. Stavajici objekt nepravidelného
pudorysného tvaru, jehoZ hlavni ¢ast je zastfeSena sedlovou stfechou s krytinou z keramickych tasek
je doplnén o vystupuijici Casti, které jsou zastreSeny mensimi plechovymi stfiSkami cervené barvy.
Vyplné otvorl jsou dievéné v bilé barvé. Fasada stavajiciho objektu je taktéz bila.

V rdmci stavebnich Uprav dojde ke zfizeni Uklidové mistnosti uvnitf objektu a s tim spojené nutné
Upravy vnitfnich rozvodu jednotlivych instalaci. Déle je navrzeno slaboproudé propojeni kabelovym
vedenim stavajiciho objektu infocentra se stavajicim muzeem valky 1866.

Jednopodlazni pristavba obdélnikového plidorysného tvaru o rozmérech 3,8 x 7,95 m je navrzena
jako samostatné stojici celek. Ocelova konstrukce pfristavby bude zaloZzena na betonovych
zakladovych pasech. Pfistavba je zastfesena plochou stfechou s vyskou atiky +3,000. Je navriena
dievéna fasdda z modfinovych prken. Vétsina plochy fasady je prosklena a jednotlivé vyplné otvoru
budou ve fasddé osazeny drevénymi zastifovacimi prvky. Oteviravé ¢asti budou vybaveny
drevénymi okenicemi. Samotné vyplné otvord jsou navrzeny jako hlinikové s dekorem dreva.
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B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stdvajici objekt je vyuzivan jako infocentrum Muzea valky 1866. Uvnitf objektu dojde ke zfizeni
uklidové mistnosti. Stavajici objekt a pfistavba budou provozné spojeny stavajicimi dvermi v severni
fasadé stavajiciho objektu infocentra. Pfistavbou nedojde ke zméné ucelu uzivani objektu, budova
spolecné s pristavbou budou nadale uzivany jako infocentrum.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pfistavba a stavebni Upravy stavajiciho informacniho centra respektuje stavajici feSeni pristupu
do objektu.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po celou dobu stavby budou dodrzovéany veskeré obecné zavazné predpisy a vyhlaska ¢.309/2006
Sb. o bezpecnosti prace a technickych prostfedkd pfi stavebnich pracich. Zejména bude dbano
ustanoveni o bezpecnosti pfi praci s technickymi prostrfedky, pfi bouracich pracich, pfi praci ve
vysce, na leSeni, pfi klempifskych ap. Budou dodrzena veskera ochrannd pasma inZzenyrskych siti.

Stavba bude provedena z certifikovanych stavebnich hmot a vyrobkd, tak aby nedochazelo k
uvolfovani latek ohroZujicich zdravi obyvatel. Ddle bude provddéna pravidelnd udrzba objektu
zvlasté s ddrazem na zajisténi statické stability nosnych konstrukci, pozarni ochrany stavebnich
konstrukci, zajisténi a ochrana tepelné-technickych konstrukci, zachovani fyzikalnich vlastnosti
(napf. zamezeni zatékani do stavebnich konstrukci pravidelnou udrzbou hydroizolaci a stfesnich
krytin, ochrana poZarnich konstrukci pfed mechanickym poskozenim a jejich periodickd obnova,
kontrola a ochrana tepelnych konstrukci a izolaci apod.).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feseni

Po konstrukeni strance je stavajici budova infocentra fesena jako zdény objekt nepravidelného
pudorysného tvaru s kamennou podezdivkou. ZastfeSeni objektu sedlovou stfechou je vyneseno
direvénym krovem.

Navrzena uklidova mistnost ve stavajicim objektu nebude mit vliv na nosné konstrukce a stabilitu
objektu.

Konstrukce navrzené pristavby byla modelovana jako staticky 3D celek s vySetfenim jeho
prostorového chovani, tedy véetné uvaZovani stabilitnich a ztuZujicich parametr( jako celku. Pro
optimalizaci konstrukce byl proveden staticky vypocet celé konstrukce prostorovym prutovym
modelem v programu SCIA ESA, ktery umoznil zachytit chovani konstrukce jako celku.

Zakladové pasy pristavby jsou navrzeny dvoustupnové, spodni monoliticky stupen a horni stupen
z tvarnic ztraceného bednéni. S ohledem na absenci IGP bylo posouzeno zaloZeni na zeminé o
unosnosti cca Rdt=150kPa, do nezamrzné hloubky dle charakteru zeminy, zaroven do stejné hloubky
se zaloZenim stavajiciho objektu. Nosna konstrukce pristavby je navrzena jako ocelova ramova
konstrukce. Veskeré spoje jsou navrzené jako ramové, pro zajisténi prostorové stability, v kombinaci
s celoplosnym zaklopem na drevénych krokvich. Konstrukce je navriena z oceli $S235 a bude
opattena ochranou pro kategorii korozni agresivity C2.
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b) Mechanicka odolnost a stabilita

Jak bylo prokdzdno statickym vypoctem, konstrukce byla modelovana jako staticky 3D celek s
vySetfenim jeho prostorového chovani, tedy véetné uvaZovani stabilitnich a ztuZujicich parametrd
jako celku.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a. Technické reseni
Zarizeni zdravotné technickych instalaci - vodovod:

Zdrojem pitné vody je stdvajici vodovodni pfipojka, ktera je zakoncena ve venkovni vodomérné
Sachté. Pripojka je stavaijici, vyhovujici a bez Uprav.

Novy vnitini vodovod pocina hlavnim uzdvérem vody 1“. Rozvod studené a TV bude proveden
z plastového PPR potrubi PN16 spojovaného svarovanim polyflizné. Vodovodni potrubi bude
opattfeno izolaci z pénéného polyethylenu. Potrubi studené vody bude opatfeno ndvlekovymi
trubicemi z pénéného PE v tl. 10 mm u profil( 15 aZ 25 mm. Potrubi teplé vody u profild 25 mm
bude opatfeno navlekovymi trubicemi z pénéného PE v tl. dle profilu potrubi, tloustka izolace rovna
praméru potrubi. U profil( 15 az 20 mm bude potrubi opatfeno navlekovymi trubicemi z pénéného
PE tl. 20 mm. Po dokonceni montaze bude provedena tlakova zkouska, proplach a dezinfekce.

Zafizeni zdravotné technickych instalaci - kanalizace:

Splaskova ptipojka je stavajici.

Vnitrni splaskova kanalizace je urcena pro odvadéni splaskovych vod béziného charakteru od
zafizovacich pfedmétd v objektu. Dimenze potrubi jsou navrieny dle doporuéenych hodnot v CSN.
Vnitfni svisla a pfipojovaci kanalizace bude provedena z HT potrubi, spad min 2-3%. Svislé odpadni
potrubi bude opatfeno privzdusiovaci hlavici. Pro rozvod vnitini lezaté kanalizace bude pouzito
plastového potrubi PVC KG SN4, spad min 2%.

Destové vody ze stfechy stavajiciho objektu jsou likvidovany oddilné stavajicim zpusobem.
Destové vody ze stfechy pristavby objektu budou likvidovény téz oddilné.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci - TV:

Pfiprava teplé vody je feSena v malém elektrickém ohfivaci o objemu 5 litrd. Pfikon ohfivace je 2
kW 230V. Stavajici ohfivace bude nahrazen za novy.

Zarizeni pro vytapéni staveb:

Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici plynovy turbo kotel o vykonu 5kW. Kotel bude nahrazen
za novy kondenzaéni plynovy turbo kotel o vykonu 10-12 kW.

Stavajici odkoufeni bude nahrazeno za nové koaxidlni 60/100 mm komplet az nad stfechu
objektu.

Systém vytapéni byl navrzen jako nizkoteplotni, dvou trubkovy s nucenym obé&hem topné vody
pomoci obéhového Cerpadla v kotli.

Jako otopna plocha byla navrZena deskova ocelova télesa napt. Korado Ceskd Trebova typ Radik
VK se spodnim pfipojenim se zabudovanym vnitinim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou
opatrenou termostatickou hlavici
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Vzduchotechnika / Vétrani:

Vétrani stavajiciho objektu je zajisténo ptirozené okny. Nové navrzeny prostor uklidové mistnosti
bude vétran odvodnim ventilatorem zausténymi do venkovniho prostoru. Do vétranych prostor
bude vzduch pfivadén z okolnich prostor podfiznutymi dvefmi.

Prostor pristavby bude vétran prirozené okny.

Zatizeni silnoproudé, slaboproudé:

Objekt informacniho centra je pfipojen stavajici pripojkou elektrické energie. V rdmci stavebnich
praci dojde ke rozsifeni stavajicich rozvodl a rozvody v pristavbé. Rozvody elektro jsou reSeny
v samostatné ¢asti, kterd je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

b. Vycet technickych a technologickych zatizeni
Nefesi se — Vzhledem k charakteru planovanych Uprav nelze predpokladat zmény technickych a
technologickych zafizeni v objektu.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni — viz. samostatna ¢ast PD

a) Rozdéleni stavby a objekt( do poZarnich usek

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

¢) Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné pozadavk( na zvyseni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

f) Zajisténi potfebného mnoistvi poZarni vody, pripadné jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitfnich
a vnéjsich odbérnych mist

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby

i) Posouzeni pozadavk(ll na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

j) Rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Veskeré ménéné konstrukce jsou v souladu s normovymi hodnotami CSN 730540-2.

b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii

Materidly stavebnich konstrukci z hlediska tepelné technickych vlastnosti odpovidaji
pozadovanym hodnotdm uvedenym v CSN 730540 :2007 zévazna ustanoveni. Vytdpéni bude
provedeno v souladu s pFisluinymi normami a predpisy, zvlasté CSN EN 12831, CSN 060830, CSN
060310 a dalsich souvisejicich predpisu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi (zédsady rFeSeni
parametru stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadi apod. a
dale Feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost, apod.)
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Vétrani:

Vétrani stavajiciho objektu je zajisténo ptirozené okny. Nové navrzeny prostor uklidové mistnosti
bude vétran odvodnim ventilatorem zausténymi do venkovniho prostoru. Do vétranych prostor
bude vzduch pfivadén z okolnich prostor podfiznutymi dvefmi.

Prostor pristavby bude vétran prirozené okny.

Osvétleni, vytapéni, zasobovani vodou, odpadid apod.:

Osvétleni stavajiciho objektu je zachovano stavajici.

Osvétleni bylo navrieno a posouzeno na zakladé pozadavk( CSN 73 0580 - Denni osvétleni
budov, CSN 36 0020 - SdruZzené osvétleni v konfrontaci s TNI 36 0450 - Umélé osvétleni vnitfnich
prostor(.

Prostory jsou osvétleny pfirozené okny a uméle LED panely zapusténymi do podhledu objektu.
Osvétleni dotcenych prostor splfiuje poZadavky vySe uvedenych norem.

Hodnoty osvétleni mistnosti jsou uvedeny v PD elektro.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Objekt neni navrien k trvalému bydleni. Jako hydroizolaéni vrstva spodni stavby je navriena
dvojice asfaltovych pas, ktera slouZi také jako ochrana proti pronikani radonu z podloZi

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Nefesi se — Vzhledem ktomu, Ze se v blizkém okoli nenachdzi Zadny stejnosmérny napajeci
obvod nelze vznik bludnych proudi v feseném objektu predpokladat.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Nefesi se — Vzhledem k tomu, Ze se v blizkém okoli nenachazi zadny stacionarni zdroj technické
seizmicity a nelze predpokladat vyrazny narlist provozu na pfilehlé komunikaci, neni vliv technické
seizmicity na stavbu ptedpokladan.

d) Ochrana pfed hlukem

Nefesi se — Stavba nema zvlastni ndroky na ochranu pred okolnim hlukem a vzhledem k tomu, ze
je planovana vyména vyplni otvoru a zatepleni obvodového plasté objektu je predpokladano snizeni
hluku vnitfnich prostor vlivem vnéjsiho prostredi.

e) Protipovodnova opatieni

Nefesi se — Vzhledem k tomu, Ze se objekt nenachazi v Zadném vyhlaseném, ani nevyhlaseném
zaplavovém Uzemi a Ze stavebni zamér neleZi ani v rozlivovém pasmu zvlastni povodné pod vodnim
dilem nejsou protipovodfiova opatieni v rdmci stavebnich Uprav navrhovana.

f) Ostatni tucinky
NefesSi se — Vzhledem ktomu, Ze se objekt nenachazi v poddolovaném uzemi ani Uzemi

geologicky aktivnim nelze predpokladat vliv poddolovani, ani vyskyt metanu.
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PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stdvajici stav zGstava beze zmén.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodni pripojka

Mezi vodomérnou Sachtou a objektem je proveden stavajici vnéjsi domovni vodovod. JelikozZ je
jeho poloha z ¢asti v ploSe pfistavby, je navrZena jeho dil¢i prelozka. Novy rozvod bude napojen na
stavajici. Novy rozvod bude proveden z potrubi IPE 100 (PN 16), SDR 11, d32. UloZeni potrubi bude
v ryze s kryci hloubkou min. 1,30 m na naleZit& zhutnéném piskovém loZi dle CSN 73 6005. Po
uloZeni potrubi bude obsypano piskem do vyse 0,2 m nad jeho horni hranu. Soubézné s potrubim
bude veden i signalizacni vodi¢ (ne u ROBUST PIPE) a 300 mm nad potrubim bude polozena
vystrazna folie. Zbyla ¢ast vykopu ryhy bude zahozena hutnénym prohozenym vykopkem. Potrubi
v zakladech objektu bude opatfeno ochrannou trubkou, vytazenou nad podlahu a zakoncenou 1
metr za zaklad.

Pripojka splaskové kanalizace

Je stavaijici. JelikoZ je jeji poloha z ¢asti v ploSe pfistavby, je navriena jeji dil¢i prelozka. Novy
rozvod bude napojen na stdvajici. Novy rozvod bude proveden domovnim vedenim PVC KG SN8
DN100 spad min 2%.

DOPRAVNI RESENi

a) Popis dopravniho feseni
Stdvajici objekt a navrzena pristavba infocentra jsou soucasti Muzea valky 1866, kde je zajisténa
dostatec¢na kapacita stavajicich parkovacich mist pfimo u samotného muzea.

II(

Ve vzddlenosti 1 km se nachazi zastavky ,Vsestary, Chlum — kostel” nebo ,VSestary, Lipa — hlavni

silnice”.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vstup do informacniho centra pfimo navazuje na komunikaci spojujici obce Lipa — Chlum.

c) Doprava v klidu
Stdvajici objekt a navrzenad pfistavba infocentra jsou soucdsti Muzea valky 1866, kde je zajisténa
dostatecna kapacita stavajicich parkovacich mist pfimo u samotného muzea.
Stavebnimi Upravami nedojde k pozadavku na navyseni parkovacich stani.
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d) Pési a cyklistické stezky

Neresi se — jedna se o pfistavbu stavajiciho objektu a dalSich drobnych Uprav objektu — nelze
predpokladat jakékoliv zmény stavajici vyhovujici dopravni koncepce.

Pfimo kolem objektu informacniho centra vede cyklotrasa ¢. 4270 Hustifany — Hradek, zamek.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

B.6

a) Terénni Gpravy
Objekt je zasazen v rovinatém terénu. Po dokonceni stavebnich praci bude terén opét zarovnan
do roviny k objektu.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nejsou navrzeny. Kolem stavajiciho objektu se nachazeji travnaté plochy, coz bude zachovano.

c) Biotechnicka opatieni
Nejsou planovana zadna biotechnicka opatreni.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

A.1 Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, vody, odpady a pada
Nefesi se — pfistavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

A.2 Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, apod.)
Nefesi se — pfistavbou stavajiciho objektu nelze predpokladat jakékoliv zmény vlivu stavby na
ptirodu a krajinu.

A.3 Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Nefesi se — pfistavbou stdvajiciho objektu nelze predpokladat jakékoliv zmény vlivu stavby na
soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

A.4 zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Charakter stavby nevyzaduje zjistovaci fizeni nebo Fizeni EIA.

A.5 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisti
Navrieny zamér respektuje stavajici ochranna pasma siti technické infrastruktury. Zadnd nova
ochrannd, nebo bezpecnostni pasma realizaci zaméru nevzniknou.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni tkolG ochrany obyvatelstva
Realizaci zaméru nevznikne zdroj zadnych nebezpecnych latek sledovanych v ramci ochrany
obyvatelstva. Realizaci zdméru nevznikne Zadny zdroj ohrozeni ve smyslu ochrany obyvatelstva.
B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby bude nutno zajistit pfisun elektrické energie a pfisun vody. Tyto potifeby
budou zajistény pomoci stavajiciho pripojeni stavby na elektrické rozvody a vodovod upravovaného
objektu. Odebrané mnoizstvi energii (pfedpoklada se elektfina a voda) stavba investorovi uhradi na
zakladé uzaviené dohody o jejich odbérech.

Pfedpokladané odbéry energie by mély byt bez problému zajistény zvykonové rezervy
stavajiciho pripojeni objektu.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k malému rozsahu stavenisté a k faktu, ze béhem realizace neni planovano ztizeni
docasnych zpevnénych ploch vétsich rozméri, Ize predpokladat, Ze likvidace destovych odpadnich
vod bude resena stavajicim zplsobem.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni pfipojeni
Pfijezd na stavenisté bude fesen stavajici komunikaci spojujici obce Lipa — Chlum. Stavebni

pozemek je dobte pfistupny.
Vodovod
Pro méfeni odbéru vody bude pouzito vodoméru umisténém v Sachté na vodovodni ptipojce.

Odecet a uhrada bude probihat na zdkladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

Elektricka energie

Zarizeni stavenisté bude napojeno pres stavenistni rozvadécé, ktery bude napajen pres
elektromérovy rozvadéc. Vyrizeni stavenistniho rozvadéce a vlastni napojeni zajisti na svoje
nadklady zhotovitel stavby v dostate¢ném predstihu pred zahdjenim praci. Prace na el. zafizeni
mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. El. zatizeni musi splfovat vSechny pozadované
funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu podléha provedeni vychozi revize dle
CSN 33 2000-6-61. El. zafizeni musi odpovidat platnym predpisdim a normam.

Ptripadné napojeni pfimo z Muzea valky 1866 bude resit zhotovitel stavby se stavebnikem.

Stranka 12 z 21



& OBCHODNIiPROIJEKTHradec Kralové v. o. s.

Kanalizace

Pro potreby pracovnik(l stavby bude hygienické zazemi realizovdno za danych podminek
prevazné pomoci jednoduchych a snadno premistitelnych objektd (mobilni bunky, chem. WC,
typové stohovatelné kontejnery apod.).

Veskeré Cinnosti spojené s udrzbou a zajisténim provozu socialnich zafizeni zajisti zhotovitel
stavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou prasnosti a
hlu¢nosti. S ohledem na umisténi stavenisté do stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci
v ramci své pripravy a zejména v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mire
tyto nepfriznivé dopady eliminovat. Pfi provadéni stavby lze predpokladat docasné zvyseni hlu¢nosti
a prasnosti v okoli.

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okoli splnény pozadované hygienické limity hluku ze
stavebni ¢innosti) je tfeba vzhledem k hlukovym parametrdm hlavnich zdrojl a Cinnosti zabezpecit:
- udrZovani technologické kazné, porfadku na stavenisti a dodrzovani vSech norem ochrany
Zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk,
- omezeni hluénych praci pfi pfipadnych prodlouzenych sménach,
- provadéni nejhlu¢néjsich Cinnosti organizacné zajistit pouze v pracovni dny v dobé 8-12 a 13-
19 hodin,

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Zhotovitel stavby musi provadét a zajistit stavbu s ohledem na ochranu okoli stavby, zejména se
jedna o:

- ochranu stavajici zelené

- ochranu pfed hlukem, vibracemi a otfesy

- ochranu pred prachem

- ochranu pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizma

- likvidaci odpad( ze stavby

Po dobu vystavby bude okoli zatizeno zejména zvySenou prasnosti a zvySenou hladinou hluku.
Zvyseni prasnosti a hlu¢nosti bude maximalné redukovano opatifenimi (k bourani pouzit postupl
minimalizujicich produkci prachu; svislou dopravu suti a sypkého materidlu zajistit vytahy, jeraby,
nebo uzavienymi shozy; mezideponie suti a jiného prasného materidlu budou plachtovdny a
kropeny; pokud dojde ke znecisténi komunikaci v disledku stavebni ¢innosti je nutno provést jejich
ocCisténi na naklady stavebnika; pfi odvozu sypkych materidli pouzivat plachtovani lozné plochy
nakladnich automobilll; pfi stavbé pouZivat pouze vozidla a stavebni mechanizmy, které splnuji
pfislusné emisni limity; pfi veSkeré stavebni Cinnosti dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sh. ATD.). Dfeviny v okoli stavenisté budou po dobu trvani stavebnich praci chranény
proti mechanickému poskozeni.
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f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté a jeho zafizeni bude umisténo na pozemku a p.¢. 149/98 v k.u. Lipa u Hradce Kralové.
Stavenisté vcetné zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi
stavebnika. Pro vedeni, technickou pfipravu stavby, administrativni prace a kontrolni ¢innost se
vybuduje docasny objekt (z typizovanych prostorovych bunék), ktery bude obsahovat socidlni a
hygienické zarizeni, kancelafe vedeni stavby a Satny pracovnikd stavby. Bude zapotiebi osadit
uzaviené sklady a sklady cenného materialu v blizkosti stavby, dale vybudovat skladovaci otevienou
plochu, ktera bude pro tento Ucel zpevnéna Stérkem, popfripadé zhotovitel zpevni dle vlastnich
potfeb a pripadné bude oplocena s uzamykatelnym piistupem. Ucelové se béhem vystavby budou
zfizovat a vyuZivat dalSi provisorni skladovaci plochy dle potfeb dodavatell. Bude provedeno
oploceni stavenisté.

V arealu vystavby se zajisti venkovni osvétleni formou venkovnich vybojkovych svitidel,
umisténych na dfevénych sloupech nebo stavenistnich objektech. Umisténi svitidel bude provedeno
na zakladé pozadavk( stavby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Predpokladany rozsah stavenisté bude umistén na pozemku stavebnika. Neni nutno resit Zadné
bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnoizstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpadovy material vznikly pfi bouracich pracich ve stdvajicim objektu a pfi stavebnich ¢innosti
bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. ZpUsob nakladani s odpady viz. nize.
V rdmci stavebnich praci nebude manipulovano s azbestem ani jinymi nebezpecnymi latkami.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun a deponie zemin

Béhem vystavby nebudou vznikat Zadné trvalé deponie ¢i mezideponie.

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisli a norem v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi.

V priabéhu realizace dojde k diléimu zhorSeni Zivotniho prostfedi, které je nutné eliminovat
potfebnymi opatfenimi. Nejvétsi zatézi bude zvysend prasnost a hlucnost. Provadéci firma musi
dodrZovat a dbat vSech predpist a podminek ochrany Zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Projektant doporucuje pfi vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stari a typy stavebnich strojd, zkuSenosti z praxe v této otazce) véetné atestl
materiald dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou prasnosti,
hluCnosti a exhalacemi zprovozu stavebnich stroji a mechanizm(. Sohledem na umisténi
stavenisté do stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci vramci své pripravy a zejména
v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni moziné mife tyto nepfiznivé dopady
eliminovat.
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V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo prabézné

¢isténi stavajicich komunikaci na vyjezdu ze stavenisté.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZzadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,

o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi
zhotovitel stavebnich praci pouzivat v prabéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém

stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Likvidace odpadu

Odpadovy material vznikly stavebni cinnosti bude likvidovan v souladu se zakonem (.
541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Odpad bude na stavenisti tridén, bude ukladan bud’ pfimo na transportni vozidla, nebo volné
na skladku na plose stavenisté pro ndasledny odvoz. Néktery vhodny odpad (napf. dfevni hmota,
kabely, Zelezo) mizZe byt ukldadan do pristavenych velkoobjemovych kontejnerl. Pfednostné
budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recykldz, dfevni hmota, Zelezo). Materidlové vyuZziti
bude mit pfednost pred jejich uloZzenim na sklddku nebo jinym vyuZitim odpad(. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech kjejich prevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predloZeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

BéZnou stavebni ¢innosti se predpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu:

¢ Odpadovy materidl ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut, polystyren, primyslovy odpad) bude

tfidén a ukladan do oznacenych kontejner( na tfidény odpad umisténych v prostoru
stavenisté a poté odvazen na trvalou skladku.

e Nebezpeény odpadovy materidl ze stavebni cinnosti bude trfidén a uklddan do

oznacenych kontejneri na tfidény odpad umisténych v prostoru stavenisté a poté
odvazZen na trvalou sklddku nebezpecného odpadu.
e Odpadni destové vody ze stavenisté budou feSeny stavajicim zpisobem.

Vhodné skladky pro uklddani odpadu ze stavebni innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby.

Kategorie odpadnich materiald

PFi provadéni praci se predpoklada vznik béZzného stavebniho odpadu, zarazeného dle 8/2021
Sb. vyhlaska o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadu). Pfi nakladani
s odpady, které vzniknou v dlsledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zdkonem o
odpadech 541/2020 Sb. Zakon o odpadech. Vznikly odpad na stavbé bude ve smyslu vyse
uvedené legislativy a na zakladé dohod ucastnikll vystavby prabézné likvidovan. Odpadovy
material bude pribézné odvazen na fizenou skladku.

Stranka 15 z 21



& OBCHODNIiPROIJEKTHradec Kralové v. o. s.

Katalogové ¥ 3 &
& Druh odpadu Kategorie Predpokladané

” ., Zpusob nakladani
¢islo odpadu mnozZstvi

Odpady pfisad obsahujici i
0702 14 L N 0,1t recyklace/skladka
nebezpecné latky

150101 Papirové a lepenkové obaly (0] <0,5t recyklace

1501 02 Plastové obaly (0] <0,5t recyklace

150104 Kovové obaly (0] <0,5t recyklace
Obaly obsahujici zbytky

150110 nebezpelnych latek nebo obaly N <0,1t recyklace/skladka
témito latkami znecisténé

170101 Ulomky betonu 0 1,0t recyklace

17 0102 Stavebni sut (o] 1,0t recyklace

170103 Tasky a keramické vyrobky 0 1,0t recyklace

170107 Smésny demoli¢ni odpad (0] 1,0t recyklace/skladka

. Recyklace/energetické
170201 Dfevo o 0,5t -
vyuziti

17 02 02 Sklo 0] 0,5t Recyklace

170203 Plasty (0] <1,0t Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,5t Recyklace
Kabely neuvedené pod Cislem 17

170411 0] <0,1t Recyklace
0410

17 05 04 Zemina a kameny 0] 20t Skladka
Izola¢ni materidly neuvedené pod

17 06 04 0] 0,5t Recyklace

Cisly 1706 01 a 17 06 03

Smésné stavebni a demoli¢ni
1709 04 odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 0] 0,5t skladka
01,170902a170903

Recyklace, uloZeni na sklddky
Materiadl vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného
v rliznych oborech stavebni ¢innosti samoziejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento

postup je v souladu pfednostnim vyuzivanim odpadu.

Odpadni materidly nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.
Shromazdéné odpady budou pribéziné, po dosaZeni technicky a ekonomicky optimainiho
mnozstvi, odvazeny prislusnou firmou, disponujici opravnénim k této cinnosti, mimo areal
stavenisté. Nebezpecny odpad (Zivice, asfalty, olovo...) bude odvezen na skladku nebezpeéného
odpadu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostredi (zamezujici praseni, technické
zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.).
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Ochranu proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém

technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri
provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu
(kryty, akustické zastény apod.).

PFi stavebni cinnosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €¢.272/2011 o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Hladiny
hluku ze stavebni ¢innosti jsou nasledujici:

= v dobé od 07.00 do 21.00 60 dB
] v dobé od 06.00 do 07.00 55 dB
= v dobé od 21.00 do 22.00 55 dB
= v dobé od 22.00 do 06.00 45 dB

méreno 2 m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Zakonné a normové pozadavky jsou dany zakonem ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného
zdravi:

o Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu, léceni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkd a venkovnich pracovist.

o Chranénym venkovnim prostorem stavby se rozumi prostor 2 metry okolo obytnych
domd, rodinnych domd, staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a
socialni Gcely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

o Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s
vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a
skladovani.

o Hlukem se rozumi zvuk, ktery mize byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky limit
stanovi provadéci pravni predpis, provadécim predpisem je v tomto pfipadé Natizeni
vlady ¢.272/2011 Sb..

o Vibracemi se rozumi vibrace pfendsené pevnymi télesy na lidské télo, které mohou
byt skodlivé pro zdravi a jejichz hygienicky limit stanovi provadéci pravni predpis,
provadécim pravnim predpisem je v tomto ptipadé opét Nafizeni vlady ¢.272/2011
Sb..

Pozadavky na hlukové poméry vné objektu dle NV ¢. 272/2011 Sb.:

Dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. se nejvyssi pFipustna ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve vnéjsim chranéném prostoru stanovi sou¢tem zakladnich hladin hluku a pfislusnych
korekci (viz tab. ¢. 1, 2 a 3).

Vypocet hygienického limitu hluku ze stavebni ¢innosti :
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Tab. 1- Nejvy$§i pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vnéj§im chranéném prostoru stavby a ve venkovnim
chranéném prostoru vietné korekci

Zpusob vyuziti Gzemi Denni doba Pozadovana hodnota Laeq[ dB |

Venkovni chranény prostor stavby - od 620 do 2200 50+ 0 =50
obytna mistnost

Venkovni chrant.eny’pros{or stavby - od 299 do 6% 50-10 =40
obytna mistnost

Venkovni chranény prostor pozemek

. v denni i no¢ni dobé 50
uréeny k rekreaci

Tab. 2— Korekce pro stanoveni nejvyssich pripustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chrénéném
venkovnim prostoru staveb

korekce [dB]
Zpusob vyuziti Gzemi

1) 2) 3) 4)
chranény venkovni prostor staveb

5 0 +5 +15
nemocnice a staveb lazni
chranény venkovni prostor

0 0 +5 +15
nemocnice a staveb lazni
chranény venkovni prostor ostatnich staveb a

0 +5 +10 +20
chranéné ostatni venkovni prostory

) Poutile se pro hluk z provozoven a z jinych stacionarnich zdrojli
) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich
) j
I

W N =

Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy je prevazujici a v ochranném pasmu drah
4)  Poutzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy

Tab. 3 — Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba korekce limitni hodnota
od 6% do 7% +10dB 60 dB
od 7% do 219 +15dB 65 dB
od 210 do 220 +10dB 60 dB
od 22% do 6% +5dB 55dB

V denni dobé (od 700 do 2100) LA eq,p = 50 + 15 = 65 dB.

Tab. 4 - Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb

Posuzovanéa doba korekce limitni hodnota
od 6% do 700 +10 dB 60 dB
od 790 do 2100 +15dB 65 dB
od 2100 do 2200 +10 dB 60 dB
od 2200 do 6% +5dB 55 dB

V denni dobé (od 700 do 2100) LA eq,p = 50 + 15 = 65 dB.
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Ochranu proti zneéistovani komunikaci a nadmérné pradnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni$té musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné zneciSténi verejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi
pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

Zamezeni nadmérného vzniku prasnosti v prostoru vystavby bude omezeno neskladovanim
materialu na volném prostranstvi, ktery bude urychlené odvazen.

Omezeni provozu na verejnych komunikacich

K omezeni provozu na verejnych komunikacich - dopravnich trasach vlivem stavenistni
dopravy nedojde.

Ochrana stavajici zelené

Stdvajici vzrostla zelen neni navrZzenymi pracemi dotéena.

Ochrana pred chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pojivy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Béhem stavby nedojde k omezovani pohybu chodcli a v dopravé vedené v priléhajici c¢asti ke
stavbé. Objekty zafizeni jsou umistény v ramci pozemku investora bez moznosti verejného pristupu
o0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Z3asady bezpecnostnich opatfeni

e zajiSténi bezpecného koridoru pro pohyb chodcl v okoli stavby - oploceni V¢.
patficného bezpecnostniho znaceni
e stavba neomezi pfistup osob po verejnych komunikacich, okoli stavby bude nalezité
oznaceno
e béhem provadéni stavebnich Uprav je nutno dbat ochrany konstrukci a
architektonickych prvk(, které maji byt zachovany
Zhotovitel stavby dale zajisti

e ostrahu stavby

e odvoz odpadu

e protipozarni opatfeni
e osvétleni stavby

e jmenovité oznaceni jednotlivych pracovnik(l — ve spolupréci s investorem

Bezpecnost prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
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v pracovné - pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizenim vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zajisténi bezpecnosti prace
na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.
Na stavbé bude nutné zfidit funkci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri préaci na
stavenisti.
Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti tak, aby plné vyhovoval potifebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V
planu je nutné uvést potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni. Plan
BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skutecny stav a podstatné zmény béhem realizace
stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)
PIan BOZP stanovuje blizsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a
jeho pInéni a dodrZovani je zdvazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby
podilejici se na realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do
stupné jejich moZného vyskytu, poskozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi
seznamit vSechny Ucastniky stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, pozarni ochrany a Zivotniho prostredi. A dale po celé
obdobi realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havdrie zpUsobujici zranéni osob;

- smrtelny uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného uUrazu;

- havarie zpUsobujici Skody na zafizeni;

- Casové ztraty v dUsledku havarii;

- Skody na Zivotnim prostiedi;

- pozar.
Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV
591/2006 Sh.
Dale plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti zhotovitele ve vztahu k
omezeni bezpecnostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP; zajiSténi BOZP na
staveniSti; pozadavky na zajiSténi, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové Cinnosti na
stavbé; zakazané Cinnosti; provadéni skoleni BOZP; zplsob feseni pracovnich Urazl a zajisténi
prvni pomoci; poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pristrojd a
naradi; hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni zpUsobilost a
dalsi pozadavky a zasady BOZP. Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a
na vSechny jeji dodavatele a zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné
seznameni. Timto planem jsou povinni se fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v
prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim
zaméstnancem povéreni k vykonu c¢innosti a podileji se na realizaci stavby. Kazdy pracovnik,
ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit potiebné
znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny tyto
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pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potifebném pro vykon jejich
prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti. Aktualizace planu musi byt rovnéz
prizplisoben skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby, jak je dano
zakonem ¢.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu BOZP budou dotceni
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbytecného prodleni). Pri realizaci stavby
plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni predpisy, které s
BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se poufziji pravni predpisy, které upravuji danou oblast. Plan
BOZP Zadnym zpUsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je doplnuje
vzhledem ke specifickym podminkdam a rizikm konkrétni stavby. V pribéhu vystavby se
dodavatel dale ridi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v technologickych postupech,
pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v
oblasti bezpecnosti prace. Pfed zahdjenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajiSténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potifebnd opatteni z hlediska ¢asové potreby i
zpUsobu provedeni. Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a
zdravotni zpUsobilost. Musi byt také fadné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim
naradim a osobnimi ochrannymi pomuickami podle charakteru jednotlivych praci a musi
dlsledné dodrzovat zpracované technologické predpisy a pokyny svych nadfizenych.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru praci se na stavenisti nepredpoklada ¢innost osob se snizenou schopnosti

pohybu a orientace, zvlastni opatfeni nejsou navrzena.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Pfijezd na stavenisté bude fesSen stdvajici komunikaci. Stavebni pozemek je dobfe pfistupny.
Bé&hem zemnich praci a odvazeni hmot ze stavenisté Ize predpokladat moznost znecisténi verejné

komunikace. Pri odjezdu ze stavenisté bude zhotovitel povinen zajistit CiSténi vozidel pred vijezdem

na verejné komunikace. V pripadé znecisténi je zhotovitel stavby povinen komunikaci vycistit.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni

proti u¢inkim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Neresi se — vzhledem k rozsahu stavby, jejimu umisténi a jeji koncepci nejsou navrhovany zadné

specialni podminky pro provadéni stavby.

o) postup vystavby — rozhodujici dil¢i terminy

Veskeré stavebni prace budou realizovany v ramci jednoho stavebniho objektu.

Vypracoval: Ing. Lukas Kupka, 6/2025
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