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DNO: - 1,000

vodovod - 1,300

Prostupy - voda + kanalizace
hloubka dle potřeby stávajících rozvodů 

FeZn 30x4

Tvárnice ztraceného bednění tl. 250 mm 
+ konstrukční výztuž svisle Ø8/250mm, vodorovně Ø8/spára

Chránička 
kopoflex

Chránička 
stávajícího  potrubí

Zatažení podkladní betonové desky
do stávajícího základového pasu

H.H.: -0,185
S.H.: -0,335
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MATERIÁLY
SPODNÍ PAS: C12/15-X0
HORNÍ PAS: C20/25-XC2
PODKLADNÍ BETON: C20/25-XC2
VÝZTUŽ:  OCEL B500
KONSTRUKCE: OCEL S235, ŘEZIVO C24

POZNÁMKY
- NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ZALOŽENÍ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT STAVBY A ODBORNÝ GEOLOG
- V PŘÍPADĚ VYSOKÉ ÚROVNĚ PODZEMNÍ VODY BUDOU PROVEDENA PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ  (STUDNA - ČERPÁNÍ) K 

ODVODNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. BUDE ZABRÁNĚNO ZATÉKÁNÍ VODY A DEGRADACI ZÁKLADOVÉ SPÁRY. BUDE 
PŘIZVÁN PROJEKTANT A ZHODNOCENA PŘÍPADNÁ ÚPRAVA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ZALOŽENÍ OBJEKTU.

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTÝČENÍ PROVEDE JEJICH 
SPRÁVCE, SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ BUDE PROVEDENO KOPANÝMI SONDAMI, PŘI 
VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ODSTUPY OD NICH - V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI VÝKOPOVÝCH 
PRACÍCH BUDOU NALEZENY DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO SPRÁVCE

- PŘED ZAHÁJENÍM SAMOTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ SE OBJEKT VYTÝČÍ LAVIČKAMI. ZŘETELNĚ SE OZNAČÍ VÝŠKOVÝ BOD, 
OD KTERÉHO SE URČUJÍ VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ A PODKLADNÍ DESKY JE NUTNO ZKOORDINOVAT LEŽATÉ ROZVODY, VEŠKERÉ  ROSTUPY 
CHRÁNIT OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU NEBO OBETONOVÁNÍM

- ZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE  "D.1.1.4.2 ELEKTROINSTALACE"
- KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY SOUČASNĚ ZA SPLNĚNÍ VEŠKERÝCH POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE STAVEBNĚ 

KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
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Architektonicko – stavební řešení 

Ing. Zděnek Balcar

Ing.Zdeněk Balcar

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 
Informačního centra u Muzea války 1866

p.č.st. 39 a p.č. 149/98 v k.ú. Lípa u Hradce Králové
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