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TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 103 

Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.583/2020 Sb.   
Projektové práce byly zahájeny na základě smlouvy číslo 32917 ze dne 

1.3.2023.  

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA : II/327 Skřivany – Smidary 

SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653 + 101.1 
Napojení na komunikaci + 101.2 Chodníky, sjezdy a 
nástupiště +101.3 Propustky 

(626, 437/88, 492, 93/5, 493/1, 144/62, 88/13, 539, 79/11, 
484/3, 481/10, 8/5, 540, 481/2, 193/13, 193/1, 503/1, 
150/1, 155/25, 155/63, 701) 

SO 102 Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), 
km 39,653 – 40,450 + 102.1 Napojení na komunikaci + 
SO 102.2 Propustky 

(701, 697, 702, 684, 381, 380, 219/1) 

SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 
41,057 + 103.1 Napojení na komunikaci + SO 103.2 
Sjezdy + SO 103.3 Propustky 

(219/1, 405, 368, 385, 229, 231, 253/1, 219/3, 557) 

SO 104 Extravilán Smidary (Červeněves) – Smidary, 
km 41,057 – 41,699 + 104.1 Napojení na komunikaci + 
SO 104.2 Propustky 

(219/1, 219/3, 557, 217/2, 1536, 1535) 

SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878 + 
105.1.1 Napojení na komunikaci, SO 105.1.2 Chodníky  

(1535, 957/5, 712/20, 992/1, 955/4, 955/3, 957/3) 

SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 43,714 + 
105.2.1 Napojení na komunikaci, SO 105.2.2 Sjezdy  

(955/3, 957/3, 1035/1, 1026/9, 1026/7, 957/2) 

SO 201 Most ev. č. 327-024 

(219/1, 636, 50, 253/1, st.68, 635, 550, 551, 219/3, 553) 

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce 

(626, 437/88, 539, 492, 540) 

KRAJ  : Královéhradecký 

OBEC : Skřivany, Červeněves, Smidary 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Nový Bydžov 

CHARAKTER STAVBY : Jedná se o modernizaci silnice II. třídy II/327 která začíná 
v intravilánu obce Skřivany a končí v intravilánu obce 
Smidary u náměstí Prof. Babáka (obdočka do ul. 
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Medřičská). Délka řešeného úseku je cca 3,763 km. V 
řešeném úseku dojde k odfrézování stávajících 
asfaltových vrstev a kompletní výměně podkladních vrstev 
komunikace (kufrování). Dále dojde k výměně či doplnění 
betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění 
komunikace. Součástí modernizace je i reprofilace 
stávajících příkopů, modernizace čel podélných i příčných 
propustků, výměně asfaltových vrstev na mostním objektu 
ev. č. 327-024 (SO 201), doplnění mostní křídel a úpravě 
říms. Dále dojde k doplnění nasvětlení na stávajících 
přechodech pro chodce (SO 401), provedení nových 
přechodů pro chodce v kombinaci se SSZ. Nasvětlení 
přechodů pro chodce či provedení SSZ je investicí 
samotných obcí (Obec Červeněves a Obec Smidary). 
Nasvětlení přechodu pro chodce v obci Skřivany je 
součástí této PD (SO 401). 

Řešené území bude rozděleno do šesti stavebních 
objektů (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105.1, SO 
105.2) z důvodu zachování objízdných tras. 
Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení 
odpovídající provedeným úpravám. 

STUPEŇ PD  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

POZEMKY STAVBY  Sloupno (750671);  

626, 437/88 

Skřivany (748960);  

492, 93/5, 493/1, 144/62, 88/13, 539, 79/11, 484/3, 
481/10, 8/5, 540, 481/2, 193/13, 193/1, 503/1, 150/1, 
155/25, 155/63, 701, 697, 702, 684 

Červeněves (750913);  

381, 380, 219/1, 405, 368, 385, 229, 231, 636, 50, 253/1, 
st. 68, 635, 550, 551, 219/3, 553, 554, 557, 217/2 

Smidary (750948);  

1536, 1535, 957/5, 712/20, 992/1, 955/4, 955/3, 957/3, 
1035/1, 1026/9, 1026/7, 957/2 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Sloupno (750671), Skřivany (748960), Červeněves 
(750913), Smidary (750948) 

OBJEDNATEL       

 

:  

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE  

        

:  

ÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59 
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500 04 Hradec Králové 

IČ: 275 02 988 

Ve věcech technických:  
                                 Martin Dvořáček, tel: 495 540 266 

PROJEKTANT 

                     

 

 

: Bc. Lenka Ledvinková 

ČKAIT 0602363 

Prodin a.s. 

K Vápence 2745 

530 02 Pardubice 

tel. +420 725 601 941 

IČ 25292161 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 

Předmětem projektu je modernizace silnice II/327 Skřivany - Smidary.  
Řešený úsek začíná v intravilánu obce Skřivany a končí v intravilánu obce Smidary u nám. Prof. 

Babáka (odbočka do ul. Medřičská). Délka řešeného úseku je cca 3,763 km, dle staničení ŘSD se 
zájmový úsek nachází ve staničení km 38,410 (II/327) – 41.878 (II/327) a staničení km 44,009 (II/280) 
– 43,714 (II/280). Modernizovaný úsek se nachází v extravilánu i intravilánu.  

Stavební objekt SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 
Napojení na komunikaci + SO 103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky, prochází intravilánem obce 
Červeněves v délce 607 m. 

Silnice II/327 je komunikací, která propojuje město Kutná Hora, Týnec nad Labem, Chlumec nad 
Cidlinou, Nový Bydžov, obec Smidary, obec Chomutice a končí napojením na silnici I. třídy I/35 u 
Podhorního Újezdu. V řešeném území dochází k přerušení silnice II/327 v obci Smidary (křižovatka ul. 
J.A. Komenského x Nádražní) a napojení na silnici II. třídy II/280 směrem k náměstí Prof. Babáka.  

Stávající vozovka je z asfaltového betonu s nepravidelně rozvětvenými trhlinami, plošnými 
deformacemi a ulámanými kraji vozovky. Konstrukce vozovky pod asfaltobetonovým povrchem se 
skládá z penetračního makadamu, štěrku, štět (intravilán obce Skřivany a Smidary), směsi stmelené 
hydraulickým pojivem.  Vozovka vykazuje značné poruchy a deformace z důvodu nedostatečných 
podkladních vrstev v celé ploše vozovky (nejen v krajích), nevhodné zeminy pod konstrukčními 
vrstvami komunikace (F4 CS – Písčitý jíl, F6 CL – jíl s nízkou plasticitou, F8 CH – jíl s vysokou 
plasticitou atd.) v místě zemní pláně v kombinaci s nefunkčním odvodněním komunikace (zahrazené 
silniční příkopy). 

Řešený úsek je částečně obsluhován dálkovou autobusovou dopravou. 
Obnova komunikace bude provedena technologií frézování a opětovného nabalení, odstraněním 

kompletních podkladních vrstev komunikace, sanováním zemní pláně v celé ploše komunikace 
(odtěžením či vápněním), odstraněním nánosů a naplavenin z příkopů a modernizaci sjezdů, příčných 
a podélných propustků. Dále dojde k opravě stávajícího mostního objektu ev. č. 327-024 (SO 201). Na 
mostním objektu dojde k výměně asfaltových vrstev, doplnění mostních křídel a úpravě mostních říms 
včetně zádržného systému. V řešeném území dojde k doplnění nasvětlení přechodů pro chodce na 
stávajících přechodech. Dále dojde k vybudování několika nových přechodů pro chodce, které budou 
doplněny o nasvětlení, případně SSZ. Nasvětlení přechodů pro chodce či SSZ hradí samotné obce a 
nejsou investicí Královéhradeckého kraje. Vozovka se navrženými úpravami nebude přibližovat 
k okolní výstavbě a tím zvyšovat hlukovou zátěž z dopravy. V rámci modernizace komunikace dojde i 
k obnově vodorovného a svislého dopravního značení. 

V celém řešeném úseku bude vozovka upnuta do nezpevněných krajnic případně v místech 
stávajících chodníků, či v místech kde již obruba byla, do nových betonových silničních obrub. 
V nezbytně nutném rozsahu budou doplněny obruby z důvodu zajištění odvodnění komunikace.  

Investorem byla provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost provést 
navrhovanou stavbu. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu plynárenského zařízení, venkovního vedení elektrické 
energie, ochranném pásmu telekomunikačních sítí a vodovodního řadu. Přesné umístění je patrno 
z výkresu situace. PD řeší vzájemný vztah s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., 
ČSN EN 1594 A TPG 702 04, ČSN EN 12007–1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. 
Stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci ani památkové zóně či 
ochranném pásmu kulturní památky. Dále se stavba nenachází v záplavovém či poddolovaném 
územní, území národních parků, přírodních rezervací atd 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (pouze SO 101). 
 



 

II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43 
   

 

Stránka | 5 

 

 
 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 
DOKUMENTACI 

 
Investorem byla provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost provést 

navrhovanou stavbu. 
Na řešeném úseku komunikace byl proveden „Průzkum konstrukce a podloží vozovky. 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků Silnice II/327 Skřivany – Smidary“ Průzkum 
byl proveden duben / červen 2023. 

V zájmovém úseku bylo provedeno 15 jádrových vrtů prům. 150 mm a 4 kopané sondy pro určení 
skladby konstrukce a podloží vozovky silnice II/327 Skřivany - Smidary. Z provedených laboratorních 
zkoušek a rozborů vyplývá, že v podloží vozovky (aktivní zóně vozovky) se nacházejí zeminy, 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

      SO 105.2 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

     SO 104 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

SO 102 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

          SO 101 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

     SO 103 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

     SO 201 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

      SO 105.1 
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které lze zařadit jako: písčitý jíl (F4 CS), jíl s nízkou plasticitou (F6 CL) a jíl s vysokou plasticitou 
(F8 CH). Tyto zeminy jsou podmínečně vhodné a nevhodné do podloží a aktivní zóny vozovky. 

Podrobnosti viz „Průzkum konstrukce a podloží vozovky. Stanovení polycyklických 
aromatických uhlovodíků Silnice II/327 Skřivany – Smidary“ příloha E3. 

Pod konstrukčními vrstvami úseku komunikace II/327 podloží – aktivní zónu tvoří prakticky jen 
soudržné písčito- jílovité a jílovité zeminy deluviální geneze – reprezentované především písčitými jíly 
s přechody do jílovitých písků a jíly s nízkou a vysokou plasticitou. 

Jedná se o zeminy velmi nepříznivých geotechnických vlastností, s nízkou únosností, které 
je nutné v AZ upravit či vyměnit/sanovat a to v celé její mocnosti a délce úseku. Zjištěné 
výsledky pro podloží vozovky typu PIII jsou zcela nevyhovující a nesplňují minimální hodnotu 
CBR = 15 %. 

Písčité jíly s přirozenou vlhkostí 20 % se dají upravit přídavkem směsného pojiva (např. Geosol C 
50) v množství 5 %. Jíly tř. F6 CI s přirozenou vlhkostí 22 % složitějším postupem s dvojím 
dávkováním a frézováním, nejprve s 2 % vápna na „předsušení“ a následně 4 % Geosolu C50 na 
„zpevnění“. V případě vyšších vlhkostí je dávkování obou složek třeba úměrně upravit. 

Mechanická sanace se použije hlavně v intravilánech obce Skřivany, Červeněves a Smidary. 
 

 

4 VZTAHY ZPEVNĚNÝCH PLOCH K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
 

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů. 
• SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653 + 101.1 Napojení na komunikaci + 

101.2 Chodníky, sjezdy a nástupiště + 101.3 Propustky, délka úseku 1243 m 

• SO 102 Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), km 39,653 – 40,450 + 102.1 
Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 797 m. 

• SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 Napojení na 
komunikaci + SO 103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky, délka úseku 607 m 

• SO 104 Extravilán Smidary (Červeněves) – Smidary, km 41,057 – 41,699 + 104.1 
Napojení na komunikaci + SO 104.2 Propustky, délka úseku 642 m. 

• SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878 + 105.1.1 Napojení na komunikaci, 
SO 105.1.2 Chodníky, délka úseku 179 m. 

• SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 43,714 + 105.2.1 Napojení na komunikaci, 
SO 105.2.2 Sjezdy, délka úseku 295 m. 

• SO 201 Most ev. č. 327-024 

• SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce v obci Skřivany. Jedná se o dva přechody 
pro chodce a úpravu jedné lampy veřejného osvětlení u parkovacích stání před školou. 
 

Před realizací SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653 + 101.1 Napojení na 
komunikaci + 101.2 Chodníky + 101.3 Propustky MUSÍ být provedena výstavba nové 
kanalizace v intravilánu obce Skřivany (samostatná investice VAK HK). 

Stavební objekt SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 
Napojení na komunikaci + SO 103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky, je koordinován 
s výstavbou chodníků a úpravou autobusových zastávek včetně nového přechodu pro chodce 
na SSZ jejímž investorem je Obec Smidary. Je žádoucí tyto dvě akce realizovat najednou.  

Stavební objekt SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878, SO 105.1.1 
Napojení na komunikaci, SO 105.1.2 Chodníky a SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 
43,714 + 105.2.1 Napojení na komunikaci, SO 105.2.2 Sjezdy je koordinován s výstavou 
chodníků a úpravou tvaru křižovatek a plánovanou úpravou cyklostezky Nový Bydžov – 
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Smidary, včetně nového přechodu pro chodce na SSZ jejímž investorem je Obec Smidary. Je 
žádoucí tyto akce realizovat najednou.  

 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 

             POPIS ŘEŠENÍ – KOMUNIKACE 
 

Silnice II/327 je komunikací, která propojuje město Kutná Hora, Týnec nad Labem, Chlumec nad 
Cidlinou, Nový Bydžov, obec Smidary, obec Chomutice a končí napojením na silnici I. třídy I/35 u 
Podhorního Újezdu. Řešený úsek SO 103 komunikace II. třídy II/327 vede intravilánem. Délka 
řešeného úseku je 607 m. Šířkové uspořádání komunikace je narovnáno na šířku komunikace min. 
6,00 m.  

V intravilánu obce Červeněves km 2,040 – 2,647 je šířka komunikace 6,00 m mezi obrubami. 
Podél řešené komunikace dojde k úpravě zeleně (osetí + ohumusování) z důvodu uvedení 

dotčených ploch stavbou do původního stavu. 
  

             SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY  
 
Směrové poměry: 

 Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou zástavbu, okolní 
soukromé pozemky a stávající podélné propustky. Směrové vedení je patrné z příloh situace a 
podélných profilů.  

Směrové oblouky jsou následující: 
č. 22–R 5 000 m, č. 23–R 5 000 m, č. 24–R 180 m, č. 25–R 1 000 m, č. 26–R 230 m, č. 27–R 

290 m, č. 28–R 600 m. 

 
Podélný sklon: 
          Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající stav (0,78 – 3,15 %). Je navržen 
s ohledem na zvolenou technologii modernizace komunikace, přilehlou okolní zástavbu, křižovatky 
mosty tak, aby nedocházelo ke zbytečným zemním pracím a nadměrnému zvyšování nákladů  

 
Příčný sklon: 

Povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o velikosti 2,5 % po celé 
délce komunikace, pouze v místě napojení na křižovatky, na stávající komunikace a klopení ve 
směrových obloucích bude příčný sklon upraven. Příčný sklon ve směrových obloucích bude 
jednostranný v rozmezí 2,5 – 3,0 %. 

 

SO 103 INTRAVILÁN SMIDARY (ČERVENĚVES), KM 40,450 – 41,057 + 103.1 NAPOJENÍ 
NA KOMUNIKACI + SO 103.2 SJEZDY + SO 103.3 PROPUSTKY 
 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ KOMUNIKACE 
KM 2,040 – 2,647  

V tomto úseku komunikace km 2,040 – 2,647 dojde k celoplošnému odfrézování stávajícího 
asfaltového krytu v průměrné tl. 130 mm (tl. 120 – 140 mm) včetně odstranění kompletních 
podkladních vrstev (penetrační makadam a štěrk) v tl. 280 – 530 mm. V tomto úseku se nachází PM 
ZAS-T4 s naměřenou hodnotou 4 681,39 mg/kg. Zastižené předmětné vrstvy budou odvezeny a 
uloženy jako nebezpečný odpad. Následně dojde k odebrání zeminy do požadované tloušťky nových 
konstrukčních vrstev komunikace. Po dosažení nové zemní pláně bude provedena zatěžovací zkouška 
pro zjištění modulu přetvárnosti zemní pláně. V případě nedosažení modulu přetvárnosti min. 60 MPa 
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dojde k mechanické sanaci zemní pláně v min. tl.500 mm štěrkem fr. 63/125 v tl. 300 mm a 0/63 v tl. 
200 mm. Po dosažení požadovaných 60 MPa na zemní pláni dojde k položení nových konstrukčních 
vrstev vozovky v celé ploše včetně tří vrstev asfaltového betonu. v tl. 170 mm. MZK bude pokládáno 
finišerem! 

 V intravilánu obce Červeněves dojde k doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění 
odvodnění komunikace do nově navržených uličních vpustí a stávající betonové obruby budou 
vyměněny za nové z důvodu nového šířkového uspořádání komunikace a zajištění odvodnění 
vozovky.  

Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu střednězrnného. Povrch bude upnut do 
betonových vodících pásků tl. 100 mm a následně do betonových silničních obrub (150/250/1000 mm) 
do betonového lože s boční opěrou a podsádkou + 10 cm od vozovky. V místech, kde nejsou doplněny 
betonové silniční obruby bude povrch upnut do nezpevněné krajnice šířky 0,50 m. Nezpevněná 
krajnice bude provedena z frézinku získaného na této stavbě v tl. 150 mm s příčným sklonem 8,0 %. 

V km 2,081 90 dojde odstranění stávajícího potrubí a položení nové ŽB trouby DN 400 pod sjezd 
PP 8, délky 8,0 m v patě propustku (6,0 m + 2x1 m zešikmení pro čela). V km 2,214 00 dojde 
odstranění stávajícího ŽB potrubí DN 300 a položení nového potrubí PVC SN 12 DN 400, délky 20 m 
(PP 9) včetně roznášecí desky s ohledem na nedostatečné krytí + provedená šikmých čel z lomového 
kamene. V km 2,510 00 dojde odstranění stávajícího ŽB potrubí DN 300 pod stávajícím zálivem 
autobusové zastávky. Nově bude provedeno zatrubnění vysokopevnostním potrubím SN 12, DN 400 
délky 38 m. Dále bude provedena revizní šachta na tomto zatrubnění z důvodu snadnějšího čištění 
potrubí. Šachta bude umístěna v zeleném ostrůvku (PP 10), dále dojde k doplnění nových šikmých čel 
na vtoku a výtoku z potrubí. V km 2,555 10 dojde odstranění stávajícího potrubí DN 400 a položení 
nové ŽB trouby DN 400 pod sjezd PP 11, délky 8,0 m v patě propustku (6,0 m + 2x1 m zešikmení pro 
čela). V km 2,585 90 dojde odstranění stávajícího potrubí DN 300 a položení nového plastového 
potrubí SN 12, DN 400 délky 22 m (PP 12) + vybudování nových šikmých čel z lomového kamene. 
V km 2,642 50 dojde k propojení stávajícího silničního příkopu s šachtou stávající dešťové kanalizace, 
která je vyústěna pod mostním objektem ev. č. 327-024 do vodoteče. Propojení silničního příkopu 
bude provedeno ŽB potrubím délky 11 m DN 400 s dobudováním vtokového šikmého čela. Čela budou 
provedena šikmá pod úhlem 45° z lomového kamene tl. 200 mm a uloženo do betonového lože tl. 100 
mm. Veškerá kamenná dlažba bude vyspárována, a to betonem C30/37 – XF4, XD3, případně 
speciální sanační maltou odpovídajících vlastností. 

S ohledem na nedostatečné krytí potrubí ve sjezdu a nedostatečnou hloubku silničních 
příkopů nelze dodržet předepsané dimenze potrubí dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. §12 oddíl 2. 

Na trase se nachází sjezdy na okolní soukromé pozemky a polnosti. Samotné sjezdy budou nově 
zpevněny pomocí betonové silniční obruby, za kterou dojde k plynulému výškovému napojení pomocí 
asfaltového betonu v šířce 1,00 m. Toto opatření má zamezit strhávání krajů vozovky při nájezdu 
těžkou technikou z míst ležících mimo komunikace 

Akce „II/327 Skřivany – Smidary“ je koordinována s úpravou chodníků v obci Červeněves 
jejímž investorem je Obec Smidary, název akce „Chodníky podél silnice II/327 v obci Červeněves“. 

Na pravé straně komunikace (ve směru staničení) v km 2,240 00 dojde k úpravě tvaru křižovatky 
s místní komunikací. Místní komunikace bude nově navedena kolmo na silnici II. třídy II/327 a zúžena. 

V zájmovém území se nachází dvě autobusové zastávky v zálivech. Zastávka Smidary, 
Červeněves ve směru na Smidary bude ponechána ve stávajícím autobusovém zálivu, pouze dojde 
k úpravě rozměru zálivu na normové hodnoty. Délka nástupní hrany je 12,00 m, šířka autobusového 
zálivu je 3,00 m. Nástupní hrana bude provedena betonovými silničními obrubami (150/300/1000 mm) 
s podsádkou + 16 cm. Autobusová zastávka bude doplněna svislým a vodorovným dopravním 
značením (V11a bílé barvy). Druhá autobusová zastávka Smidary, Červeněves ve směru na Nový 
Bydžov bude ponechána ve stávajícím autobusovém zálivu, pouze dojde k úpravě rozměru zálivu na 
normové hodnoty. Délka nástupní hrany je 12,00 m, šířka autobusového zálivu je 3,00 m. Nástupní 
hrana bude provedena betonovými silničními obrubami (150/300/1000 mm) s podsádkou + 16 cm. 
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Autobusová zastávka bude doplněna svislým a vodorovným dopravním značením (V11a bílé barvy). 
Povrch zálivů autobusových zastávek a konstrukčních vrstev je totožný jako samotná komunikace 
II/327. 

Nový přechod pro chodce včetně nasvětlení a SSZ, nástupní plochy autobusových zastávek 
včetně chodníků jsou řešeny v samostatné projektové dokumentaci „Chodníky podél silnice II/327 
v obci Červeněves“. Investorem této akce je Obec Smidary. 

Ve staničení km 2,565 se nachází stávající mostní objekt ev. č. 327-024 viz. SO 201. 
Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek 

pozemních komunikací, třída dopravního zatížení III, návrhová úroveň porušení D1, a je následující: 
          

D1 (D1-A-1) - III 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN EN 13108-1    40 mm 
Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2   
Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16+ s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN EN 13108-1    60 mm 
Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2   
Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70        ČSN EN 13108-1    70 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK                                           ČSN 73 6125         200 mm 
Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63                                          ČSN 73 6126-1      250 mm 
Celkem                                                        min.620 mm 

            
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 60 MPa, na vrstvě ze štěrkodrti 

min. Edef,2 = 85 MPa a na vrstvě z mechanicky zpevněného kameniva MZK min. Edef,2 = 120 MPa. 
 

V případě neúnosné zemní pláně dojde k její sanaci, kdy bude odebrána zemina v min. tl. 500 
mm a vyměněna za štěrkovou vrstvu fr. 0/63 v tl. 200 mm a vrstvu z frakce 63/125 v tl. 300 mm (bude 
provedeno se souhlasem investora). 

Asfaltové betony budou provedeny dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121, spojovací postřiky 
dle ČSN 736129 a ČSN EN 13808, infiltrační postřik ČSN 736129 a ČSN EN 13808. 

 
Touto úpravou nedojde k navýšení původní nivelety komunikace. 
 
Skladba konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení na komunikaci v plných konstrukčních 

vrstvách (SO 103.1 Napojení na komunikaci) je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací, třída dopravního zatížení III, návrhová úroveň porušení D1, a je následující: 

          
D1 (D1-A-1) - III 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN EN 13108-1    40 mm 
Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2   
Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16+ s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN EN 13108-1    60 mm 
Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2   
Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70        ČSN EN 13108-1    70 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK                                           ČSN 73 6125         200 mm 
Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63                                          ČSN 73 6126-1      250 mm 
Celkem                                                        min.620 mm 

            
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 60 MPa, na vrstvě ze štěrkodrti 

min. Edef,2 = 85 MPa a na vrstvě z mechanicky zpevněného kameniva MZK min. Edef,2 = 120 MPa. 
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Skladba konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení hospodářských sjezdů na soukromé 
pozemky (SO 103.1 Napojení na komunikaci) je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací je následující: 

          
D1 (D1-A-1) - III 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN EN 13108-1    40 mm 
Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2   
Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. pojivem 50/70        ČSN EN 13108-1    60 mm 
Celkem                                                       min. 100 mm 

 

SO 201 MOST EV.Č. 327-024 
Stávající stav: 
Stávající mostní objekt převádí komunikaci II. třídy číslo 327 v obci Červeněves přes bezejmenný 

vodní tok (meliorační strouhu). Most byl postaven v roce 1994. 
Mostní objekt ev. č. 327-024 je proveden o jednom poli a je tvořen vodorovnou nosnou konstrukcí 

z železobetonových nosníků MJ 69 (alt. ozn. VÚZ I.) dl. 9,0m, šířky 1,0m (skladebné) a výšky 500 mm. 
Celkový počet nosníků v příčném řezu je 9 ks. Čela nosníků jsou přibetonovaná do požadovaného 
tvaru a na nosnících je provedena ŽB monolitická vyrovnávací vrstva/deska, která tvoří zároveň příčný 
spád nosné konstrukce a úžlabí odvodnění. 

Vodorovná nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo (bez ložisek) přes lepenku. 
Spodní stavba mostu je založena hlubině na velkoprůměrových betonových pilotách prům. 600 

mm (dle dochované archivní dokumentace). 
Konstrukce krajních opěr je z monolitického železobetonu ukončená úložným prahem. Na 

konstrukce opěr navazují vlevo železobetonová monolitická křídla zavěšená do opěr podél 
komunikace. 

Střední podpěra je provedena jako pilíř na nátokové straně zešpičatělý proti proudu vody a na 
výtokové straně zaoblený. Materiál pilíře je železobeton, kde nátoková a výtoková strana konstrukce 
pilíře je obložena žulovým kamenem. Na dříku pilíře je proveden úložný železobetonový práh. 

Přechodové oblasti mostního objektu jsou provedeny bez přechodové železobetonové desky. 
Na mostě jsou provedeny po obou stranách římsy. Na straně líce k vozovce je chodník osazen 

betonovým obrubníkem. Líc konstrukce římsy je proveden s osazením lícních římsových prefabrikátů. 
Ostatní části konstrukce římsy jsou železobetonové monolitické. V konstrukci chodníku se 
nepředpokládá uložení PVC chrániček pro případné převedení inženýrských sítí po mostě. Na 
konstrukci říms je osazeno ocelové zábradelní svodidlo. 

Mostní objekt převádí asfaltovou komunikaci šířky cca 7,5m o třech vrstvách předpokládané 
tloušťky 150 mm. 

Vpravo do mostu se v těsné blízkosti nachází lávka pro pěší (ve správě obce Smidary), která je 
dvořena dvojící podélných nosníků I 160 spojených betonovou deskou (pochozí mostovkou). Na 
okrajích lávky je osazeno trubkové dvoumadlové zábradlí. 

V těsné blízkosti mostu se nachází vedení inženýrských sítí. Vlevo od mostu cca 9,0 m se 
nachází podzemní vedení vodovodu, vpravo cca 1,5 m podzemní vedení NN, veřejného osvětlení a 
rozhlasu a dále cca 3,0 m od mostu podzemní vedení plynu. Podél levých křídel, pod lávkou pro pěší a 
pod vlastním mostem se nachází vyústění kanalizací (jedná o bet. trouby DN 300 a 400). 

Pod mostem je provedeno opevnění koryta vodního toku z betonu do bet. obrubníků (pouze na 
březích koryta). 

Na mostě jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu dle požadavku ČSN 73 6220 a 73 
6221. 

Na základě mostní prohlídky provedené v 04/2020 Ing. Kozelkou dle ČSN 73 6220 a 73 6221 je 
zatřídění konstrukce do stavebně technického stavu následující: 

Konstrukce spodní stavby  - II. – velmi dobrý 
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Nosná konstrukce   - II. – velmi dobrý 
Mostní vybavení  - II. – velmi dobrý 
Použitelnost   - I. – Použitelné. 
 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle HMP z 04/2020): 
Normální zatížitelnost  32 t 
Výhradní zatížitelnost  80 t 
Výjimečná zatížitelnost           196 t 
(uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném 

současném stavebně technickém stavu). 
Nový stav: 
S ohledem na plánovanou opravu silnice II/327 mezi obcemi Skřivany – Smidary bude 

provedena i kompletní oprava tohoto mostního objektu. Oprava mostu je navržena v rozsahu 
demolice stávajícího příslušenství a lávky pro pěší, úpravou odvodnění povrchu nosné 
konstrukce (celoplošné izolace) a výstavbou nových říms na mostě. Součástí opravy je 
odstranění vozovkových souvrství osazením nového zábradlí. Akce dále řeší opravu spodní 
stavby a nosné konstrukce mostu. 

Zatížitelnost mostního objektu je stanovena dle požadavku ČSN 73 6220 a ČSN 73 
6221 s uvážením ČSN 73 6222 a je uvedena v popisu stávajícího stavu. Zatížitelnost 
mostu je vyhovující, navrženou opravou se zatížitelnost mostu nezmění! Šířkové 
uspořádání komunikace na mostě vychází ze stávajícího stavu a projektu opravy silnice v 
souladu s ČSN 73 6201 a ČSN 73 6101. 

Na základě prohlídky objektu projektantem (před zpracováním projektové dokumentace), 
HMP a BMP je navržen rozsah opravy mostu. Ten byl projednán a odsouhlasen správcem i 
vlastníkem mostního objektu. Oprava mostu předpokládá kompletní výměnu mostního 
příslušenství s opravou svislé i vodorovné nosné konstrukce mostu. 

Na mostě a na předmostích bude kompletně odstraněna vozovky včetně konstrukce 
zábradlí, říms a chodníků podél vozovky. Dále bude zdemontována lávka pro pěší a budou 
odstraněny tabulky s ev. číslem mostu.  

Předpokládá se rovněž kácení náletových dřevin na násypu komunikace v prostoru 
dočasného záboru stavby a v místě realizace výkopových prací. Je navrženo v tomto prostoru 
i odstranění křoví v prostoru pod mostem. 

 
Dále se předpokládá následující rozsah demoličních prací mostního příslušenství: 
- Příprava staveniště, vytyčení inženýrských sítí (viz ostatní/všeobecné SO), 
- Případné přeložení/zajištění inženýrských sítí (viz samostatné SO), 
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů, 
- Odstranění ocelového zábradelního svodidla, 
- Odstranění DZ, 
- Frézování kompletní konstrukce vozovky na mostě a na předmostích (viz samostatné SO), 
- Bourání říms mostu, 
- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí, 
- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce včetně přibetonávek čel nosníků. 
 

Do demoličních pracích mostu se dále předpokládá: 
- Výkopové práce za opěrami se zajištěním výkopů záporovým pažením, 
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- Záporové pažení je navrženo na pravé straně vozovky z důvodu ochrany inženýrských sítí a      
   eliminace výkopových prací (tzn. i záborů cizích pozemků), 
- Délka pažení je navržena s ohledem na navržený rozsah výkopových prací, 
- Pažení bude doplněno šikmým kotvením dle potřeby, 
- Vybourání čel nosné konstrukce a nadpodporových oblastí včetně případného vybourání dutin   
   mezi nosníky, 
- Ubourání křídel po úroveň rozsahu ubourání, 
- Odstranění opevnění pod mostem. 

 
Na opěrách mostu budou provedena nová křídla (nadbetonávky nebo přibetonávky) v 

zakreslené délce a výšce nad úrovní jejich odbourání. Na křídle mostu bude osazena tabulka 
s letopočtem opravy mostu vtiskem roku opravy do betonu. 

Uložení nosné kce na opěrách bude provedeno dle stávajícího uspořádání s ponecháním 
stávajícího uložení.  

Na povrchu stávající ponechané a očištěné nosné konstrukce bude provedena kotvená 
železobetonová vyrovnávací vrstva/deska s dobetonováním obnažených čel nosné 
konstrukce. 

Skrz křídla mostu budou provedeny vrtané otvory pro protažené odvodnění přechodové 
oblasti (rubové drenáže). 

Po výstavbě nových konstrukcí opěr, bude provedena izolace proti stékající vodě s její 
ochranou se zatažením na podkladní betony rubové drenáže. 

Následně je navrženo odvodnění přechodových oblastí se zásypem přechodových 
oblastí a obsypem rubu opěr dle ČSN 73 6244.  

Za opěrami jsou navržené monolitické betonové prahy. 
Na povrchu mostovky a na spodní stavbě je pak provedena celoplošná izolace s 

přetažením na svislé plochy opěr. Na mostovce je izolace navržena s pečetící vrstvou. 
Odvodnění mostu je řešeno odvodňovacími proužky z drenážního polymerbetonu podél obou 
říms šířky 0,15m na tloušťku ochrany izolace. Odvodňovací/drenážní proužky jsou odvedeny 
na předmostí k rubové drenáží. 

Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické římsy. Na obou stranách mostu jsou 
navrženy římsy s vyloženou částí. Vyložená římsová část je výšky 0,65m a vyložené šířky 
0,15-0,4m. Konstrukce říms je navržena z monolitického železobetonu s kotvením do nosné 
kce a kce křídel kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Odrazná hrana říms je navržena 
v souladu s VL.4. 

V konstrukci říms jsou navrženy plastové kabelové chráničky 2x95/110 mm.  
Na mostě je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m dle ČSN 73 6201 a TP 186 a 

258. 
Na mostě je navržena třívrstvá vozovka s ochranou izolace z litého asfaltu. Na 

předmostích je vozovka navržena dle TP 170 v požadované mocnosti. Konstrukce nové 
vozovky je doplněna hutněným násypem krajnic a zpevněním krajnic ze štěrkodrti. Vše dle 
ČSN 73 6242. Vozovky jsou součástí samostatného SO komunikace. 

Spodní stavba bude opravena v nezbytně nutné míře. Provede se očištění betonových 
opěr vysokotlakým vodním paprskem, provede se reprofilace povrchů vhodnou sanační 
hmotou a následně se provede bezbarvý hydrofobní nátěr.  

Svahy násypů komunikace pod mostem a dno koryta vodního toku budou opevněny 
kamennou dlažbou do betonového lože s betonovými prahy a orámováním obrubníky. 
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Systém odvodnění komunikace a ploch pod mostem bude ponechán ve stávajícím 
uspořádání. 

Zálivky na mostě jsou navrženy podél říms a v místě napojení krytu vozovky na stávající 
vozovku. Nad podpovrchovými závěry budou provedeny dilatační zálivky š. 20 - 40mm typu 
EMZ. 

Vyústění rubových drenáží odvodnění rubu opěr je navrženo skrz opěry v provedeném 
průvrtu a vytažením před líc opěr na odláždění pod mostem. 

Na předmostích budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Po provedení opravy mostu budou dotčené plochy na svahových kuželech opět 

ohumusovány. 
Po dokončení akce bude provedena HMP a mostní listy objektu ev. č. 327-024 a bude 

vypracována DSPS dokumentace. 
Po skončení stavebních prací budou dotčené ploch uvedeny do předchozího stavu a 

není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu 
předchozímu účelu nebo užívání. 

 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 
SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 Napojení na komunikaci + SO 

103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky 
Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do volného terénu, 

reporofilovaných silničních příkopů nebo v obci Červeněves do nových uličních vpustí (UV 39 – UV50). 
Rozměr nových vpustí bude 300/500 mm (UV39 – UV50) a budou osazeny mříží pro zatížení D400. 
Uliční vpusť bude opatřena kalovým košem, mříží a bude opatřena nátěrem. 

Vpusť bude napojena vysoko-pevnostním potrubím PVC DN 150 do stávající dešťové kanalizace.  
Zemní pláň bude mít příčný sklon 3,0 %. 
V obci Červeněves v místech s betonovou silniční obrubou bude zemní pláň odvodněna pomocí 

trativodu, který bude napojen přes uliční vpusť do dešťové kanalizace. Trativodná trubka DN160 bude 
uložena do rýhy min. šířky 0,30 m na podsyp ze štěrkopísku a obsypána štěrkodrtí frakce 8/16. Celý 
trativod bude opatřen ochrannou geotextilií 200 g/m2 pro trativody. 

Stávající příkopy budou reprofilovány. 
Od km cca 2,040 00 na levé straně komunikace bude proveden drenážní příkop v délce 42 m, 

který bude umístěn mezi komunikaci a stávající soukromou nemovitost. Dešťové vody budou 
vyvedeny v silničním příkopu dále po směru staničení. 

Provedení drenážního příkopu dle vzorového listu VL 1 54-01, 01/2022. 
 

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

 

          SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Svislé dopravní značení bude v reflexním provedení a základní velikosti 
Je navrženo následující NOVÉ svislé dopravní značení: 

SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 Napojení na komunikaci + SO 
103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky 
2* IZ 4a – Obec „ČERVENĚVES“ 
1* IZ 4b – Konec obce „ČERVENĚVES“ 
1* A 1a – Zatáčka vpravo  
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2* IS 3b + IS 21a – Směrová tabule (s dvěma cíli) „327 STARÝ BYDŽOV 4“, „KŘIČOV 2“ + 
Směrová tabule pro cyklisty „4290“ 
2* P 2 + E 2b – Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky 
2* B 13 + E3a + E7b – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
„16t“ + Vzdálenost „500 m“ + Směrová šipka 
1* A 2a – Dvojitá zatáčka, první vpravo 
2* P 2 – Hlavní pozemní komunikace 
2* A 10 + A 11– Světelné signály + Pozor, přechod pro chodce 
2* IJ 4b– Zastávka  
2* Ev. číslo – Evidenční číslo mostu „327-024“ 
1* IZ 4b + B 20a – Konec obce „ČERVENĚVES“ + Nejvyšší dovolená rychlost „50“ 

 
Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny značky velikost 

základní. Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách osazených 
do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů, dle ZTKP a TKP. 
Spodní hrana značky bude ve výši 2,20 m nad úrovní terénu. 

 

          VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 Napojení na komunikaci + SO 
103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky 

Je navrženo následující vodorovné dopravní značení: V1a – Podélná čára souvislá, V2b – 
Podélná čára přerušovaná, V4 – Vodící čára, V7a – Přechod pro chodce, V9b – Předběžné šipky, 
V11a – Zastávka autobusu nebo trolejbusu.  

 
Vodorovné dopravní značení na asfaltové ploše bude provedeno plastem.  

 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

 

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů 
pozemků dotčených stavbou.  

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob 
provádění zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením. 

Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení obrusných vrstev, aby nedocházelo 
k tvorbě kaluží.  

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit 
potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do pískového lože. Po položení je 
třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a 
vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení dlažby, 
aby nedocházelo k tvorbě kaluží.  

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 
výstavby dle ČSN DIN 18920. 

Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
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Výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy kanalizace) budou výškově upraveny 
s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit.  
V případě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny 
chráničkami. 

Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků 
jejich správců. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním 
k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku 
nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna 
technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní 
firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 
způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem 
stavby. 

Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů 
a posouzení vlastnosti odpadů. 

 
Kód druhu  Název druhu   Popis odpadu 
01 04 13  Odpady z řezání a broušení Žulové krajníky, kameny (propustky) 

kamene neuveden pod číslem 
01 04 07 

02 01 99  Odpady jinak blíže neurčené Odpad při odstranění křovin a stromů 
 
17 01 01  Beton    betonové prefabrikáty stávajícího stavu                   
                                                                                       (propustky, UV) 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující Při frézování vozovky 
   dehet 
 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené            Při frézování vozovky  
   Pod číslem 17.03.01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)               Svislé dopravní značky, mříže UV,  

hydranty 
17 05  Zemina, kamení, vytěžená podkladní vrstvy stávající komunikace 

jalová hornina a hlušina  
  
Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další 

nepředvídané druhy, je potřeba postupovat dle platných předpisů. 
Vlastnictví konstrukčních vrstev vozovky je dle zákona připisováno majiteli příslušné komunikace 

– Královéhradeckému kraji. 
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OCHRANA PROTI PRACHU 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je 
zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími 
druhy znečištění ovzduší. Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 201/2012 Sb. 
Zejména je nutné dbát na to, aby: 
• Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze; 
• Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
• Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
• Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na 
nejmenší možnou míru; 
• Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků 
byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového 
lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 
• Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní 
dopravou byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 
• Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní 

prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi 
a otřesy nad mez, stanovenou v nařízení vlády 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací). Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud 
nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí 
v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která 
omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

 
a) organizační opatření 
• veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
• doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
• stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány, pokud možno oběma 
směry; 
• při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 
technika; 
b) technická opatření 
• stacionární zdroje hluku budou, pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných 
domů; 
• kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
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Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. 
Případný únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  

Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených 
místech. V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení 
tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 
budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.  

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 
m od paty kmene stromů v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene 
stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 

V rámci této akce dojde ke kácení stávajících dožitých ovocných stromů a náletových keřů. Bližší 
informace v příloze I. Dendrologický průzkum a Náhradní výsadba. 

 

ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Stavba bude prováděna v pěti etapách.  
SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Chodníky, 
sjezdy a nástupiště + 101.3 Propustky, délka úseku 1 243 m. Intravilán obce Skřivany bude prováděn 
za plné uzavírky s ohledem na rozsáhlé stavební práce (zužování komunikace, kompletní výmenu 
konstrukční vrstev komunikace včetně předpokládaného sanování zemní pláně, úpravy tvaru 
křižovatek atd.). Před realizací tohoto stavebního objektu musí být provedena výstavba nové 
kanalizace v intravilánu obce Skřivany (samostatná investice VAK HK). Délka výstavby bude cca 6 
měsíců. 
SO 102 Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), km 39,653 – 40,450 + 102.1 
Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 797 m. Všechny tyto stavební 
objekty budou prováděny za plné uzavírky z důvodu celoplošné sanace zemní pláně vozovky, 
budování nového příčného propustku pod komunikací a zkrácení doby výstavby. Délka výstavby 
bude cca 4 měsíce. 
SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 + 103.1 Napojení na komunikaci + 
SO 103.2 Sjezdy + SO 103.3 Propustky, délka úseku 607 m. Tato etapa bude prováděna v intravilánu 
za plné uzavírky s ohledem na kompletní výměnu konstrukčních vrstev komunikace, uvažovanou 
celoplošnou sanaci zelmí pláně, úpravu uličního prostoru u autobusových zastávek, opravu mostního 
objektru ev. č. 327-024 (SO 201) a zkrácení doby uzavírky. Délka výstavby bude cca 3 měsíce. 
SO 104 Extravilán Smidary (Červeněves) – Smidary, km 41,057 – 41,699 + 104.1 Napojení 
na komunikaci + SO 104.2 Propustky, délka úseku 642 m. Všechny tyto stavební objekty budou 
prováděny za plné uzavírky z důvodu celoplošné sanace zemní pláně vozovky a zkrácení doby 
výstavby. Délka výstavby bude cca 3 měsíce. 
SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878 + 105.1.1 Napojení na komunikaci + SO 105.1.2 
Chodníky, délka úseku 179 m. Intravilán obce Smidary bude prováděn za plné uzavírky s ohledem na 
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kompletní výměnu konstrukčních vrstev komunikace, předpokládanou sanaci zemní pláně, úpravu 
tvaru křižovatek a zkrácení doby výstavby. Délka výstavby bude cca 2 měsíce. 

SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 43,714 + 105.2.1 Napojení na komunikaci + SO 105.2.2 
Sjezdy, délka úseku 295 m. Intravilán obce Smidary budeprováděn za plné uzavírky s ohledem na 
kompletní výměnu konstrukčních vrstev komunikace, předpokládanou sanaci zemní pláně, úpravu 
tvaru křižovatek a zkrácení doby výstavby. Délka výstavby bude cca 2 měsíce. 
 

OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a 
při výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 

Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné 
trubky, panely apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských 
sítí. 

V případě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, bude technické řešení konzultováno a řešeno 
se správcem předmětné inženýrské sítě. 

 
Zákresy sítí jsou ve výkresu pouze orientační!!! 
 

OBECNÝ VÝPIS OCHRANNÝCH PÁSEM 
u silových kabelů podzemních (zákon č. 458/2000 Sb.) 
 

Silové kabely podzemní po 110 kV 1,0m (po obou stranách krajního kabelu) 
Silové kabely podzemní nad 110 kV 3,0m (po obou stranách krajního kabelu) 

 
u silových kabelů nadzemních (zákon č. 458/2000 Sb.) 
 

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m (prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení) 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

3. pro závěsná kabelová vedení  1 m 

b) u napětí nad 35kV do 110 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m 

2. pro vodiče s izolací základní 5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad 400 kV 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

 
u elektrických stanic (zákon č. 458/2000 Sb.) 
 

u venkovních elektrických stanic a stanic 
s napětím větším než 52 kV v budovách 

20 m (od vnějšího líce obvodového zdiva, od odpolocení) 
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u stožárových elektrických stanic a 
věžových stanic s venkovním přívodem s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV  

7 m (od vnější hrany půdorysu) 

u kompaktních a zděných elektrických 
stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve 
všech směrech 

2 m (od vnějšího pláště) 

u vestavěných elektrických stanic 1 m (od obestavění) 
 
 
 
u slaboproudých kabelů (zákon č. 127/2005 Sb.) 

 

Sdělovací kabel místní  1,0m (po obou stranách krajního kabelu) 
Sdělovací kabely dálkové 1,0m (po obou stranách krajního kabelu) 
Zabezpečovací kabely 1,0m (po obou stranách krajního kabelu) 

 
plynovodní potrubí a technické vybavení (zákon č. 458/2000 Sb.) 
 

Plynovodní potrubí a přípojky do 4 
bar včetně 

v zastavěném území obce 1 m a mimo zastavěné území 2 
m 

(na každou stranu od vnějšího líce potrubí)  
Plynovodní potrubí a přípojky nad 4 
bar do 40 bar včetně 

2 m (na obě strany od vnějšího líce potrubí) 

Plynovodní potrubí nad 40 bar 4 m (na obě strany od vnějšího líce potrubí) 
Technologické objekty  4 m (na obě strany) 
Sondy zásobníků plynu 30 m (od osy jejich ústí) 
Zásobníky plynu  30 m (od vně jejich oplocení) 
U zařízení katodické protikorozní 
ochrany a vlastní telekomunikační 
sítě držitele licence 

1 m (na obě strany) 

 
zařízení pro výrobu a rozvod tepla (zákon č. 458/2000 Sb.) 
 

Šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezena svislými 
rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu 
zařízení a činí 2,5 metru.  

 
u vodohospodářských řadů a kanalizačních stok (zákon č. 274/2001 Sb.) 

 
Vodovodní řady a kanalizační stoky do 
DN 500 včetně 

1,5 m (na každou stranu od vnějšího líce potrubí) 

Vodovodní řady a kanalizační stoku nad 
DN 500 

2,5 m (na každou stranu od vnějšího líce potrubí) 
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u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 
m. 

 
u produktovodů, ropovodů (zákon č. 189/1999 Sb.) 

 

Skladovací zařízení, produktovody a 
ropovody 

150 m (na všechny strany od půdorysu zařízení) 

 

 
Městský úřad Nový Bydžov, Dopravně-správní odbor, silničního hospodářství – před 

realizací akce (úseků) požádat dopravně – správní odbor Městského úřadu v Novém Bydžově o 
vydání rozhodnutí povolení uzavírky úseků silnice II/326 a nařízení objízdných tras dle ust. § 24) z.č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle § 39) prováděcí vyhlášky č. 104/1997 (projednat 
s obcemi dotčených objízdnou trasou a KÚ KHK s oddělením dopravní obslužnosti omezení veřejné 
autobusové dopravy.  

Ředitelství silnic a dálnic s.p. – tímto opatřením (vedení objízdné trasy) nebude ohrožen 
provoz na komunikaci I/35 a nebudou nijak dotčeny zájmy ŘSD v dané lokalitě. ŘSD však k výše 
uvedené objízdné trase připomíná, že v souvislosti s výstavbou dálnice D35 došlo k dočasné uzavírce 
silnice II/326 v úseku od obce Bašnice až ke křížení s komunikací I/35.  

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., inspektor silniční sítě - mostař – s návrhem 
objízdné trasy nesouhlasím. Na objízdné trase se v obci Skřivany, na silnici III/3262, nachází most 
s omezenou zatížitelností, a to most ev. č. 3262-2, u kterého je omezená výhradní zatížitelnost Vr=35t. 
Z tohoto důvodu není tato objízdná trasa přípustná pro vozidla s celkovou hmotností nad 35t. 
Podmínkou pro vydání souhlasu je zpracování statického přepočtu zatížitelnosti a návrhu statického 
opatření splňujících výhradní zatížitelnost 48 t u výše uvedeného mostu, příp. návrh nové objízdné 
trasy pro nákladní automobily. Z hlediska mostů je na objízdné trase pro nákladní automobily omezení 
ještě na silnici II/327, most ev. č. 327-028 Staré Smrkovice, kde je vyznačena výhradní zatížitelnost 
Vr=22t. Vzhledem k jeho dobrému stavebnímu stavu souhlasím s vedením objízdné trasy přes tento 
most. K návrhu objízdné trasy pro nákladní i osobní automobily pro I. etapu výstavby a pro osobní 
automobily pro II.-V. etapu výstavby nemám připomínky. 

Reakce: Objízdná trasa pro nákladní automobily přes most ev. č. 3262-2 byla upravena a nevede 
přes tento mostní objekt. 

Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a životného prostředí, závazné stanovisko 
ZJES: ochrana ZPF – Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení odejmuté výměry a 
zabezpečeno, aby plocha nebyla překročena. 
- Z plochy trvalého záboru bude skryta orniční i podorniční vrstva společně v předpokládaném 

množství 102 m3. Skrývka bude rozhrnuta na pozemek sousedící se stavbou ve vrstvě do 5 cm. 
V místě záboru zahrad bude skrytá vrstva použita k sadovým úpravám v obci Skřivany. 
- Za trvale odnímanou zemědělskou půdu není investorovi v souladu s § 11a odst. 1, písm. b) 

zákona stanovena povinnost platit odvod, jelikož se jedná o stavbu komunikace včetně jejích součástí. 
Ochrana přírody a krajiny: Záměr bude realizován v souladu s projektovou dokumentací 

zpracovanou firmou Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO 252 92 16, stupeň: DUSP, 
číslo zakázky: 31/23/4009.206. 
- Žadateli se zároveň podle § 9 ods. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní 
výsadba následovně: na pozemek parc. Č. 380 v katastrálním území Červeněves vysázet 58 kusů 
ovocných dřevin v druhovém zastoupení třešeň ptačí (Prunus avium); velikost sazenic o obvodu 
kmínku minimálně 8-10 cm, vysokokmen; termín náhradní výsadby je stanoven do 1 roku od realizace 
tohoto záměru.  
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Reakce: Splněno, viz I. Náhradní výsadba 

- Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí 
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. 
- Dřeviny, mimo dřevin odstraněných, budou v blízkosti dotčené plochy realizace záměru 

chráněny před poškozením. 
- Žadateli se stanovuje povinnost pečovat o vsazené dřeviny po dobu 3 let od dne provedení 

výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání: zálivka dle potřeby, opravy kotvení, 
náhrada novými dřevinami za uhynulé jedince v případě nedostatečné pěstební péče. 
- O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ 

Nový Bydžov nejpozději do 14 dní od její realizace. 
- Pro znovuosetí obnažených ploch bude použita stanovištně vhodná směs travin bez příměsí 

nepůvodních druhů či kříženců. 
§17 odst. 7 zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách: Křížení komunikace s vodním tokem musí být 

provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedením“. 
- Rekonstrukcí mostního objektu nesmí dojít ke zmenšení průtočné kapacity v místě křížení. 
- Navržená úprava toku musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna toku a 

respektovat jeho podélný sklon. Navržená úprava bude plynule navazovat na stávající koryto toku. 
- Technologické postupy prací budou voleny tak, aby byla minimalizována rizika vzniku 

znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ….). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku 
a k poškození jeho koryta mimo řešený úsek. Volně ložený materiál nebude skladován v korytě 
vodního toku a veškerý demoliční materiál bude neprodleně z koryta toku odstraňován.  
- Bude-li v rámci předmětného záměru uachízeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 

bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody 
(limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), 
požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní 
osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová, tel. 495 088 708, 
stulcovap@pla.cz. 

- Pro rekonstrukci mostu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Povodňový 
plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní 
osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa, tel, 495 088 408, 
jansap@pla.cz. 

- Pozemek ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik bude po 
provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů. 
- Zahájení a ukončení prací bude min. dny předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – 

provozní středisko Jičín (Jarošovská č.p. 103, 506 01 Jičín, Ing. Ondřej Černohouz, 607 503 351, labe-
z1@pla.cz). Zástupce uvedeného provozního střediska bude přizván na předání staveniště zhotoviteli, 
na kontrolní dny v průběhu realizace a po dokončení stavby k převzetí stavu stavbou dotčeného 
pozemku a koryta vodního toku.  
- Správní orgán (resp. Vodoprávní úřad) bude přizván ka kontrolní prohlídky, které se budou 

konat v rámci provádění etapy záměru jen v křížení s vodním tokem. Termín konání bude příslušnému 
orgánu sdělen 5 dní předem. 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – Společnost VAKHK, a.s., plánuje provést 
výstavbu nové kanalizace v obci Skřivany v ulici Dr. Vojtěcha a Nádražní. Zahájení výstavby se 
předpokládá 04/2025. Výstavba kanalizace musí předcházet realizaci navržené modernizaci 
komunikace. Pro případné podrobnější informace kontaktujte Ing. Lukáše Netušila, vedoucího 
oddělení investiční výstavby VAKHK, a.s., mail: lukas.netusil@vakhk.cz, telefon 491 512 792. 

- povrchové znaky stávajícího vodovodních řadů a kanalizačních stok v majetku VAKHK, a.s. 
včetně přípojek musejí být osazeny do nivelety upraveného terénu na náklady stavby v koordinaci 

mailto:stulcovap@pla.cz
mailto:jansap@pla.cz
mailto:labe-z1@pla.cz
mailto:labe-z1@pla.cz
mailto:lukas.netusil@vakhk.cz
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s provozovatelem vodovodu a kanalizace, včetně výškové úpravy zákopových soustav, poklopů a 
zachování orientačních prvků. 

- Veškeré navržené sloupy veřejného osvětlení včetně základů a včetně kabelového vedení 
požadujeme umístit vždy v odstupu min. 1,0 m od líce vodovodních řadů a kanalizačních stok 
v majetku VAKHK, a.s. včetně přípojek. 

- Veškeré uliční vpusti požadujeme umístit vždy v odstupu minimálně 1,0 m líce od vodovodního 
potrubí. 

- V zájmové lokalitě se nacházejí stávající vodovodní řady a kanalizační stoky (v obci Skřivany) 
v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. a v provozování Královéhradecké 
provozní, a.s., viz příloha situace. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, 
nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou. 

- Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod a kanalizace 
včetně přípojek a jejich ochranných pásem. Nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a 
v jejich ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí 
zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton. 

- V Červeněvsi u nemovitosti č. p. 97 je navržena úprava trasy vedlejší přípojné komunikace. 
Vzhledem k uvedenému požadujeme v rámci stavby provést v koordinaci s provozovatelem vodovodu 
prodloužení stávající chráničky 250 OC na vodovodu DN 100 PVC pod touto komunikací takovým 
způsobem, aby délkově zahrnula i rozsah upravené části komunikace. 

- Svislé dopravní značení požadujeme umístit v odstupu min. 1,5 m od vodohospodářského 
zařízení, pokud je to možné. 

Správa železnic, s .o. – Nový živičný kryt komunikace v rámci SO 101 v prostoru železničního 
přejezdu P4450 ve Skřivanech požaduje, me dotáhnout min. 1 m za stávající spáru směrem k přejezdu 
pro eliminaci stávajících nerovností na vozovce, s vyplněním spáry plastickou zálivkou. Stavba bude 
provedena v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody v platném znění – do 30 m od 
přejezdu nesmí dojít k rozšíření vozovky proti šířce přejezdu. 

Reakce: Splněno. 
- Řešení objízdných tras (DIO). Pokud budou využívány železniční přejezdy, požadujeme 

předložit k odsouhlasení. 
Reakce: Předloženo. 
- Během stavby musí být zajištěn bezpečný přístup na železniční zastávku Skřivany. 
- Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení přítokových a odtokových poměrů u drážního propustku 

P36,534 ve Skřivanech u přejezdu. 
- V průběhu stavby nesmí dojít k poškození drážních zabezpečovacích sítí a k omezení 

viditelnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení. 
- Na drážní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace 

odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich 
nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků Správy železnic, státní organizace. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít, mimo běžné užívání přejezdu, k přiblížení pracovníků 
zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. 
Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a 
zákona č. 266/1994 Sb, v platném znění). 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p .o. – Veškerý vytěžený materiál se stává majetkem 
zhotovitele, který jeho hodnotu zohlední v ceně díla. 

Povodí Labe, státní podnik – Křížení komunikace s vodním tokem musí být provedeno 
v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 
vedením“. 

- Rekonstrukcí mostního objektu nesmí dojít ke zmenšení průtočné kapacity v místě křížení. 
- Navržená úprava toku musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna toku a 

respektovat jeho podélný sklon. Navržená úpravu bude plynule navazovat na stávající koryto toku. 
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- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod (ropné látky, cement, …..). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a 
k poškození jeho koryta mimo řešený úsek. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě 
vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat. 

- Bude-li v rámci předmětného záměru uachízeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 
bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody 
(limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), 
požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní 
osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová, tel. 495 088 708, 
stulcovap@pla.cz. 

- Pro rekonstrukci mostu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Povodňový 
plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní 
osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa, tel, 495 088 408, 
jansap@pla.cz. 

- Pozemek ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik bude po 
provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů. 

- S kácením dřevin na pozemku p. č. 551 k. ú. Červeněves souhlasíme. Před kácením si žadatel 
zajistí „Povolení ke kácení“, případně souhlas se zásahem do významného krajinného prvku. Dřevní 
hmota o průměru větším jak 7 cm bude urovnána do hrání na okraj námi spravovaného pozemku a 
poté předána zástupci níže uvedené provozního střediska. 
Povodí Labe, státní podnik, Havarijní plán – oddíl 7.6 Ohlašovací povinnost žádáme upravit dle 
aktuální platné legislativy tzn. Havarijní novely vodného zákona (týká se § 39, 40, 41), která je platná 
od 1. 8. 2024. 

- V příloze č. 1 Plán vyrozumění požadujeme prioritně uvést kontakt na HZS – tísňové linky 150. 
Reakce: oba body splněny. 
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – Při uzavírce či 

dopravním omezení silnice II/327 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec králové minimálně 
3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.  

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru – Při uzavírce či omezení silnice II/327 požadujeme tuto skutečnost oznámit 
ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení 
zvláštních opatření. 

- Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, e-mail: obermajerovak@army.cz 
T - mobile Czech Republic a.s. – všechna křížení i souběhy budou s naším budoucím 

podzemním komunikačním vedením řešena podle podmínek daných provozovatelem/vlastníkem 
zařízení. Především pak bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“.  

 

 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
  

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

 

Požární bezpečnost – Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona 
č. 133/1985 Sb. nevykonává u stavby kategorie 0 a I. 

Stavba „*“ je dle § 39 odst. 1 písm. a) zařazena do kategorie 0, nepředstavující zvláštní 
nebezpečí. 

mailto:stulcovap@pla.cz
mailto:jansap@pla.cz
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* 
Dle § 6 odst. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb. je stavbou kategorie 0 - pozemní komunikace nebo 

zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící 
funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku 

* 
Dle § 6 odst. l) vyhlášky č. 460/2021 Sb. je stavbou kategorie 0 - vedení sítě veřejného osvětlení 

včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby.  Dodavatel 

stavby dodrží po celou dobu provádění výstavby veškeré protipožární a příslušné předpisy, zejména 
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Při provádění uzavírek a omezení silniční dopravy budou 
respektovány předepsané požadavky na průjezdný profil a nosnost. Předepsané požadavky musí 
splnit všechny komunikace s dopravním omezením vyvolané stavbou, stejně jako veškeré vyznačené 
objízdné trasy v případě uzavírek.  

Během stavby bude zachován přístup k nemovitostem a požární vodě pro všechny složky 
IZS. 

Šířka komunikace se pohybuje v rozmezí 10,15 – 6,00 m, tím vyhoví pro přístup požárních 
vozidel. Zároveň komunikace splňují požadavky na únosnost požárních vozidel.  

Nástupní plochy k rodinným domům nejsou v upravované lokalitě v současném stavu vyznačeny, 
a proto není požadováno vyznačení nástupních ploch při stavebních úpravách stávajících zpevněných 
ploch.  

Nástupní plocha u ZŠ Skřivany bude zachována a dojde k obnově svislého a vodorovného 
dopravního značení. 

Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou 
výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i 
během výstavby. 

 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Dle ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání a dle zákonu 283/2021 Sb. budou na 

chodnících v místech přechodů pro chodce (řešených v této PD) vybudovány varovné a signální pásy 
pro nevidomé a slabozraké z hmatné zámkové dlažby, barvy červené (kontrastní). Varovné pásy mají 
šířku 0,40 m, signální pásy 0,80 m a řeší správné nasměrování nevidomého chodce na přechod pro 
chodce. Signální pás musí být vždy veden ve směru osy přechodu pro chodce! Varovné a signální 
pásy jsou navrženy dle ČSN 73 6110. změna Z1 (Varovné pásy se umísťují v celé délce snížených 
obrub s výškou menší než 0,08m). Podélný spád rampové části nesmí přesáhnout 12,5 %. Průchozí 
prostor na chodníku se sklonem 2 % je zachován v min. šířce 0,9 m. Zvýšené chodníkové obruby 
s podsádkou +6 cm budou tvořit vodící linii pro nevidomé a slabozraké. 

Přechod pro chodce přes silnici II/327 v obci Červeněves je řešen projektové dokumentaci 
„Chodníky podél silnice II/327 v obci Červeněves“. 

Uspořádání je patrno z přílohy situace  
Barva zámkové dlažby varovných a signálních pásů, musí být kontrastní barvy!  
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. v souladu s TN 

TZÚS 12. 03. 04 a 12. 03. 06. 
Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení bude provedeno od výšky 1300 mm po výšku 1700 

mm, 5x pruhy šíře 80 mm (černá, bílá, černá….) při světlých odstínech sloupů. Vizuální kontrast se 
provádí v průchozím prostoru podél vodící linie do šířky 1500 mm – 2000 mm a na přechodech pro 
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chodce a místech pro přecházení ve varovných nebo signálních pásech, v průchozím prostoru kolem 
nich do šířky 900 mm. Vizuální kontrast se neprovádí při osazení sloupů VO v zeleni a mimo průchozí 
prostor výše uveden. 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami 
se zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly 
nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 
výšce 0,10 – 0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m.  

. 

       

                                                                                              Vypracovala:  Bc. Lenka Ledvinková 

         Prodin a.s. 

         K Vápence 2745 

         530 02 Pardubice 

         +420 725 601 941 

     V Pardubicích, květen 2025 


