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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Název stavby II/327 Skřivany - Smidary 

Objekt SO 201 – Most ev. č. 327-024 

Název mostu Červeněves 

Evidenční číslo mostu 327-024 

Kraj Královéhradecký kraj 

Obec Smidary - Červeněves 

Katastrální území Červeněves (číslo kat. území 750913) 

Druh stavby změna dokončené stavby – stavební úpravy 

Stupeň PD DUSP+PDPS 

 

1.2. Stavebník, objednatel stavby 

1.2.1. Zadavatel 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. 

Na Okrouhlíku 1371/30 

500 02 Hradec Králové 

IČO: 709 47 996 

DIČ: CZ 709 47 996 

tel.: +420 725 930 598 

email.: sskhk@sskhk.cz 

 

1.2.2. Nadřízený orgán 

Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 709 47 996 

DIČ: CZ 709 47 996 

tel.: +420 495 817 111 

email.: posta@khk.cz 

 

1.3. Zhotovitel stavby 

Není znám (bude doplněno před stavbou). 

 

1.4. Autorský dozor 

Není znám (bude doplněno před stavbou). 

 

1.5. Technický dozor 

Není znám (bude doplněno před stavbou). 

 

1.6. Zpracovatel projektové dokumentace 

1.6.1. Generální projektant 

Prodin a.s. 

K Vápence 2745 

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 
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1.6.2. Hlavní projektant 

Bc. Lenka Ledvinková 

tel.: +420 725 601 941 

email.: lenka.ledvinkova@prodin.cz 

Autorizovaný technik v oboru TD02 – Dopravní stavby – nekolejová doprava 

 

1.6.3. Projektant objektu SO 201 

ProPMK s.r.o. 

Pasecká 396 

539 44 Proseč 

IČO: 141 44 069 

DIČ: CZ 141 44 069 

 

Ing. Martin Roušar 

tel.: +420 723 468 588 

email.: rousar@propmk.cz 

Autorizovaný inženýr v oborech IS00 - Statika a dynamika 

staveb a IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce (č. a. 1006323) 

 

1.7. Budoucí správce objektu 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. 

Na Okrouhlíku 1371/30 

500 02 Hradec Králové 

IČO: 709 47 996 

DIČ: CZ 709 47 996 

tel.: +420 725 930 598 

email.: sskhk@sskhk.cz 

 

1.8. Pozemní komunikace 

Návrhová kategorie Silnice II. třídy 

Typ příčného uspořádání Komunikace šířky cca 7,50m 

Evidenční číslo II/237 

 

1.9. Křížení mostu s překážkami 

1.9.1. Křížení s vodním tokem 

Souřadnice: 50.283405° N 015.487467° E 

 

Staničení křížení na převáděné komunikaci 

Staničení komunikace (liniové) provozní km 2,563 38 

Staničení na úseku  km 0,346 00 

 

Staničení překážky 

Vodní tok  Meliorační strouha (Červeněves) 

 

Staničení vodního toku   km neuvedeno 

 

Úhel křížení  69,81° = 77,57grad (šíkmý) 

 

Volná výška  1,16m 

 

mailto:lenka.ledvinkova@prodin.cz
mailto:rousar@propmk.cz
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

2.1. Zatřídění mostu dle ČSN 73 6200 

Podle druhu převedené komunikace: most pozemní komunikace – most na 

silnici II/327 

Podle překračované překážky:  most přes vodní tok 

Podle počtu polí:  most o jednom poli 

Podle počtu mostovkových podlaží: most s mostovkou v jedné úrovni 

Podle výškové polohy mostovky: most s horní mostovkou 

Podle přesypávky:  most bez přesypávky 

Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý most 

Podle plánované doby trvání:  trvalý most 

Podle průběhu trasy na mostě: most ve směrovém oblouku 

(pravostranném) 

Podle úhlu křížení:  šikmý most 

Podle materiálu:  betonový most ze železobetonu 

Podle statické funkce hlavní nosné konstrukce:   

  trámový most 

Podle volné výšky na mostě:  s neomezenou volnou výškou 

Podle uspořádání příčného řezu: most otevřeně uspořádaný 

 

2.2. Základní dimenze mostu 

Délka přemostění:  šikmá 7,94m 

  kolmá 7,40m 

Délka mostu:  13,40m 

Délka nosné konstrukce:  šikmá 9,77m 

  kolmá 9,10m 

Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí:  

  šikmé 8,85m 

  kolmé 8,25m 

 

Šikmost mostu:  69,81° = 77,57 grad (levostranná) 

 

Volná šířka mostu:  8,99m 

Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku:  

  most bez chodníku 

 

Šířka vozovky mezi obrubníky:  7,79m 

Šířka nosné konstrukce:  8,99m 

Šířka mezi zábradlími:  8,99m 

Šířka mostu:  9,59m 

 

Výška mostu nad terénem:  2,15m 

Výška nosné konstrukce:  0,70m 

Stavební výška mostu uprostřed rozpětí: 0,84m 

 

Plocha mostu (součin délky přemostění a šířky mezi zábradlími):  

  71,38m2 

 

Plocha nosné konstrukce mostu (součin délky a šířky nosné konstrukce): 

  87,83m2 
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2.3. Zatížení a zatížitelnost mostu 

Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je dle mostní prohlídky provedené 

v 04/2020 Ing. Kozelkou následující: 

- Normální zatížitelnost Vn =32  

- Výhradní zatížitelnost Vr = 80 

- Výjimečná zatížitelnost Ve = 196   

- Zatížitelnost na jednu nápravu Vaj = -  

(uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném 

současném stavebně technickém stavu). 

 

3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEJÍ UMÍSTĚNÍ 

Předmětem projektu je modernizace silnice II/327 Skřivany – Smidary, v rámci 

které bude provedena i oprava mostu ev. č. 327-024 v obci Smidary (místní části 

Červeněves). 

Řešená komunikace začíná v intravilánu obce Skřivany a končí v intravilánu obce 

Smidary u nám. Prof. Babáka (odbočka do ul. Medřičská). Délka řešeného úseku je cca 

3,763 km, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází ve staničení km 38,410 (II/327) – 

41.878 (II/327) a staničení km 44,009 (II/280) – 43,714 (II/280). Modernizovaný úsek se 

nachází v extravilánu i intravilánu.  

Silnice II/327 je komunikací, která propojuje města Kutná Hora, Týnec nad Labem, 

Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, obec Smidary, obec Chomutice a končí napojením na 

silnici I. třídy I/35 u Podhorního Újezdu. V řešeném území dochází k přerušení silnice 

II/327 v obci Smidary (křižovatka ul. J.A. Komenského x Nádražní) a napojení na silnici II. 

třídy II/280 směrem k náměstí Prof. Babáka.  

Stávající vozovka je z asfaltového betonu s nepravidelně rozvětvenými trhlinami, 

plošnými deformacemi a ulámanými kraji vozovky. Konstrukce vozovky pod 

asfaltobetonovým povrchem se skládá z penetračního makadamu, štěrku, štět (intravilán 

obce Skřivany a Smidary), směsi stmelené hydraulickým pojivem.  Vozovka vykazuje 

značné poruchy a deformace z důvodu nedostatečných podkladních vrstev v celé ploše 

vozovky (nejen v krajích), nevhodné zeminy pod konstrukčními vrstvami komunikace (F4 

CS – Písčitý jíl, F6 CL – jíl s nízkou plasticitou, F8 CH – jíl s vysokou plasticitou atd.) v místě 

zemní pláně v kombinaci s nefunkčním odvodněním komunikace (zahrazené silniční 

příkopy). 

Obnova komunikace bude provedena technologií frézování a opětovného nabalení, 

odstraněním kompletních podkladních vrstev komunikace, sanováním zemní pláně v celé 

ploše komunikace (odtěžením či vápněním), odstraněním nánosů a naplavenin z příkopů a 

modernizaci sjezdů, příčných a podélných propustků. V rámci stavby dojde k opravě 

stávajícího mostního objektu ev. č. 327-024 (SO 201). Oprava mostu je navržena 

v rozsahu demolice stávajícího příslušenství a lávky pro pěší, úpravou odvodnění povrchu 

nosné konstrukce (celoplošné izolace) a výstavbou nových říms na mostě. Součástí opravy 

je odstranění vozovkových souvrství osazením nového zábradlí. Objekt dále řeší opravu 

spodní stavby a nosné konstrukce mostu. V řešeném území dojde k doplnění nasvětlení 

přechodů pro chodce na stávajících přechodech. Dále dojde k vybudování několika nových 

přechodů pro chodce, které budou doplněny o nasvětlení, případně SSZ. Nasvětlení 

přechodů pro chodce či SSZ hradí samotné obce a nejsou investicí Královéhradeckého 

kraje. Vozovka se navrženými úpravami nebude přibližovat k okolní výstavbě a tím 

zvyšovat hlukovou zátěž z dopravy. V rámci modernizace komunikace dojde i k obnově 

vodorovného a svislého dopravního značení. 

V celém řešeném úseku bude vozovka ukončena nezpevněnými krajnicemi 

případně v místech stávajících chodníků, či v místech kde již obruba byla, bude ukončení 
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řešeno novými betonovými silničními obrubníky. V nezbytně nutném rozsahu budou 

doplněny obruby z důvodu zajištění odvodnění komunikace.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu plynárenského zařízení, venkovního vedení 

elektrické energie, ochranném pásmu telekomunikačních sítí a vodovodního řadu. Přesné 

umístění je patrno z výkresové části projektové dokumentace. PD řeší vzájemný vztah 

s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 A TPG 702 04, ČSN 

EN 12007–1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Stavba není kulturní 

památkou, nenachází se v památkové rezervaci ani památkové zóně či ochranném pásmu 

kulturní památky. Dále se stavba nenachází v záplavovém či poddolovaném územní, území 

národních parků, přírodních rezervací atd 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. 

 

3.1. Návaznost projektové dokumentace objektu na předchozí 

dokumentaci 

Tato projektová dokumentace navazuje na hlavní mostní prohlídky realizované v 

minulosti, na obhlídku konstrukce mostu projektantem a na zadání projektové 

dokumentace objednatelem akce/investorem. S ohledem na stavebně technický stav 

stávajícího mostního objektu a projektovanou opravu silnice II/327 byla investorem zadána 

tato projektová dokumentace, která řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu. 

 

3.2. Účel mostu a požadavky na její řešení 

Akce řeší modernizaci silnice II/327 Skřivany – Smidary, v rámci které bude 

provedena i oprava mostu ev. č. 327-024 v obci Smidary (místní části Červeněves). 

Most tedy převádí silnici II. třídy č. 327 přes meliorační strouhu a nachází se 

v intravilánu obce Smidary, místní části Červeněves na jejím západním okraji, v 

katastrálním území Červeněves (číslo k. ú. 750913). V blízkosti stavby mostu se nachází 

vesnická zástavba. 

Požadavky na řešení mostu jsou dány místními poměry a dále technickými 

normami, požadavky investora a dotčenými orgány (správci inženýrských sítí, úřady, 

správcem vodního toku, apod…) a konfigurací stávajícího terénu/silnice včetně 

přemosťované překážky. 

 

3.3. Podklady dokumentace 

3.3.1. Vstupní podklady 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 

- Geodetické zaměření (06/2023), 

- Průzkum konstrukce a podloží vozovky: Stanovení polycyklických 

aromatických uhlovodíků Silnice II/327 Skřivany – Smidary (04 – 06/2023), 

- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci, 

- Informace o pozemcích, katastrální mapa, 

- Smlouva o dílo / objednávka na vyhotovení PD v daném stupni, 

- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci, 

- Zápisy z projednávání akce, 

- Hlavní mostní prohlídka (04/2020) a běžná prohlídka (04/2021), 

- Prohlídka projektanta mostního objektu (05/2023), 

- Fotodokumentace, ad… 
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3.3.2. Použité normy: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 

2008 

- ČSN 73 1001   Základová půda pod plošnými základy  

- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

- ČSN  013466    Výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 

- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 

- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1        Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 

- ČSN EN 1991-1-4        Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 

- ČSN EN 1991-1-5        Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 

- ČSN EN 1991-1-6        Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 

- ČSN EN 1992-1-1        Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 

- ČSN EN 1992-2           Navrhování betonových konstrukcí – mosty 

- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 

- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostů 

- ČSN 73 6207  Navrhování mostů z předpjatého betonu 

- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních 

komunikací 

- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 

- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a  

obecná kritéria pro zkušební metody 

- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční 

třídy 

- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 

 

3.3.3. Vzorové listy pozemních komunikací: 

- VL 0  Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 

- VL 1  Vozovky a krajnice 

- VL 2  Silniční těleso 

- VL 2.2  Odvodnění 

- VL 3  Křižovatky 

- VL 4  Mosty 

- VL 5  Tunely 

- VL 6.1  Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009 

- VL 6.2  Vodorovné dopravní značky 

- VL 6.3  Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009 

- VL 6.4   Proměnné dopravní značky – příklady 

 

3.3.4. Technické podmínky: 

- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí 

plastbetonu 

- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží 

netradičními materiály 

- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 

- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích 
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- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního¨ 

značení na pozemních komunikacích 

- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 

- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 

- TP 78    Katalog vozovek pozemních komunikací 

- TP 80  Elastický mostní závěr 

- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení 

silničního provozu 

- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 

- TP 86  Mostní závěry 

- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 

- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 

- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 

- TP 101   Výpočet svodidel 

- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

- TP 120   Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních 

komunikací 

- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 

proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 

pozemních komunikací 

- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 

- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 

- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 

- TP 135  Projektování okružních křižovatek 

- TP 139  Betonové svodidlo 

- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování 

betonových mostů PK 

- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 

- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 

- TP 167  Ocelové svodidlo NH 

- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 

- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů 

pozemních komunikací 

- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací – 

polymetylmetakryláty 

- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac 

- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 

- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních 

komunikací 

- TP 191  Ocelové svodidlo MS4/H2 

- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 

- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a 

předpisů platných před účinností EN 

- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových 

konstrukcích 

- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 

- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 

- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 

- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a 

rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK 

- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních 

komunikací 
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- TP 231  Ošetřování betonu 

- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 

- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 

- SSBK II  Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí 

 

3.4. Charakter přemosťované překážky 

Mostní objekt převádí silnici II/327 přes meliorační strouhu v intravilánu obce 

Smidary, místní části Červeněves, v neuvedeném ř. km.. 

 

3.5. Územní podmínky 

Stavba je situována v Královehradeckém kraji, na západním okraji obce Snidary 

(místní části Červeněves). Stavba mostu se nachází na pozemcích p. č. 50, st. 68, 219/1, 

219,3, 253/1, 550, 551, 553, 635 a 636 v katastrálním území Červeněves (číslo k. ú. 

750913). Zájmové území je v přibližné nadmořské výšce 326 m n. m. Baltu po vyrovnání. 

S ohledem na charakter stavby: změna dokončené stavby – stavební úpravy 

zůstane charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití zachováno stávající. 

Územní podmínky jsou pro tuto stavbu tedy vhodné, neboť se jedná o stavební 

úpravy stávajícího mostu v zastavěném území obce. Stavba je v souladu 

s charakterem a využitím tohoto území a v souladu s platným územním plánem, 

nachází se na plochách DS dopravní infrastruktury – silniční v zastavěném územní obce. 

 

3.5.1. Hlavní trasa 

Trasa komunikace je vedena po mostě v pravostranném oblouku, na kterou na 

předmostí navazují krátké přímé (a následně další směrové oblouky … viz objekt 

komunikace). Osa komunikace je tedy zachována stávající, byla provedena pouze její 

úprava a narovnání v rámci možností místních poměrů. 

Výškové vedení je s na mostě s konstantním klesáním s navazujícím údolnicovým 

obloukem za mostem.  

Na mostě je navržen jednostranný příčný sklon 3,0%. 

 

Směrové poměry: 

Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou 

zástavbu a okolní soukromé pozemky. Směrové vedení je patrné z výkresové části 

projektové dokumentace stavebního objektu komunikace. 

Na mostě se nachází pravostranný směrový oblouk o poloměru R=290m. 

 

Výškové poměry: 

Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající stav (0,11 – 7,08 %). Je 

navržen s ohledem na zvolenou technologii modernizace komunikace, přilehlou okolní 

zástavbu, křižovatky a mosty tak, aby nedocházelo ke zbytečným zemním pracím a 

nadměrnému zvyšování nákladů. 

Na mostě je niveleta v konstantním klesání -0,78% s navazujícím 

údolnicovým obloukem o poloměru R=1500m.  

 

Sklonové poměry: 

Povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o velikosti 

2,5% po celé délce komunikace, pouze v místě napojení na křižovatky, na stávající 

komunikace a klopení ve směrových obloucích bude příčný sklon upraven. Příčný sklon ve 

směrových obloucích bude jednostranný v rozmezí 2,5 – 6,0%. 

Na mostě je navržen jednostranný příčný sklon 3,0%. 
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Šířkové poměry: 

V intravilánu obce Červeněves km 2,040 – 2,647 je šířka komunikace 6,00m mezi 

obrubami. Na mostě, protože se nachází v pravostranném směrovém oblouku, je 

provedeno rozšíření komunikace na max. šířku 7,80m. 

 

3.6. Geologické podmínky 

S ohledem na charakter stavby: změna dokončené stavby – stavební úpravy a 

rozsah navržených prací nebyl geotechnickým průzkum proveden. 

Na řešeném úseku komunikace byl proveden pouze „Průzkum konstrukce a podloží 

vozovky. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků Silnice II/327 Skřivany – 

Smidary“. 

V zájmovém úseku bylo provedeno 15 jádrových vrtů prům. 150 mm a 4 kopané 

sondy pro určení skladby konstrukce a podloží vozovky silnice II/327 Skřivany - Smidary. 

Z provedených laboratorních zkoušek a rozborů vyplývá, že v podloží vozovky (aktivní 

zóně vozovky) se nacházejí zeminy, které lze zařadit jako: písčitý jíl (F4 CS), jíl s nízkou 

plasticitou (F6 CL) a jíl s vysokou plasticitou (F8 CH). Tyto zeminy jsou podmínečně vhodné 

a nevhodné do podloží a aktivní zóny vozovky. 

Dále bylo čerpáno z dat České geologické služby – databáze geologicky 

dokumentovaných objektů. Konkrétně se jedná o archivní vrt č. 235167 z roku 2004, 

který se nachází v těsné blízkosti mostu (pravděpodobně provedený v rámci výstavby 

mostu). Skladba podloží odpovídá provedenému „Průzkumu konstrukce a podloží vozovky. 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků Silnice II/327 Skřivany – Smidary“, 

protože se v místě základové spáry nachází hlína jílovitá či jíl prachovitý. 

Parametry zemin/hornin jsou následující (viz následující strana): 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1. Základní technický popis 

4.1.1. Popis stávající stavu 

Stávající mostní objekt převádí komunikaci II. třídy číslo 327 v obci Smidary 

(místní části Červeněves) přes bezejmenný vodní tok (meliorační strouhu). Most byl 

postaven v roce 1994. 

Mostní objekt ev. č. 327-024 je proveden o jednom poli a je tvořen vodorovnou 

nosnou konstrukcí z železobetonových nosníků MJ 69 (alt. ozn. VÚZ I.) dl. 9,0m, šířky 

1,0m (skladebné) a výšky 500mm. Celkový počet nosníků v příčném řezu je 9ks. Čela 

nosníků jsou přibetonovaná do požadovaného tvaru a na nosnících je provedena ŽB 

monolitická vyrovnávací vrstva/deska, která tvoří zároveň příčný spád nosné konstrukce a 

úžlabí odvodnění. 

Vodorovná nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo (bez ložisek) přes 

lepenku. 

Spodní stavba mostu je založena hlubině na velkoprůměrových betonových 

pilotách prům. 600mm (dle dochované archivní dokumentace). 

Konstrukce krajních opěr je z monolitického železobetonu ukončená úložným 

prahem. Na konstrukce opěr navazují vlevo železobetonová monolitická křídla zavěšená 

do opěr podél komunikace. 

Přechodové oblasti mostního objektu jsou provedeny bez přechodové 

železobetonové desky. 

Na mostě jsou provedeny po obou stranách římsy. Na straně líce k vozovce je 

chodník osazen betonovým obrubníkem. Líc konstrukce římsy je proveden s osazením 

lícních římsových prefabrikátů. Ostatní části konstrukce římsy jsou železobetonové 

monolitické. V konstrukci chodníku se nepředpokládá uložení PVC chrániček pro případné 

převedení inženýrských sítí po mostě. Na konstrukci říms je osazeno ocelové zábradelní 

svodidlo. 

Mostní objekt převádí asfaltovou komunikaci šířky cca 7,5m o třech vrstvách 

předpokládané tloušťky 150mm. 

Vpravo do mostu se v těsné blízkosti nachází lávka pro pěší (ve správě obce 

Smidary), která je dvořena dvojící podélných nosníků I 160 spojených betonovou deskou 

(pochozí mostovkou). Na okrajích lávky je osazeno trubkové dvoumadlové zábradlí. 

V těsné blízkosti mostu se nachází vedení inženýrských sítí. Vlevo od mostu cca 

9,0m se nachází podzemní vedení vodovodu, vpravo cca 1,5m podzemní vedení NN, 

veřejného osvětlení a rozhlasu a dále cca 3,0m od mostu podzemní vedení plynu. Podél 

levých křídel, pod lávkou pro pěší a pod vlastním mostem se nachází vyústění kanalizací 

(jedná o bet. trouby DN 300 a 400). 

Pod mostem je provedeno opevnění koryta vodního toku z betonu do bet. 

obrubníků (pouze na březích koryta). 

Na mostě jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu dle požadavku ČSN 73 

6220 a 73 6221. 

Na základě mostní prohlídky provedené v 04/2020 Ing. Kozelkou dle ČSN 73 6220 

a 73 6221 je zatřídění konstrukce do stavebně technického stavu následující: 

Konstrukce spodní stavby  - II. – velmi dobrý 

Nosná konstrukce   - II. – velmi dobrý 

Mostní vybavení  - II. – velmi dobrý 

Použitelnost   - I. – Použitelné. 

 

Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle HMP z 04/2020): 

Normální zatížitelnost  32 t 

Výhradní zatížitelnost  80 t 

Výjimečná zatížitelnost  196 t 
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(uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném 

současném stavebně technickém stavu). 

 

4.1.2. Popis navrhovaného stavu 

S ohledem na plánovanou opravu silnice II/327 mezi obcemi Skřivany – Smidary 

bude provedena i kompletní oprava tohoto mostního objektu. Oprava mostu je navržena 

v rozsahu demolice stávajícího příslušenství a lávky pro pěší, úpravou odvodnění povrchu 

nosné konstrukce (celoplošné izolace) a výstavbou nových říms na mostě. Součástí opravy 

je odstranění vozovkových souvrství osazením nového zábradlí. Akce dále řeší opravu 

spodní stavby a nosné konstrukce mostu. 

Zatížitelnost mostního objektu je stanovena dle požadavku ČSN 73 6220 

a ČSN 73 6221 s uvážením ČSN 73 6222 a je uvedena v popisu stávajícího stavu. 

Zatížitelnost mostu je vyhovující, navrženou opravou se zatížitelnost mostu 

nezmění! Šířkové uspořádání komunikace na mostě vychází ze stávajícího stavu a 

projektu opravy silnice v souladu s ČSN 73 6201 a ČSN 73 6101. 

Na základě prohlídky objektu projektantem (před zpracováním projektové 

dokumentace), HMP a BMP je navržen rozsah opravy mostu. Ten byl projednán a 

odsouhlasen správcem i vlastníkem mostního objektu. Oprava mostu předpokládá 

kompletní výměnu mostního příslušenství s opravou svislé i vodorovné nosné 

konstrukce mostu. 

Na mostě a na předmostích bude kompletně odstraněna vozovky včetně 

konstrukce zábradelního svodidla, říms a chodníků podél vozovky. Dále bude 

zdemontována lávka pro pěší a budou odstraněny tabulky s ev. číslem mostu.  

Předpokládá se rovněž kácení náletových dřevin na násypu komunikace v prostoru 

dočasného záboru stavby a v místě realizace výkopových prací. Je navrženo v tomto 

prostoru i odstranění křoví v prostoru pod mostem. 

 

Předpokládá se následující rozsah demoličních prací: 

- Příprava staveniště, vytyčení inženýrských sítí (viz ostatní/všeobecné SO), 

- Případné přeložení/zajištění inženýrských sítí (viz samostatné SO), 

- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů, 

- Odstranění ocelového zábradelního svodidla, 

- Odstranění DZ, 

- Frézování kompletní konstrukce vozovky na mostě a na předmostích (viz 

samostatné SO), 

- Bourání říms mostu, 

- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí, 

- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce včetně 

přibetonávek čel nosníků. 

 

Do demoličních pracích mostu se dále předpokládá: 

- Výkopové práce za opěrami se zajištěním výkopů záporovým pažením, 

- Záporové pažení je navrženo na pravé straně vozovky z důvodu ochrany 

inženýrských sítí a eliminace výkopových prací (tzn. i záborů cizích pozemků), 

- Délka pažení je navržena s ohledem na navržený rozsah výkopových prací, 

- Pažení bude doplněno šikmým kotvením dle potřeby, 

- Vybourání čel nosné konstrukce a nadpodporových oblastí včetně případného 

vybourání dutin mezi nosníky, 

- Ubourání křídel po úroveň rozsahu ubourání, 

- Odstranění opevnění pod mostem. 

 

Na opěrách mostu budou provedena nová křídla (nadbetonávky nebo 

přibetonávky) v zakreslené délce a výšce. Na křídle mostu bude osazena tabulka s 

letopočtem opravy mostu vtiskem roku opravy do betonu. 
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Vpravo za mostem bude provedena nová ŽB úhlová opěrná zeď, která bude 

založená plošně na základovém pasu (resp. podkladním betonu). 

Uložení nosné kce na opěrách bude provedeno dle stávajícího uspořádání s 

ponecháním stávajícího uložení.  

Na povrchu stávající ponechané a očištěné nosné konstrukce bude provedena 

kotvená železobetonová vyrovnávací vrstva/deska s dobetonováním obnažených čel nosné 

konstrukce. 

Skrz křídla mostu budou provedeny vrtané otvory pro protažené odvodnění 

přechodové oblasti (rubové drenáže). 

Po výstavbě nových konstrukcí opěr bude provedena izolace proti stékající vodě s 

její ochranou se zatažením na podkladní betony rubové drenáže. 

Následně je navrženo odvodnění přechodových oblastí se zásypem přechodových 

oblastí a obsypem rubu opěr dle ČSN 73 6244.  

Za opěrami jsou navržené monolitické betonové prahy. 

Na povrchu mostovky a na spodní stavbě je pak provedena celoplošná izolace s 

přetažením na svislé plochy opěr. Na mostovce je izolace navržena s pečetící vrstvou. 

Odvodnění mostu je řešeno odvodňovacím proužkem z drenážního polymerbetonu podél 

pravostranné římsy šířky 0,15m na tloušťku ochrany izolace. Odvodňovací/drenážní 

proužek je odveden na předmostí k rubové drenáží. 

Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické římsy. Na obou stranách mostu 

jsou navrženy římsy s vyloženou částí. Vyložená římsová část je výšky 0,65m a vyložené 

šířky 0,15-0,4m. Konstrukce říms je navržena z monolitického železobetonu s kotvením do 

nosné kce a kce křídel kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Odrazná hrana říms je 

navržena v souladu s VL.4. 

V konstrukci říms jsou navrženy plastové kabelové chráničky 2x95/110mm.  

Na mostě je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,30m dle ČSN 73 6201 a TP 

186 a 258. 

Na mostě je navržena třívrstvá vozovka s ochranou izolace z litého asfaltu. Na 

předmostích je vozovka navržena dle TP 170 v požadované mocnosti. Konstrukce nové 

vozovky je doplněna hutněným násypem krajnic a zpevněním krajnic ze štěrkodrti. Vše dle 

ČSN 73 6242. 

Stávající spodní stavba a nosná konstrukce budou opraveny v nezbytně nutné 

míře. Provede se očištění betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem, provede 

se reprofilace povrchů vhodnou sanační hmotou a následně se provede bezbarvý 

hydrofobní nátěr.  

Svahy násypů komunikace pod mostem a dno koryta vodního toku budou 

opevněny kamennou dlažbou do betonového lože s betonovými prahy a orámováním 

obrubníky. 

Systém odvodnění komunikace a ploch pod mostem bude ponechán ve stávajícím 

uspořádání. 

Zálivky na mostě jsou navrženy podél říms a v místě napojení krytu vozovky na 

stávající vozovku. Nad podpovrchovými závěry budou provedeny dilatační zálivky š. 20 - 

40mm typu EMZ. 

Vyústění rubových drenáží odvodnění rubu opěr je navrženo skrz opěry 

v provedeném průvrtu a vytažením před líc opěr na odláždění pod mostem. 

Na předmostích budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 

Po provedení opravy mostu budou dotčené plochy na svahových kuželech opět 

ohumusovány. 

Po dokončení akce bude provedena HMP a mostní listy objektu ev. č. 327-024 a 

bude vypracována DSPS dokumentace. 

Po skončení stavebních prací budou dotčené ploch uvedeny do předchozího stavu 

a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu 

předchozímu účelu nebo užívání. 
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4.2. Všeobecné a přípravné práce 

4.2.1. Práce před zahájením stavby 

Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostního objektu ev. č. 327-

024 a komunikace II/327. 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru 

stavby. Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.  

Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze „Katastrální 

situační výkres“ a „Situace dotčených pozemků“ všeobecných částí projektové 

dokumentace. 

Dočasná a trvalá skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii. 

Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 

Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou 

zahrnuty do nabídky dodavatele. 

Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Převedení dopravy z komunikace II/327 bude řešeno po objízdné trase po okolních 

komunikacích. Provoz na komunikaci II/327 bude po dobu stavby zcela vyloučen. 

Převedení dopravy je řešeno v samostatném stavebním objektu. 

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků 

dodavatelské firmy. 

Prostor pro skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru 

v úseku opravované komunikace a je zahrnut do dočasného záboru stavby. Skládka 

materiálu bude provedena vždy v místě dočasného záboru stavby.  Prostor pro zařízení 

staveniště a dočasnou skládku stavby je v místě staveniště poměrně stísněný. Proto bude 

dodavatel nucen případně vyhledat další plochy související s danou akcí sloužící jako 

skládka stavby či její zařízení ve vlastní režii. 

Plocha pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích ploch je 

navržena na plochách přilehlých k mostu a komunikaci II/327 v rámci dočasného záboru 

stavby a na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby. 

Stavební práce na mostě jsou závislé na úplném vyloučení provozu v prostoru 

komunikace II/327. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné provést vytyčení stávajících 

inženýrských sítí v prostoru staveniště.  

Po celou dobu stavby bude zachován přístup k soukromým pozemkům a 

případně i stavbám! 

 

Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné 

provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

S ohledem na rozsah trvalého záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu 

staveniště (dočasný a trvalý zábor) a jeho vyznačení a zajištění. 

Pozemky v dočasném zábory stavby jsou pozemku ZPF, v rámci stavby bude třeba 

tedy řešit sejmutí ornice a její rekultivaci. 

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího 

stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 

jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví 

dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“ všeobecné části projektové 

dokumentace. 

Návrh výkopových prací a pažení stavební jámy (včetně zajímkování vodního toku 

a zatrubnění) vychází z místních poměrů. 

Po celou dobu stavby bude zachován přístup k soukromým pozemkům a 

případně i stavbám, které se nacházejí v blízkosti mostu! Případné omezení 

příjezdu k předmětným nemovitostem bude pouze na několik dní a o této 

skutečnosti budou majitelé nemovitostí s dostatečným časovým předstihem 

obeznámeni! 
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4.2.2. Vyklizení staveniště 

Uvolnění staveniště bude zahájeno jeho předáním. Staveniště bude vytyčeno 

s pracemi na vyvolaných stavebních objektech. 

Zde se jedná o nutnost realizace souvisejících prací a realizace navazujících 

stavebních objektů, jako např. SO 101, SO 102, SO 103 až SO 401. 

Před vlastním prováděním stavebních prací musí být proveden rozbor sedimentu 

ve dně koryta vodního toku, na základě kterého bude poté s tímto sedimentem nakládáno. 

Sedimenty z koryta toku budou skládkovány na trvalé skládce řízené s poplatkem. 

 

4.2.3. Kácení a ochrana stávajících dřevin  

Ochrana stávajících dřevin: 

V blízkosti stavby se nenachází stávající dřeviny, které by vyžadovali ochranu. 

 

Kácení stávajících dřevin: 

V prostoru stavby se nachází stávající keře a drobné stromy, které nevyžadují 

povolení o kácení, protože jejich plocha nepřesahuje 40m2 a obvod stromů ve výšce 1,30m 

nedosahují 0,80m. 

Všechny kácené stromy a keře se nachází na pozemku č. 551 v k. ú. Červeněves. 

Stromy budou pokáceny v rámci akce s tím, že vlastníkem pozemku je Česká republika 

(Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 

Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové). 

 

4.2.4. Skrývka humózní vrstvy 

V rámci stavebního objektu SO 201 se předpokládá se skrývkou ornice ve 

vyznačených plochách. Ornice bude v plném rozsahu zpětně užita. Ornice sejmutá 

z daných pozemků bude uložena na dočasnou skládku dodavatele s jejím vyznačením pro 

zpětné použití na daných pozemcích a plochách. Zde bude postupováno dle „Souhrnné 

technické zprávy. 

 

4.2.5. Bourací práce 

Nejprve bude provedeno ve stanoveném rozsahu odstranění konstrukce vozovky 

v předpokládané tloušťce 50-100mm v km 25,550 000 – 25,580 000. Dále pak bude ve 

stejném km 25,550 000 – 25,580 000 provedeno kompletní odstranění konstrukce 

vozovky. 

 

Dle popisu budou provedeny následující související práce: 

Kácení dřevin v prostoru staveniště, 

Zajištění sousedních nemovitostí a pozemků, 

Zajištění inženýrských sítí, 

Vybourání opevnění pod mostem. 

 

Na mostě a na předmostí bude odstraněn stávající zádržný systém (svodidla, 

apod…).  

Demolice mostu se uvažuje v částečném rozsahu tak, že zůstanou zachovány 

hlavní nosné prvky nosné konstrukce (vodorovná deska) a konstrukce spodní stavby 

včetně založení. Tzn. bude odstraněno mostní příslušenství (římsy) a kce vozovky, 

vyrovnávací vrstva nosné konstrukce a částečně budou odbourány křídla mostu. 

Podrobnější postup demoličních prací bude popsán v „Technologickém 

postupu prací“ dodavatele objektu! 

Bourání se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození stávajících 

konstrukcí, které zůstanou zachovány (nosná kce, spodní stavba, založení, apod…) a 
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sousedních pozemků a případně staveb. Zde se uvažuje provedení demolice mostu 

v částečném rozsahu s vyloučením provozu na komunikaci. 

Bourací práce budou provedeny mechanicky v kombinaci mechanické demolice 

s řezáním a dělením jednotlivých konstrukcí. 

Demoliční práce budou provedeny s částečným zásahem do vodního toku pod 

mostem.  

Bourací práce, stejně jako každé jiné hlučné práce je nutné provádět v souladu 

s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  

S ohledem na poměrně rozsáhlé demoliční práce bude dodavatelem 

stavby zpracován podrobný technologický postup demolice se zohledněním 

ochrany vodního toku pod mostem. Tento postup bude před vlastním prováděním 

předložen investorovi nebo jeho zástupci, TDI a projektantovi! 

 

V projektové dokumentaci je předběžně uvažován následující postup bouracích prací: 

- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů, 

- Odfrézování asfaltobetonových vrstev konstrukce vozovky, 

- Odstranění svislých dopravních značek před a za mostem, 

- Odstranění mostního příslušenství a vybavení mostu, zádržného systému, 

apod…, 

- Odstranění konstrukce vozovky na mostě, 

- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí, 

- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, 

- Demolice horní části křídel a čel nosné konstrukce, 

- Provedení pažení stavební jámy, 

- Výkopové práce za opěrami se zajištěním vodního toku pod mostem 

(zajímkování a zatrubnění), 

- Ubourání křídel po výškovou úroveň uvedenou v PD, 

- Provedení otvorů v opěrách pro vyústění rubové drenáže, 

- Obourané konstrukce (nosná kce i kce spodní stavby) budou očištěny. 

 

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být 

dodrženy bezpečnostní vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 309 / 2006 Sb. 

 

4.2.6. Zemní a výkopové práce 

Zemní práce pro založení nových betonových konstrukcí na předmostí (křídla 

mostu) a sanaci spodní stavby jsou navrženy s ohledem na plošné založení těchto 

konstrukcí a způsob provedení prací. 

Výkopové práce jsou navrženy částečně v otevřeném a zapaženém stavebním 

výkopu a s převedením vody v korytě vodního toku potrubím se zajištěním pomocí zemních 

hrázek. Zde je nutná spolupráce dodavatele objektu s projektantem a volba zajímkování 

stavebních výkopů pomocí zemních hrázek. S ohledem na stavbu v intravilánu a blízkosti 

občanských staveb a vedení inženýrských sítí se předpokládá s částečným pažením 

stavební jámy.  

Svahy výkopu spodní stavby jsou navrženy ve sklonu 1:1 s ohledem na 

vyskytované zeminy. V případě borcení výkopových svahů či výskytu jiných zemin, 

než se kterými bylo uvažováno (na základě průzkumu a archivních dat), bude 

nutné provést svahy např ve sklonu 1:1,5 -  1:2, případně provést pažení celé 

stavební jámy (v případě nutnosti bude toto dořešeno zhotovitelem v rámci RDS 

dokumentace přímo zhotovitelem). 

Dno výkopů – základová spára se uvažuje na kotě 324,068 a 324,129 m 

n. m..  

Výkopový materiál se uskladní v prostoru staveniště a v případě vhodnosti se 

použije pro zásyp stavebních jam a obsyp objektu. 
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Výkop spodní stavby bude zajištěn proti vniku povrchové vody. 

Stavební jámy se uvažují jako otevřené se sklonem svahu na 1:1 nebo zapažené 

(v místě vedení inženýrských sítí). Rozsah výkopu je navržen dle požadavku výstavby a 

sanace konstrukce spodní stavby mostu. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází 

v intravilánu a v blízkosti navazujících občanských staveb a inženýrských sítí je nutné část 

výkopu zajistit pažením. Návrh a posouzení pažení stavební jámy bude provedeno jejím 

zhotovitelem v rámci dodávky konstrukce pažení. Před vlastním prováděním pažení 

bude zhotovitelem vypracována VTD dokumentace, která bude předložena na 

odsouhlasení investorovi nebo jeho zástupci, TDI a projektantovi. Konstrukce 

zajištění stavební jámy je možné provést i jiným vhodným způsobem, a to dle možností a 

podmínek zhotovitele. Technické řešení a provedení bude možné provést až po 

odsouhlasení technickým dozorem a investorem či správcem objektu. 

 

4.2.7. Čerpání vody a zajištění vodního toku 

V projektu se předpokládá čerpání vody ve výkopech. Do vlastního prostoru 

výkopu se předpokládá vnik povrchové, ale i podzemní vody. V rozích výkopů budou 

provedeny čerpací jímky (celkem 4ks) prům. 600mm a během provádění spodní stavby 

bude voda čerpána z těchto jímek. 

Koryto toku bude opatřeno zatrubněním se zajištěním pomocí zemních hrázek 

v době realizace založení nových části mostu, sanace spodní stavby a úprav opevnění pod 

mostem. 

 

4.3. Založení mostu 

Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových betonových pilotách prům. 

600mm (dle dochované archivní dokumentace). Založení zůstane stávající beze 

změny. U ponechaných konstrukcí (základové pasy) se provede očištění vysokotlakým 

vodním paprskem a provede se reprofilace povrchů vhodnou sanační hmotou a následně 

se provede hydrofobní nátěr barvy odpovídající novým betonovým konstrukcím … viz popis 

v kci spodní stavby. 

Nové části mostu (nová ŽB monolitická křídla, případně prodloužení stávajících 

křídel) budou založeny plošně na základových pasech a budou přikotveny do stávajících 

opěr (bude se jednat o tzv. zavěšená křídla). Pod těmito křídly bude proveden podkladní 

beton tl. 200mm (viz podrobný popis níže). 

 

4.3.1. Podkladní beton   

Pod konstrukci nových/prodloužených křídel a ŽB opěrnou zdí vpravo za mostem 

bude proveden podkladní beton tl 0,20m v potřebné šířce a délce dle výkresu „Výkopové 

schéma a založení“. Podkladní beton je navržen z prostého betonu C12/15 – X0. 

Podkladní beton bude proveden v projektované poloze s ohledem na polohu nových 

základových konstrukcí. 

Spodek podkladního betonu nových/prodloužených křídel u opěry 1 bude proveden 

na výškové kótě 324,129 m n. m., horní hrana (základová spára) je na kótě 324,329 m 

n. m.. Spodek podkladního betonu nových/prodloužených křídel u opěry 2 bude proveden 

na výškové kótě 324,068 m n. m., horní hrana (základová spára) je na kótě 324,268 m 

n. m.. 

 

4.3.2. Základové konstrukce 

Nové konstrukce levostranných křídel jsou založeny na podkladním betonu, nebo 

jsou provedeny na ubouraných stávajících křídlech, do kterých jsou nakotveny. Tyto 

konstrukce jsou podrobně specifikovány níže v TZ. 
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Nové konstrukce pravostranných křídel a ŽB opěrná zeď vpravo za mostem jsou 

„založeny“ plošně na nových základových pasech. Kota základové spáry těchto konstrukcí 

mostu je navržena 324,329 m n. m. v případě opěry 1 (pravostranné křídlo) a 324,268 

m n. m. v případě opěry 2 (opěrná zeď vpravo za mostem). Železobetonové základy jsou 

navrženy z monolitického železobetonu – beton C30/37 – XF2, XD1 vyztužený 

betonářskou výztuží B 500 B (10 505 R). Základy jsou navrženy šířky 1,5m, resp. 1,25m 

a výšky 0,6m, resp. 0,5m. Délky základových pasů jsou patrné z výkresové části 

projektové dokumentace. Horní plochy základových pasů jsou od dříku navazujících 

křídel/zdí vyspádovány směrem k okraji. 

Osazení betonářské výztuže v základech bude provedeno dle výkresu betonářské 

výztuže (bude specifikováno v RDS dokumentaci). Zde je nutné dát největší pozornost 

osazení vložek, které jsou vytaženy ze základových konstrukcí do dříků křídel/zdí. 

Poloha těchto vložek má přímou návaznost na betonářskou výztuž svislých částí 

křídel/zdí. 

Na povrchu základu je na daném místě provedena pracovní spára. 

Po provedení konstrukce svislého dříku křídel/zdí bude pracovní spára těsněna 

dodatečně těsnícím vysokotažným izolačním pasem s ochrannou z geotextílie. 

Pokud není na výkresech zakresleno jinak, budou hrany betonu zkoseny 20/20mm 

vloženými lištami do bednění. 

Stykování výztuže bude provedeno přesahem dle ČSN 73 6203. Krycí vrstva 

betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity 

prostředí dle ČSN EN 1992-2. U spodní stavby je krytí jednotné následující: 

- Minimální krytí      50 mm, 

- Jmenovité krytí (nominální hodnota)   60 mm. 

Nejmenší vnitřní průměry zakřivení vložek dr žebírkové výztuže se uvažuje: 

- Průměr vložky:   dr 

- D<= 16 mm   4 D 

- D> 16 mm   7 D. 

 

4.3.3. Úprava povrchů 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle 

TKP – kapitola 18 : 

- Aa - všechny neviditelné plochy. 

- C1b – rubové plochy základových kcí, 

- C1b – viditelné plochy základových kcí. 

 

4.3.4. Izolace a ochrana povrchů 

Povrch konstrukce základových pasů mimo plochu pracovní spáry bude opatřen 

izolačními nátěry proti stékající vodě a zemní vlhkosti v podobě 1xNp+2xNa. 

Pracovní spára mezi konstrukcí základu a rámovou stojkou bude opatřena 

pojistným pásem z NAIP a jeho ochranou z geotextílie 500g/m2. Pracovní a dilatační spáry 

budou řešeny dle přiložených detailů. 

Po provedení konstrukce dříků křídel/zdí bude pracovní spára těsněna 

dodatečně těsnícím vysokotažným izolačním pasem s ochrannou z geotextílie. 

 

4.3.5. Přehled použitých detailů 

Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. Detaily dle VL 4 je 

nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za nadřazené 

se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové 

dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily 

navržené projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit 

dle požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického 

dozoru stavby a autorského dozoru stavby. 
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Seznam detailů použitých pro základy mostu: 

Pokud není uvedeno jinak, budou všechny hrany zkoseny 20/20mm. 

Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí   VL 4 - 208.03 

Těsněná pracovní spáry mezi základem a dříkem podpěr VL 4 - 208.05 

Zpětný spoj izolace       VL 4 - 208.07 

Ad… 

 

4.4. Spodní stavba 

4.4.1. Opěry  

Konstrukce opěr je z monolitického železobetonu ukončená úložným prahem. Na 

konstrukce opěr navazují vlevo železobetonová monolitická křídla zavěšená do opěr podél 

komunikace (dle dochované archivní dokumentace). Opěry mostu zůstanou stávající 

beze změny. U ponechaných konstrukcí (opěry a křídla) se provede očištění vysokotlakým 

vodním paprskem a provede se reprofilace povrchů vhodnou sanační hmotou a následně 

se provede hydrofobní nátěr barvy odpovídající novým betonovým konstrukcím … viz popis 

níže. 

Na stávajících operách budou osazeny nivelační značky dle souboru detailů, na 

každé opěře vždy 2 ks, celkem tedy na opěrách 4 ks nivelačních značek. 

 

4.4.2. Pilíře 

Nejsou navrženy. 

 

4.4.3. Křídla mostu. 

V rámci stavby je navržena obnova stávajících levostranných křídel mostu a 

výstavba nových pravostranných křídel mostu. Materiál navržený na tuto část konstrukce 

je beton C 30/37 - XF2, XD1 a ocel 10 505 (R). Nové konstrukce budou kotveny do 

stávající spodní stavby. 

Na ubouraných a očištěných stávajících levostranných křídlech jsou navrženy nová 

křídla z betonu C 30/37 - XF2, XD1 vyztužené betonářskou výztuží 10 505 (R), B500B.  

Nové konstrukce křídel budou kotveny vždy 2. řadami kotev z betonářské výztuže vlepené 

do předvrtaných otvorů do stávajících/ponechaných (obouraných) křídel. 

Nová pravostranná křídla jsou navržena z monolitického železobetonu vetknuté do 

konstrukce základových pasů a zároveň i do konstrukce stávajících opěr (bude se jednat o 

tzv. „zavešená“ křídla). Materiál navržený na tuto část konstrukce je beton C 30/37 – 

XF2, XD1 a ocel 10 505 (R) - B500B. Jejich tloušťka je konstantní a to 0,60m a výška 

proměnná dle povrchu komunikace. Lícová i rubová plocha konstrukce křídel je svislá. 

Délka křídel je zakreslena ve výkresu tvaru nosné konstrukce. Nové konstrukce křídel 

budou kotveny vždy 2. řadami kotev z betonářské výztuže vlepené do předvrtaných otvorů 

do stávajících opěr. 

Nové konstrukce křídel budou nakotveny do původních konstrukcí (opěr a křídel) 

s tím, že kotvení je navrženo z betonářských vložek vlepených do předvrtaných otvorů do 

původních konstrukcí. Zde se uvažuje provedení kotvení z vložek R20 do otvorů R25 na 

danou kotevní délku s vlepením min. 250mm. Osová vzdálenost daných vložek je 300mm 

s uspořádáním ve dvou řadách a to v lícové a v rubové straně. Vzdálenost řad kotev od 

povrchu okrajů konstrukce se uvažuje min 100mm. 

Osazení betonářské výztuže v křídlech bude provedeno dle výkresu betonářské 

výztuže (bude specifikováno v RDS dokumentaci). Zde je nutné dát největší pozornost 

osazení vložek. 

Pracovní spára mezi starým a novým betonem konstrukce spodní stavby bude 

ošetřena dle požadavku VL-4. 

Pracovní spáry jednotlivých konstrukcí, tabulka s letopočtem výstavby a 

související detaily jsou samostatně zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace. 
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V případě, že ve výkresové dokumentaci není uvedeno jinak, je navrženo zkosení 

jednotlivých hran 20/20mm. 

Rub povrchu konstrukce opěr a křídel bude opatřen izolací proti stékající vodě 

v podobě přetažených AIP pod úroveň navrženého odvodnění rubu opěr. 

V dříkách stávajících ale i nových křídel jsou navrženy prostupy pro rubovou 

drenáž. Jsou navrženy prostupy průvrtem pro potrubí DN 150 (bude specifikováno v RDS 

dokumentaci). 

Stykování výztuže bude provedeno přesahem dle ČSN 73 6203. Krycí vrstva 

betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity 

prostředí dle ČSN EN 1992-2. U spodní stavby je krytí jednotné následující: 

- Minimální krytí      40 mm, 

- Jmenovité krytí (nominální hodnota)   50 mm. 

Nejmenší vnitřní průměry zakřivení vložek dr žebírkové výztuže se uvažuje: 

- Průměr vložky:   dr 

- D<= 16 mm   4 D 

- D> 16 mm   7 D. 

 

4.4.4. Opěrné zdi 

Součástí spodní stavby mostu je opěrná zeď vpravo za mostem kolmá na 

konstrukci mostu (komunikace), která je navržena jako železobetonová monolitická. 

Zeď je samostatně založena na základovém pasu (viz kap. 4.3.2. výše). Zeď je 

navržena z monolitického železobetonu – beton C 30/37 - XF2, XD1 vyztuženého 

betonářskou výztuží 10 505 (R) – B 500 B. 

Tloušťka konstrukce dříku zdi je navržena konstantní a to 400mm v celé ploše. 

Délka křídla je zakreslena ve výkresu tvaru nosné konstrukce. 

Konstrukce zdi bude budována po částech dle postupu výstavby mostu. Tyto části 

jsou děleny pracovními sparami v místě základů. 

Výška zdi je navržena dle pokrytí konstrukce vozovky a svahových 

kuželů/navazujícího terénu.  

V dříku zdi je navržen prostup pro rubovou drenáž. Je navržen prostup pro potrubí 

DN 150 (bude specifikováno v RDS dokumentaci). 

 

Rub povrchu konstrukce zdi bude opatřen izolací proti stékající vodě v podobě 

přetažených AIP pod úroveň navrženého odvodnění rubu opěr. 

 

4.4.5. Přechodové desky 

Nejsou navrženy. 

Za opěrami jsou navrženy pouze monolitické betonové prahy z betonu C 25/30 

– XF1. 

 

4.4.6. Úprava povrchů 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle 

TKP – kapitola 18 : 

- Aa - všechny neviditelné plochy, 

- C1b – rubové plochy opěr a křídel, 

- C1b – viditelné plochy opěr a křídel. 

 

4.4.7. Sanace spodní stavby 

Povrchová úprava stávajících konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích: 
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OPRAVA IV. Oprava betonové konstrukce spodní stavby - povrchová                                        

Lokalizace: 

Oprava se týká těch částí konstrukce spodní stavby, kde dochází k porušení krycí 

vrstvy betonu, ale porušení nedosáhlo úrovně výztuže. Jedná se o povrch základů a opěr 

včetně křídel. Zde se předpokládá oprava základů, opěr a křídel. 

Popis: oprava IV. se skládá z těchto operací:   

- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou 1500 - 2000 barů. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu: beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH menší než 

9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 

cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném 

znehodnoceném betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm. 

Přitom je možno  provést reprofilaci nad úroveň přilehlé plochy. 

- Reprofilace se provádí sanačními maltami, příp. s použitím adhezního můstku, 

které budou uvedeny v Technologickém postupu zhotovitele. Tamtéž budou 

uvedeny i postupy jejich nanášení. Použity mohou být pouze ty hmoty, jejichž 

složení je slučitelné se složením hmot použitých pro typ opravy IV. 

 

OPRAVA IVa. – Oprava betonové konstrukce spodní stavby - hloubková                                         

Lokalizace: 

Oprava se týká těch částí konstrukce spodní stavby, kde dochází k porušení krycí 

vrstvy betonu a porušení (karbonatace) dosáhlo úrovně výztuže a ta koroduje. Týká se též 

hloubkové opravy povrchu opěr a křídel (přesahuje rozsah podle opravy typu IV.).  

Typ opravy se nevztahuje na beton porušený do hloubky větší než 1,5 D, kde je 

D průměr odhalené výztužné vložky, pro toto porušení platí typ opravy V. 

Zde se předpokládá oprava základů, opěr a křídel. 

Popis: oprava IVa. se skládá z těchto operací: 

- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou 1500 - 2000 barů. 

- Zaříznutí betonu ve vzdálenosti min. 50 mm od hrany vložky na každou stranu 

do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena sousední vložka.  

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  (pH menší než 

9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 

cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném 

znehodnoceném betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm. 

Přitom je možno provést reprofilaci nad úroveň přilehlé plochy. 

- Reprofilace se provádí sanačními maltami, příp. s použitím adhezního můstku, 

které budou uvedeny v Technologickém postupu zhotovitele. Tamtéž budou 

uvedeny i postupy jejich nanášení. Použity mohou být pouze ty hmoty, jejichž 

složení je slučitelné se složením mot použitých pro typ opravy Ia. 

 

OPRAVA V - Výplň kaveren 

Lokalizace: 

Tento typ opravy se použije při hlubokém znehodnocení betonu, kde by 

oprava IVa. nevystihovala skutečný rozsah poškození. Oprava V. má základní jednotku 

m3. 

Za hluboké znehodnocení se považuje znehodnocení, jehož hloubka je větší než 

1,5 D, kde D je krytí výztužné vložky. V případě, že je porušení hlubší než 200 mm, je 

třeba vytvořit novou položku. Kavernu je případně nutno rozšířit z technologických důvodů 

na minimální rozměr 300 x 300 mm. 
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Popis: oprava V. se skládá z těchto operací: 

- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou 1500 - 2000 barů, 

případně nižším s ohledem na pevnost okolního betonu. 

- Zaříznutí betonu na okraji kaverny do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby 

nebyla zasažena sousední vložka. 

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  (pH menší než 

9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 

cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

V případě, že těchto hodnot nebude dosaženo, je nutno informovat dozor 

investora a projektanta pro rozhodnutí dalšího postupu. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku. 

- Výplň kaverny metodou suchého stříkání podle Technologického postupu 

zhotovitele. 
 

OPRAVA VI - Dvouvrstvý nátěr betonové konstrukce 

Lokalizace: 

Tento typ opravy bude proveden na celém přístupném povrchu základů, opěr a 

křídel. 

Popis: 

Nanáší se na vyspravený povrch, tzn. povrch po opravě typu II. a IV. Nátěr musí 

splňovat minimální následující požadavky.: 

- Protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem SD (CO2) větším 

než 50 m. 

- Hydrofobizační schopnost. 

- Zajištění průniku vodních par, difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m. 

- Uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně. 

- Barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním 

podkladu, tak na podkladu ze sanační malty. 

 

OPRAVA C – Vícevrstvý ochranný systém (místa s krytím menším než 5mm) 

Lokalizace: 

Typ opravy C se použije na stejných konstrukčních částech, kde se použije typ 

opravy II. a následně VI, avšak v místech s krytím menším, než je 5 mm nebo v místech 

s vyčnívající výztuží. 

Tento typ opravy se kombinuje s opravou typu II, IV. 

Popis: 

Tento systém se provede v souladu Technologickým postupem zhotovitele. 

Systém musí mít celkový difuzní odpor SD (CO2) větší než 500 m, SD (H2O) menší než 

4 m. 

 

OPRAVA INT – Injektáž trhlin  

Lokalizace: 

Injektáž trhlin bude realizována případně v místech, pokud se po odkrytí a očistění 

konstrukce nějaké trhliny objeví! 

Popis:  

- Ve spáře budou provedeny injektážní vrty. Ty jsou navrženy v rozteči 0,20m 

na hloubku 0,15m. Průměr vrtu bude navržen v TeP zhotovitele dle průměru 

vlepených pakrů injektáže. 

- První vrty budou provedeny za účasti projektanta. Zde bude provedeno 

zhodnocení a následně rozhodnuto o dalším rozsahu injektážních prací. 

- Injektáž se provede aktivovanou maltou jednofázově injektážním tlakem cca 

0,4 Mpa. Injektážní vrty se pročistí stlačeným vzduchem a následně se do nich 

bude vhánět injektážní směs až do úplného nasycení. Injektáž bude prováděna 
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zdola nahoru. Předpokládaný objem injektáže je cca max 20% objemu 

injektované spáry na předpokládanou hloubku 0,30m. 

- Injektážní práce budou prováděny dle TKP 31 a TP 43 a 88. 

- Skladba injektáží směsi bude provedena dle TKP kapitoly 31, TP 43 a 88. Zde 

se uvažuje injektáž na bázi epoxidových pryskyřic (EP-I) v suchém prostředí. 

- Na dané práce bude proveden TeP zhotovitele uzpůsobený stavu povrchu 

nosné konstrukce po jejím obnažení. TeP včetně návrhu materiálu bude 

odsouhlasen AD, TDI a správcem stavby. 

 

4.4.8. Izolace a ochrana povrchů 

Povrch konstrukce opěr, křídel a ŽB opěrné zdi v místě styku s okolním terénem 

bude opatřen nátěrem Np+2xNa s ochrannou z geotextílie min 500 g/m2. V plochách nad 

odvodněním rubu opěr a křídel mostu je navržena izolace povrchu spodní stavby proti 

stékající vodě a vlhkosti z natavovacích izolačních pásů s ochrannou z geotextílie min 500 

g/m2 (rub opěr, rub křídel). 

Pracovní spáry jsou řešeny dle samostatného detailu dle VL-4 s přetažením AIP 

dané šířky a ochrany. 

 

4.4.9. Odvodnění za opěrami 

Rub opěr je odvodněn rubovou drenáží DN min 150mm uloženou na podkladní 

beton (C8/10). Rubová drenáž bude obetonována mezerovitým betonem dle TKP – 

kapitola 18 (za rubem opěr a křídel) a dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.8. (za rubem opěr), 

v ostatních polohách bude filtrační štěrkodrť. 

Vyústění rubové drenáže je řešeno volně na terén, kde je ukončena buď 

v odláždění pod mostem nebo skrz kci ŽB zdi vpravo za mostem. Rubová drenáž bude 

umístěna v minimálním podélném sklonu 3,0%. 

Odvodnění komunikace je navrženo gravitačně a je popsáno v samostatné kapitole 

(alt. v samostatném stavebním objektu). 

 

4.4.10. Úpravy za opěrami, přechodové oblasti, nadvýšení zemního tělesa 

Přechodová oblast mostu je navržena dle ČSN 73 6244. Požadavky na 

materiál přechodových oblastí je definován v odst. 5 a míra zhutnění v tabulce A.1 ČSN 73 

6244. Hutnění přechodových oblastí je nutné věnovat zvýšenou pozornost, jelikož na 

kvalitě jeho provedení závisí použitelnost konstrukce mostu. 

Obsyp spodní stavby se provede do úrovně těsnící vrstvy nepropustnou zeminou 

vhodnou dle ČSN 73 6133 s hutněním zeminy směsné či jemnozrnné na D = 95 % PS po 

vrstvách max. tl. 300 mm. Hutněný zásyp musí probíhat souměrně z obou stran mostu a 

bude proveden až po dokončení nosné konstrukce. Na obsypu se provede těsnící vrstva 

z geomembrány s pevností proti přetržení min. 20 kN/m v obou směrech a s tažností min. 

20 % v obou směrech. Těsnící vrstva bude vyspádována ve sklonu min. 3,0 % směrem 

k rubu mostu. Fólie bude přetažena na podkladní beton rubové drenáže s protispádem min. 

3,0 % od rubu opěry k ose drenážní trubky. Ochranu těsnící vrstvy zajistí ochranný 

štěrkopískový obsyp, frakce 0 /16 mm o tl. 2 x 150 mm s více jak 20 % jemných části, 

propad sítem 0,01 mm (ČL. 5.2). Zásyp rubu rámů v části nad těsnící vrstvou se provede 

z vhodné zeminy pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 s hutněním zeminy 

hrubozrnné na Id = 0,85, směsné jemnozrnné na D = 95% PS po vrstvách max. tl. 300 

mm. 

Kolem nosné konstrukce bude realizován ochranný obsyp štěrkopískem s drenážní 

funkcí dle ČSN 73 6244 (čl. 5.3), propustnost k > 1x10-3 m/s, frakce zrna max. 63 mm. 

Tloušťka obsypu bude u opěr 600mm.  

Při hutnění se nesmí tvořit duté prostory a musí se vyloučit všechny 

hmoty, které by mohly vést ke tvorbě dutin. Po celou dobu výstavby se musí 

staveniště ochránit před škodlivým účinkem povrchových vod a musí se zajistit 
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jejich odvedení. Při deštivém počasí se musí srážková voda průběžně odvádět z 

povrchu zemního tělesa a jeho svahů.  

Budování zásypů zásadně nelze připustit ze zmrzlé zeminy a na části 

vrstvy násypu se zeminou promrzlou do hloubky 50mm a více, při teplotách 

vzduchu nižších než -5 °C a při mrznoucím dešti nebo trvalém sněžení. 

Při zasypávání opěr se postupuje dle požadavků TKP, kap. 3. Zásyp konstrukce 

bude prováděn rovnoměrně z obou stran. V průběhu zemních prací je nutno dbát 

na to, aby případné srážkové vody mohly bezproblémově a bezprostředně odtékat 

a nezpůsobily změkčení již zhutněných zemin, položených v nižších vrstvách. 

Zemní materiál nesmí být v bezprostřední blízkosti konstrukce skládán z nákladních vozů. 

Zásyp musí probíhat v pravidelných vrstvách 20-30 cm, v závislosti na použitém hutnícím 

prostředku. 

 

4.4.11. Opevnění svahů a obslužná schodiště 

Kamenná dlažba pod mostem: 

V prostoru pod mostním objektem bude provedena kamenná dlažba tl. 0,25m do 

betonového lože tl. 0,15m. Dlažba bude na vtoku a výtoku zajištěna monolitickými 

betonovými prahy šířky 0,5m a hloubky 1,0m z betonu C 20/25nXF3. Povrch dlažby bude 

vyspádován směrem do koryta vodního toku. 

Dlažba bude dále lemována betonovými obrubníky 100/250mm z betonu C 35/45 

- XF4 do betonového lože C 16/20 nXF3. 

V dlažbě pod mostem bude provedeno vyústění rubové drenáže a stávajících 

kanalizačních potrubí. 

 

Žlabové tvárnice, skluzy: 

Nejsou navrženy. 

 

Vyústní objekt rubové drenáže: 

Vyústění rubové drenáže je řešeno volně na terén, kde je ukončena buď 

v odláždění pod mostem nebo skrz kci dříku zdi vpravo za mostem.  

Samostatný výustní objekt rubové drenáže nenínavržen. 

 

Revizní schodiště: 

Není navrženo.  

 

4.4.12. Zádlažba na konci křídla 

Není navržena. 

Jedná se o stavbu mostu v intravilánu obce, tzn. na římsy mostu navazují 

obrubníky podél komunikace, které jsou podrobně specifikovány v samostatných 

stavebních objektem. 

 

4.4.13. Přehled použitých detailů 

Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. Detaily dle VL 4 je 

nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za nadřazené 

se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové 

dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily 

navržené projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit 

dle požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického 

dozoru stavby a autorského dozoru stavby. 

 

Seznam detailů použitých pro spodní stavbu: 

Pokud není uvedeno jinak, budou všechny hrany zkoseny 20/20mm. 

Přechodová oblast bez přechodové desky   VL 4 - 201.02 
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Odvodnění rubu opěr – vyústění do líce opěr   VL 4 - 204.01 

Odvodnění rubu opěr – drenáž za opěrou   VL 4 - 204.01a 

Opevnění svahů z lomového kamene    VL 4 - 206.02 

Betonový práh na konci dlažby v korytě    VL 4 - 206.25 

Těsnění dilatační spáry opěr a zdí ±5mm    VL 4 - 208.01 

Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí   VL 4 - 208.03 

Těsnění pracovní spáry mezi základem a dříkem podpěr VL 4 - 208.05 

Zpětný spoj izolace       VL 4 - 208.07 

Letopočet výstavby       VL 4 - 209.01 

Měřičské značky       VL 4 - 509.01 

Apod… 

 

4.5. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce mostu je provedena o jednom poli a je tvořena vodorovnou 

nosnou konstrukcí z železobetonových nosníků MJ 69 (alt. ozn. VÚZ I.) dl. 9,0m, šířky 

1,0m (skladebné) a výšky 500mm. Celkový počet nosníků v příčném řezu je 9ks. Čela 

nosníků jsou přibetonovaná do požadovaného tvaru a na nosnících je provedena ŽB 

monolitická vyrovnávací vrstva/deska, která tvoří zároveň příčný spád nosné konstrukce a 

úžlabí odvodnění. 

Vodorovná nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo (bez ložisek) přes 

lepenku. 

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávající vyrovnávací/spádové vrstvy 

a budou obouraná čela nosné konstrukce.  

Nosná konstrukce mostu se po provedení bouracích prací očistí vysokotlakým 

vodním paprskem. Na povrchu stávající ponechané a očištěné nosné konstrukce bude 

provedena kotvená železobetonová vyrovnávací vrstva/deska s dobetonováním 

obnažených čel nosné konstrukce. 

 

4.5.1. Popis opravy nosné konstrukce 

Vodorovná nosná konstrukce bude ponechána původní. Nosná konstrukce 

je tvořena železobetonovými nosníky MJ 69 (alt. ozn. VÚZ I.) v počtu 9ks. 

Povrch nosné kce a její čela se po odstranění vyrovnávací vrstvy a obourání čel 

očistí vysokotlakým vodním paprskem. 

Po obnažení nosné konstrukce bude provedena doplňková diagnostika nosné kce. 

Následně dle závěrů diagnostiky bude pak provedena případná úprava sanace nosné 

konstrukce. 

V rámci opravy nosné konstrukce bude provedena betonáž železobetonových 

nadpodporových příčníků, resp. čel nosné konstrukce. Na povrchu nosné kce bude 

provedena nová kotvená železobetonová monolitická vyrovnávací/spádová vrstva/deska. 

Dobetonávka vyrovnávací vrstvy a nové betonové konstrukce (čela) nosné 

konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu C 30/37 - XF2, XD1. Výztuž 

těchto částí je B 500 B a betonářské sítě v jedné vrstvě přikotvené konstrukčními 

kotvami z betonářské ocele do předvrtaných otvorů v povrchu stávající nosné konstrukce.  

Vyrovnávací vrstvy bude provedena na očištěný povrch stávající nosné konstrukce 

opatřený adhezním můstkem. Konstrukce KARI sítí budou kotvené do stávající vodorovné 

nosné konstrukce betonářskými vložkami  vlepenými do konstrukce. 

Betonářské vložky kotvené se uvažují do předvrtaných otvorů průměru min. 

16mm na hloubku min. 100-150mm. V případě kotvení betonářské výztuže do konce nosné 

konstrukce (do čela) se uvažuje kotvení do předvrtaných otvorů průměru 20mm na délku 

150-200mm s vlepením vložek pevnostním tmelem. 

Tvar a výška dobetonávky bude určena na základě zaměření povrchu po odbourání 

a povrchu stávající nosné konstrukce. Tvar dobetonávky je patrný z podélného, příčného 
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řezu mostu a půdorysu nosné konstrukce. V povrchu dobetonávky je navrženo úžlabí pro 

odvodnění celoplošné izolace svedené na předmostí opěry 2. 

Povrch vyrovnávací vrstvy kopíruje navržený povrch vozovky na mostě. Příčný 

sklon vyrovnávací vrstvy pod chodníkem je navržen směrem do vozovky a to ve sklonu 

6,0%. 

Výškové provedení vyrovnávací vrstvy bude jednoznačně definováno 

vytyčovanými body souřadnicemi v RDS dokumentaci upřesněného pokrytí povrchu n.k. 

na základě zaměření obouraného povrchu nosné konstrukce.  

V místech s minimální tloušťkou vyrovnávací vrstvy je možné provést její 

konstrukci z polymerbetonu (plastbetonu)  TKP – kapitola 18. 

Sanace povrchů (podhledu a boků) nosné konstrukce je navržena v rozsahu celého 

povrchu NK na pohledových plochách. Dodavatel dodá technologické postupy k sanace 

povrchu betonových konstrukcí. 

 

Sanace pohledových ploch je navržena následující dle zákresu ve výkresové 

dokumentaci (podhled a boky stávající nosné konstrukce): 

 

OPRAVA I. – Reprofilace monolitické části nosné kce - povrchová 

Lokalizace: 

Tento typ opravy bude použit na stávajících ponechaných prvcích nosné 

konstrukce (prefabrikované nosníky, atd…). Jedná se o místa s povrchovým narušením 

konstrukce betonu. 

Popis: oprava I. se skládá z těchto operací: 

- Odstranění narušeného betonu vodním paprskem o tlaku 800 až 1200 barů. 

- Reprofilace spáry sanační hmotou. Oprava I. počítá s průměrnou hloubkou 

opravy do 30 mm. 

- V místech, kde je beton narušen do takové hloubky, že narušení zasahuje 

betonářskou výztuž, jedná se o opravu Ia. 
 

OPRAVA Ia. - Reprofilace monolitické části nosné kce - hloubková 

Lokalizace: 

Tento typ opravy bude použit na stávajících ponechaných prvcích nosné 

konstrukce (prefabrikované nosníky, atd…), kde je beton znehodnocen a po otryskání je 

obnažena výztuž. 

Popis: oprava Ia. se skládá z těchto operací: 

- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou 1500 - 2000 barů. 

- Zaříznutí betonu ve vzdálenosti min. 50 mm od hrany vložky na každou stranu 

do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena sousední vložka. 

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost  

v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  (pH menší než 

9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 

cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném 

znehodnoceném betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm. 

Přitom je možno stejně jako u opravy I. provést reprofilaci nad úroveň přilehlé 

plochy.  

- Reprofilace se provádí sanačními maltami, příp. s použitím adhezního můstku, 

které budou uvedeny v Technologickém postupu zhotovitele. Tamtéž budou 

uvedeny i postupy jejich nanášení. Použity mohou být pouze ty hmoty, jejichž 

složení je slučitelné se složením mot použitých pro typ opravy Ia. 
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OPRAVA VI - Dvouvrstvý nátěr betonové konstrukce 

Lokalizace: 

Tento typ opravy bude proveden na celém přístupném povrchu nosné kce. 

Popis: 

Nanáší se na vyspravený povrch, tzn. povrch po opravě typu II. a IV. Nátěr musí 

splňovat minimální následující požadavky.: 

- Protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem SD (CO2) větším 

než 50 m. 

- Hydrofobizační schopnost. 

- Zajištění průniku vodních par, difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m. 

- Uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně. 

- Barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním 

podkladu, tak na podkladu ze sanační malty. 

 

OPRAVA C – Vícevrstvý ochranný systém (místa s krytím menším než 5mm) 

Lokalizace: 

Typ opravy C se použije na stejných konstrukčních částech, kde se použije typ 

opravy II. a následně VI, avšak v místech s krytím menším, než je 5 mm nebo v místech 

s vyčnívající výztuží. 

Tento typ opravy se kombinuje s opravou typu II, IV. 

Popis: 

Tento systém se provede v souladu Technologickým postupem zhotovitele. 

Systém musí mít celkový difuzní odpor SD (CO2) větší než 500 m, SD (H2O) menší než 

4 m. 

 

OPRAVA INT – Injektáž trhlin  

Lokalizace: 

Injektáž trhlin bude realizována případně v místech spár mezi nosníky, případně 

v místech spár, které se objeví po odkrytí a očištění nosné konstrukce. 

Popis:  

- Ve spáře budou provedeny injektážní vrty. Ty jsou navrženy v rozteči 0,20m 

na hloubku 0,15m. Průměr vrtu bude navržen v TeP zhotovitele dle průměru 

vlepených pakrů injektáže. 

- První vrty budou provedeny za účasti projektanta. Zde bude provedeno 

zhodnocení a následně rozhodnuto o dalším rozsahu injektážních prací. 

- Injektáž se provede aktivovanou maltou jednofázově injektážním tlakem cca 

0,4 Mpa. Injektážní vrty se pročistí stlačeným vzduchem a následně se do nich 

bude vhánět injektážní směs až do úplného nasycení. Injektáž bude prováděna 

zdola nahoru. Předpokládaný objem injektáže je cca max 20% objemu 

injektované spáry na předpokládanou hloubku 0,30m. 

- Injektážní práce budou prováděny dle TKP 31 a TP 43 a 88. 

- Skladba injektáží směsi bude provedena dle TKP kapitoly 31, TP 43 a 88. Zde 

se uvažuje injektáž na bázi epoxidových pryskyřic (EP-I) v suchém prostředí. 

- Na dané práce bude proveden TeP zhotovitele uzpůsobený stavu povrchu 

nosné konstrukce po jejím obnažení. TeP včetně návrhu materiálu bude 

odsouhlasen AD, TDI a správcem stavby. 

 

4.5.2. Úprava a ochrana povrchů 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích: 

- C1b – viditelné plochy opěr a křídel, 

- C1b – povrch nosné konstrukce, 

- C1b – bokorys a podhled nosné kce. 
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Horní povrch betonové mostovky jako podklad pro izolační systémy a mostní 

vozovku a jeho výšková úprava musí plnit požadavky Přílohy 2 TKP 21 a ČSN 73 6242. 

Rozhodující pro úpravu horního povrchu jsou požadavky použitého izolačního systému. 

Pro opravy nebo dodatečné úpravy mostovky jako podkladu pro izolaci platí 

ustanovení ČSN 73 6242, TKP kap. 21 a TKP kap. 31. Pokud tyto požadavky nejsou 

splněny, lze povrch upravit obroušením, otryskáním abrazivem, ocelovými kuličkami, 

vysokotlakou vodou, vodou s abrazivem, tvrdokovem, diamantovým broušením nebo jinou 

účinnou a vhodnou technologií. 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle vzorových listů VL 4, 

dle TKP 31 a dle ČSN 73 6223. 

Okraje nosné konstrukce pod převislými částmi říms budou opatřeny ochranným 

nátěrem S2 (impregnace a nátěr polymerní disperzí) v rozsahu dle VL 4 – 306.01. 

 

4.5.3. Ložiska 

Uložení nosné konstrukce je na opěrách provedeno přímo (bez ložisek) 

pravděpodobně přes lepenku. 

Uložení nosné konstrukce je navrženo bez úpravy a změn. 

 

4.5.4. Závěry 

Dilatace v konstrukci vozovky na začátku a konci nosné konstrukce je navržena 

ve spáře mezi čelem nosné konstrukce a přechodovým prahem. 

Nad opěrou 01. a 02.  mostu je navržen povrchový dilatační závěr typu EMZ dle 

TP 80 s pohybem ± 5mm. Celková šířka dilatačního závěru v konstrukci vozovky je přes 

celou šířku vozovky a je jako jednostupňový přes celou tloušťku vozovky. Celková šířka 

EMZ závěru je navržena 40 - 100mm v tloušťce 100mm. Skladba EMZ dilatace je v místě 

čela nosné konstrukce a čela přechodového prahu zakreslena v detailu ve výkresové části. 

Podél křídel, tzn. říms bude provedena v šířce 20 mm EMZ zálivka v celé tloušťce obrusné 

vrstvy vozovky z důvodu dilatačního pohybu křídel vůči vozovce. 

Uspořádání DZ je navrženo dle TP 80 – Elastický mostní závěr a dle VL-4:2015 

s tím, že je upraven pro konstrukci rámové nosné konstrukce s přechodovým betonovým 

prahem. 

 

4.5.5. Přehled použitých detailů 

Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. Detaily dle VL 4 je 

nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za nadřazené 

se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové 

dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily 

navržené projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit 

dle požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického 

dozoru stavby a autorského dozoru stavby. 

 

Seznam detailů použitých pro nosnou konstrukci: 

Pokud není uvedeno jinak, budou všechny hrany zkoseny 20/20mm. 

Přechodová oblast bez přechodové desky   VL 4 - 201.02 

Těsnění spáry podél obrubníku     VL 4 - 403.42 

Napojení izolace u římsy      VL 4 - 403.45 

Měřičské značky       VL 4 - 509.01 

Apod… 
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4.6. Svršek mostu 

4.6.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce 

Na očištěný povrch NK se provede celoplošná izolace z natavovaných asfaltových 

izolačních pásů s pečetící vrstvou. 

Betonový povrch nosné konstrukce a křídel v místě přetažení celoplošné izolace 

se upraví tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242 (tab. 6) na podklad pod izolaci. 

Celoplošná izolace se předpokládá jak na povrchu nosné konstrukce, tak 

s přetažením na konstrukci spodní stavby.  

Celoplošná izolace se uvažuje i na konstrukci povrchu křídel mostu s přetažením 

na jejich boky min. 100mm. 

 

Samotná izolace se na nosné konstrukci mostu skládá: 

- pečetící vrstva dle ČSN 73 6242 – kapitola 4.3.3.3 a související, 

- celoplošná izolace dle ČSN 73 6242 z asfaltových natavovacích izolačních pásů, 

(kvalitativní požadavky dle tabulky 4. ČSN 73 6242). 

 

Typ izolace a jeho certifikát je uvedený v Technologickém předpise zhotovitele. 

Materiál musí splňovat ČSN 73 6242. 

Ochrana izolace pod římsami bude provedena z AIP s Al vložkou. 

Izolace konstrukce mostovky bude odvodněna gravitačně v úžlabí, kde bude 

provedena drenážní vrstva š. 150mm z drenážního polymerbetonu tle TKP kapitola 18. 

Odvodnění povrchu izolace se bude realizovat vhodným vyspádováním povrchu betonové 

nosné konstrukce.  

Materiál podélné drenáže je stanoven v ČSN 73 6242. Zde je navržen materiál 

drenážního polymerbeton. 

Způsob osazení podélné drenáže musí být vyřešen v TeP dle projektové 

dokumentace. 

Ochrana izolace na konstrukci mostovky a na závěrné zídce je navržena z litého 

asfaltu MA IV 11 dle ČSN EN 13108-1:2007 (LA dle ČSN 73 6121) tl. 35mm. Celoplošná 

izolace je přetažena na konstrukci spodní stavby až po úroveň odvodnění jejího rubu. 

Povrch ochranné vrstvy bude upraven dle požadavku ČSN 73 6242 a to dle kapitoly 4.3.10 

se zdrsňujícím posypem drtí frakce 4/8 mm v množství 2-4 kg/m2. Touto úpravou se nesmí 

způsobit separace vrstev. 

Izolace spodní stavby je provedena asf. izolační vrstvou (AIP nebo nátěrem), kde 

je ochrana navržena z geotextílie tl. 5 mm (500g/m2). Tato izolace se uvažuje na rubu 

opěr až po odvodnění rubu opěr mostu. 

Izolace křídel v místě, kde líc opěry a křídel je pod povrchem přilehlého terénu se 

uvažuje s Np+2xNa. 

Podél říms je navržena zálivka s předtěsněním a penetrací povrchu betonu. Těsnící 

zálivka je navržena dle TKP 21. Tab. č.1. 

Úprava spár je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu 

s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními 

systémy a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou 

stanoveny v ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro 

exponované spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7. 

Odvodnění rubu opěr je zabezpečeno odvodňovací drenáží vytaženou mimo objekt 

mostu a vyústěnou skrz kci křídel v odláždění pod mostem. 

 

4.6.2. Římsy a chodníky 

Na nosné konstrukci mostu a na křídlech jsou navrženy římsy s vyloženou částí. 

Římsy jsou navrženy ze železobetonu - beton C 30/37 – XC4, XF4, XD3 vyztuženy ocelí 

10 505 (R), B500B.  
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Římsy na mostě vpravo i vlevo jsou proměnné šířky (s ohledem na trasu 

komunikace na mostě a tvar stávající nosné konstrukce) s převislou částí širokou vysokou 

650mm se sklonem povrchu 4,0% směrem do vozovky. Odrazná hrana říms u vozovky je 

vysoká 150 mm nad úroveň povrchu vozovky. Odrazná hrana je zkosená 5:1. 

Povrch římsy na mostě a na křídlech bude opatřen striáží a ochrannými nátěry. 

Odrazná hrana na celé výšce a na šířku 150 mm je opatřena ochranným nátěrem S5 (OS-

D), zbytek horního povrchu a bokorysu včetně podhledu pod nátěrem S4 (OS-C). Styk 

mezi kcí římsy a NK bude opatřen ochranným nátěrem S2 (OS-B) dle ČSN 73 6223. 

Ochranné nátěry jsou navrženy dle TP 89 a TKP 31 a dle vzorových listů.  

Římsy na mostě i na křídlech jsou ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci 

přikotveny ocelovými kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Levostranná římsa bude 

kotvena kotvami v jedné řadě s roztečí á=1,0m. Pravostranná římsa bude z důvodu jejího 

velkého vyložení kotvena svislými kotvami na povrchu nosné konstrukce v jedné řadě 

s roztečí á=1,0m a kotvami z boku nosné konstrukce (vlepenou výztuží) s roztečí á=0,3m. 

Kotvení konstrukce římsy na mostě je navrženo kotevními prostředky. Pro výrobu, 

dodávku a montáž všech ocelových prvků platí TKP 19A a 19B. Zhotovitel prací 

v dostatečném předstihu před realizací zpracuje VTD, Te-Př pro výrobu, PKO, montáž a 

údržbu (v době záruky a po záruce) a předloží odpovědnému zástupci objednatele (zástupci 

odpovědnému dle TKP 19A a 19B) a po jejich odsouhlasení proběhnou dílčí přejímky prací. 

Třída provedení je EXC2 dle ČSN EN 1990-2. 

Požadavek na ocelové kotvy, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle TKP 

19.A – tab. 2 – řádek 13. – Podružné (nenosné části) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Popis 

konstrukce 

(Část 

konstrukce) 

Návrhová 

životnost 

Třída 

provedení 

dle ČSN 

EN 1090 

– 2+A1 

Požadavky 

na 

jakost 

ČSN EN 

ISO 3834-

1 

Požadavky 

podle 

ČSN EN 

ISO 15607 

Požadavky 

na 

jakost 

svarů 

podle 

ČSN EN 

ISO 5817 

Specifikace 

postupu 

svařování 

(WPS), 

rozsah svarů 

Kvalifikace 

postupu 

svařování 

WPQR 

Rozsah 

svarů 

Dokument 

kontroly 

základního 

materiálu 

podle ČSN 

EN 

10204 

13. 
Podružné 

(nenosné 

části) 

30 let EXC2 Základní - C V rozsahu 
Stanoveném 

objednatelem 

ZDS 

Nepožaduje 
se 

2.2 

 

PKO: 

Protikorozní ochrana je navržena dle TKP 19B. 

Navržený ochranný protikorozní povlak dle TKP 19B.P5 – tab. I – řádek 13. – 

Podružné (nenosné části) 
1. 2. 4. 5. 6. 

Konstrukce 

(část 

konstrukce 

nebo prvek) 

Požadavek na minimální 

životnost (roky) 

Stupeň korozní 

agresivity 

podle ČSN EN 

12944-2 a 

Tabulky IIIb 

Plán 

údržby 

(čištění a 

mytí OK) 

(roky) 

Ochranný povlak (podle Tabulky II) 

konstrukce

/dílce 

Ochranného 

povlaku ČSN 

EN 12944-2 

Závazně 

stanovený 

Alternativa 1 Alternativa 2 

13. 

Podružné 

(nenosné 

části) 

30 (V) C4 0 III E podle výrobku III E (podle 

požadavků může být 

doplněno nátěrem) nebo 

materiál výrobku z 
korozivzdorné oceli  

 

Skladba protikorozní ochrany kotvy říms III E: 

Celá plocha ocelové konstrukce kotev z ocele bude opatřena PKO vyjma 

korozivzdorné oceli: 

Kombinovaná protikorozní ochrana ponorem do roztaveného kovu + nátěrem. 

- čistota povrchu a drsnost:       - 

- žárové zinkování ponorem - minimálně tl. 60 μm ve smyslu TKP 19: 70 - 120 m 

- počet vrstev:         1  

- celková tloušťka:     min. průměrná tl.  70 - 120 m 

     nutno odsouhlasit objednatelem akce 
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Konkrétní skladba bude navržena a doložena dodavatelem dle TKP 19 – Část B. 

 

Kotvy kotevních prostředků jsou osazeny do předvrtaných otvorů průměru 28mm 

na hloubku zakotvení min. 150mm. Zde je navržen pevnostní tmel na plnou únosnost 

materiálu kotevní tyče. Tento materiál tmele podléhá požadavku ČSN 73 6201 a TP 167 

certifikaci s tím, že osazení bude předmětem TeP a TePř dodavatele. 

 

Konstrukce říms bude po délce rozdělena do samostatných betonážních celků 

pracovně-dilatačními spárami s přerušenou výztuží a s úpravou pracovní spáry dle detailů 

a VL 4. Jednotlivé dílce jsou navrženy pro betonáž zvlášť sudých a lichých dílců s posunem 

betonáže o min. 2 dny. Maximální délka pracovního úseku bude 6,0m. 

Měřičské značky se osadí do předem vyvrtaného otvoru na boční plochu římsy. 

Značky budou umístěny na římsách vždy uprostřed rozpětí mostního pole. Celkem je na 

římsách osazeno 2ks značek. 

Není-li ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak, budou hrany zkoseny 20/20mm 

lištou nebo zabroušením. 

Na římse bude proveden vtisk letopočtu výstavby mostního objektu dle požadavku 

ČSN 73 6201. 

V konstrukci římsy budou zabetonovány HDPE chráničky. V převislé části říms 

bude osazena chránička 2x DN110/94 mm. Všechny chráničky budou z nehořlavého 

materiálu. 

Všechny chráničky budou vedeny skrz celé římsy na mostě. Na koncích budou 

vytaženy mimo obrys římsy v hloubce minimálně 40cm pod povrchem navazujícího terénu. 

Všechny chráničky budou osazeny se zátažnými lanky vyvedenými na obou stranách 

z chrániček. Konce chrániček budou zaslepeny. 

 

4.6.3.  Úprava a ochrana povrchů 

Povrchová úprava betonových konstrukcí římsy bude provedena v těchto 

kategoriích dle TKP – kapitola 18.: 

Ed – povrch říms (horní plochy římsy – striáž – vyznačený rozsah ve výkresové 

dokumentaci), 

C1b – plochy bokorysu říms, 

C1b – podhled říms a odrazná plocha říms. 

 

4.6.4. Odvodnění izolace nosné konstrukce 

Odvodnění celoplošné izolace je navrženo gravitačně pomocí drenážních proužků 

umístěných v úžlabí. 

Na nosné konstrukci je navržen drenážní proužek z drenážního polymerbetonu 

v šířce 0,15m v pravém úžlabí. Tloušťka drenážního proužku je přes tloušťku ochrany 

izolace. 

Drenážní proužek je navržen dle VL-4:2008 

 

4.6.5. Vozovka na mostě 

Konstrukce vozovky na mostě je navržena dle TP 170 – Návrh vozovek pozemních 

komunikací. Zde je uvažováno s dopravním významem pozemní komunikace dle ČSN 73 

6101 a ČSN 73 6110 dle TDZ (třídy dopravního zatížení). Konstrukce vozovky je navržena 

jako konstrukce novostaveb z netuhých vozovek pro danou komunikaci. 

 

Skladba vozovky na mostě: D1 (D1-A-1) - IIII 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  40mm 

- Spojovací postřik asfalt. emulzí     0,3kg/m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  60mm 

- Spojovací postřik asfalt. emulzí     0,3kg/m2 
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- Ochrana izolace z litého asfaltu  MA 11 IV   35mm 

- Celoplošná izolace z modif. NAIP     5mm 

- Pečetící vrstva          

Celkem        140mm 

 

Asfaltové vozovky: 

Pro provádění a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121 a pro 

vrstvy z litého asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a ČSN 

EN 13108-8 pro R-materiál. Požadavky na kamenivo do AB jsou v ČSN EN 13 043, a 

požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13942. 

 

Asfaltové nátěry: 

Požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů je dle 

ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129. Požadavky na kamenivo jsou v ČSN EN 13 043, a 

požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13 808 a EN 15 322. 

 

Nestmelené vrstvy: 

Požadavky na ně kladené jsou v ČSN 73 6126-1 a 73 6226-2. 

 

4.6.6. Přehled použitých detailů 

Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. Detaily dle VL 4 je 

nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za nadřazené 

se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové 

dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily 

navržené projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit 

dle požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického 

dozoru stavby a autorského dozoru stavby. 

 

Seznam detailů použitých pro mostní svršek: 

Pokud není uvedeno jinak, budou všechny hrany zkoseny 20/20mm. 

Letopočet výstavby       VL 4 - 209.01 

Vyvedení kabelových chrániček u opěr    VL 4 - 402.11 

Těsnění dilatačních spár římsy     VL 4 - 402.21 

Výztuž říms        VL 4 - 402.31 

Měřičské značky       VL 4 - 509.01 

Apod… 

 

4.7. Vybavení mostu 

4.7.1. Zábradlí 

Zábradlí na mostě je navrženo v souladu s TKP 11 a ČSN 73 6101. Zábradlí je 

navrženo jako mostní zábradlí kusové výroby se svislou výplní dle TP 258. 

Konstrukce ocelového zábradlí na mostě je navržena z otevřených nebo 

uzavřených profilů, tyčí a z plechů. Osa zábradlí je umístěna 250mm od vnějšího okraje 

říms. 

Dílce jsou navrženy jako půdorysně přímé nebo skružené a v podélném směru 

proměnné dle povrchu říms a nivelety na mostě. 

Výška zábradlí je navržena 1,30m nad přilehlým povrchem říms se svislou výplní 

se vzdáleností jednotlivých tyčí max 120mm (světlá vzdálenost). Zábradlí je navrženo na 

zatížení dle ČSN EN 1991-2. Tomu odpovídají profily i kotvení konstrukce zábradlí. 

Konstrukce zábradlí je navržena pro kotvení do konstrukce železobetonového 

povrchu říms pomocí ocelových vlepených kotev do předvrtaných otvorů.  

Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z polymermalty tl. 10mm 

s těsněním z tmele. 
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Pro výrobu, dodávku a montáž všech ocelových prvků platí TKP 19A a 19B. 

Zhotovitel prací v dostatečném předstihu před realizací zpracuje VTD, Te-Př pro výrobu, 

PKO, montáž a údržbu (v době záruky a po záruce) a předloží odpovědnému zástupci 

objednatele (zástupci odpovědnému dle TKP 19A a 19B) a po jejich odsouhlasení 

proběhnou dílčí přejímky prací. 

Třída provedení je EXC2 dle ČSN EN 1990-2. 

 

Požadavek na ocelové zábradlí, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle 

TKP 19.A – tab. 2 – řádek 11. – Záchytné systémy 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Popis 
konstrukce 

(Část 

konstrukce) 

Návrhová 
životnost 

Třída 
provedení 

dle ČSN 

EN 1090 – 

2+A1 

Požadavky 
na 

jakost ČSN 

EN 

ISO 3834-

1 

Požadavky 
podle 

ČSN EN 

ISO 15607 

Požadavky 
na 

jakost 

svarů 

podle 

ČSN EN 

ISO 5817 

Specifikace 
postupu 

svařování 

(WPS), 

rozsah 

svarů 

Kvalifikace 
postupu 

svařování 

WPQR 

Rozsah 

svarů 

Dokument 
kontroly 

základního 

materiálu 

podle ČSN 

EN 

10204 

11.  

Silniční 

záchytné 

systémy na 

mostech 

100 let EXC2 Standartní 6.2 C V celém 

rozsahu 

svarů dle 

ČSN EN 

ISO 
15609-1 a 

ČSN 

EN ISO 

3834-3 (2) 

V celém 

rozsahu 

svarů dle 

ČSN 

EN ISO 
15614- 

1(6.2) a 

ČSN 

EN ISO 

3834 -3 

3.1 

 

PKO: 

Protikorozní ochrana je navržena dle TKP 19B. 

Příprava ocelového povrchu před zahájením prací PKO bude provedena dle 

čl.19.B.3.2 v TKP 19B. Kategorie přípravy povrchu oceli pod nátěr podle ISO 8501-3 se 

požaduje P3 v rozsahu povrchů opatřených alespoň jednou vrstvou PKO. Další zpřísnění 

uvedených požadavků se v rámci tohoto stupně projektové dokumentace nepožaduje. 

Navržený ochranný protikorozní povlak dle TKP 19B.P5 – tab. I – řádek 11. – 

Záchytné systémy  
1. 2. 4. 5. 6. 

Konstrukce 

(část 

konstrukce 
nebo prvek) 

Požadavek na minimální 

životnost (roky) 

Stupeň korozní 

agresivity 

podle ČSN EN 
12944-2 a 

Tabulky IIIb 

Plán 

údržby 

(čištění a 
mytí OK) 

(roky) 

Ochranný povlak (podle Tabulky II) 

konstrukce

/dílce 

Ochranného 

povlaku ČSN 

EN 12944-2 

Závazně 

stanovený 

Alternativa 1 Alternativa 2 

11. 

Záchytné 

systémy 

30 (V) C4 (lokálně 

C5) 

1 po zimě III A (svodnice, 

distanční díl III 

E) 

I A, I B, I C PS 

 

Celá plocha ocelové konstrukce zábradlí bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné 

oceli na stupeň povrchové úpravy C4. 

 

Skladba protikorozní ochrany ocelového zábradlí III A: 

Kombinovaná protikorozní ochrana ponorem do roztaveného kovu + nátěrem. 

- čistota povrchu a drsnost:       - 

- žárové zinkování ponorem (průměrná 85 m ve smyslu tkp 19.): 85 m 

- počet vrstev:         1 

- epoxid dvoukomponentní:       140-160 m 

- počet vrstev:         1-2 

- alifatický polyuretan:       60 m 

- počet vrstev:         1  

- celková tloušťka vrstvy NDFT (minimálně 70 m): min. průměrná tl. 285 m 

- barevný odstín vrchní vrstvy:    RAL xxxx- odstín xxxx 

     nutno odsouhlasit objednatelem akce 
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Skladba protikorozní ochrany ocelového zábradlí I A – alt. 1: 

Kombinovaná protikorozní ochrana nástřikem. 

- čistota povrchu a drsnost:       Sa 3 

- žárový nástřik povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15):  100 m 

- počet vrstev:         1 

- uzavírací penetrační nátěr (epoxidový), měření tloušťky bude 

prováděno až po 1. mezivrstvě:      - m 

- počet vrstev:         1 

- epoxid dvoukomponentní:       140-200 m 

- počet vrstev:         1-3 

- alifatický polyuretan:       60-80 m 

- počet vrstev:         1  

- celková tloušťka vrstvy NDFT (minimálně 70 m): min. průměrná tl. 300 m 

- barevný odstín vrchní vrstvy:    RAL xxxx- odstín xxxx 

     nutno odsouhlasit objednatelem akce 

 

Skladba protikorozní ochrany ocelového zábradlí I B – alt. 2: 

- čistota povrchu a drsnost:       Sa 3 

- ethylsilikát s obsahem zinku (min. 80% hmotnostních):   60 m 

- počet vrstev:         1 

- uzavírací penetrační nátěr (epoxidový), měření tloušťky bude 

prováděno až po 1. mezivrstvě:      - m 

- počet vrstev:         1 

- epoxid dvoukomponentní:       180-200 m 

- počet vrstev:         1-3 

- alifatický polyuretan:       60-80 m 

- počet vrstev:         1  

- celková tloušťka vrstvy NDFT (minimálně 70 m): min. průměrná tl. 300 m 

- barevný odstín vrchní vrstvy:    RAL xxxx- odstín xxxx 

     nutno odsouhlasit objednatelem akce 

 

Skladba protikorozní ochrany ocelového zábradlí I C – alt. 3: 

- čistota povrchu a drsnost:       Sa 21/2 

- ethylsilikát s obsahem zinku (min. 80% hmotnostních):   60-80 m 

- počet vrstev:         1 

- epoxid dvoukomponentní:       180-220 m 

- počet vrstev:         1-3 

- alifatický polyuretan:       60-80 m 

- počet vrstev:         1  

- celková tloušťka vrstvy NDFT (minimálně 70 m): min. průměrná tl. 300 m 

- barevný odstín vrchní vrstvy:    RAL xxxx- odstín xxxx 

     nutno odsouhlasit objednatelem akce 

 

Skladba protikorozní ochrany ocelového zábradlí PS – alt. 4: 

- Navržený systém výrobce, který svými vlastnostmi splňuje požadavky Tabulky I! 

 

Konkrétní skladba bude navržena a doložena dodavatelem dle TKP 19 – Část B. 

Spoje konstrukce zábradlí jsou navrženy jako elektricky neizolované. 

V místě dilatačních spar je konstrukce ocelového zábradlí navržena 

s odpovídajícím možným posunem řešeným ve spojích zábradlí. 

 

4.7.2. Svodidla, zábradelní svodidla 

Nejsou navržena. 
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4.7.3. Protidotykové zábrany 

Nejsou navrženy. 

 

4.7.4. Odvodnění vozovky na mostě 

Povrchové odvodnění mostu a přilehlé komunikace II/327 je řešeno shodným 

způsobem, jako odvodnění stávající a bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu 

vozovky volně na terén na předmostí (na svahové tělesa komunikace) nebo do stávajícího 

odvodňovacího zařízení (uliční vpusti, odvodňovací žlaby, apod…). Nejedná se o 

vybudování odvodnění nového, ale pouze o obnovu odvodnění stávajícího. 

Voda z vozovky na mostě bude podélným a příčným sklonem odtékat na 

předmostí, kde bude volně ztékat na terén, nebo do stávajícího odvodňovacího zařízení 

(uliční vpusti, odvodňovací žlaby, apod…). 

 

4.7.5. Svodná potrubí včetně zaústění a skluzů 

Nejsou navrženy. 

Na předmostí se na komunikaci II/327 nachází uliční vpusti a odvodňovací žlaby, 

které budou zaústěny do nového odláždění pod mostem, nebo skrz kci opěry mostu (jedná 

se o stávající vyústění). 

 

4.7.6. Osvětlení 

Není navrženo. 

Osvětlení komunikace II/327 je řešeno v samostatném stavebním objektu. 

 

4.7.7. Revizní zařízení 

Nejsou navrženy. 

 

4.7.8. Protihlukové clony 

Nejsou navrženy. 

 

4.7.9. Stálé zařízení 

Nejsou navrženy. 

 

4.7.10. Tabule s letopočtem 

Tabulka s letopočtem výstavby je navržena vtiskem matrice do betonu na 

konstrukci říms a spodní stavbě dle požadavku ČSN 73 6201.  

Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu připevnění ke 

sloupkům zábradlí. Uspořádání tabulek s evidenčním číslem mostu je dle ČSN 73 6220 – 

Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. Vlastní konstrukce včetně jejich 

upevnění je z korozivzdorné oceli. Velikost tabulky je 500x120m. Evidenční číslo 32271-3 

se vyznačí bílou barvou na černém bíle orámovaném podkladu technickým písmem o výšce 

60 mm dle ČSN 01 0451. 

 

4.7.11. Jiná a cizí zařízení 

Není navrženo. 

 

4.7.12. Přehled použitých detailů 

Detaily jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. Detaily dle VL 4 je 

nutné převzít a případně upravit pro konkrétní projekt v rámci RDS. Za nadřazené 
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se považují údaje uvedené v technické zprávě a výkresové části projektové 

dokumentace tohoto konkrétního stavebního objektu. Detaily dle VL 4 a detaily 

navržené projektantem pro tento konkrétní stavební objekt je možné v rámci RDS upravit 

dle požadavků zhotovitele stavby se souhlasem zástupce investora nebo technického 

dozoru stavby a autorského dozoru stavby. 

 

Seznam detailů použitých pro mostní svršek: 

Pokud není uvedeno jinak, budou všechny hrany betonových konstrukcí zkoseny 

20/20mm. 

Letopočet výstavby       VL 4 - 209.01 

Měřičské značky       VL 4 - 509.01 

Apod… 

 

4.8. Další součásti stavebního objektu 

4.8.1. Zemní těleso 

Součástí objektu mostu jsou i části zemního tělesa na předmostích.   

Po provedení výstavby mostu bude proveden násyp svahů tělesa komunikace po 

obou stranách. Násyp je navržen z hutněné zeminy vhodné pro budování násypu po 

vrstvách o mocnosti max. 300mm s Id=0,8-0,9. Zemina bude použita na líci opěr a v 

oblasti za zásypem za opěrou v konstrukci vozovky. Sklon nevyztuženého svahu bude 

maximálně 1:1,5 až 1:2. Svahy zemních kuželů a násypů včetně dotčených ploch budou 

ohumusovány zeminou v tl. 200mm a osety.  

Zásyp za opěrami je navržen z vhodného nesoudržného materiálu a je hutněn na 

Id=0,8–0,9 či D=100% P.S. po vrstvách 300 mm tlustých. V těsném kontaktu s konstrukcí 

opěry a křídel mostu bude v šířce min. 600 mm proveden obsyp ze štěrkopísku. Zásyp za 

opěrami je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 72 1002 a provede se tak, jak je 

zakresleno ve výkresové dokumentaci. V přechodové oblasti je navržen podkladní beton C 

8/10 - XC0 podle výšky zárubní drenáže z drenážní trubky DN150.  Vlastní drenážní 

potrubí se obetonuje mezerovitým betonem dle TKP kapitola 18 a ČSN 73 6244. Nad 

konstrukcí rubové drenáže bude proveden zásyp za opěrami. Celá přechodová oblast je 

navržena a bude provedena podle ČSN 73 6244. Přechodová oblast je navržena dle VL-4. 

 

4.8.2. Vozovka 

Konstrukce vozovky na předmostích je navržena z vrstev asfaltového betonu 

s podkladními vrstvami vozovky.  Konstrukce vozovky vychází z TP 170 – Návrh vozovek 

pozemních komunikací dle TDZ (třídy dopravního zatížení). Celková tloušťka konstrukce 

vozovky na předmostích je min. 620mm. 

Vozovka na předmostí má následující skladbu: 

 

Skladba vozovky na předmostí: D1 (D1-A-1) - IIII 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  40mm 

- Spojovací postřik asfalt. emulzí     0,3kg/m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+  60mm 

- Spojovací postřik asfalt. emulzí     0,3kg/m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+  60mm 

- Infiltrační postřik asfalt. emulzí     1,0kg/m2 

- Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK    200mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63    ŠD   250mm  

Celkem        min. 620mm 

 

Asfaltové vozovky: 

Pro provádění a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121a pro 

vrstvy z litého asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a ČSN 
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EN 13108-8 pro R-materiál. Požadavky na kamenivo do AB jsou v ČSN EN 13 043, a 

požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13942. 

 

Asfaltové nátěry: 

Požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů je dle 

ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129. Požadavky na kamenivo jsou v ČSN EN 13 043, a 

požadavky na pojiva pak v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13 808 a EN 15 322. 

 

Nestmelené vrstvy: 

Požadavky na ně kladené jsou v ČSN 73 6126-1 a 73 6226-2. 

 

V místech napojení krytu komunikace (obnovy komunikace) na kryt komunikace 

na předmostích bude provedeno proříznutí konstrukce vozovky se zalitím asfaltovou 

modifikovanou zálivkou typu modifikovaná asfaltová zálivka š. min 20mm a v tl. 40mm 

v obrusné vrstvě. 

Podél konstrukce říms na mostě a na předmostí je navržena EMZ zálivka. Celková 

šířka zálivky je navržena 20mm v tloušťce 50mm. 

 

Součástí výměny vozovek na předmostích jsou navazující obrubníky/chodníky 

podél komunikace v obci (podrobně popsána viz výše). 

Násyp konstrukce komunikace na předmostích bude proveden dle ČSN 73 6133 

s tím, že přilehlé plochy budou ohumusovány v tl. 150-200mm. Ohumusované plochy 

budou opatřeny zatravněním se zálivkou a údržbou. Násyp krajnic a nezpevněná 

konstrukce krajnice bude provedena dle ČSN 73 6101 a 73 6110, 73 6133 a dle VL-1, VL-

2 a VL-2.2. Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. Je navrženo zhutnění zásypu 

po vrstvách max. 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo 

z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a zemina 

podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 

90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A 

 

4.8.3. Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení: 

Viz samostatný stavební objekt. 

 

Svislé dopravní značení: 

Viz samostatný stavební objekt. 

Na předmostích budou na sloupcích zábradlí osazeny tabulky s ev. číslem mostu. 

 

4.8.4. Odvodnění povrchu vozovky 

Povrchové odvodnění mostu a přilehlé komunikace II/327 je řešeno shodným 

způsobem, jako odvodnění stávající a bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu 

vozovky volně na terén (na svahové tělesa komunikace) nebo do stávajícího 

odvodňovacího zařízení (uliční vpusti, odvodňovací žlaby, apod…). Nejedná se o 

vybudování odvodnění nového, ale pouze o obnovu odvodnění stávajícího. 

Voda z vozovky bude podélným a příčným sklonem vozovky volně ztékat na terén, 

nebo do stávajícího odvodňovacího zařízení (uliční vpusti, odvodňovací žlaby, apod…). 

 

4.8.5. Úpravy ploch v blízkosti mostu 

V rámci stavby se nepředpokládají jiné úpravy ploch v blízkosti stavby, než ploch 

pod mostem a dotčené plochy na předmostí. 

Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo do 

stavu odpovídajícímu původnímu využití. 

 



II/327 Skřivany - Smidary Stupeň 
SO 201 – Most ev. č. 327-024 DUSP+PDPS 

D.1.2.1.1. – Technická zpráva 

 

ProPMK s.r.o.  

Pasecká 396              
539 44 Proseč Stránka č. 41         

4.9. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy  

4.9.1. Protikorozní ochrana betonářské a předpínací výztuže 

Protikorozní ochrana betonářské výztuže je řešena dostatečnou krycí vrstvou 

betonu. Hodnota krytí betonářské výztuže u jednotlivých konstrukčních prvků je navržena 

v souladu s ČSN EN 1992-2 a TKP 18. 

 

4.9.2. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Všechny ocelové prvky a konstrukce jsou navrženy a budou provedeny 

s odpovídající protikorozní ochranou podle TKP 19B.  

 

4.9.3. Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů 

Korozivní průzkum nebyl proveden, protože se v blízkosti mostu nenachází žádný 

potenciální zdroj bludných proudů. Zde je navržen stupeň základních ochranných opatření 

č. 3 dle TP 124.  

Most je navržen s primární a sekundární ochranou dle čl. 5.2 a čl. 5.3. TP 124. 

Jsou navržena konstrukční opatření dle TP 124 bez provaření betonářské výztuže. 

 

4.9.4. Plán měření vlivu bludných proudů 

Nepožaduje se. 

 

4.10. Požadované podmínky a měření sedání (měření a 

monitoring) 

4.10.1. Požadavky na kontrolu založení a základové spáry 

Pro odsouhlasení základové spáry zajišťuje zhotovitel geologickou 

dokumentaci skutečných základových poměrů a srovnání s dokumentací stavby. 

Posouzení základové spáry musí provést geotechnik zhotovitele za přítomnosti odborného 

zástupce objednatele. Při kontrole se ověří, zda zemina/hornina v základové spáře 

odpovídá předpokladům dokumentace na založení nových částí stavby (křídel a zdí). 

 

4.10.2. Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce 

Uvažuje se běžně dle TKP 18, ČSN EN 206 a dle ČSN EN 1992-1, 1992-2. Zvláštní 

požadavky zde nejsou kladeny. 

 

4.10.3. Požadavky na mikrosíť 

S ohledem na nenáročnost konstrukce se nepožaduje zřízení bodů mikrosítě. Pro 

vytyčovací práce, ověřovací a kontrolní měření ve smyslu TKP kapitola 1 dle kontrolního 

zkušebního plánu bude zřízena pouze primární vytyčovací síť dle TKP 1. 

 

4.10.4. Geodetické sledování mostu během výstavby 

Geodetické sledování mostu během výstavby se nepožaduje. Požaduje se provádět 

pouze ověřovací a kontrolní měření ve smyslu TKP kapitola 1 dle kontrolního zkušebního 

plánu. 

 

4.10.5. Sledování výškového přetvoření mostu po dokončení stavby 

Není požadováno. 
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4.11. Požadované zatěžovací zkoušky 

Zatěžovací zkouška není požadována. 

 

5. VÝSTAVBA MOSTU 

5.1. Postup a technologie stavby mostu 

V tomto stupni projektové dokumentace je navržen obecný postup a technologie 

výstavby. Pro zhotovitele stavebního objektu SO 201 jsou určeny následující výkony: 

- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a 

zkušebních zkoušek  

- Uzavření prostoru mostu a odklonění dopravy na objízdné trasy 

- Odstranění křoví v dočasném záboru stavby 

- Vytyčení staveniště a objektu 

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 

- Zajištění/přeložení stávajících inženýrských sítí 

- Odstranění stávajících DZ v daném prostoru 

- Rozebrání vozovky a demolice mostního příslušenství 

- Pažení stavební jámy a výkopové práce 

- Obourání nosné konstrukce 

- Výkopové práce a částečná demolice kcí spodní stavby 

- Betonáž podkladního beton 

- Betonáž spodní stavby: 

o Kotvení výztuže do stávajících kcí 

o Vázání betonářské výztuže 

o Příprava bednění 

o Betonáž spodní stavby 

o Odbednění spodní stavby 

- Betonáž nosné konstrukce: 

o Kotvení výztuže do stávajících nosné kce 

o Vázání betonářské výztuže 

o Příprava bednění 

o Betonáž nosné kce a poprsních zídek 

o Odbednění poprsních zídek 

- Izolace, nátěry ostatních částí trvale pod úrovní terénu a pod úrovní rubové 

drenáže 

- Podkladní beton a obsyp základu pod úrovní rubové drenáže 

- Izolace spodní stavby, zajištění pracovních spár 

- Rubová drenáž s obetonováním 

- Ochranný obsyp a zásyp za opěrou hutněný po vrstvách 

- Izolace nosné konstrukce (vše z NAIP s pečetící vrstvou, AIP s ochrannou 

z geotextílie) 

- Betonáž říms 

- Striáž říms 

- Nátěry říms 

- Násyp tělesa komunikace hutněný po vrstvách 

- Vozovkové vrstvy 

- Pokládka živičných vrstev na celém úseku 

- Osazení zábradlí 

- Sanace spodní stavby a nosné kce 

- Dlažby pod mostem 

- Obnova odvodnění, pročištění příkopů, apod… 
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- Osazení tabulek s evidenčními čísly mostu 

- Provedení svislého a vodorovného dopravního značení 

- Uvedení dotčených ploch do původního stavu 

- Vyklizení prostoru a předání mostu do užívání 

- Dokumentace DSPS, Mostní listy a 1. HMP 

- Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli 

 

Zhotovitel objektu nebude provádět následující úkony: 

- SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653  

- SO 102 Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), km 39,653 – 40,450 

- SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057  

- SO 104 Extravilán Smidary (Červeněves) – Smidary, km 41,057 – 41,699  

- SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878 

- SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 43,714 

- SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce 

 

5.2. Kvalitativní body postupu výstavby 

Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby: 

- kontrola zajištění staveniště, 

- kontrola po odstranění vrstev vozovky, 

- kontrola demontovaného mostního příslušenství, 

- kontrola provedení výkopových prací a pažení stavební jámy, 

- kontrola odbourané kce mostu a diagnostika nosné konstrukce, 

- kontrola vytyčení podkladního betonu, 

- kontrola polohy provedeného podkladního betonu, 

- kontrola vytyčení nových křídel mostu, 

- kontrola polohy betonářské výztuže křídel mostu, 

- kontrola polohy provedených křídel mostu, 

- kontrola vytyčení betonové nosné kce a nadbetonávek křídel, 

- kontrola polohy betonářské výztuže nosné kce a nadbetonávek křídel, 

- kontrola polohy provedení nosné kce a nadbetonávek křídel, 

- kontrola provedené izolace na nosné konstrukcí a spodní stavbě a provedení 

odvodnění, 

- kontrola provedení zásypů na předmostích, 

- kontrola vytyčení říms, 

- kontrola polohy betonářské výztuže říms, 

- kontrola provedení říms, 

- kontrola vytyčení zábradlí na mostě včetně tvaru a rozměru jednotlivých dílců, 

- kontrola polohy zábradlí na mostě, 

- kontrola polohy provedení odvodnění komunikace a obrubníků, 

- kontrola provedení komunikace, 

- kontrola provedení dopravního značení a zádržného systému, 

- kontrola provedení dokončovacích prací (terénní úpravy, zpevněné plochy, 

apod…). 

 

Výše uvedený „Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby“ je pouze 

orientační! Před zahájením stavebních prací dodá dodavatel s ohledem na rozsah prací 

na tomto stavebním objektu plán zkušebních a kontrolních zkoušek. Jejich četnost a rozsah 

bude vycházet z TKP, TP, platných ČSN a VL-4:2008. 
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5.3. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii 

stavby 

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) 

staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a 

příslušné technické normy a předpisy. 

Pro výstavbu mostu se nepředpokládá použití žádné zvláštní technologie. Z toho 

tedy neplynou žádné specifické požadavky ani na přívody elektrické energie a ani 

na skladovací, montážní a pomocné plochy a konstrukce.  

Při otevření základové spáry bude přítomen geotechnický dozor stavby. Dozor 

ověří, zda IG poměry odpovídají předpokladům projektové dokumentace. V případě zjištění 

odchylek od těchto předpokladů je nutné kontaktovat projektanta, který navrhne nutná 

opatření. 

Přistup na staveniště a omezení provozu na stávajících komunikacích bude řešen 

v rámci ZOV. 

 

5.4. Související (dotčené) objekty stavby 

S výstavbou mostu souvisí následující stavební objekt: 

- SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653  

- SO 102 Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), km 39,653 – 40,450 

- SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057  

- SO 104 Extravilán Smidary (Červeněves) – Smidary, km 41,057 – 41,699  

- SO 105.1 Intravilán Smidary, km 41,699 – 41,878 

- SO 105.2 Intravilán Smidary, km 44,009 – 43,714 

- SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce 

 

5.5. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení 

provozu) 

5.5.1. Přehled stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavebního objektu 

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN a VN 

ve správě ČEZ Distribuce a.s., podzemní sdělovací vedení ve správě České 

telekomunikační infrastruktury a.s., podzemní vedení VO a rozhlasu ve správě obce 

Skřivany, jednotná kanalizace ve správě VaK Hradec Králové a.s., dešťová kanalizace 

ve správě obce Smidary, vodovodní řád ve správě VaK Hradec Králové a.s. a STL 

plynovod ve správě GASNET služby s.r.o.. 

Všechny sítě, které jsou uvedeny výše se nacházejí v prostoru zájmového 

území stavby a budou vlastní stavbou dotčeny, protože stavební činnost bude 

probíhat v jejím ochranném pásmu. Tyto sítě budou během stavby zajištěny a 

případně přeloženy (je řešeno samostatnými stavebními objekty). 

Podrobněji je rozsah stavebních úprav popsán v projektech jednotlivých 

stavebních objektů, alt. ve všeobecných částech projektové dokumentace. 

 

5.5.2. Další ochranná pásma zasažená stavebním objektem 

Přehled základních možných ochranných pásem: 

 

- Ochranné pásmo silnice 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice II. třídy č. 327 a dále 

v ochranném pásmu místní komunikace. 

 

- Ochranné pásmo železnice 

NEDOTČENO 
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- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu 

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové  

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo vodního zdroje 

Stavba se dle povodňového plánu nachází v záplavovém území. 

 

- Ochranné pásmo zvláště chráněných území  

Stavba se nachází v lokálním biocentru LBC 14 (plochy K9 dle platného 

ÚP). 

 

- Ochranné pásmo lesa 

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo památných stromů  

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón 

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  

NEDOTČENO 

 

- Ochranné pásmo hřbitova 

NEDOTČENO 

 

5.5.3. Omezení provozu na komunikacích 

Stavba mostu si vyžádá úplné vyloučení provozu včetně pěších a cyklistů na mostě 

po dobu stavby. Dočasné převedení dopravy je navrženo samostatným stavebním 

objektem. 

 

6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

6.1. Vytyčovací údaje 

6.1.1. Vytyčení mostu 

Souřadnice podrobných bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, 

nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému BpV. Přesnost vytyčení bude v 

souladu s platnými ČSN a TKP. 

Přesnost vytyčení mostu se řídí následujícími normami: 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: vytyčovací odchylky 

 

6.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN, TKP a 

souvisejících předpisů: 

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 



II/327 Skřivany - Smidary Stupeň 
SO 201 – Most ev. č. 327-024 DUSP+PDPS 

D.1.2.1.1. – Technická zpráva 

 

ProPMK s.r.o.  

Pasecká 396              
539 44 Proseč Stránka č. 46         

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 

- ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: 

Liniové stavební objekty 

- ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 

Kontrola přesnosti stavebních dílců 

- ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: 

Statická analýza a přejímka 

- ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: 

Statická regulace 

- ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů. 

- ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. 

Záznam dat o přesnosti rozměrů. 

- TKP PK, kap. 1 Všeobecně 

- TKP PK, kap. 16 Piloty a podzemní stěny 

- TKP PK, kap. 18 Beton pro konstrukce 

 

Z hlediska přesnosti provádění budou u všech konstrukčních prvků také dodrženy 

požadavky na rovnost rovinných viditelných ploch v libovolném směru, přímost viditelných 

hran a svislost svislých ploch a hran, které jsou definovány v TKP PK, kapitole 1, příloze 9 

a v TKP PK, kapitole 18, příloze 10 a případně v ostatních kapitolách TKP PK a v platných 

normách uvedených v této kapitole. 

Při provádění je nutno dodržet následující požadované tolerance dle kap. 1 TKP 

Všeobecně, příloha č. 9 Přesnost vytyčování a geometrická přesnost z leden 2017. 

Geometrická přesnost mostních objektů se řídí čl. 4.5, kde v tabulce 3 jsou uvedeny 

konstrukční části mostu a k nim odpovídající třída přesnosti. V tabulce 1 jsou pak k 

jednotlivým třídám přesnosti uvedeny povolené symetrické odchylky. 

Geometrická přesnost se řídí ČSN 73 0212-4, možno využít i ČSN 73 0212-3. Pro 

betonové objekty platí odchylky dle kap. 18 TKP vč. příloh. 

Na mostech se kontrolují zejména poloha charakteristických bodů osy a tolerované 

geometrické parametry, uvedené v projektové dokumentaci pro zemní práce, spodní 

stavbu, nosnou konstrukci a svršek. Dále se kontrolují parametry sledované obecně pro 

přesnost pozemních komunikací. 

V souladu s TKP, kap. 1 jsou stanoveny třídy přesnosti takto: 

 

Závazné třídy přesnosti pro jednotlivé konstrukční části jsou: 

- zemní práce       nestanovuje se, 

- části základů na které navazují podpěry   třída 11 

- opěry mimo úložných prahů, kce pro odvod vody  třída 11 

- pilíře, nosné ŽB konstrukce, úl. prahy, svodidla  třída 10 

- svršek mostu, předpjatá konstrukce, bloky pod ložiska třída 9 

 

Tolerance rovnosti rovinných viditelných ploch v libovolném směru a přímosti viditelných 

hran. Jedná se o maximální tolerance. Nesmí jít o lokální náhlé změny: 

- vztažná délka (m)    2 4 8 16 

- tolerance (mm) – obecná hodnota  10 15 20 25 

- tolerance (mm) – římsy, zábradlí, obrub. 6 10 12 15 

 

Odchylky svislosti svislých ploch a hran. Jedná se o mezní odchylky, nesmí jít o lokální 

náhlé změny:  

- viditelných ploch a hran obecně (mm) h/300 

- mostní pilíře (mm)    h/400 
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- neviditelné plochy a hrany (mm)  h/200 

 

U konstrukcí, pro které jsou zpracovány jednotlivé kapitoly TKP, se postupuje 

podle ustanovení příslušné kapitoly nebo kapitol, zvláště podle oddílu 6 "Přípustné 

odchylky". 

 

Přípustné odchylky geometrické tolerance se řídí kap.18 TKP příloha P10 Betonové 

mosty a konstrukce odst. 10 a ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí kap.10 

 

Základy - TKP 18. nebo ČSN EN 13670: 

- směrově      ±25 mm 

- výškově       ±20 mm 

 

Opěry - TKP 18. nebo ČSN EN 13670: 

- směrově (úl. práh, záv. zídka)  ±25 mm 

- výškově (úl. práh, záv. zídka)   ±10 mm 

 

Betonová nosná konstrukce - TKP 18. nebo ČSN EN 13670: 

- poloha směrově:    ± 15 mm 

- poloha výškově:    ± 10 mm 

- rovinatost povrchu na vztažnou délku 2,0m 6 mm 

 

Požadavky na povrch betonové mostovky - čsn 73 6242: 

- rovinnost:  l = 2,0 m  8 mm  

- odchylky příčného sklonu:   max. ±0,5%  

- odchylky od projektovaných výšek:  max. ±20mm 

 

Požadavky na povrch betonové vyrovnávací vrstvy - čsn 73 6242: 

- rovinnost:  l = 2,0 m  8 mm  

 

Římsy - TKP 18. nebo ČSN EN 13670: 

- poloha směrově:    ± 15 mm 

- poloha výškově:    ± 10 mm 

- rovinatost povrchu na vztažnou délku 2,0m 6 mm 

 

6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6201 a ČSN 73 

6101. Prostorová úprava a geometrie mostu vychází ze stávajících územních podmínek, 

respektuje požadavky dotčených organizací a platných norem.  

Tvar a prostorové umístění nového mostu a dalších prvků a vybavení jsou 

odvozeny z teoretického prostorového umístění osy a šířkového uspořádání 

převáděné komunikace II/327. 

 

6.3. Statické posouzení nosné konstrukce 

Nosná konstrukce mostu je provedena z železobetonových nosníků MJ 69 (alt. 

ozn. VÚZ I.) dl. 9,0m, šířky 1,0m (skladebné) a výšky 500mm. Celkový počet nosníků 

v příčném řezu je 9ks. Jedná se o prefabrikované výrobky, které byly (při výstavbě v roce 

1994) dodány na stavbu s potřebnou třídou zatížení. 

Statický výpočet nosné konstrukce ani statický výpočet zatížitelnosti proto nebyl 

proveden. 

Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z HMP z roku 2020. 
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Za předpokladu, že stavební stav je minimálně dobrý (I. – III. dle ČSN 73 6220 a 

73 6221), je zatížitelnost mostního objektu následující: 

Normální zatížitelnost  32 t 

Výhradní zatížitelnost  80 t 

Výjimečná zatížitelnost  196 t 

(uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném 

současném stavebně technickém stavu). 

 

6.4. Statické posouzení zajištění výkopů 

S ohledem na stavbu v intravilánu a blízkosti občanských staveb a vedení 

inženýrských sítí se předpokládá s částečným pažením stavební jámy. Návrh a posouzení 

pažení stavební jámy bude provedeno jejím zhotovitelem v rámci dodávky konstrukce 

pažení. Před vlastním prováděním pažení bude zhotovitelem vypracována VTD 

dokumentace, která bude předložena na odsouhlasení investorovi nebo jeho 

zástupci, TDI a projektantovi. Konstrukce zajištění stavební jámy je možné provést i 

jiným vhodným způsobem, a to dle možností a podmínek zhotovitele. Technické řešení a 

provedení bude možné provést až po odsouhlasení technickým dozorem a investorem či 

správcem objektu 

 

6.5. Statické posouzení skruže a dalších montážních podpůrných 

nosných prvků 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu stávající stavby – stavební úpravy, 

kde bude provedena pouze obnova nevyhovujících částí spodní stavby a bude provedena 

nová vyrovnávací vrstva nosné konstrukce, nebylo s výstavbou skruže či jiných 

podpůrných konstrukcí uvažováno. 

Přesný postup výstavby bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace 

RDS dle požadavků zhotovitele. 

 

6.6. Hydrotechnické posouzení otvoru  

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu stávající stavby – stavební 

úpravy, kde mostní otvor zůstává zachován stávající, nebylo hydrotechnické 

posouzení mostního otvoru provedeno. 

 

7. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba mostu jsou navrženy s ohledem na zabezpečení přístupu a užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Řešení 

detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle výše uvedené 

vyhlášky. 

Most je navržen s max. podélným sklonem 0,78%, shodně tak i komunikace na 

předmostí. Komunikace jsou na předmostí plynule napojeny na stávající/navazující silnici 

II/327. 

 

7.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Komunikace na mostě a na předmostí jsou navrženy s max. podélnými sklony 

0,78% a jsou plynule napojeny na stávající/navazující silnici II/327. 

Příčný sklon komunikací je jednostranný proměnný max. 3,0%. 



II/327 Skřivany - Smidary Stupeň 
SO 201 – Most ev. č. 327-024 DUSP+PDPS 

D.1.2.1.1. – Technická zpráva 

 

ProPMK s.r.o.  

Pasecká 396              
539 44 Proseč Stránka č. 49         

Povrch komunikací bude asfaltový a bude splňovat požadavky na protiskluznost 

povrchu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu 

bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tg. 

 

7.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Je navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Podél komunikace na mostě bude zajištěná vodící linie. Vodící linie je navržena 

mostní římsou s výškou nášlapu 150mm. Na římse je navržen zádržný systém pomocí 

ocelového mostního zábradlí se svislou výplní výšky 1,30m. 
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Obr. 1 – Vodící linie na mostě 
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7.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Nejsou navrženy. 

 

7.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 

12.03.04. 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Možná rizika ohrožující bezpečnost a zdraví při práci na staveništi řeší plán BOZP. 

V rámci plánu BOZP by měla být řešena především tato rizika: 

- Střet stavební činnosti se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou; 

- Ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou při 

provádění stavebních a udržovacích prací na dálnicích a silnicích za provozu; 

- Omezení, narušení provozu a užívání stávajících okolních budov při provádění 

objektů napojených na vnější sítě či při realizaci řešení vnějších povrchů; 

- Rizika práce s elektrickými zařízeními; 

- Poškození nadzemních a podzemních sítí vedených přes dotčené pozemky; 

- Rizika vyplývající s jednotlivých činností zhotovitelem zvolených 

technologických postupů; 

- Rizika při práci a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví dle přílohy 5 NV 591/2006 Sb.. 

 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a ostatními 

předpisy a jinými požadavky v oblasti BOZP. 

Některé základní právní předpisy: 

- NV 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- NV 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

ZP, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění poz. 

předp. 

- Vyhl. MZ 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto 

prací 

- Vyhl. MV 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění NV č. 

352/2000 Sb. 

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

- NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon 471/2005 Sb. úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochr. 

prostředky 

- Vyhl. MZ 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce 9. měsíce po 

porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 

- Zákon 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- Vyhl. MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Vyhl. ČÚBP 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce A technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhl. č. 98/1982 Sb. 

- Zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 

- Vyhl. MS 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 

- MD TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

- Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby 

(leden 2011). 

- Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní 

standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání). 
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9. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

Stavbu mostu je nutné provést v souladu s touto projektovou dokumentací 

DUSP+PDPS zpřesněnou o dokumentaci RDS. Tato projektová dokumentace v tomto 

stupni DUSP+PDPS přímo neslouží jako podklad pro výstavbu objektu. K tomuto 

účelu bude vypracován následující stupeň dokumentace RDS, případně VTD! 

Dokumentace RDS a VTD bude před vlastní stavbou odsouhlasena AD, TDI a 

zpracovatelem dokumentace DUSP a PDPS. 

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s 

projektantem. Požaduje se, aby zhotovitel před zahájením prací aktualizoval navrhovaný 

harmonogram stavebních prací, postup výstavby, ad… 

Zhotovitel musí v souladu s TKP 1 před zahájením prací vypracovat kontrolní 

zkušební plán (KZP) a předložit jej Objednateli/Správci stavby ke schválení. Všechny 

Výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity ke/na stavbě, předloží Zhotovitel 

Objednateli/Správci stavby ke schválení – vydání souhlasu s použitím a zároveň doloží 

doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zajistí vypracování výrobní a montážní dokumentace jednotlivých 

výrobků, TeP a TePř dodavatele pro příslušné práce v případech, kde je to dle příslušných 

TKP požadováno. Tyto dokumenty předloží ke schválení dle příslušných kapitol TKP. 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 

upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci“. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 

Před uvedením mostního provizoria do provozu bude provedena jeho hlavní mostní 

prohlídka. Dále v průběhu užívání budou provedeny mostní prohlídky v pravidelných 

intervalech dle daného TP a popisu v kapitole 4.5. 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních 

vedení o jejich vytyčení. Práce v blízkosti těchto inženýrských sítí musí probíhat 

dle podmínek vyjádřených správců a majitelů sítí a dle ČSN 73 6005. 
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