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11   ÚÚ VV OO DD   

Tato dokumentace navazuje na dendrologický průzkum realizovaný Ing. Renatou Mlejnkovou 
v rámci projekční činnosti stavby II/327 Skřivany – Smidary. 

Záměrem je nalézt dlouhodobé a odpovědné řešení náhradní výsadby stromů za kácené 
dřeviny v rámci této stavby/navržených opatření v dendrologickém průzkumu. 
 

11..11  PPooppiiss  ssoouuččaassnnééhhoo  ssttaavvuu  vveeggeettaaccee  vv  řřeeššeennéé  llookkaalliittěě  

Konstatování z dendrologického průzkumu (uprané znění): Na základě terénního šetření byla 
provedena inventarizace dřevin, které se nacházejí v trase modernizované silnice v úseku od 
začátku obce Skřivany (zhruba za dopravní značkou Obec/Konec obce) po konec modernizovaného 
úseku silnice II/327 na křižovatce na Náměstí Prof. Babáka ve Smidarech. 

Byla inventarizována veškerá zeleň, která tvoří doprovodnou zeleň silnice v řešeném úseku. 
Terénním šetřením bylo zjištěno, že doprovodnou zeleň komunikace v zastavěném území 

tvoří souvislá stromořadí, tvořená převážně břízou, tvarovanými javory (javor mléč s občasnou 
příměsí javoru klenu) okrasnou višní (Prunus fruticosa ‚Globosa‘) a hlohy. Stromořadí rostou v 
úzkých travnatých pásech, oddělených většinou od stávající vozovky obrubníkem. Stromořadí bříz 
na začátku Skřivan je od vozovky odděleno mělkým příkopem.  

Úseky mimo zastavěné území budou významně dotčeny stavebními pracemi (především 
úpravou odvodnění silnice – reprofilací příkopů). Tato reprofilace bude významným zásahem do 
kořenové zóny dřevin a nepochybně povede k dalšímu zhoršení jejich stavu. Ovocné stromy ve 
stromořadí jsou přestárlé, převážná většina stromů nedisponuje zdravou a úplnou korunou, 
převažuje zmlazování ze spodních partií koruny nebo od její báze. Neovocné stromy jsou 
nezapěstované, obvykle zřejmě náletového původu, s nízko nasazenými korunami a často s 
problematickým větvením (dvojáky, nedostatečně vyvinuté terminální výhony apod.). V území 
dotřeném stavbou se nachází i několik keřových skupin, kterých se dotkne zejména reprofilace 
příkopů. Převážná část stromů v těchto úsecích je z hlediska jejich dalšího vývoje na stanovišti i bez 
ohledu na uvažované stavební práce z dlouhodobého hlediska neperspektivní, a to jak vzhledem k 
jejich stáří a zdravotnímu stavu (přestárlé ovocné stromy), tak i z hlediska jejich ostatních vlastností 
(nezapěstované koruny, různé defekty při bázích i v korunách). Sporná je i další perspektiva 
keřových skupin (silniční pozemek je úzký, po úpravě profilu silničního příkopu významná část keřů 
nebude mít na pozemku vlastníka komunikace k vývoji dostatek místa). Převážná většina dřevin v 
těchto úsecích je proto navržena ke kácení. 

Seznam inventarizovaných dřevin s jejich zjištěnými základními parametry je uveden v 
tabulce, která je nedílnou přílohou dendrologického průzkumu. Případné kácení a náhrada 
neperspektivních stromů v zastavěném území, které se stavbou přímo nekolidují (suché břízy, silně 
proschlé a poškozené třešně a višně, významně poškozené javory) nejsou předmětem 
dendrologického průzkumu – řeší kapitola návrh řešení náhradní výsadby stromů. 
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Shrnutí: Dle dendrologického průzkumu je v celém rozsahu stavby navrženo ke kácení celkem 
75ks stromů rostoucích mimo les. Z toho 48 ks stromů již dosáhlo míry obvodu kmene minimálně 80 
cm ve výšce 130 cm nad terénem, podléhají tedy povolovacímu procesu. Dalších 27 ks je pod 
uvedenou mírou, jsou to převážně náletové dřeviny. Dále bude káceno celkem 870 m2, respektive 
18 ks keřových skupin. Zde podléhá povolení skupina přesahující plochu 40 m2, což se týká 10 ks 
skupin, dalších 8 ks je pod uvedenou mírou.  

D o t č e n é  p o z e m k y  

P.č. Typ parcely Výměra 
(m2) 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku Vlastnické právo 

380 KN 2724 
Červeněves 

(750913) 
ostatní 
plocha 

OBEC SMIDARY, Náměstí Prof. Babáka 
106, 50353 Smidary 
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22   PP OO DD KK LL AA DD YY   

M a p o v é  p o d k l a d y  

Informace z katastru nemovitostí: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 Pod sídlištěm 9/1800, 118 00 Praha 8 
 http://nahlizenidokn.cuzk.cz  
 
Informace z technické mapy královéhradeckého kraji: 
 TMO ORP Nový Bydžov  
 

I n ž e n ý r s k é  s í t ě  

Dle technické mapy (TMO ORP Nový Bydžov – 2025_02_28) nejsou na řešeném pozemku přítomny 
žádné sítě.   
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33   NN ÁÁ VV RR HH   ŘŘ EE ŠŠ EE NN ÍÍ   

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci komunikace budou úseky vegetace mimo zastavěné 
území významně dotčeny stavebními pracemi (především úpravou odvodnění silnice – reprofilací 
příkopů), bude tato reprofilace významným zásahem do kořenové zóny stávajících dřevin. Většinově 
budou káceny dle návrhu opatření v dendrologickém průzkumu. Toto kácení dřevin rostoucích mimo 
les je nyní kompenzováno návrhem náhradní výsadby stromů.  

Rozsahu stavby a škála druhů dřevin popsaných v dendrologickém průzkumu je velmi 
objemný/obsáhlý, viz dokumentace stavby. Vzhledem k nedostatečným dimenzím ploch doprovodné 
vegetace v řešené lokalitě byla vybrána varianta, že náhradní výsadba bude realizována jednotně na 
pozemku p.č. 380 v katastrálním území Červeněves. Plochou nabízí tento pozemeke dostetk 
prostoru pro umístění vzrostlé stromové vegetace a zároveň umožňuje dodržet všechna ochranná 
pásma technické infrastruktury. Dále dává možnost vytvořit ucelenou liniovou výsadbu s 
dostatečným odstupem od komunikace a jejich technických řešení. Zároveň je majetkově plně ve 
vlastnictví obce Smidary, která je nejen zainteresována územně na rekonstrukci silnice ve správě 
kraje, ale je též spoluřešitelem návazných staveb v řešené lokalitě (cyklostezka Skřivany-Smidary). 

Náhradní výsadba je navržena jako souvislé jednostranné stromořadí ovocných dřevin 
doprovázející silnici II//327 v úseku mezi obcemi Skřivany a Červeněves. Stromy budou vysázeny 
v pravidelných rozestupech dle bližší specifikace níže v technické zprávě, popřípadě ve výkresové 
dokumentaci. Stromořadí bude jednodruhové dřeviny druhu třešeň (Prunus avium), voleny budou 
kulturní plodné formy s rozdělením na 3 předem pouze rámcově specifikované odrůdy. Ty budou 
sestaveny do pravidelné skladby, viz popis a schéma níže. Celkem bude vysazeno 58 ks dřevin do 
stromořadí, které vhodně nahradí významné odstraňované stávající dřeviny (48ks solitérních a 10 ks 
skupinových). 

Odůvodnění rozsahu a obsahu: Další lokality podél silnice II/327, kde bude probíhat kácení 
nejsou pro obdobnou náhradní výsadbu vzrostlých dřevin vhodné. Největším omezením jsou 
ochranná pásma technické infrastruktury podzemní a nadzemní. Toto místo nabízí možnost 
vytvoření uceleného vegetačního prvku v krajině, který přispěje ke zlepšení mikroklimatu místa, 
vytvoří porost podporující migrační trasování zvěře apod. Volba ovocných/plodících odrůd dřevin 
přinese zpestření tvorbou plodů pro potenciální užitek pro lidi i místní faunu. Estetiku a proměnlivost 
místa dále podpoří jarní kvetení a podzimní zbarvení těchto opadavých dřevin. Výsadbový spon byl 
zvolen tak, aby dřeviny měly dostatečný prostor pro rozvoj korun a nebylo nutné je ošetřovat řezem.  

Cílem předloženého náhradní výsadby je založení souvislé krajinné liniové výsadby, která 
přinese do řešené lokality chybějící (nahradí odstraňovaný) významný vegetační prvek. Obnoví se 
tak někdejší a současně zcela odstraňovaný krajinný ráz místa. Řešená výsadba zajistí dlouhodobou 
perspektivu a postupné zvyšování přírodních, ekologických, společenskoekonomických i kulturních 
funkcí krajiny, a to na všech podúrovních.  
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P o u ž i t é  d r u h y  

 Prunus avium – středně velký ovocný strom, vhodný druh k výsadbám do krajiny, 
zejména na meze, remízky a podél komunikací. Kvete v dubnu a květnu. 
-  Odrůdové složení vybrané ovocné dřeviny bude v rámci celé délky stromořadí 
vhodně nakombinováno ze tří různých kulturních odrůd 

-  Odrůdy budou vybrány s ohledem na opylovací poměry, aby byla zajištěna plodnost 
-  Zastoupení odrůd bude vhodně rozděleno dle termínu dozrávání odpovídajícího 
členění dle tzv. třešňových týdnů od velmi raného po pozdní a dle různé povahy 
plodů – srdcovka, polochrupka, chrupka 

Vědecký název Národní název Odrůda Plod Počet 
Prunus avium třešeň ptačí A srdcovka 20 
Prunus avium třešeň ptačí B polochrupka 19 
Prunus avium třešeň ptačí C chrupka 19 

     
     

Celkem 58 
- Schéma výsadby ve stromořadí bude zvoleno ve vzorci: 
A – B – C – A – B – C – A – B – …  
 

P o č e t  n o v ě  v y s a z o v a n ý c h  s t r o m ů :   5 8  k s  

33..11  ZZppůůssoobb  úúddrržžbbyy  

Dlouhodobá perspektiva výsadby bude zajištěna při správné a kontinuální údržbě v rámci 
následné (povýsadbové) péče. Bude se jednat zejména o zálivku, odplevelování výsadbové mísy a 
případný řez či odstranění výmladků nebo obrostu. Tyto úkony budou kontrolovány technickým 
dozorem s odborným vzděláním. 
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44   VV ÝÝ SS AA DD BB YY   

Při výsadbě stromů bude postupováno dle platných standardů AOPK. Výsadba rostlin a 
zakládání vegetačních prvků se bude řídit příslušnými normami:  

ČSN 839011  Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 839021  Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 839051  Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy  
Veškerý rostlinný materiál bude dle normy ČSN 464902 Výpěstky okrasných rostlin v první 
jakosti a bude odpovídat standardům školkařských výpěstků. 
 

44..11  TTeecchhnnoollooggiiee  vvýýssaaddbbyy  ssttrroommůů  

Výsadbou stromů začíná odborná péče o stromy. Kvalita výsadby výrazně ovlivňuje její další vývoj a 
provozní ekonomickou náročnost. Je proto velmi důležité, aby byla výsadbě věnována dostatečná 
péče a aby jí vždy prováděli pouze odborně kvalifikovaní a dostatečně zkušení lidé, kteří budou 
postupovat podle platných standardů a budou vysazovat kvalitní výpěstky. 
 

D o b a  v ý s a d b y  

Nejvhodnější doba pro výsadbu stromů s kořenovým balem, je od začátku září do zámrazu. V 
jarním období od rozmrznutí půdy obvykle do konce dubna.  

Ú p r a v a  s t a n o v i š t ě  

Úprava stanoviště před výsadbou spočívá v odstraněním plevelů a nežádoucích materiálů, 
stejně jako nevhodné půdy.  

 Výsadbová jáma – prvním krokem při výsadbě je vykopání výsadbové jámy, která by měla 
být minimálně 1,5 x větší než je velikost kořenového balu. Aby se zabránilo poklesu stromu, 
musí být dno jámy nenarušené (pouze lehce nakypřené). Zvláště na jílovitých půdách (nebo 
při využití mechanizace) je důležité stěny a dno jámy zdrsnit rýčem, čímž se usnadní 
prorůstání kořenů mimo výsadbovou jámu. V opačném případě hrozí tzv. květináčový efekt. 
Svrchní a spodní vrstva půdy by se neměla při vytváření výsadbové jámy nikdy smíchat. 
Alespoň 50 % půdy z výkopu, bychom měli použít i pro její zasypání. Zbytek půdy 
promícháme s lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou 
organické složky pro zajištění výživy stromu (max. 50 % objemu jámy). Závlaha předem 
připravené jámy se provede 2-3 kbelíky vody kvůli zajištění dostatečné zálivky a snížení 
rizika vzniku vzduchových kapes. Pro výsadbu se předpokládá jáma o velikosti do 1 m3. 

 Kotvení – před zasypáním jámy je vhodné do jejího dna umístit kotvení. Strom bude 
zajištěn 3 kůly (viz. obr.č.1) průměru 6 cm, délky 250 cm (délka bude upravena dle výšky 
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nasazení korunky – kůly by měly končit přibližně 10 cm pod korunou stromu), které se 
obvykle ponechávají 2 vegetační období. Spojení kůlů bude řešeno příčkou průměru 6 cm 
(půlkulatý průřez), délky 50 cm.  Ochranné ukotvení je potřeba zejména na větrném 
stanovišti, v místech, kde hrozí poškození sekačkou na trávu, vandalismus nebo při 
výsadbách prostokořenných sazenic. Kůly zatloukáme do dna jámy ještě před zasypáním. 
Fixační úvazky umisťujeme tak, aby nedocházelo k odírání kmene při pohybech ve větru. 
Úvazky je nutné včas odstranit nebo převázat, aby nedošlo k jejich zarůstání do kmínku.  

 Ochrana kmene – kmeny stromů budou obaleny rákosovou rohoží (výška 1,8 m), která 
zabrání výparu z kmene a chrání ho proti nadměrnému přehřívání. Rohož musí mít 
dostatečnou rezervu, aby nebyla u stromu příliš utažena a tím nezaškrcovala kmen a 
nebránila proudění vzduchu kolem kmenu. 

 Vlastní výsadba – při výsadbě sazenic se zemní balem vyplníme jámu asi do jedné třetiny a 
upěchujeme zeminu kolem spodní části balu. Poté přerušíme stahovací drát ve vrchní části 
balu. Vhodné je stáhnout fixační obal z celé vrchní části balu, příp. ho rozstřihnout. 
Odstraňujeme všechny obalové materiály, které nemohou v půdě zetlít. Kořenový bal je 
třeba ze všech stran obsypat zeminou a pečlivě zhutnit, aby zemina dobře přilehla 
k zemnímu balu a nevznikaly dutiny (vzduchové kapsy) zabraňující dobrému růstu nových 
kořenů. Při hutnění je vhodné postupné zalévání, aby zemina lépe ulehla. Během výsadby 
budou rostliny přihnojeny krystalickým nebo tabletovým dlouhodobě působícím hnojivem pro 
okrasné dřeviny. Hnojivo bude umístěno rovnoměrně po obvodu spodní poloviny výsadbové 
jámy v množství 40 g/strom (tomuto množství odpovídá 4 ks tabletového hnojiva). 

 

Obr.č.1 Nadzemní kotvení 3 kůly 

 Závlahová mísa a mulčování – závlahová mísa je bude zhotovena jako nakypřený povrch 
výsadbové jámy, který chrání kořenový systém dřeviny a umožňuje co možná nejlepší 
vsakování vody. Velikost závlahové mísy by měla přibližně kopírovat velikost balu, aby byla 
schopná zadržet celou závlahovou dávku. Závlahová mísa bude pokryta vrstvou mulče tloušťky 
10 cm (mulčovací kůra, dřevní štěpka apod.), přičemž musí být dodrženo, aby mulč nezůstal v 
kontaktu s kmenem stromu a nedošlo k zahnívání v oblasti báze kmenu.  
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 Řez dřevin před výsadbou – tzv. komparativním řezem bude vyrovnán nepříznivý poměr 
mezi kořenovou a nadzemní částí stromu. Tento zásah podpoří lepší tvorbu kořenů v podzemní 
části a větvení u nadzemní části dřeviny. Při výsadbě u nadzemní části budou odstraněny větve 
zlomené, mechanicky poškozené, suché, křížící se a zahušťující korunu stromu. Odstraněno 
bude max. 30 % objemu koruny. Řez se provádí v termínu pro výsadbu stromů. Pokud není 
důvodem opravný řez výpěstku snížené kvality, nebude zakrácen vrcholový výhon – tzv. 
terminál!  

 Zálivka – po výsadbě je nutné strom důkladně zalít. Celková dávka v úhrnu výsadby je 60-
80 litrů pro každý strom. Stromy je doporučeno opatřit zavlažovacím vakem o objemu alespoň 
55 litrů. Jeho přínos spočívá v rovnoměrném uvolňování vody do kořenového prostoru stromu. 
Instalace a používání vaků bude řešeno dle návodu výrobce konkrétního typu vaku. 

P o v ý s a d b o v á  p é č e  

Povýsadbová, tzv. následná, péče je obdobím intenzivní péče o strom a trvá minimálně 5 let 
po výsadbě. Je-li stromům věnována dostatečná a pravidelná péče, strom překoná přesazovací 
stres lépe a rychleji. Zásadní je dostatečná zálivka, zejména v prvním roce po výsadbě. 
V následných rocích je zálivka nutná v období déletrvajících přísušků. Doporučené množství pro 
jednu zálivkovou dávku je 60 – 80 litrů na strom. Udržováním dostatečné tloušťky mulče ve 
výsadbové míse je zabráněno prorůstání plevelů a vysychání půdy. Výchovný řez je důležitý pro 
zapěstování charakteristického tvaru koruny a odstranění defektu ve větvení, které je nutné včas 
odhalit a eliminovat, aby strom dobře zacelil rány. Případně může řešit také podchozí a podjezdnou 
výšku koruny. Tvarování stromů je zakázáno, jsou navrženy ve vzdálenosti od komunikace a 
vzájemném rozestupu dle cílových rozměrů. Zásadní je kontrola kotvení a úvazků, aby nedocházelo 
ke kontraproduktivním vlivům tohoto aparátu. 

Během této péče je nezbytné obsáhnout následující kroky: 
 Zálivka – je nejdůležitějším bodem následné péče. Proto musíme vždy pamatovat na její 

finanční zajištění. V tomto případě bude zálivka zajištěna pomocí závlahových vaků, kdy je nezbytné 
pravidelně doplňovat vodu, aby se mohla postupně uvolňovat. V rámci této činnosti by měla být 
kontrolována také funkčnost a technických stav těchto zavlažovacích vaků. Aby byly stromy 
soběstačné v příjmu vody a nekořenily mělce, je dobré využívat zavlažovací vaky po omezenou 
dobu, zejména po dobu ujmutí stromu. 

 Pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění – kontrola pevnosti kotvící 
konstrukce a úvazkových popruhů, aby nestahovaly, neohýbaly a nezaškrcovaly kmen stromu. 
Kotvení stromu je nezbytné v závislosti na ujímání stromu na stanovišti po dobu minimálně 2 
vegetačních období, respektive 3 let po výsadbě. 

 Výchovný řez – se provádí zpravidla do 10 – 15 let od výsadby stromu. Nejdůležitější je 
v prvních letech po výsadbě. Tímto řezem je usměrňován růst kosterních větví, případně řešeny 
defekty ve větvení a podchozí či podjezdná výška koruny. 
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 Péče o kořenovou mísu – tímto zásahem se zajišťuje propustnost půdního povrchu s 
možností průniku vzduchu i vody do půdy v kořenové zóně stromu. Zásadní je odstraňování plevelu, 
který konkuruje odběrem vody. Musí proběhnout též doplnění mulčovací vrstvy, aby výsadbová mísa 
nevysychala a bylo bráněno uchycení plevelu. 

44..22  SSeezznnaamm  ppoouužžiittýýcchh  rroossttlliinn  

Zkratka Vědecký název Národní název Počet (ks) Velikost (cm) 

Pr avi Prunus avium třešeň ptačí 58 
Vysokokmen         

ok 8-10 

Počet stromů celkem  58 
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55   ZZ ÁÁ VV ĚĚ RR   AA   PP OO SS OO UU ZZ EE NN ÍÍ   

Cílem výsadby je založení nového krajinného liniového prvku, který přinese do řešené lokality 
chybějící významný vegetační prvek a utvoří tak novou prostorovou strukturu místa. Řešená 
výsadba zajistí dlouhodobou perspektivu a postupné zvyšování přírodních, 
společenskoekonomických i kulturních funkcí krajiny ve všech podúrovních. Druh vysazované 
dřeviny byl navržen po pečlivém prozkoumání souvztažností v řešené lokalitě, zejména ve vazbě na 
fragmenty původní vegetace. Jsou stanovištně vhodné a záměr této výsadby není v rozporu s 
územně plánovací dokumentací, inženýrskými sítěmi a ochranou přírody. Nejsou zde identifikovány 
žádné jiné konflikty. 

 

P o u ž i t á  l i t e r a t u r a  a  z d r o j e  

 MÁLEK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Zdeněk KIESENBAUER. Stromy pro sídla a krajinu. 
Olomouc: Petr Baštan ve spolupráci s firmou Arboeko, 2012. ISBN 978-80-87091-36-4.  

 ČSN 839011  Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  

 ČSN 839021  Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  

 ČSN 839051  Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy  

 ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin 

 Standard AOPK SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

 Standard AOPK SPPK A02 002:2015 Řez stromů  


