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Datum: 12.12.2025 Čas: 9:163.1.1.1  (25.1.22.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36627 - II 297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500_11122025

Objekt: II/297 - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

Rozpočet: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 12.12.2025 Čas: 9:163.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 141,170 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 50,600 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T 11,600 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 02730.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

5 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného
provedení díla v délce xxx m -3x tištěné paré + el. nosič),
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  tj. xy m.
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném
výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální
technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra.
Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních
vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku xxx m.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 02911.D OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora
SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 02911.E OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a
projednání a potvrzený katastrálním úřadem. Délka stavby xxx m. (12 x - stanovit podle počtu pozemků a
účastníků)x tiskem)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02940.A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby pro řešené stavební objekty (tiskem 3x + el. nosič). Obsah dle směrnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo
jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé
řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního
značení. Detaily řešení propustků, detaily mostu. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.
Povodňový a havarijní plán (2x tiskem). Pro mosty plán údržby mostu (2x tiskem) Délka stavby xxx m.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

11 02940.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její
evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace stavby
- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i elektronické formě
- 3x závěřečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické formě
Délka stavby xxx m.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

13 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. Délka
stavby xxx m.
3x tiskem + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

14 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 60,000 ---------- ----------

geotechnický dozor stavby

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po
ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a
nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a
organizacemi a získání stanovení DIO.
PEVNÁ CENA.

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

18 111208.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 512,000 ---------- ----------

plošné odstranění náletových křovin

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

19 112218.R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 5,000 ---------- ----------

odstranění pařezů

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

20 128918.R DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 27,300 ---------- ----------

očištění nestabilních bloků a skalních svahů s použitím pneumatického nářadí

Cenová soustava OTSKP 2025

2,3+25 = 27,300 [A]

Specifikace

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci odpadu, vykazují se v položce
č.0151**

21 131738.R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 47,000 ---------- ----------

obnova akumulačního prostoru a výkop pro gabionovou konstrukci
akumulační prostor - obnova   86,8*0,25*0,5=11m3
gabionová konstrukce  15*2,4=36,000 m3

Cenová soustava OTSKP 2025

47.000000 = 47,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za likvidaci odpadů, vykazují se v položce
č.0151**

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,500 ---------- ----------

zásyp gabionové konstrukce štěrkodrtí fr. 0/32, hutnění po max. 250mm

Cenová soustava OTSKP 2025

15*0,9 = 13,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 21461A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 76,000 ---------- ----------

geodetixtílie pro separaci a filtrací na gabion, 100 g/m2, vč. ztratného na prořezy a záhyby
15*4,2*1,2=75,600 [A]

Cenová soustava OTSKP 2025

76.000000 = 76,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

24 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS 10,000 ---------- ----------

IBO kotva s podložkou vč. vrtu a zainjektování, prům. 32mm, korunka 72 mm, dl. 2m
vč. ocel převázky profil U 140mm 10 m

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování
a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

25 289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 1 480,000 ---------- ----------

ocelové sítě 60x80mm vč. kotev a jejich vrtů
IBO podložka a matice 532 ks
šroubovací oka 125 ks
593,1*1,89*1,1*1,2=1 480 m2

Cenová soustava OTSKP 2025

1480.000000 = 1 480,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaných sítí
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- ukotvení sítě na skalní stěně horolezci
- vrty pro kotvy
- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

26 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 1 480,000 ---------- ----------

extrudovaná georohož tl. 13mm s hustotou min. 900 kg/m3

Cenová soustava OTSKP 2025

1480.000000 = 1 480,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

27 3272A9
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn +
Al + PA6

M3 26,500 ---------- ----------

gabionová zídka ze svařovanáých košů 50x100mm, prům. drátu 3,8mm

Cenová soustava OTSKP 2025

25*1,0+3*0,5 = 26,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

28 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 1,295 ---------- ----------

ochranný plot k betonovým svodidlům, sloupky v=5m
viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření

Cenová soustava OTSKP 2025

37*5,0*7,0/1000 = 1,295 [A]

Specifikace
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

4 Vodorovné konstrukce ----------

29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,000 ---------- ----------

podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 pod gabion

Cenová soustava OTSKP 2025

15*0,4 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

30 75H621 ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ LANO M 835,000 ---------- ----------

šestipramenné 6x19 drátů, pozinkované, prům.8 a 10mm
1770 MPa
montáž včetně prořezu a spojovacího materiálu ( svorek)

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ocel. lano prům 10mm "262 = 262,000 [A]

"ocel. lano prům 8mm "573 = 573,000 [B]

"Celkem: "A+B = 835,000 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

31 75H62X ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ LANO - MONTÁŽ M 835,000 ---------- ----------

ocel. lano prům 10mm 262 m
ocel. lano prům 8mm 573 m

Cenová soustava OTSKP 2025

"ocel. lano prům 10mm "262 = 262,000 [A]

"ocel. lano prům 8mm "573 = 573,000 [B]

"Celkem: "A+B = 835,000 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

32 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 440,000 ---------- ----------

dočasné ochranné oplocení na betonová svodidla, v=4m
viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření

Cenová soustava OTSKP 2025

110*4 = 440,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka
(272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

33 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 248,000 ---------- ----------

nátěr ocelových konstrukcí tl. do 40 um
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění,
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění
všech požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

34 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 8,000 ---------- ----------

potrubí dn 100mm z PVC, délka zdi 15m, á 3m, délka trubky 1,2m, ztratné

Cenová soustava OTSKP 2025

8.000000 = 8,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 ---------- ----------

zábradlí výšky 1,2m, ocel. sloupky prům. 60mm do PVC vložky, dřevěná madla ošetřena nátěrem proti vnějším
vlivům

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

36 911DC2.R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 110,000 ---------- ----------

viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření
včetně nájmu po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [II/297] - Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu
- nájemné po celou dobu výstavby

37 911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 110,000 ---------- ----------

viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

38 914132.R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 ---------- ----------

svislé DZ - dočasné
viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření
- nájemné po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

39 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

40 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 21,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

(110+2*30)*0,125 = 21,250 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

41 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 21,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

(110+2*30)*0,125 = 21,250 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

42 916112.R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

světlo na značku Z4a a A15
viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření
včetně nájmu po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025

3+1+1 = 5,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
 - nájemné po celou dobu výstavby

43 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

44 916362.R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 ---------- ----------

vodící desky Z4a
viz příloha B.3.2 dopravně inženýrská opatření
včetně nájmu po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
 - nájemné po celou dobu výstavby

45 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

46 916712.R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 ---------- ----------

včetně nájmu po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025

15+2 = 17,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
 - nájemné po celou dobu výstavby

47 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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48 916732.R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

včetně nájmu po celou dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
 - nájemné po celou dobu výstavby

49 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

50 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 110,000 ---------- ----------

dmeontáž ochranného oplocení

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

51 967158.R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 23,000 ---------- ----------

demolice betonové opěrné zídky
postupné odbourání pomocí pneumatického nářadí

Cenová soustava OTSKP 2025

46*0,5 = 23,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36627 - II 297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500_11122025

Objekt: SO 340 - Přeložka vodovodu DN 32

Rozpočet: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 340 Přeložka vodovodu DN 32 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 39,600 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 13273    22*1,8 = 39,600 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby
3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP - 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

3 03740 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000 ---------- ----------

provizorní konstrukce pro převedení provizorní přeložky vodovodu - délka do 100,0 m
včetně založení, kotvení, spojovacího materiálu, připojení potrubí
montáž, pronájem, demontáž

Cenová soustava OTSKP - 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 22,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

výkopy rýh pro vodovody, vše se odveze na trvalou skládku    (0,4*0,5)*110 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

pol. 13273    22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,600 ---------- ----------

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím vodovodu v místech napojení

Cenová soustava OTSKP - 2025

dle PD    (0,4*0,4)*110 = 17,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,400 ---------- ----------

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech napojení

Cenová soustava OTSKP - 2025

dle PD    (0,4*0,1)*110 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

8 87314.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 110,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub,  tvarovek, spojů, nátěru, pasty, vč. Montáže  čerpáno se
vsouhlasem TDS

Cenová soustava OTSKP - 2025

DN 32 PE  "110"  provizorní přeložka - stranové vytěsnění,manipulace    110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

9 87314.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 110,000 ---------- ----------

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub,  tvarovek, spojů, nátěru, pasty, vč. Montáže - čerpáno se
souhlasem TDS

Cenová soustava OTSKP - 2025

DN 32 PE  "110" definitivní přeložka - stranová manipulace    110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 110,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Položka zahrnuje i případné ztratné.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Délka včetně napojení na stávající vodič    110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 110,000 ---------- ----------

Položka zahrnuje i případné ztratné.

Cenová soustava OTSKP - 2025

vč.opravy folie na stáv.potrubí    110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

13 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 110,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

dle PD    110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

10 89971R PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 110,000 ---------- ----------

Voda pro vypouštění a napouštění stávajícího vodovodu - délku nutno podle skutečnosti, pro ocenění byla
odhadnuta.
Zajištění manipulace při odkalování a napouštění stáv.vodovodu - zavírání a otevírání armatur, řízení vypouštění,
řízení napouštění, zajištění proplachu a desinfekce.
Odběr vzorku pitné vody, vyhodnocení bakteriologické nezávadnosti.

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle PD 110bm    110 = 110,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Přeložka vodovodu DN 32

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x


