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A.  Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU Vocelova 

 

Místo stavby: SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec králové, pozemek st.č.2549/4 

Katastrální území: Pražské Předměstí 

Kraj: Královéhradecký 

Druh stavby: občanská 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Stavebník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 

Vocelova 1338, IČ: 00175790 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, Hurdálkova 206, Náchod 

Zodpovědný projektant: Ing. René Hubka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0600923 

Projektanti dílčích částí:  

 - stavební část neřešeno 

 - gastro technologie Ladislav Jirucha 

 - elektroinstalace Richard Kašpar 

 - vzduchotechnika Zdeněk Petr 

 - vzduchotechnický podhled Vojtěch Nockin 

 - rozpočet Ivan Mezera 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Datum vypracování: 10/2023 

Zakázkové číslo: 15/21 

Archivní číslo: 503 

 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba se nečlení na stavební a inženýrské objekty. Člení se jen na technická zařízení. 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

- sdělení stavebního úřadu Magistrátu města Hradec Králové pod č.j.: MMHK/106727/2023 ST1/Řič 

ze dne 24.5.2023. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

projektová dokumentace pro provádění stavby 

- dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav „Snížení energetické náročnosti školní kuchyně 

SOŠ a SOU Vocelova“ (zpracovatel Proxion 04/2023) 
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c) další podklady 

- zadávací podmínky stavebníka 

- snímky a výpisy z katastru nemovitostí 

- územní plán města Hradce Králové 

- obhlídka místa, předmětné budovy a dotčených prostorů, pořízení fotodokumentace 

- zaměření stávajícího stavu rozmístění kuchyňského vybavení 

- příslušné normy, vyhlášky 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vyhotovení dokumentace napojovacích bodů pro nová 

a měněná kuchyňská vybavení, dílenskou dokumentaci vestavěných chladicích a mrazících boxů, a 

kladečských výkres podhledů. 

Dále v rámci projektu pro provedení zhotovitel vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (BOZP) k realizaci stavby. 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavba bude prováděna dodavatelsky s tím, že dodavatelská firma zajistí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím a vyhotoví Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(BOZP). Zvláštní požadavky na zpracování se nestanovují, plán bude vycházet z technologických 

postupů stavebních činností zvolených zhotovitelem, včetně stanovení příslušných rizik, a bude 

výchozím podkladem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Ze základů bezpečnosti všichni 

zúčastnění pracovníci musí být proškoleni v oboru Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat veškerá požadovaná ochranná opatření a používat předepsané 

ochranné pomůcky. Staveniště bude dostatečně označeno výstražnými cedulemi varujícími před 

možnými riziky a cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 

staveb, 

Jedná se o stavbu vnitřních stavebních úprav, tudíž bez provádění v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 

stavby apod. 

Staveniště se nachází uvnitř stávající budovy. Pokud bude termín realizace zvolen o velkých 

prázdninách, kdy je provoz kuchyně odstaven a budova neužívaná, zvláštní podmínky a požadavky na 

organizaci staveniště a provádění prací budou zanedbatelné. V případě realizace stavebních úprav 

v období září–červen, tedy při provozu budovy, bude třeba vhodnými opatřeními zamezit přístupu osob 

do dotčených místností a prostorů. Taktéž v tomto období musí být voleny vhodné pracovní a 

technologické postupy pro maximální eliminaci veškerých negativních vlivů ze stavební činnosti 

(hlučnost, prašnost apod.). Stavebně montážní práce za použití mechanismů a strojů budou prováděny 

mimo probíhající výuku. Na stavbě bude dodržována denní doba aktivního nasazení strojů, práce 

budou prováděny bez zbytečného generování nadměrné hladiny hluku, motory dopravních prostředků 

budou vypínány okamžitě po ukončení operace, stroje a mechanizmy budou udržovány v řádném 

technickém stavu. 

Na základě požadavku stavebníka nesmí být instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití 

(zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 

2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU, 

tudíž budou instalovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné 

legislativy pro daný typ spotřebiče. 
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e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

S ohledem na charakter a rozsah stavby není třeba určovat zvláštní podmínky pro ochranu 

životního prostředí při výstavbě. Při realizaci stavby je však třeba vhodnými pracovními a 

technologickými postupy veškeré negativní vlivy na životní prostředí ze stavebně-montážní činnosti 

v maximální míře eliminovat. Při stavebních pracích bude používán běžný zdravotně nezávadný 

stavební materiál. 

Z hlediska tvorby odpadů budou během realizace vznikat standardní stavební odpady, jako 

například stavební suť, dřevo, kov, papírové, fóliové a plastové obaly apod. Všechny odpady budou 

tříděny dle vyhlášky č.8/2021 Sb. Katalog odpadů, vydané Ministerstvem životního prostředí a poté 

odváženy a likvidovány v zařízení k tomu určených. Využitelné odpady budou předány oprávněným 

osobám k dalšímu využití, tj. kovový odpad bude odvezen do sběrny, zbytky stavebních materiálů (zdící 

a betonové prvky) budou odvezeny k recyklaci, nevyužitelné odpady (např. PVC folie, polystyren) 

budou separovány, ukládány do kontejnerů a odvezeny na určenou skládku. S veškerými odpady bude 

nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. a vyhlášky č.273/2021 o podrobnostech 

nakládání s odpady. Při předání dokončené stavby předá dodavatel prací investorovi soupis vzniklých 

odpadů s uvedením množství a potvrzením o způsobu jejich likvidace. Nebezpečný odpad se 

nepředpokládá. 

 

 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné 

území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 

a zastavěnost území, 

Předmětné prostory stavebních úprav a udržovacích prací se týkají části 1.podzemního a 

2.nadzemního podlaží stávající tří podlažní provozně učební budovy, jež je součástí školního areálu 

s více budovami Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vocelova v Hradci Králové. 

Školní areál se nachází ve vzdálenosti asi 1,6 km severozápadním směrem od Velkého náměstí středu 

města, v blízkosti silnice I.třídy č.33 ulice Antonína Dvořáka. Areál je v zastavěném území s obytnou a 

občanskou zástavbou a dopravně je napojen na místní komunikaci ulice Vocelova. Dotčená budova 

č.p.1338/2. se nachází na vlastním stavebním pozemku č.2549/4 v katastrálním území Pražské 

předměstí a není kulturní památkou. Vzhledem k stavebním úpravám potažmo udržovacím pracím 

vnitřní části stávající budovy není třeba charakteristiku území dále popisovat a řešit. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávající budově ve stávajícím školním areálu 

bez jakýkoliv přístaveb, nástaveb, vnějších vedení apod. Tudíž nebylo třeba územního rozhodnutí nebo 

jiného územního opatření. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, 

Povolené stavební úpravy nevedou ke změně v užívání. Proto se soulad s ÚPD neřeší. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Výjimek z obecných požadavků na využívání území nebylo třeba. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Informace viz bod B.2.e). 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem pouze k udržovacím pracím spočívající především v částečně výměně současného 

kuchyňského zařízení a vybavení nebyly průzkumy prováděny. Na budově byla provedena jen základní 

obhlídka. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Těchto stavebních úprav se netýká. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o vnitřní stavební úpravy bez zásahů do jakýkoliv ochranných a bezpečnostních 

pásem. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Vzhledem k poloze školy ve vzdálenosti cca 750 m od významného vodního toku řeky Labe a 

informace z digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) mapy záplavových území se škola 

v Q100 nenachází. Nenachází se ani v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavebně-montážní práce uvnitř existující budovy nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a 

pozemky. Vzhledem pouze ke stavebním úpravám uvnitř budovy bez zásahu do okolních ploch se 

odtokové poměry v území nemění.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.  

 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Požadavky na zábory nejsou. 

 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Územně technické podmínky z hlediska napojení na dopravu, vodovod, plynovod, kanalizaci, 

elektrickou energii, telekomunikační vedení jsou stávající, zůstávají zachovány a nemění se. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavební úpravy nejsou věcně ani časově vázány na jiné investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Číslo pozemku druh způsob využití výměra m2 vlastník pozemku  

st.2549/4 zastavěná plocha a nádvoří  424 žadatel 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Stavebními úpravami a udržovacími pracemi nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Nejedná se o novou stavbu ani změnu dokončené stavby. Jde o drobné stavební úpravy a 

udržovací práce ve vnitřních částech 1.podzemního a 2.nadzemního podlaží stávající provozně-učební 

školní budovy SOŠ+SOU Vocelova v Hradci Králové vystavěné cca před 45 lety. Zmíněná část 

podzemního podlaží je užívána jako sklady školní kuchyně a část 2.podlaží jako školní kuchyně. 

Byl proveden zjednodušený stavebně technický průzkum budovy formou vizuální prohlídky. Na 

jejím základě lze konstatovat, že celkový stavebně technický stav budovy je dosud výtečný. Nebyly 

zaznamenány statické poruchy, trhliny či vážné technické závady. Veškeré povrchy (omítky, podlahy, 

podhledy) jsou i přes velkou provozní zátěž vlivem pravidelné údržby zachovalé a funkční. Za dobu 

existence budovy byly vyměněny vnější a vnitřní okenní a dveřní výplně.  

Vzhledem k charakteru stavby (vnitřní stavební úpravy a udržovací práce na stávající budově) 

se geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum neprováděl.  

Stavebními úpravami budou v kuchyňském prostoru demontáže lokálních zavěšených 

odsávacích digestoří, jež budou nahrazeny plošným odsávacím zavěšeným podhledem a ve 

skladovacím prostoru nahrazení stávajícího chladícího boxu a několika skříňových lednic a šuplíkových 

a pultových mrazáků montovanými 1 kusem chladícího boxu, 1 kusem mrazicím boxu a 1 kusem 

kombinovaného boxu. Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny bez zásahu do nosných 

konstrukcí budovy. Vzhledem pouze k vnitřnímu rozsahu se jimi nemění vzhled budovy. Nemění se 

způsob užívání dotčených podlaží potažmo celé budovy, nevyžadují posouzení vlivů na životní 

prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby. 

Udržovacími pracemi budou jednak výměny některých kusů kuchyňského zařízení, výměny 

stropních svítidel, opravy vnitřních omítek po úpravě připojovacích technických rozvodů kuchyňského 

vybavení, opravy podlah a celková výmalba dotčeného prostoru. Realizace těchto prací negativně 

neovlivní zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled dotčené budovy, životní prostředí ani 

bezpečnost při užívání. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účel budovy a dotčených prostorů zůstává nezměněn. Jedná se o školní budovu tedy 

občanskou stavbu v jejíž části 2.podlaží se v současnosti nachází školní kuchyně a v části 

1.podzemího podlaží sklady této kuchyně. 

Příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 

Vocelova 1338 je zahrnuta do systému Energetického managementu Královéhradeckého kraje, který 

má certifikaci ISO 500001. Na předmětné budově jsou tedy splněné podmínky, které uvádí Metodický 

návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je trvalá. 



strana 8. z 9 
 

____________________________________________________________________________________  
Dokumentace pro provádění stavby Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU Vocelova 
Průvodní a souhrnná technická zpráva  Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vocelova Hradec Králové 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Výjimek pro stavbu nebylo třeba. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí budovy, 

nemění se vzhled budovy, způsob užívání dotčených podlaží potažmo celé budovy, jež nevyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby 

nebylo vedeno správní řízení o ohlášení stavebního záměru ani řízení o povolení stavby, čímž nebyla 

vyžadována závazná stanoviska dotčených orgánů. Toto bylo potvrzeno sdělení stavebního úřadu 

Magistrátu města Hradec Králové pod č.j.: MMHK/106727/2023 ST1/Řič ze dne 24.5.2023. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Nevyžaduje se. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

místnost kuchyně  řešená plocha 97 m2 řešený prostor 340 m3 

místnost skladu  řešená plocha 22 m2 řešený prostor 56 m3 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Základní bilance objektu se provedením stavebních úprav a udržovacích prací v potřebách a 

spotřebách energetických médiích (elektřiny a plynu) oproti dnešnímu stavu sníží. 

Pitná voda: vzhledem k nové automatické myčce černého nádobí s vlastní rekuperací tepla a vyšší 

účinností mycích cyklů bude spotřeba pitné vody nižší o 12 % současné spotřeby. 

Splaškové odpadní vody: dtto pitná voda. 

Dešťové odpadní vody: množství dešťových vod se nemění. 

Elektrická energie: spotřeba elektrické energie bude vlivem výměny některých spotřebičů kuchyňského 

zařízení s energeticky úspornějšími parametry a výměny zářivkových svítidel za úsporná led svítidla 

nižší o 22 % oproti současné spotřebě. 

Plyn: spotřeba plynu bude stejná jako doposud. 

CZT: spotřeba zásobování teplem se provedením stavebních úprav a udržovacích prací sníží nepatrně, 

odhadem o 7 %, a to vlivem větší účinnosti rekuperace vzduchotechnické jednotky. 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Udržovacími pracemi nedojde ke změně třídy energetické náročnosti budovy, protože 

navrhovanými pracemi dojde k 0 % změny plochy obálky budovy, a tudíž se PENB nepořizuje. 

Odpady: navržené stavební úpravy a udržovací práce nezmění množství a druhy odpadů vznikajících 

při provozu kuchyně. Odpad bude vznikat během provádění stavebně montážních prací. Půjde o 

standardní odpady ze stavební činnosti, jako například stavební suť cihelná, sádrovláknité desky, 
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ocelový plech, papírové, fóliové a plastové obaly apod. S odpady ze stavby a stavební činnosti bude 

nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 SB. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Při předání dokončené stavby předá dodavatel prací stavebníkovi 

přesný soupis vzniklých odpadů ś uvedením množství a potvrzením o způsobu jejich likvidace. 

Podrobněji viz bod B.6.a) a B.8.g). 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Provádění stavebních úprav se zamýšlí o hlavních školních prázdninách v roce 2024. 

Podmínkou tohoto termínu je Královéhradeckým krajem do této doby provedení výběru zhotovitele. 

Lhůta stavby se odhaduje na 2 měsíce, tedy s předpokladem dokončení srpen 2024. Jedná se pouze o 

orientační termíny, skutečné termíny nejsou v současné době nejsou známé. Členění stavby na etapy 

se nepředpokládá 

 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady stavby jsou stanoveny oceněným soupisem prací (viz příloha 

dokumentace).  

 


