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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 002 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 VRN_001 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

2 VRN_002 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

3 VRN_003-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD) Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

4 VRN_004 Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

5 VRN_005 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

6 VRN_006 Přechodné dopravní značení, projednání Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

7 VRN_007 Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba kus 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

8.000000 = 8,000 [A]

8 VRN_008 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

9 VRN_009 Vytyčení stávajících sítí Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

10 VRN_010 Fotodokumentace Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 VRN_011 Pojistné Kč 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 134 - Chodníky

Rozpočet: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

NN Neuznatelné náklady 0,00

1 Zemní práce 0,00

18 00572410 osivo směs travní parková kg 9,480 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"

14 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 28,620 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

1 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m m2 0,500 0,00 0,00

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"0,5"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

2 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m

m2 29,000 0,00 0,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"29"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

3 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých

m 15,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

4 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 85,025 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,50"

"Mezisoučet 42.5"

"`Výkop pro sanaci podloží`"

"141,75*0,3"

"Mezisoučet 42.525"

"Součet 85,025"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

6 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

m3 8,503 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"85,025 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"

7 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku

m3 75,925 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,50-9,1"

"Mezisoučet 33.4"

"`sanace zemní pláne`"

"141,75*0,3"

"Mezisoučet 42.525"

"Součet 75,925"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 9,100 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"9,1"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách m3 42,525 0,00 0,00

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sanace podloží`"

"141,75*0,3"

"Součet 42,525"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

11 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 136,665 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"75,925 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

12 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 75,925 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

75.925000 = 75,925 [A]

13 175101229 Prosátí zeminy pro ohumusování m3 35,600 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"35,60"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

15 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2

m2 237,000 0,00 0,00

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

16 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

17 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 283,500 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"141,75`Přehutnění parapláně sanace podloží`"

"141,75`Urovnání pláně se zhutněním`"

"Součet 283,5"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

20 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

21 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

237.000000 = 237,000 [A]

22 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

10 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 85,050 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,525 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"

2 Zakládání 0,00

23 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo
ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 45,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"45"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

24 RMAT0001 folie PE proti prorůstání trávy m2 54,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"45 * 1,2 ` Přepočtené koeficientem množství"

5 Komunikace pozemní 0,00

25 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 135,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 571908111.1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm m2 45,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"45"

28 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 139,050 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"135 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

27 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm

m2 135,000 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

29 890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 3,150 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1,05*3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

30 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 56,100 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"55 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

32 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 36,720 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"36 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

31 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého

m 36,000 0,00 0,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"36"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou

m 55,000 0,00 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"55"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

35 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 141,750 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"141,75"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

36 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m m 93,000 0,00 0,00

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800
mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"93"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

37 966008221 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m m 23,500 0,00 0,00

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200
mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"23,50"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

997 Přesun sutě 0,00

38 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

t 82,433 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]

39 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 741,897 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"82,433 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"

40 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 82,433 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

41 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 82,433 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]

998 Přesun hmot 0,00

42 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 190,903 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

190.903000 = 190,903 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 134 - Chodníky

Rozpočet: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

UN Uznatelné náklady 0,00

1 Zemní práce 0,00

20 00572410 osivo směs travní parková kg 9,480 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"

16 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 28,620 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

1 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

2 113106142 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m m2 547,000 0,00 0,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes
50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"547"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

3 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek záhonových

m 164,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"164"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

4 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 131,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"131"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 323,441 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"246,80"

"Mezisoučet 246.8"

"`Výkop pro sanaci podloží`"

"255,47*0,3"

"Mezisoučet 76.641"

"Součet 323,441"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

6 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

m3 32,344 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"323,441 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"

7 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku m3 39,300 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do
500 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`odvoz ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`"

"131*0,15*2"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku m3 301,441 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"246,80-22"

"Mezisoučet 224.8"

"`sanace zemní pláne`"

"255,47*0,3"

"Mezisoučet 76.641"

"Součet 301,441"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,650 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`"

"131*0,15"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

10 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 22,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"22"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

11 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním

m3 76,641 0,00 0,00

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sanace podloží`"

"255,47*0,3"

"Součet 76,641"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

13 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 542,594 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"301,441 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

14 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 301,441 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

301.441000 = 301,441 [A]

15 175101229 Prosátí zeminy pro ohumusování m3 35,600 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"35,60"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm

m2 237,000 0,00 0,00

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

18 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

19 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

21 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 510,940 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"255,47`Přehutnění parapláně sanace podloží`"

"255,47`Urovnání pláně se zhutněním`"

"Součet 510,94"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

22 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

23 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

237.000000 = 237,000 [A]

24 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

12 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 153,282 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"76,641 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"

5 Komunikace pozemní 0,00
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 174,400 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168`Konstrukce chodníku z dlažby`"

"6,4`pod varovné pásy`"

"Součet 174,4"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

26 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 68,900 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"24,90`pod varovné pásy`"

"Součet 68,9"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

31 59245020.A dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 171,360 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

33 59245020.B dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 45,320 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

28 59245226.1 betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04., červená, tl. 8 cm m2 17,304 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"16,8 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

29 59246087.1 dlažba betonová 250x250mm tl 80mm přírodní, bez zkosených hran m2 14,935 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"14,5 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

27 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm

m2 31,300 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`varovné pásy`"

"16,80+14,50"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 596211212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm

m2 168,000 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168`Konstrukce chodníku z dlažby`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

32 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm

m2 44,000 0,00 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

37 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 224,400 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"220 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

35 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 3,060 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"3 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

34 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého

m 3,000 0,00 0,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

36 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého

m 220,000 0,00 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"220"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 8

Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

38 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 255,470 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"255,47"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

39 97995R101 Půlené chráničky HDPE DN 110 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) m 44,300 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"44,30"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

997 Přesun sutě 0,00

40 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

t 146,045 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

146.045000 = 146,045 [A]

41 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 1 314,405 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"146,045 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"

42 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 146,045 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

146.045000 = 146,045 [A]

43 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 146,045 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

146.045000 = 146,045 [A]

998 Přesun hmot 0,00

44 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 290,537 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

290.537000 = 290,537 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

Rozpočet: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.1 Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky ) 0,00

21-M Elektromontáže 0,00

31 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 2,5 mm2

kus 24,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

24.000000 = 24,000 [A]

28 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 16 mm2

kus 20,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

20.000000 = 20,000 [A]

26 210100151 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 kus 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.000000 = 5,000 [A]

2 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

3 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

6 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

10 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

13 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů
FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 150,100 0,00 0,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

"3*2,5 `připojení stožáru`"

"Součet 7,5"

41 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy

kus 1,000 0,00 0,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

29 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení m 36,000 0,00 0,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

36.000000 = 36,000 [A]

24 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných m 175,000 0,00 0,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

175.000000 = 175,000 [A]

32 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

34 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

35 218204125 Demontáž patic stožárů osvětlení litinových kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

36 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

37 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

38 218204211R Demontáž ostatních doplňků z osvětlovacích stožárů kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

39 218220020
Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu
do 120 mm2 v městské zástavbě

m 65,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

65.000000 = 65,000 [A]

40 218902013
Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např.
AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 65,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

65.000000 = 65,000 [A]

9 31673000 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

7 31673001 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 14

Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

5 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

12 31674133Rp výzbroj stožárová SV 6.16.4p kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

14 31674133Rp/2 výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

11 31674134 výzbroj stožárová SV 9.16.4p kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

16 31951901 páska stahovací nerezová š. 8 mm m 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

30 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 41,400 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"36*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

25 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 201,250 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"175*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

8 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

23 35436023R Podzemní kabelová spojka komplet (4-žilový kabel CYKY/AYKY do 35 mm2) kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

27 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.000000 = 5,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 35441073 drát D 10mm FeZn kg 88,412 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

88.412000 = 88,412 [A]

21 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 16,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

16.000000 = 16,000 [A]

20 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

19 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 4,650 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3*2,5"

"7,5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"

22 741136031
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

1 741854923 Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnut kus 1,000 0,00 0,00

Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s
vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s
pozdějším opětovným zapnutím

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

15 742410064R Montáž rozhlasu reproduktoru směrového kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

58 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 47,250 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"45*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

56 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm m 8,400 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"8*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

71 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,150 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.150000 = 0,150 [A]

42 460131112 Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 3,904 0,00 0,00

Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl1"

43 460161131 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m 46,600 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_40"

44 460161181
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2

m 48,900 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_35_90"

45 460161281 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m m 39,000 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_90"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

46 460161311
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2

m 8,100 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_120"

47 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 12,419 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

49 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 23,596 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"

"Součet: 12,419 "

"Odv*1,9"
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Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

48 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,419 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"

"Součet: 12,419 "

"Odv"

50 460391122
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10
m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2

m3 2,880 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2"

51 460431141 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m 46,600 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_40"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

52 460431191
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2

m 48,900 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_35_90"

53 460431291 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m 39,000 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_90"

54 460431331
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2

m 8,100 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_120"

59 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,715 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"(ryhy_50_120)*0,5*0,3"

"5*0,5*0,2  `vjezdy, kde není žlab`"

"Součet 0,5"

65 460641131R
Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 3,904 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl1"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

63 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 142,600 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

60 460751113
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů
do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm

m 114,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

114.000000 = 114,000 [A]

55 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm m 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

8.000000 = 8,000 [A]

57 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 45,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

45.000000 = 45,000 [A]

64 468051121 Bourání základu betonového m3 2,880 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2"

67 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 6,624 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

68 469972121 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 198,720 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3*30 `30 km`"

69 469973124
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,624 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3"

70 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 1,500 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.500000 = 1,500 [A]

61 59213010 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm m 114,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

114.000000 = 114,000 [A]

62 59213355 poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm kus 228,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

228.000000 = 228,000 [A]

66 R0009 Stožárové pouzdro 300/1200 ks 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

3.000000 = 3,000 [A]

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 0,00

72 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

73 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště 0,00



AspeEsticon Firma: Strana 14 z 14

Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

74 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

75 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy 0,00

76 075002000 Ochranná pásma kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

77 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 401.2 - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

Rozpočet: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.2 Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady ) 0,00

21-M Elektromontáže 0,00

27 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 2,5 mm2

kus 18,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

18.000000 = 18,000 [A]

24 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 16 mm2

kus 16,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

16.000000 = 16,000 [A]

22 210100151 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 kus 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

1 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

4 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

9 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

7 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

11 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

13 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů
FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 102,400 0,00 0,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

"2*2,5 `připojení stožáru`"

"Součet 5"

28 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy

kus 1,000 0,00 0,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

25 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV m 28,000 0,00 0,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

28.000000 = 28,000 [A]

20 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých m 110,000 0,00 0,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

110.000000 = 110,000 [A]

8 31673008 výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

5 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

12 31674133Rp výzbroj stožárová SV 6.16.4p kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

14 31674133Rp/2 výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

26 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 32,200 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"28*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

21 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 126,500 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"110*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

2 34774002RM11_10 svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 67W 10000lm 2700K kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

3 34774002RM11_5 svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 35W 5000lm 2700K kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

10 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

23 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

16 35441073 drát D 10mm FeZn kg 60,388 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

60.388000 = 60,388 [A]

19 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10.000000 = 10,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

17 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 3,100 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"2*2,5"

"5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

42 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 115,500 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"110*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

40 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 m 19,950 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"19*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

48 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,150 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.150000 = 0,150 [A]

29 460131112
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek

m3 2,496 0,00 0,00

Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

30 460161131 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m m 12,200 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_40"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

31 460161181 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m m 66,800 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_35_90"

32 460161311 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m m 18,400 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120"

33 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 9,866 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 18,745 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"

"Součet: 9,866 "

"Odv*1,9"

34 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,866 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"

"Součet: 9,866 "

"Odv"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 460431141 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m m 12,200 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_40"

37 460431191 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m m 66,800 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_35_90"

38 460431331 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m m 18,400 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120"

43 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,760 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"(ryhy_50_120)*0,5*0,3"

45 460641131R
Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 2,496 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

44 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 97,400 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

39 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 m 19,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

19.000000 = 19,000 [A]

41 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 110,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

110.000000 = 110,000 [A]

47 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

46 R0009 Stožárové pouzdro 300/1200 ks 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 0,00

49 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

50 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

51 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

52 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy 0,00

53 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec_neoceněný

Objekt: SO 401.3 - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

Rozpočet: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.3 Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady ) 0,00

21-M Elektromontáže 0,00

1 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 100,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

100.000000 = 100,000 [A]

2 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 166,750 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"145*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

10 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm m 105,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

105.000000 = 105,000 [A]

7 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 m 7,350 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"7*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

3 460161311 Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m m 6,000 0,00 0,00

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"

4 460431331 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m m 6,000 0,00 0,00

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"
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Datum: 18.12.2025 Čas: 7:473.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,900 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120*0,5*0,3"

8 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"

6 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 m 7,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

7.000000 = 7,000 [A]

9 460791215 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm m 105,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

105.000000 = 105,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

11 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy 0,00

12 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]


