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ŘEZY ZÁKLADY A KANÁLY ČÁST 1

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

ING. ROMAN JAROSIL

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. R. JAROSIL

ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ, ING. D. JAROSILOVÁ

ING. ARCH. MICHAL JUHA

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ROMAN JAROSIL

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

PAVILON D+355,31 m.n.m.

VSTUPNÍ HALA+355,31 m.n.m.
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STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

ENERGOKANÁL
H.H.=356,310=+1,000
S.H.=355,910=+0,600

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

ENERGOKANÁL
H.H.=357,400=+2,090
S.H.=357,000=+1,690
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K.01.062
ROZVODNA NN
5,43 m2

K.01.075
MANIPULAČNÍ CHODBA
21,53 m2

K.01.076
STROJOVNA
37,92 m2

K.01.066
STROJOVNA
150,10 m2

K.01.004
ČEKÁRNA
31,16 m2

K.01.077
MÍSTNOST TECHNIKA
4,40 m2

K.01.078
MÍSTNOST TECHNIKA
38,61 m2

POHOTOVOSTNÍ POKOJ
39,52 m2 HYG.ZÁZ

6,08 m2

WC
5,97 m2

BOX
4,64 m2

BOX
3,98 m2

VYŠETŘOVNA CT
38,66 m2

PŘÍPRAVNA
32,98 m2

OVLADOVNA+VYHODNOCENÍ
18,02 m2

BOX
5,37 m2

BOX
7,59 m2

ULTRAZVUK-REZERVA
34,86 m2

ČEKARNA PRO PACIENTY NA LŮŽKU
97,58 m2

3,79 m2

1,85 m2 1,43 m2

5,04 m2

BOX
4,32 m2

OVLADOVNA
9,61 m2

SKLAD ODDĚLENÍ
14,06 m2

VYŠETŘOVNA SKIAGRAF
33,73 m2

ROZVODNA SLABOPROUDU
9,57 m2 4,56 m2

ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST
23,72 m2

SCHODIŠTĚ
11,06 m2

VYHODNOCENÍ
35,55 m2

ŠATNA
4,14 m2

WC
3,18 m2

4,01 m2

PŘÍPRAVNA PACIENTŮ
49,17 m2

TECHNICKÁ MÍSTNOST MRI
15,82 m2

 MRI 
32,94 m2

CHODBA
34,81 m2

ROZVODNA PO
8,34 m2

3,84 m2

STROJOVNA
18,36 m2

ROZVODNA NN NÁHRADNÍ
14,60 m2

ROZVODNA NN NÁHRADNÍ
20,08 m2

STROJOVNA RTCH
73,31 m2

REDUKČNÍ STANICE MP
6,37 m2

BEN VYUŽITÍ
4,93 m2

KOMPRESOVNA
41,43 m2

HALA VOYÍKY STERILIZACE
18,55 m2

HALA
42,02 m2

MÍSTNOST ZEMŘELÍ
13,63 m2

SCHODIŠTĚ
21,82 m2

KOLEKTOROVÁ MÍSTNOST
17,21 m2

POKLADNA
4,64 m2

ZÁZEMÍ
3,41 m2

ZÁZEMÍ TRIÁŽ
11,77 m2

ČEKÁRNA
120,14 m2

WC ŽENY
4,18 m2

WC MUŽI
4,18 m2

WC PERS.
2,97 m2

SOC. ZAŘÍZENÍ
2,90 m2

PŘEDSÍŇ
3,16 m2

SKLAD
24,55 m2

TECH. ZÁZEMÍ
62,36 m2

LÉKAŘSKÝ POKOJ URGENT
13,62 m2

SOC. ZAŘÍZENÍ
3,46 m2

PŘEDSÍŇ
3,77 m2

VRCHNÍ SESTRA URGENT
13,74 m2

WC IMOBILNÍ
4,42 m2

CENTRÁLNÍ HALA
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DOBETONOVÁNÍ SCHODŮ ZE 
ŽELEZOBETONU DOBETONOVÁNÍ PLATFORMY 

ZE ŽELEZOBETONU 

DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROSTÝ BETON

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA

TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS
(FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)

HYDROIZOLACE

HUTNĚNÝ ZÁSYP

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ROSTLÁ ZEMINA

ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH
DĚROVANÝCH CIHEL

ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL
(PŘÍČKA U CT)

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN EPS

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

DP21
ZDĚNÁ STĚNA EI 60 TL. 150 MM 

NEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENA

DETAIL Z č. 02 - SPÁRA DILATACE - SVISLÁ I VODOROVNÁ ( K STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU B A A)

int. obj. D

int.obj. B

int. vstupní hala

ext.

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCI

BOBTNAVÁ UZAVÍRACÍ PRYŽ

FASÁDNÍ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJ. B

2 0
00

2 1
00

2X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

2X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

NEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENANEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENA

DETAIL Z č. 03 - SPÁRA DILATACE - SVISLÁ I VODOROVNÁ ( K STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU K)

KH

osa K7

int. obj. D

int. obj. K

BOBTNAVÁ UZAVÍRACÍ PRYŽ BOBTNAVÁ UZAVÍRACÍ PRYŽ

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCITĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCI

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÍ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÍ KONSTRUKCE

INJEKTÁŽNÍ HADIČKY CJ1 K UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

BENTONITOVÁ BOBTNAVÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE

NEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENA

2X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

ROHOVÝ TESNÍCÍ PVC PÁS PRO DILATAČNÍ SPÁRY 

NEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENA

DETAIL Z č. 01 - TESNÝ DILATAČNÍ SPOJ MILÁNSKÉ STĚNY A OBJEKTOVÉ HI

int.

VYROVNÁVACÍ TORKRET

TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCI

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

TESNÍCÍ DILATAČNÍ ŠŇÚRA

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÍ KONSTRUKCE

VYROVNÁVACÍ TORKRET

MILÁNSKA STĚNA

ZÁPOROVÉ PAŽENÍNEREZOVÁ PÁSKA - PŘIKOTVENA
2X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DETAIL Z č. 04 - SPÁRA DILATACE - VODOROVNÁ NAPOJENí DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA MILÁNSKOU STĚNU

ext.

1%

TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCI

2X MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY MEZI STÁVAJÍCÍ A NOVOU KONSTRUKCI

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY BENTONITOVÝMI PÁSKAMI VS - PŘIKOTVENY

BOBTNAVÁ UZAVÍRACÍ PRYŽ

XPS DILATACE 20mm

SPÁDOVÝ BETON POD SKLADBU KOMUNIKACE
Edef,2=90MPA

PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA

KRYCÍ BETONOVÁ MAZANINA

MILÁNSKA STĚNA

detail Z č.03
10,5 m

K

detail Z č.03
13,3 m

detail Z č.03
8,4 m

detail Z č.03
15,1 m

J I

detail Z č.02
13 m

detail Z č.02
13,1 m

DETAIL Z č. 05 - UKONČENÍ DILATACE 

VYROVNÁVACÍ TORKRET MILÁNSKÁ STĚNA

DILATAČNÍ A TEPELNÍ IZOLACE

HI MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

NOSNÍ KONSTRUKCE 

KRYCÍ NEREZOVÝ PLECH KOTVENÝ DO NOSNÍ KONSTRUKCE

GEOTEXTILIE KOTVENÁ DO NOSNÍ KONSTRUKCE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VE SVISLÉ SPÁŘE DN 80
POPLYURETANOVÝ PRUŽNÝ TMEL

POLYURETANOVÝ TMEL POZNÁMKY

SCHÉMA DĚLENÍ OBJEKTU

- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 730802 A ČSN 730810!
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10MM.
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY.
SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NÁVAZNOSTI
PODLAH NA SVISLÉ STĚNY.
- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCÍ, IZOLACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV
STAVBY VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY.
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE,
VODONEPROPUSTNÉ BETONY ATD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI.
- PROSTUPY INSTALACÍ SKRZ PROSKLENÉ STĚNY (RESP. JEJICH SDK ČÁST NAD PODHLEDEM) NEJSOU ZNAČENY
PŘED ZADÁNÍM PROSKLENÝCH STĚN DO VÝROBY JE NEZBYTNĚ NUTNÉ OD VŠECH PROFESÍ VYŽÁDAT POTŘEBNÉ
PROSTUPY A ZKOORDINOVAT JE S NOSNÝMI PROFILY TĚCHTO PROSKLENÝCH STĚN
- DRÁŽKY A PROSTUPY INSTALACÍ V PROSTORECH S VÝSKYTEM IONIZUJÍCÍCHO ZÁŘENÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNY
BARITOVOU OMÍTKOU (REF. X-RAY STOP).
- VEŠKERÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH
FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUSTIKA APOD.) PROVEDENY I V PROSTORU NAD
PODHLEDEM.
- NIKY PRO VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ JE ROZMĚROVĚ NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU VELIKOSTÍ DODANÝCH
ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. ROZVADĚČE, HYDRANTY APOD.).
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ VŽDY PROVOZ STAVBY DŮKLADNĚ ODDĚLIT OD PROVOZU NEMOCNICE!!!
POŽADAVKY NA KOORDINACI A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- PRO VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDE DODAVATELEM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU VYHOTOVENA
VÝROBNÍ (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE. TEPRVE PO JEJÍM ODSOUHLASENÍ GP BUDOU PRVKY A KONSTRUKCE
VYROBENY A OSAZENY.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ PRO KONCOVÉ
ELEMENTY SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DLE POŽADAVKU PROFESÍ. TRUBKOVÁNÍ BUDE
SOUČÁSTÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VYZTUŽENÍ A BUDE KOORDINOVÁNO S GP. SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE BUDE, KROMĚ PŘEDEM DEFINOVANÝCH PROSTUPŮ MONOLITICKOU KONSTRUKCÍ, KOORDINACE A
ZAKRESLENÍ PROSTUPŮ DODATEČNĚ VRTANÝCH.
- PROSTUPY DO RADILOLOGICKÉ VYŠETŘOVNY MASIVNÍ BETONOVOU KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ
PŘEKONTROLOVÁNY, ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, DODAVATELEM
TECHNOLOGIE A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI VČETNĚ STATIKA!
- NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENA KOORDINACE PODHLEDŮ.
- BUDOU ZPRACOVÁNY SPÁROŘEZY A KLADEČSKÉ PLÁNY SKLÁDANÝCH PODLAH, OBKLADŮ APOD.
-JEDNOTLIVÉ DETAILY MAJÍ ROZSSAH ZAKRESLEN ČÁRKOVANOU ČAROU V PŘISLOUCHAJÍCÍM POHLEDU. 
PRO SPRÁVNOST JSOU DÉLKY PROVEDENÍ DETAILŮ ROZEPSÁNY NÍŽE:  DETAIL Z č.1 = 12 m
       DETAIL Z č.2 = 26,1m
       DETAIL Z č.3 = 47,3 m
       DETAIL Z č.4 = 78 m
       DETAIL Z č.5 = 4,15 m + 5,5m bez krycího plechu. Plech je nahrazen fasádním pláštěm.
ZMĚNY V PROVEDENÍ DETAILŮ MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM. 
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