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A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: II/325 Horní Brusnice, oprava mostu  

ev.č. 325-012 
 
Místo stavby: most ev.č. 325-012 
 silnice II/325 – km 25,400 – 25,494 
 
Katastrální území: Horní Brusnice [642592] 
  
Kraj: Královehradecký 
 
Předmět dokumentace: Stavební úpravy stavby dopravní infrastruktury 

včetně součástí a příslušenství. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ 

s.r.o. 
Haškova 1714/3 
500 02  Hradec Králové 
IČ 259 62 914, DIČ: CZ25962914 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala  
  ČKAIT: 0601877 
 - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 

stavby 
 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír 
  ČKAIT: 0600809 

 
Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Stupeň PD: PDPS 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 

 
SO/PS Název PS, SO Vlastník / správce
SO 108 Rekonstrukce silnice II/325 km 25,400 - 25,494 Kralovehradecký kraj / 

Správa silnic KhK

SO 142.2 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 25,400 - 25,494 Vlastníci komunikací

SO 151 Obnova krytu v napojení na II/325 Kralovehradecký kraj / 
Správa silnic KhK

SO 201 Most ev.č. 325-012 Kralovehradecký kraj / 
Správa silnic KhK

SO 902.2 Dopravně - inženýrská opatření pro most ev.č. 325-012 zhotovitel stavby

SO 912.2 Pomocné dopravní stavby a opatření pro most ev.č. 325-012 Kralovehradecký kraj / 
Správa silnic KhK  

 
Stavba nemá následující provozní soubory. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

A.3.1 Základní podklady 
(1) Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace 
(2) Dokumentace pro stavební povolení - Ing. Ivan Šír, projektování dopravních 

staveb CZ s.r.o. 
 

A.3.2 Geotechnické podklady 
(3) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky II/325 km 0,000 – 37,900, nievelt 

Labor Praha, spol. s r.o., zpráva č. DV-15-063-08/4 z 09/2015 (poskytnuto 
objednatelem) 

(4) Upřesnění technologie opravy u diagnostického průzkumu konstrukce 
vozovky – silnice v úseku km 22,120 – 29,432, VIAKONTROL spol. s r.o., 
zpráva č. DV-15-063-08/14a z 07/2016 (poskytnuto objednatelem) 

(5) Doplňkový diagnostický průzkum  - Průzkum konstrukce vozovky „Silnice 
II/325 Bílá Třemešná - Mostek, DSP a.s., červenec 2017 
 

A.3.3 Geodetické podklady 
(6) Katastrální mapy a informace o parcelách katastru nemovitostí 
(7) Mapy 1:10000, 1:50000 
(8) Geodetické zaměření vlícovacích bodů a mapového podkladu, Geodézie 

Krkonoše, spol. s r. o., 11/2016 
(9) Zaměření úseku komunikace II/325 Bílá Třemešná - Mostek mobilním 

mapovacím systémem LYNX M1.zpracované firmou GEOVAP, spol. s r. o., 
11/2016 

(10) Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich 
správci 
 

A.3.4 Ostatní podklady 
(11) Prohlídka místa stavby zpracovatelem 
(12) Územní plán města Dvůr Králové 
(13) Údaje katastru nemovitostí 
(14) Projednání s orgány státní správy 
(15) Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy 
(16) Jednání a výrobní výbory  
(17) Dokumentace záměru „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, Část II – 

Doubravice – Bílá Třemešná“ zpracovatel MDS Projekt  s.r.o 
(18) Dokumentace záměru „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Hostinné, I.etapa – 

úsek 23,765 – 24,185 (SO 105)“ zpracovatel M-projekce s.r.o. 
(19) Dendrologický průzkum podél II/325, Ing. Lenka Hladíková, říjen 2010 
(20) Hydrologické a hydrotechnické posouzení propustků, MV Projekt, 

MV1152/17, duben 2017 
 
 
V Hradci Králové   08/2024         Jan Fiala  
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