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1 Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby

Nazev stavby: 111/01421 Peklo — rekonstrukce opérné zdi

Misto stavby

Kraj: Kralovéhradecky; CZ052

Okres: Nachod; CZ0523

Obec: Jestrebi; 574147

Katastralni Gzemi: Jestfebi nad Metuji;659088

Oznaceni komunikace 111/01421

Pfedmét projektové dokumentace

Stupefi dokumentace: PDPS — Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Druh stavby: zména dokoncené stavby — rekonstrukce

Doba uzivani: trvald stavba

Ugel uzivani sougast silniéni a dalni¢ni sité CR

1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev organizace: Kralovehradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245; 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

Zastupce stavebnika

Nazev organizace: Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a.s.
Sidlo: Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
IC: 27502988

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev organizace: M — PROJEKCE s.r.o.

Sidlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
IC: 05061415

Pracovisté: Lipova 665/1, 460 01 Liberec IV-Perstyn

Zodpovédny projektant: ~ David Knébort

Autorsky kolektiv: David Knébort
Katefina Slukova
Marek Seps
Dan Pfohl
Kontroloval: Jifi Ehrenberger (CKAIT 0501067)
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2 Popis Uzemi stavby

2.1 Staniceni
Provozni: 4,504 - 4,625 km
Usekové: 4,328 — 4,449 km

2.2 Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Okolni Uzemi Ize charakterizovat jako nezastavéné.

Svah je misty Clenity, porostly vzrostlymi stromy. Pod opérnou sténou vede po Uboci v dolni ¢asti pfikrého
svahu levého brehu tektonicky predisponovaného udoli Metuje.

Ortofoto mapa blizkého okoli opérné zdi (zdroj:geoportal.cuzk.cz)
i

2.3 Uzemné planovaci dokumentace
Dokumentace plné respektuje mistni Gzemné planovaci dokumentaci. Charakter stavebnich praci neméni
v Zadném pripadé funkci dila.

2.4 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Regionalné geologicky se zkoumané Uzemi nachazi v novoméstské skupiné orlicko-snéznického
krystalinika lugika Ceského masivu. Predkvartérni podklad stafi proterozoikum-paleozoikum je zde tvoren fylity
az metadrobami s polohami zelené bridlice (obrazek 2). Horniny byvaji tektonicky postizené, na povrchu obvykle
zvétralé. Vzacnosti neni ani hydrotermalni rozloZzeni horniny v okoli Zil a puklin. Kvartérni pokryv zastupuji na
svazich deluvialni hlinitokamenité uloZeniny, v okoli vodnich tok( pak pestré fluvidlni sedimenty. V zastavbé jsou
Casté navazky.

Meélky obzor podzemni vody je vdzdn na zdnu pripovrchového rozvolnéni hornin a propustné;jsi polohy
kvartérniho pokryvu. V blizkosti vodoteci se jedna o poficni vodu spjatou s vodami toku. Pfi destich a tani snéhu
dochazi ke kratkodobému zvyseni jeji hladiny.

Priimérnd propustnost pfipovrchové zony metamorfitl je obvykle dosti slabd (k = 1.10-6 az 1.10-5 m.s-1),
lokalné i mirna (k = 1.10-5 az 1.10-4 m.s-1). S hloubkou v horninovém masivu vyrazné klesa, v hloubce vice nez
30 m je velmi slaba (k = 1.10-6 aZ 1.10-8 m.s-1).

Hydrogeologicky rajon ma cislo 6420: Krystalinikum Orlickych hor (Vyhlaska MZe ¢. 264/2015 Sb.).
Pod patou opérné zdi protéka Metuje (C. h. p.: 1-01-03-045), ktera je levym pritokem Labe.

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni CR (Demek et al. 2006) se opérna zed naléza v provincii
Ceska vysocina, Krkonossko-jesenické soustavé, Orlické podsoustavé, celku Podorlickd pahorkatina, podcelku
Nachodska vrchovina a okrsku Sedloriovska vrchovina (IVB-3A-3). Sedlofiovska vrchovina je ¢lenitou vrchovinou
s nejvy$sim bodem Spic¢akem, vysokym 841,0 m.
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Zajmova lokalita spadd do klimatického regionu mirné teplého, vlhkého (MT4), s primérnou rocni
teplotou vzduchu okolo +6,5 °C. Dlouhodoby primérny roc¢ni Uhrn srazek v oblasti ¢ini asi 700 mm. Snih zde leZi
prevazné od listopadu do brezna, a to priimérné 80 dni v roce.

Nezamrzna hloubka v oblasti je 0,80 m pod povrchem terénu.

Z provedenych praci plyne, Ze stavajici opérna zed je zaloZena ve fylitech. Povrch skalniho masivu je zde
pomeérné ¢lenity a nachazi se prevazné v hloubce 4,50 aZz 7,00 m pod vozovkou (kéta 315,00 aZz 317,40 m n. m.).
Povrchovy horizont masivu o mocnosti vice nez 2,00 m je mirné zvétraly, rozpukany, dlomkovité a stfipkovité
rozpadavy (s extrémné velkou hustotou diskontinuit), se stfedni pevnosti. S hloubkou ocekdvame narust pevnosti
a kompaktnosti horniny.

Fylit je prekryt deluvidlnimi balvanitymi vétSinou tuhymi az mékkymi hlinitymi a jilovitymi Stérky,
v prostoru silnice prakticky nekonsolidovanou navazkou obdobného charakteru.

Dle €SN P 73 1005 Ize pokryvnym zeminam pfifadit symboly GMY, GM a GC, povrchovému horizontu fylitu
tfida R3.

Hladina podzemni vody vrty zastiZzena nebyla, po destich i tani snéhu proudi v relativné propustnéjsich
polohach pokryvnych zemin. Analyzy zjistily, Ze podzemni voda na lokalité nenf agresivni na beton.

Prehled provedenych vrtl
V misté opérné zdi jsou provedeny nasledujici vrty:

» J1
» J2

2.5 Vysledky a zavéry z podkladu, prazkuma a méreni

InZenyrskogeologicky priizkum

PredloZena zavérecna zprava shrnuje pribéh a vysledky inZenyrskogeologického prizkumu pro
rekonstrukci opérné zdi zpevriujici z. okraj silnici 111/01421 v katastralnim UGzemi Jestfebi nad Metuji
(Kralovéhradecky kraj).

PFi stavbé je nutno postupovat tak, aby se nadmérné nesnizila stabilita nasypu komunikace.
Zakladovou spdru musi prevzit odborny pracovnik.
InZenyrskogeologicky priizkum je soucasti této dokumentace.

Diagnosticky prtizkum

Provedena diagnostika a jeji vyhodnoceni navrhuje pro feseni Usek silnice 111/01421 Peklo — rekonstrukce
opérné zdi jeden navrh opravy. Predpoklada se odfrézovani vsech asfaltem stmelenych vrstev a odstranéni
stavajici nestmelené vrstvy Stérkodrté na Uroven 250 mm pod stavajici niveletu. Provedeni nové podkladni vrstvy
nestmelené v tloustce 150 mm s naslednou pokladkou novych asfaltem stmelenych vrstev s souhrnné tloustce
100 mm. Dal$i mozZnou variantou opravy konstrukce je rekonstrukce vozovky provedenim kompletni nové
konstrukce vozovky dle TP 170 a Dodatku TP 170.
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2.6 Ochrana uzemi

Nadregionalni biocentrum USES

Nazev: Peklo
Maloplo$né ZCHU

Kéd USOP: 1895
Kategorie ochrany: PR
Nazev: Peklo
Ochranné pasmo: ZAK
Evropsky vyznamna lokalita
SiteCode: CZ20524047
Nazev: Peklo
Kéd USOP: 2929
Biotop

Kéd: 169

2.7 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Uzemi
Stavba se nachazi v zatopovém uzemi feky Metuje, v poddolovaném Gzemi se nenachazi.

2.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema zadny vliv na okolni stavby ¢i pozemky.

2.9 Asanace, demolice a kaceni drevin

Asanace
Charakter vystavby nevyzaduje Zadnou sanaci.

Demolice
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajiciho objektu, proto je nutné stavajici objekt zdemolovat.

Kaceni
Pro potfeby stavby je nutné pokacet nékolik vzrostlych stroma v blizkém okoli objektu.

Oddvodneéni
Kéceni dotéenych strom( je nutné zdlvodu rekonstrukce opérné zdi. Vzhledem ke kompletni
rekonstrukci zdi by doslo k poskozeni kofenovych systéma blizkych stromi pfi pracich na zdi, dale by hrozilo jejich
vyvraceni.
Popis umisteni drevin
Situacni zakres kaceni je soucasti koordinacni situace.
Kacené dreviny nejsou soucasti vyznamného krajinného prvku nebo stromoradi.

Specifikace drevin
Specifikace drevin je uvedena v dendrologickém prizkumu, vzhledem k rozsahlosti zde specifikace neni
uvedena.

Casovd realizace kdceni
Kaceni je soucasti praci, které se provedou hned z kraje zaCatku vystavby objektu v ramci pfipravy
stavenisteé.

2.10 Uzemné technické podminky

2.10.1 Ochranna pasma komunikaci
Mimo ochranného pasma prevadéné komunikace se zde nenachdzeji zadna jind ochrannd pdsma
komunikaci.

2.10.2 Ochranna pdsma inzenyrskych siti

v blizkosti rekonstrukce se nenachazeji Zadna ochrannd pasma inzenyrskych siti
2.11 Vécné a Casoveé vazby stavby

2.11.1 Souvisejici investice
S touto stavbou nesouvisi Zadné jiné investice.
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2.11.2 Casové vazby

Casova vazba

Zamér ,111/01421 Peklo — rekonstrukce opérné zdi“ je planovan tak, aby byl dokonéen do 1. 11., s ohledem
na klimatické podminky lokality a nemoZnost provadéni praci v zimnim obdobi. Vzhledem k prfedpokladané délce
vystavby 20 tydnl je nutné zahajit prace pftiblizné od 15. 6. Vzhledem k tomu, Ze toto obdobi zasahuje do doby
hnizdéni ptactva (15. 3. — 31. 7.), je nutné zohlednit poZadavky organu ochrany pfirody.

Casova omezeni

Vystavba je obecné povolena mimo dobu hnizdéni ptactva, tj. mimo obdobi 15. 3. — 31. 7. Provadéni praci
v tomto obdobi je mozné pouze za predpokladu vydani pfislusSnych zavaznych stanovisek a dodrzeni v nich
stanovenych podminek.

2.11.3 Vécné vazby

Nejsou stanoveny Zadné vécné vazby.

2.12 Seznam pozemkd

2.12.1 Pozemky, na kterych je umisténa stavba nebo ze kterych bude stavba provadéna

Katastralni tzemi: Jestiebi nad Metuji

Pozemek |Vlastnik

387 Kralovéhradecky kraj, Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Na Okrouhliku 1371/30, Prazské
Predmésti, 50002 Hradec Kralové

2.12.2 Ochranné a bezpecnostni pdsmo
Stavba nestanovuje Zadné pozemky, na kterych by bylo nové umisténo ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

2.13 Monitoringy a sledovani pretvoreni
Neni pozadovan a monitoring nebo sledovani pretvoreni.

2.14 Napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je sou&asti silniéni a dalniéni sité CR.
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

3 Celkovy popis stavby

3.1 Celkova koncepce reseni stavby

3.1.1 Druh stavby
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavby, jejiz soucasti je demolice stavajiciho objektu.

3.1.2 Ugel uzivani stavby
Stavba je soudasti silniéni sité a dalniéni sité CR, slouZi k stabilizaci svahu a pozemni komunikace.

3.1.3 Trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

3.1.4 Vydana rozhodnuti

Nejsou vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylenym feSenim z platnych
predpisd a norem.

3.1.5 Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organ
Nejsou stanovena zadna zdvazna stanoviska dotéenych organu.

3.1.6 Celkovy popis koncepce feseni stavby

V soucéasné dobé je nasypovy svah komunikace 111/01421 podchycen Zelezobetonovou opérnou zdi.
Stavajici zed' vykazuje zavady ve formé lokalnich prisakl vodu a odlupovani povrchovych vrstev betonu a
poruchy v dasledky ztraty stability zdi. Stavba je vyvolana nutnosti fesit nevyhovujici stavebné technicky stav
stavajici opérné zdi.
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Novym navrhem je opérna zed navrziena jako monoliticka Zelezobetonova Uhlova zed'. Soucasti navrhu je

také rekonstrukce silnice 111/01421, vybudovani armovaného svahu a pfiénych propustkd. Silnice bude
zrekonstruovana v celé jeji Sifce.

3.1.7 Ochrana stavby dle jinych pravnich predpist
Nejedna se o kulturni pamatku, na stavbu neni poZadovana Zadna ochrana dle jinych pravnich predpist.
Stavba se nachazi v oblasti Evropsky vyznamné lokality — Natura 2000.

3.1.8 Zakladni bilance stavby
Vzhledem k rozsahu stavby neni feseno.
3.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni
ZacCatek stavebnich praci se predpoklada na 2025-2026.
Predpokladana délka vystavby se odhaduje na 20 tydn.

Etapizace a uvadéni do provozu
Oprava objektu neni délena na etapy.
Uvedeni do provozu probéhne po dokoncéeni viech stavebnich objektd.

Dokonceni stavby
Dokonceni stavby se odhaduje na podzim 2025-2026.

3.1.10 Predcasné uzivani stavby
S pfedcasnym uzivanim stavby se neuvazuje.

3.1.11 Orientacni naklady stavby

SO Odhad ceny [K¢]
000 420 000,-
020 200 000,-
101 2 450 000,-
251 17 300 000,-
Celkem 20370 000,-

3.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Uzemi, na kterém se nachazi opérna zed, je v oblasti Evropsky vyznamné lokality.
Navrh opérné zdi respektuje pozadavky stanovené Natura 2000.

3.3 Celkové technické reseni
3.3.1 Celkova koncepce technického feseni

Stdvajici opérnd zed se zdemoluje stavby a na stejném misté se postavi nova Uhlova opérna zed
z monolitického betonu.

3.3.2 Bilance narok( viech druh( energii
Stavba béhem svého provozu nevyzaduje zadné ndaroky na jakoukoliv energii.

3.3.3 Spotieba vody

Stavba béhem svého provozu nevyzZaduje Zzadné naroky na spotiebu vody.

3.3.4 Produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi
Stavba béhem své Zivotnosti neprodukuje Zadné odpady ¢i emise.

3.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité
Stavba béhem svého provozu nevyzaduje zadné naroky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
a elektronického komunikacéniho zafizeni verejné komunikacni sité.

3.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru objektu a umisténi v extravilanu neni feseno.

9216



@& M - PROJEKCE

———

3.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem liniové stavby nevyZaduje zvlastni opatreni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim
uzivani. UZivatelé, Ucastnici silnicniho provozu, se pri uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Komunikace
je navrZena v souladu s platnymi predpisy a normami, jejichZ dodrzeni prispiva k zajisténi bezpecnosti provozu.
Navrhové prvky spliuji pozadavky na navrh bezpecné komunikace.

3.6 Zakladni charakteristika objekt(
000- Objekty pripravy stavenisté
SO 001 - Ptiprava stavenisté a demolice
SO 020 — Kdceni
Tyto stavebni objekty slouZi pouze pro stanoveni ceny a jsou uvedeny pouze v soupisu praci.
100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 - Silnice 111/01421
Objekt fedi upravu nivelety dotéené komunikace 117/01421 v misté opé&rné zdi. Sou&asti tohoto objektu je
i stabilizace svahu, ktery bude dotCeny stavbou. Ddle soucasti je vyfrézovani vozovky a Uprava a obnoveni
dopravniho znaceni.

200 — Mostni objekty a zdi
SO 251 — Rekonstrukce opérné zdi

Popis stavajici stavu

V soucasné dobé je nasypovy svah komunikace 111/01421 podchycen Zelezobetonovou opérnou zdi.
Stavajici zed' vykazuje zavady ve formé lokalnich prisakl vodu a odlupovani povrchovych vrstev betonu a
poruchy v disledky ztraty stability zdi.

Popis nového redeni

Nova opérna zed je navrzena jako monolitickd Zelezobetonova uhlova zed' s predsazenym vystupkem.
Celkova délka nové navrzené zdi je 104,00 m. Zed je rozdélena na Sestndct dilatacni celk(l v délce 6,00 m a dva
dilatacni celky délky 4,00 m.

Zaklad zdi je navrzen v Sifce 2,80 m. Vyska zakladu je 0,60 m. Horni hrany zakladd zdi budou provedeny
v pficném sklonu (snizeni o 0,05 m).

Drik zdi je navrien o tloustce 0,50 m s proménnou vyskou od 1,74 m do 3,56 m dle pribéhu nivelety
komunikace. Koruna dfiku zdi bude provedena bez spadu.

Na koruné dfiku zdi bude osazena Zelezobetonova fimsa pfikotvena pomoci betonafské vyztuze @ 16 mm
vyvedené z diku zdi.

Na fimse bude osazeno dfevo-ocelové zabradelni svodidlo s Urovni zadrZzeni H2.

3.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Na stavbé se nevyskytuji Zadna technicka a technologicka zarizeni.

3.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nevyvoldva svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd a ani jejich nasledné uZivani nevytvari zadné specialni naroky na zajisténi protipoZarni
ochrany. V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadné objekty, které ma ve sprave civilni a pozarni ochrana.

Béhem stavebni Cinnosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru
a musi byt zachovan pfistup ke vSem objektlim pro pozarni techniku. Pokud se v okoli vyskytuji pozarni hydranty,
musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

V ptipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skutecnost pisemné ozndmena 15 dni pfedem
prislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru.

3.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru objektu neni Uspora energie a teplena ochrana resena.

3.10 Hygienické pozadavky na stavby a poZadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru objektu neni feseno.
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3.11 Z3asady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodnova opatieni
Zed se nachazi v blizkosti zatopového Uzemi feky Metuje.
Pro akci je vypracovan Povodnovy plan.

Agresivni podzemni voda

Dle inZenyrskogeologického prizkumu se u podzemni vody nepredpokladd vyraznéjsi agresivita na
betonové konstrukce.
Bludné proudy

Uzemi je zafazeno do zakladniho ochranného opatieni ¢.3, pro které je definovana primarni, sekundarni
ochrana a konstrukéni opatreni bez svareni vyztuze a bez jejiho vyvedeni pro méreni vlivu bludnych prouda.
Ochrana je provedena dle TP 124.

Poddolované uzemi
Pfedmétna stavba se nenachazi v Uzemi zasazeném dulni Cinnosti, ochrana proti poddolovani neni
navriena.

Sesuvy pady

Tomuto jevu je zabranéno navrhem odvodnéni a navrhem dodrzenych obecnych podminek kladenych na
terénni Upravy.
Seismicita

Zed se nachazi v oblasti s malou seismicitou; pfi navrhu konstrukce se neuvazuje.

Radon
Opatreni proti radonu neni u tohoto typu stavby pozadovano.

Povétrnostni vlivy
Vzhledem k typu konstrukce neni ochrana pred povétrnostnimi vlivy navrzena. Staticky vypocet vliv vétru
uvazuje.

Technicka seismicita
V blizkosti objektu se nepredpoklada vznik vibraci od technické seismicity.

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

5 Dopravni reseni

5.1 Popis dopravniho reseni
Objekt je souéasti stavajici silni¢ni a dalni¢ni sité CR.
Vzhledem k charakteru akce je bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace reseno v kapitole 3.4.
5.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Objekt je souéasti stavajici silni¢ni a délni¢ni sité CR.
5.3 Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru objektu neni doprava v klidu FeSena.

5.4 Pé&si a cyklistické stezky

Pé&si a cyklistické stezky nejsou v projektu navrzeny.

5.5 Dopravni znaceni

5.5.1 Svislé dopravni znaceni
V ramci stavebnich praci se obnovi stavajici dotéené svislé dopravni znaceni.

5.5.2 Vodorovné dopravni znaceni
V ramci stavebnich praci se obnovi stavajici dot¢ené vodorovné dopravni znaceni.
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6 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

6.1 Terénni Upravy
Na koncich opérné zdi jsou ke strané pfilehlé ke komunikaci silni¢ni obrubniky Sitky 150 mm
Soucasti terénnich uprav, jsou armované svahy, svahy jsou soucasti SO 101.
Okolni terén dotceny stavbou je uveden do plvodniho stavu.

6.2 Pouzité vegetacni prvky
Na dotceném lGzemi dojde k oseti hydroosevem, zadné dalsi vegetacni prvky nejsou navrzeny.

6.3 Biotechnicka, protierozni opatreni
Nejsou navrzena zadna biotechnicka ¢i protierozni opatreni.

7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

7.1 Vliv na Zivotni prostredi

Hluk
Ochrana proti sSkodlivému plsobeni vlivu hluku a vibraci na stavby je upravena v nasledujicich
legislativnich predpisech:

» zakon ¢.258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon;

» nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisQ;

» vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 14
odst.1 — Stavba musi zajistovat, aby hluk a vibrace plisobici na osoby a zvitata byly na takové Urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaruc¢i nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na
sousedicich pozemcich a stavbach.”

Objekt neni ohroZzen nadmérnym hlukem ani prostredi neovlivni nadmérnou hlucnosti.

Emise z dopravy
Jedna se pouze o kompletni rekonstrukci objektu, nepredpoklada se zvyseni hladiny emisi z dopravy po
dokonceni stavebnich praci.

7.2 Vliv na pfirodu a krajinu

Kolem opérné zdi se nachazi maloplo$né ZCHU a evropsky vyznamna lokalita. Objekt toto Gzemi zasahuje
do néj.

V blizkosti stavby se nenachazi dfevina, pamatny strom, rostlina ¢i Zivocich, kterd by vyZadovala ochranu.
7.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Objekt se nachdzi v chranéném uzemi Natura 2000.
7.4 Zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi

Nejsou vydana Zadna stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi

7.5 Zaméry spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci
Neexistuji Zadné zaméry spadajici do rezimu zdkona o integrované prevenci.

7.6 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovana Zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma.

8 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru objektu neni ochrana obyvatelstva fesena.

9 Zasady organizace vystavby
9.1 Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

Elektricka energie
Zasobovani stavenisté elektrickou energii se zajisti vybrany zhotovitel napf. generatorem.
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Voda
Dodavky vody si zajisti vybrany zhotovitel stavby. Voda dopravi v nadrzich na vodu.

9.2 Odvodnéni staveniste
Jedna se o rekonstrukci zdi, odvodnéni stavenisté je reseno pficnym a podélnym sklonem komunikace.

9.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup na stavenisté je umoznén z provozované ¢dasti opravované komunikace.

9.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Dojde k docasnym zdbortim pozemk v okoli komunikace.

9.5 Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, a
kaceni dfevin
Stavenisté

Staveni$té musi byt vymezeno a vhodnym zplisobem oznaceno (dle €SN 1SO 3864) v noci a za snizené
viditelnosti cervenym vystraznym svétlem.

Stavba bude zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté, v mistech znacnych vyskovych rozdili mezi
stavajici a novou niveletou vozovky pti vystavbé. Vstupu nepovolanym osobam bude zabranéno mobilnim
stavebnicovym oplocenim s vystraznymi tabulkami ,VSTUP DO STAVENISTE ZAKAZAN“ a ,NEBEZPECi URAZU".
Provozovana ¢ast komunikace se od stavenisté ohradim plotem minimalni vysky 2 m s neprdhlednou vyplni.

Asanace
Asanace nejsou navrzeny.

Demolice
Vsechny prace budou provddény dle odsouhlaseného technologického postupu. Prace musi byt
provadény v souladu s relevantni legislativou tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi.
Kaceni dievin
Pro potfeby stavby je nutné pokacet nékolik vzrostlych stroma v blizkém okoli objektu.
Oduvodnéni
Kaceni dotlenych stromU je nutné zdlvodu rekonstrukce opérné zdi. Vzhledem ke kompletni
rekonstrukci zdi by doslo k poskozeni kofenovych systémi blizkych strom pfi pracich na zdi, dale by hrozilo jejich
vyvraceni.
Popis umisténi drevin
Situacni zakres kdceni je soucdsti koordinacni situace.
Kacené dreviny nejsou soucdsti vyznamného krajinného prvku nebo stromoradi.

Specifikace drevin
Specifikace drevin je uvedena v dendrologickém prizkumu, vzhledem k rozsahlosti zde specifikace neni
uvedena.

Casovd realizace kdceni
Kaceni je soucasti praci, které se provedou hned z kraje za¢atku vystavby objektu v ramci pfipravy
stavenisté.

9.6 Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod stavenisté je dan hranici docasného, popfipadé trvalého zaborl a manipulacnimi prostory pro
stavebni mechanizaci podél zdi. Je omezen mistnimi podminkami, jako jsou napftiklad terénni nerovnosti nebo
ploty vedlejSich pozemk(. Obvod stavenisté je vyznacen na koordinacni situaci.

9.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Objekt je lokalizovan v extravildnu, bezbariérové obchozi trasy nejsou nutné.
9.8 Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,

jejich likvidace
Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou evidovany, tfidény a odstranény v souladu se

» zdkonem €.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni Vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostfedi,
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» vyhlaskou ¢.8/2021 Sb., vyhlaska o Katalogu odpadd,
» a déle mistnich vyhlasek o nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem, ve znéni pozdéjsich predpis(.
Kazdy plvodce odpadu je povinen vznik odpadi co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani
a zneSkodniovani odpad(. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneskodni plivodce odpadu, tzn. zhotovitel
stavby v rdmci svého programu o likvidaci odpadu.
Predpokladané druhy odpadu dle katalogu:

Katalogové Cislo Nazev druhu odpadu Kategorie ednotka MnoZstvi
170101 Beton 0 m3
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0] m3
17 04 05 Zelezo a ocel 0 t
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N m3

9.9 Bilance zemnich praci
Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou bilance zemnich praci reseny.

9.10 Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Ochranu Zivotniho prostfedi upravuje zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjsich predpisu.

9.11 Z3asady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro akci bude zhotovitelem vypracovan plan BOZP. Soucasti dokumentace je BOZP ve fazi pripravy.
Viz. ptiloha €. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., resp. pfiloha €. 5 k vyhlasce €. 146/2008 Sb., tzn. stanoveni
podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

9.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k umisténi stavby ne v husté obydlené lokaci, nejsou Zadné zvlastni Upravy pro bezbariérové
uzivani béhem vystavby navrzeny.

9.13 Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
9.13.1 Obecné zasady

Vsechna dopravni opatfeni se provedou dle TP 66. Pti provadéni dopravné-inzenyrskym opatreni je nutno
dbat nasledujiciho:

» vSechny pfipravné prace a samotna realizace stavby musi zachovavat obsluznost domu pésimi;

» béhem vystavby musi byt zajistén pristup na prilehlé pozemky a prilijezd sloZek IZS;

» vedeni dopravy v oblasti pracovniho mista musi byt pro Gcastniky silni¢niho provozu snadno a jednoznacné
rozeznatelné a pochopitelné;

» mohou byt zavadéna jen takova opatreni, ktera jsou pro bezpecné oznaceni pracovnich mist nutna;

» dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem mohou byt instalovany teprve
bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci; neni-li toto mozné, musi
byt jejich platnost docasné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym zplsobem tak, aby symbol dopravni znacky
nebyl viditelny z Zddného jizdniho sméru;

» s pracemi na pracovnim misté smi byt zapocato teprve tehdy, aZ jsou instalovany vSechny dopravni znacky a
dopravni zafizeni;

» dopravni znacky a dopravni zatizeni pouzivané pri dopravné inZenyrskych opatfenich na pracovnich mistech
musi odpovidat ustanovenim zasad a pfislusnych souvisejicich pfedpisli a norem;

» termin zahdjeni praci a zavedeni dopravné inZenyrského opatfeni je treba neprodlené nahlasit
kompetentnimu Uradu a téZ zaznamenat ve stavebnim deniku;

» spoluprace pfislusnych uradll, organ(, spravch a zhotoviteld, silnicni spravni Urady, spravy silnic, policie,
zhotovitelé stavebnich praci a dopravnich opatfeni se musi v€as pred zacatkem praci na silnicich dohodnout
o zavedeni odpovidajicich dopravné-inzenyrskych opatrenich;

» kompetence pro vydavani povoleni v souvislosti se stavebnimi pracemi v prostoru silnice se fidi podle §8(1) a
§11(7), uzavirky a objizdky podle §7(1) a §10(7);

» na pracovnich mistech nesméji byt umistovany zadné reklamy, s vyjimkou reklamy zhotovitele stavebnich
praci, resp. zhotovitele dopravnich opatfeni.
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9.13.2 Dopravné-inzenyrského opatreni

Pfevadéna komunikace

Bé&hem vystavby opérné zdi na silnici 111/01421 bude z divodu zajisténi obsluznosti osady Peklo silni¢ni
dopravou a autobusovou linkou osazeno docasné pazeni, doprava se svede do jednoho stdvajiciho jizdniho
pruhu, ktery bude rozsifen na min. 8. 3,50m a fizen svételnym signalizacnim zafizenim. Dopravni znaceni bude
provedeno v souladu s TP 66 schéma C/5. S ohledem na ¢lenitost terénu a lesni Usek doporucujeme snizeni
rychlosti na 70 km/h a 50 km/h.

PFi provadéni SO 101 (nové konstrukce vozovky, priénych propustk( a praci s tim spojenych), bude nutné
zfidit Uplnou uzavirku na dobu nezbytné nutnou k dokonceni praci. Pro dopravni obsluhu a pfistup do osady
Peklo bude mozné vyuzit mistni komunikace z obci Pribyslav a Lipi. Pési a cyklisticka doprava bude prevedena na
turistickou cestu.

Kvali vysokému riziku nebezpedi padu z vysky a zajisténi BOZP pracovnikd bude na zachovdvané Casti
vozovky docasné osazeno jednostranné betonové svodidlo.

Grafické prilohy DIO jsou zafazeny touto zpravou.

9.13.3 Verejna doprava

Autobusova doprava

Z Nového Mésta nad Metuji vede do osady Peklo (konec¢na stanice) sezonni autobusova linka (1.7 — 3.9).
Po dobu vystavby komunikace bude linka zcela zrusena bez ndhrady. Ukonceni autobusové linky v zastavce Lisci
bouda nelze navrhnout z dlivodu nedostatku mista pro bezpecné otoceni autobusu.

V pfipadé zkraceni nebo prodlouZeni stanoveného terminu uzavirky, dle vydaného rozhodnuti, je
zhotovitel povinen informovat dopravce v co nejkratSim mozném terminu, nejméné 5 pracovnich dni pifed danou
situaci.

Pfed zahajenim realizace je nutné v dostatecném predstihu pozadat o nové vyjadreni, aby bylo mozné
reagovat na aktudlni dopravni situaci.

Kolejova doprava
Nebude dotcena.

9.13.4 Integrovany zachranny systém

Minimdlné 15 dni pfed zapocetim stavebnich praci se pfislusSnému Hasi¢skému zachrannému sboru
ozndmi planované omezeni na komunikaci.

Pfijezd vozidel Integrovaného zachranného systému ke stavenisti zlistane po dobu stavby zajistén bez
omezeni.

9.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny Zadné zvlastni pozadavky provadéni vystavby.

9.15 Zarizeni stavenisté s vyznaenim vjezdu

Obvod stavby

Obvod stavenisté je dan hranici docasného, popfipadé trvalého zabord a manipulacnimi prostory pro
stavebni mechanizaci podél zdi. Je omezen mistnimi podminkami jako jsou napfiklad terénni nerovnosti nebo
ploty vedlejSich pozemk(. Obvod stavenisté je vyznacen na koordinacni situaci.

Zafizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté bude vzhledem k charakteru stavebnich praci sestdvat z plochy pro odstavovani
mechanizace, umisténi bunky pro stavbyvedouciho a Satny pro zaméstnance. Socialni zatizeni (WC) bude
zajisténo mobilni chemické.

Pozemky
Stavebnik zajistuje viechny pozemky dané trvalymi zabory, doasnymi zabory nad 1 rok a do 1 roku.
Zhotovitel zajistuje pozemky pro mezideponie ornice a pro manipulaéni plochy a skladky.

Vjezd na stavenisté
Stavba je umisténa na silnicnim télese, vjezd na stavenisté bude omezen dopravné inZenyrskym
opatfenim.

9.16 Postup vystavby

Detailni postup vystavby je uveden technické zpravé objektu.
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9.17 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik
Nejsou stanoveny Zadné vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik(.

9.18 Harmonogram vystavby

Vzhledem k malé sloZitosti a rozsahlosti stavby neni harmonogram stanoven. Harmonogram vystavby
v konkrétnich terminech vyhotovi vybrany zhotovitel stavby na zadkladé jeho vyrobnich kapacit.

9.19 Schéma stavebnich postupl
Jedna se o jednoduchou stavbu, stavebni postupy neni tfeba detailnéji resit.

9.20 Bilance zemnich hmot
Zemni prace na stavbé jsou nevyznamného charakteru, bilance zemnich hmot neni provedena.

10 Celkové vodohospodarské reseni

V projektu se nenachazeji Zadné vodohospodarské objekty.
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