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1 Identifika¢ni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev akce:
Cislo stavebniho objektu:
Nazev stavebniho objektu:

Stupen dokumentace:
Druh stavby:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni Uzemi:

111/01421 Peklo — rekonstrukce opérné zdi
101
Silnice 111/01421

Zména stavby pred dokonéenim

Zména dokoncené stavby — rekonstrukce
Kralovéhradecky; CZ052

Nachod; CZ0523

Jestrebi; 574147

Jestfebi nad Metuji;659088

1.2 Stavebnik / objednatel stavby

Nazev organizace:
Sidlo:

IC:

Zastupce stavebnika
Nazev organizace:
Sidlo:

IC:

Kralovehradecky kraj
Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
70889546

Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
05061415

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev organizace:
Sidlo:

IC:

Pracovisté:

Zodpovédny projektant:

Autorsky kolektiv:

Kontroloval:

M — PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
05061415

Lipova 665/1, 460 01 Liberec IV — Perstyn

David Knébort

Daniel Pfohl
David Knébort

Jiti Ehrenberger (CKAIT 0501067)
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2 Strucny technicky popis
Nazev objektu: SO 101 - Silnice 111/01421
Sitka zpevnéni: 5,00 m
Délka trasy: 122,5m
Druh krytu: asfaltovy

2.1 Staniceni

Provozni: 4,504 — 4,625 km
Usekové: 4,328 — 4,449 km

2.2 Popis objektu

Projektovéd dokumentace se zabyva rekonstrukci ¢asti stavajici silnice 111/01421 v nezastavéném uUzemi
obce Jestrebi. Vystavba nové konstrukce vozovky bude probihat v celé jeji Sifce. Silnice je navrzena se Sitkou
zpevnéni 5,00 m s netuhym asfaltovym krytem. Soucasti projektu je také vybudovani armovaného svahu,
pricnych propustk( a opérnych zdi (S0251).

Rozsah stavebnich praci pro SO101 zahrnuje vybudovani télesa ndsypu, zafezu, armovaného svahu,
vytvoreni pficnych a podélnych sklonl vozovek, poklddku konstrukénich vrstev, trativodd a vystavbu pficnych
propustkd.

3 Podklady a prazkumy

Vycet podkladd a prizkumi pouZitych pro vypracovani projektové dokumentace:

» Zaméreni stavajiciho stavu
= Ing. Martin Appelt, Geodetické prace
» InZenyrskogeologicky prizkum
= GEM —Ing. Ludék Zabka
» Mapové podklady
» Vyjadreni spravcl siti
» Fotodokumentace
» Mistni pochlzka
» Pozadavky investora

4 Technické reseni

4.1 Smérové reseni

Celkova délka trasy v katastralnim Uzemi Jestfebi nad Metuji je 122,5 m. Smérové vedeni trasy je tvofeno
prostym kruznicovym obloukem bez pfechodnic. Polomér smérového oblouku je R=257,5 m.
Smérovy vypocet byl proveden v soufadnicich S-JTSK.

4.2 Sklonové reseni

Niveleta se na zacatku i na konci Useku napojuje na stavajici stav. Maximalni podélny sklon je 0,65 % a
minimalni podélny sklon je 0,30 %.

Polomér zakruzovaciho oblouku je 2000 m (vyduty oblouk). Priibéh nivelety je zndzornén v pfiloze ¢. 3
Podélny profil. Vyskovy pribéh je proveden ve vysSkovém systému B.p.v.

4.3 Sitkové usporadani, pri¢né klopeni
Zakladni Sitka zpevnéni je 5,00 m.

Sitka zpevnéni - 5,00 m
Jizdni pruh - 2x2,50 m
Nezpevnéna krajnice - 0,75a1,50m

Pticny sklon je v celé délce trasy jednostranny 6,0 %.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm CSN EN 13 108-1
Spojovaci postFik PS 0,40 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm CSN EN 13 108-1
Infiltraéni posttik PI-E 0,80 kg/m2 CSN 736129
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Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN EN 13 285
Stérkodrt SD-B 200 mm CSN EN 13 285
Celkem: 450 mm

Navrh nové konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky dle diagnostického prizkumu a TP 170.
Bourani stavajici konstrukce vozovky je predpokladano v tl. 400 mm.

4.4 Odvodnéni

Odvodnéni vozovky je v celém Gseku SO 101 zajisténo podélnym a pricnym sklonem. Voda z komunikace
odtéka do prilehlych pridlazbovych rigoll a k hrané opérné zdi, kde je dal vedena ke sniZzené fimse a odtéka pryc.

Zemni plan je odvodnéna pricnym sklonem 6,0 % mimo zemni téleso, nebo do podélnych trativodi z trub
DN 150 ulozenych na podklad ze stérkopisku, s ohledem na maly sklon jen na podkladni beton.

Propustky jsou feseny v samostatné pfiloze ¢.6 — Propustky.

4.5 Zemni prace

Jsou spojeny s vybouranim stavajici konstrukce vozovky a propustkd, vytvorenim nového zemniho télesa
a armovaného svahu. Zemni plan bude mit 6,0 % pric¢ny sklon smérem k opérné zdi.

Armovany svah je navrZeny jako jednostupriovy. Hutnéni zeminy ndsypu bude provadéno v tloustkach
max. 250-350 mm. Téleso bude provedeno ze zemin vhodnych do nasypu. V pfipadé, Zze bude vykopovymi
pracemi zastiZzeno horninové podlozi, bude k nému rohoZ dotaZena a ukotvena. ZaloZeni armovaného svahu bude
provedeno na urovnanou zakladovou sparu ve sklonu 3,0 % smérem od silnice opatfenou hutnénym Stérkovym
polstarem tl. min. 450 mm. Pred Stérkovym polStafem bude vytvoren tézky kamenny zahoz z lomového kamene.

Viz ptiloha ¢.4 - Vzorové pricné fezy

Opérna zed'v tuseku (SO251):
Km 0,004 - 0,109 ; délka 104,0 m

Armovany svah v Useku:
Km 0,109 -0,115 ; délka 6,1 m
4.6 Vegetacni Upravy
Spocivaji v ozelenéni svahl vykopU a nasyp(. Jedna se zejména o oseti svaht vhodnou travni smési.
Vegetacni Upravy jsou soucasti SO 101.
4.7 Bezpecnostni opatreni

Na opérné zdi jsou navrZzeny zdbradelni dfevoocelova svodidla s GUrovni zadrZzeni H2 (S0251). Na zabradelni
svodidla v prostoru pred a za opérnou zdi, budou navazovat silni¢ni dfevoocelova svodidla, kterd budou pomoci
kratkého ndbéhu ukoncena.

Nova silni¢ni svodidla umisténa v téchto usecich:
Km 0,012 - 0,020 ; délka 1x 8,0 m
Km 0,109 - 0,117 ; délka 1x 8,0 m

4.8 Obrubnik a jiné prvky

Provedeni pFidlazbovych rigolu:
Km 0,005 -0,117 ; délka 122,5m

4.9 Navrh reSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
Stavba nevyvola pozadavky pro bezbariérové uzivani staveb.

5 Navrh dopravniho znaceni

5.1 Svislé dopravni znaceni
Neni uvazovano
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5.2 Vodorovné dopravni znaceni

Neni uvazovano

6 Navrh dopravnich opatreni

Dopravni opatreni pro stavbu je feSeno v souhrnné technické zpraveé a situacnim vykresu ¢.4 —
Dopravné inzenyrské opatreni. Dopravné inZzenyrské opatreni je dle zdsad TP 66 — oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich.

7 Souvisejici objekty
Cislo SO Nazev stavebniho objektu
001 Pfiprava stavenisté
Tento stavebni objekt slouzi pouze pro stanoveni ceny a je uveden pouze v soupisu praci
020 Kaceni
251 Rekonstrukce opérné zdi

8 Ochranna pasma

Stavba se nedotykd ochrannych pasem inZenyrskych siti.

9 Casové vazby

Casové vazba

Zamér ,111/01421 Peklo — rekonstrukce opérné zdi“ je planovan tak, aby byl dokoncen do 1. 11., s ohledem na
klimatické podminky lokality a nemoZnost provadéni praci v zimnim obdobi. Vzhledem k predpokladané délce vystavby 20
tydna je nutné zahajit prace priblizné od 15. 6. Vzhledem k tomu, Ze toto obdobi zasahuje do doby hnizdéni ptactva (15. 3. —
31.7.), je nutné zohlednit poZzadavky orgdnu ochrany pfirody.

Casova omezeni
Vystavba je obecné povolena mimo dobu hnizdéni ptactva, tj. mimo obdobi 15. 3. — 31. 7. Provadeéni praci v tomto
obdobi je mozné pouze za predpokladu vydani prisluSnych zavaznych stanovisek a dodrzeni v nich stanovenych podminek.

V Liberci 07/2025 Daniel Pfohl
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