



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne	Naše značka TOÚ/036-26/Ko	Vyřizuje/linka Ing. Koubová/18	Hradec Králové dne dle elektronického podpisu
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev. č. 325-012 a ev. č. 28447-1 Horní Brusnice**“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 1)

Dobrý den,

žádáme zadavatele o zveřejnění kompletní projektové dokumentace k mostu ev.č. 28447-1.

Předem děkuji

S pozdravem a přáním hezkého dne

Žádost č. 2 (celkově č. 2)

Dobrý den,

V ZD zveřejněné na profilu zadavatele není kompletní projektová dokumentace objektu mostu ev. č. 28447-1, je tam pouze Technická zpráva a Dosavadní stav. Dále chybí dokumentace propustku SO 202 a odvodnění SO 330. Doplní zadavatel dokumentaci?

Předem děkuji za odpověď.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace k mostu ev. č. 28447-2, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, nebyla uveřejněna kompletní, provádí zadavatel nápravu, a to tak, že se projektová dokumentace stavby Most ev. č. 28447-1, ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, datum zpracování 04/2020, číslo zakázky 016016, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje projektovou dokumentací stavby Most ev. č. 28447-1, ve stupni DSP + PDPS, zpracovanou projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, datum zpracování 04/2020, číslo zakázky 016016, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala, která je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Žádost č. 2

Viz odpověď na žádost č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**Most ev. č. 325-012 a ev. č. 28447-1 Horní Brusnice**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16.02.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012363>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě projektové dokumentace, která je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila celou svou původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření