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B.1

B.1.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.5.1

Popis Uzemi stavby
Charakteristika zemi a stavebniho pozemku

Zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi
Stavba je situovana v zastavéném Uzemi obce Horni Brusnice v misté mostu

ev. €. 28477-1, pfilehlé kfizovatky a navazujicich Useku silnic 111/28447 a 111/28442
a jejich bezprostfednim okoli.

Soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi

Stavba probéhne na silnici 111/28447 v plochach stavajici komunikace a je tak
v souladu s charakterem Gizemi.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi
Most vcetné souvisejicich staveb se nach&zi v katastralnim UGzemi Horni
Brusnice, v zastavéném Uzemi obce.
V misté stavby most prevadi silnici 111/28447 pres trvaly vodni tok Brusnicky
potok.
V SirSim okoli je stavenisté ohrani€eno zastavbou rodinnych domu.

Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o
umisténi stavby, tzemnim souhlasem

Obecni Ofad Mostek, stavebni dfad, vydal dne 17. 3. 2020 pod €..:

oum/346/2020 azemni rozhodnuti €. 2/2020, kterym byla umisténa stavba
,Most ev. 6. 28447-1 Horni Brusnice" v katastralnim Gzemi Horni Brusnice.
Uzemni rozhodnuti nabylo pravni moci 16. 4. 2020.

K povoleni stavby je podle § 15 odst. 1 pism. c) stavebniho zdkona pfislusny

specialni stavebni Gfad — odbor dopravni a spravni, Méstsky Ofad Dvar Kralové
nad Labem, namésti T. G. Masaryka 38, 54401 Dvur Kralové n. L.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané Uzemné planovaci
dokumentaci

Stavba byla umisténa v Gzemnim Fizeni rozhodnutim &. 2/2020.

Geologickda, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdrojl nerostli a podzemnich vod

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Vycet a zavéry provedenych prizkuma a méreni

Geotechnicky prizkum

Soucasti PD je zpracovany IGP prizkum pro ovéfeni charakteristiky zemin
v zékladové spare.
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B.1.5.2

B.1.5.3

B.1.54

B.1.5.5

B.1.6

B.1.7

B.1.8

B.1.8.1

B.1.8.2

Hydrogeologicky prizkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Korozni prazkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Geotechnicky prizkum materidlovych nalezist’ (zemniki)
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Stavebné historicky prizkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavebni zamér se nenachazi:

- v pamatkové rezervaci nebo zoné

- ve zvlasté chranéném uUzemi (ndrodnim parku, chrdnéné krajinné oblasti,
rezervaci nebo pamatce).

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Zatopové uzemi

Umistovany objekt stavby (SO 201 Most — ev.¢. 28447-1) se nachazi ¢aste¢né

v zaplavovém lGzemi.

Poddolované uzemi
Prostor stavby se nenachazi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych
Uzemich.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Gzemi

Vliv na okoli stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky proti stavajicimu stavu se neméni. Dojde
k realizaci nové spojovaci vétve a tim rozSifeni stavajicim komunikaci.
RozSifenim komunikace nedochd&zi k pfiblizeni okraju komunikace k prucelim
budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti. (825)

Zamér nevyzaduje zjiStovaci fizeni dle zakona ¢.100/2001 Sb.,

Vliv na odtokové poméry

Oblast stavby je aktualné odvodnéna pficnymi a podélnymi sklony komunikace
volné na terén a do prilehlych pfikopl, které jsou nasledné zadstény do
Brusnického potoka.

Na casti Useku budou realizovany nové vpusti a potrubi deStové kanalizace pro
svedeni vod do Brusnického potoka. V ostatnich Usecich bude respektovan
stavajici stav. Pfi realizaci stavby dojde k procisténi a reprofilaci pfikopd. Podélné
propustky ve sjezdech budou rekonstruovany. V rozsahu stavby budou vzhledem
k podélnym sklonim pfikopy opevnény. Bude realizovan novy propustek pro
prevedeni vody pod 111/28442 smérem k potoku.

Odtokové poméry v misté stavby i mimo oblast stavby se zdsadné nezméni.
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B.1.8.3 Stavajici ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy
Umistované objekty stavby se nenachazeji v ochranném pasmu drahy.

Ochranné pasmo silnice I. tFidy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu silnice |. tfidy

Ochranné pasmo vodnich zdroju

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju.

Nazev PHO: DvUr Kralové nad Labem

Stupen ochrany: PHO2b

Platnost OPVZ: neuvedena

Cislo jednaci: ONV Trutnov, Vod 235/2280/85-Km, 04.10.1985

Stavba se nachazi v ochrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod.

NAZEV CHOPAV: CHOPAV VYCHODOCESKA KRIDA

PLATNOST OD: 29.9.1952

VYHLASENO PREDPISEM: Na¥. vl. & 85/1981 Sb., o chranénych oblastech
pfirozené

akumulace vod Chebska panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida,
Vychodoceska kfida, Policka panev, Tieboriska panev a Kvartér feky Moravy

Ochrannéa pasma inzenyrskych siti
V misté stavby jsou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti:

Nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce
Vedeni plynovodu RWE GasNet, s.r.o.
Vodovod nezaméreny soukromy vodovod -

vlastnik neznamy — puvodni potrubi od
studni  k pitkim pro hospodarska
zvifata na pastvinach

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

V prostoru stavby je planovan zameér ,SplaSkova kanalizace Horni Brusnice —
investor obec Horni Brusnice“. Uvedena stavba feSi zfizeni splaSkové
kanalizace v obci Horni Brusnice a vystavbu objektu COV na p.p.6. 218/2
v tésném sousedstvi stavby mostu. Pfedpokladéa se, Ze stavba kanaliza¢nich stok
v komunikacich bude realizovana pfed rekonstrukci komunikace a mostu. V dobé
Zadosti 0 umisténi stavby mostu nebylo na stavbu kanalizace vydano stavebni
povolené.

Vyjadfeni spravcu dotéenych, pfipadné prekladanych siti jsou sou¢asti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizacni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodminecné nutné respektovat podminky spravcl dotéenych siti. PFitomnost
ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti se odrazi ve zvySené narocnosti
pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné rucné.

Pamatkova ochrana
V blizkosti stavby je nachazi kulturni pamatka ,Socha sv. Josefa s JeziSkem" —
katalogové ¢&islo 1000137035.
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B.1.9

B.1.9.1

B.1.9.2

B.1.10

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Kaceni
Stavba vyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin.
V misté kfizovatky a rozSifeni komunikace bude nutné provést vykaceni
stavajicich drevin.
Pfi kaceni drfevin zakomponovanych v projektové dokumentaci, jejichz obvod
kmene ve vysce 1,3 m nad zemi je vétsi jak 80 cm a kefl o vétsi ploSe jak 40m?,
je tfeba povoleni organu ochrany pfirody. Organem pfisluSnym k vydani povoleni
je obecni Gfad Horni Brusnice.
Jednd se konkrétné o nasledujici dreviny:

N

L IS

z a8 o
« v . p w E o KATASTRALNI -
C. TAXON CESKY NAZEV| = § > u . _ PPC.

¥ S o Z UZEMI

_ o “EJ

= &
K1
K2 |Betula pendula Briza bila 50 157 Horni Brusnice 2143/1
K3 [Betula pendula Briza bila 50 157 Horni Brusnice 2143/1
K4 |Betula pendula Briza bila 45 141 Horni Brusnice 2143/1
K5 [Fraxinus excelsior |Jasan ztepily 80 251 Horni Brusnice 2351
K6 |[Tilia cordata Lipa srd¢ita 90 283 Horni Brusnice 2143/1
K7 |Alnus glutinosa Olse lepkava 60 188 Horni Brusnice 2351
K8 |Quercus robur Dub letni 80 251 Horni Brusnice 2351
K9 0
K10 |Fraxinus excelsior |Jasan ztepily 70 220 Horni Brusnice 2147/1
K11 |Fraxinus excelsior [Jasan ztepily 70 220 Horni Brusnice 162/1

Kaceni je feSeno objektem SO 001 - Pfiprava Uzemi.

Kacené dreviny jsou prezentovany v situacnich vykresech.

Soucasti soupisu praci je i kaceni ndletovych porostd podél komunikace a
v kolem mostu.

Demolice

Dojde k odstranéni stavajicich vrstev vozovky. Bude odstranén stavajici mostni
objekt véetné spodni stavby.

PoZadavky na maximélni zabory ZPF a PUPFL
Stavba nema naroky na zabory PUPFL.

Pro realizaci rozSifeni komunikace a nové kfizovatky jsou nutné trvalé zabory
pozemku s ochranou ZPF.

Zabory pozemkl ZPF a prilohy pro vynéti jsou samostatnou ¢asti dokumentace
Vypocet odvodl za odnéti pldy ze ZPF se v daném pfipadé nedoklada.



B. Souhrnna technicka zprava
Most ev.€. 28447-1 Horni Brusnice
Vypracoval: Ing. Michal Hybner

B.1.11

Uzemné technické podminky, moznosti napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu

B.1.11.1 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.

B.1.11.2 Napojeni natechnickou infrastrukturu

Pfipojeni na technickou infrastrukturu se neméni. V misté stavby dojde pouze ke
zménam tras inZzenyrsky siti, pfipadné jejich vyménam. Napojovaci body mimo
oblast stavby zUstavajici pavodni.

B.1.11.3 Bezbariérovy pristup ke stavbhé

B.1.12

Ve stavebnim zaméru nejsou trasy chodcl, které by bylo nutné feSit v souladu
s vyhlaskou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovym feSenim tras pohybu chodcu a
opatfenimi pro bezpecnou orientaci nevidomych osob v téchto trasach.

Vécné a cGasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nepredpoklada realizaci podminujicich a souvisejicich investic. V dobé
zpracovani zameéru byly znamy nasledujici zaméry v Gzemi, se kterymi byl zamér
technicky koordinovan.

i. SplaSkova kanalizace Horni Brusnice — investor obec Horni Brusnice.
Uvedena stavba feSi zfizeni splaskové kanalizace v obci Horni Brusnice a
vystavbu objektu COV na p.p.¢. 218/2 v t&sném sousedstvi stavby mostu.
Pfedpoklada se, ze stavba kanalizaénich stok v komunikacich bude
realizovana pred rekonstrukci komunikace a mostu.

ii. Horni Brusnice — novy chodnik podél 111/28447 — investor obec Horni
Brusnice
Zadmérem stavby je realizace nového chodniku podél 111/28447 od
kfizovatky s 111/32545 smérem k obytné zastavbé zapadné od 111/28447.
Stavba bude realizovana soubézné se stavbou komunikace jednim
zhotovitelem na zékladé spoleéného VR. Stavba bude realizovana pfi
spole¢ném dopravnim opatfeni.

Aktualizace 2025

iii.  11/325 Dolni Brusnice — most ev.€.325-012 — investor Kralovehradecky
kraj
Zadmeérem stavby je rekonstrukce mostu ev.€. 325-012 a jeho predpoli
v&etné kfizovatky 11/325 a 111/32545 v Dolni Brusnici.
Predpoklada se ¢asovy soubéh stavby s mostem ev.¢. 28447-1.

Doba vystavby
Odhadované délka vystavby je 6 mésica.

Uvedeny zamér je prfedbézny. Pfesné rozdéleni etap realizace stavby je odvislé
od moznosti zahdjeni stavebnich praci v konkrétni stavebni sezoné (klimatické
podminky, vybér zhotovitele, souvisejici stavby, DIO apod.)
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B.1.13

B.1.14

B.1.15

B.1.16

B.2

B.2.1

B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.14

B.2.1.5

Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provéadi
Seznam je uveden na konci Souhrnné technické zpravy.

Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe€énostni pasmo
Ochranna pasma jsou prezentovana v situaci.

PoZadavky na monitoringy a sledovéani pretvoreni
Nejsou pozadavky na monitoringy nebo sledovani pretvoreni.

MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz B.1.11

Celkovy popis stavhy
Celkova koncepce reSeni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedné se o stavbu dopravni infrastruktury, konkrétné Upravy a rozSifeni stavajici
kfizovatky a komunikace a rekonstrukci mostu. Zamérem stavby je provedeni
stavebnich Uprav, které zajisti stavebné-technicky stav a bezpeénostni parametry
odpovidajici kategorii komunikace, intenzité dopravy a aktualnim dopravné-
bezpecnostnim pozadavkim.

Dojde k odstranéni nevyhovuijici Sitkového usporadani 111/28447 u €.p. 83.

Uéel uzivani stavby

Po realizaci stavby bude na komunikaci 111/28447 most s normovou zatiZitelnosti
a Zzivotnosti 100 let. RozSifenim a Upravou navazujici kfizovatky 111/28447 a
11/28442 budou zajiStény rozhledy a bude zajistén soulad skute¢né a
psychologické pfednosti a zabranéno pfimému prijezdu kfizovatkou z vedlejsi
komunikace.

Trvalad nebo doéasnéa stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavklli na stavby a technickych pozadavkl zabezpeéujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o vyjimkach nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek

Pozadavky DOSS jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace a byly v projektové
dokumentaci zapracovany.
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B.2.1.6

B.2.1.7

B.2.1.8

Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri
stavby

Zadmérem stavby je provedeni takovych stavebnich Uprav, které zajisti stavebné-
technicky stav a bezpecnostni parametry silnic a mostu odpovidajici kategorii
komunikace, intenzit¢ dopravy a aktualnim dopravné-bezpecnostnim
pozadavkim.

Hlavnim pfedmétem stavby je rekonstrukce mostu ev.&. 28447-1.

Stavba je situovana v zastavéném Uzemi obce Horni Brusnice v misté mostu
ev. €. 28477-1, pfilehlé kfizovatky a navazujicich Useku silnic 111/28447 a 111/28442
a jejich bezprostfednim okoli.

Komunikace jsou vedeny v Grovni pfilehlého terénu. Silnice 111/28447 strmé klesa
smérem od Zviciny do udoli k mostu. Od mostu je komunikace vedena po naspu.
V misté stavby most prevadi silnici 111/28447 pres trvaly vodni tok Brusnicky
potok.

v

V SirSim okoli je stavenisté ohrani€eno zastavbou rodinnych domu.

Zadmérem stavby objektu mostu a komunikace je provedeni takovych
stavebnich Uprav, které zajisti jejich stavebné-technickych stav a dopravneé-
bezpeénostni FeSeni odpovidajici charakteru komunikace a aktudlni i
vyhledové intenzité dopravy.

Most ev.¢. 28447-1

Charakteristika most. obj:  Most na silnic Ill. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonova rédmova konstrukce, zaloZzena
ploSné na zakladovych pasech, pudorysné pfimy,
Sikmy, s normovou zatizitelnosti s neomezenou
volnou vySkou.

Délka premosteéni: 5,0m

Délka mostniho objektu: 340m

Délka nosné konstrukce: 6,0m

Rozpéti mostu: 55m

Sikmost most. obj. prava, (75°)

Volna Sifka most. obj. min. 7,50 m

Sitka most. obj.: 13,5 m (v ose otvoru)

Vyska nad terénem 43m

Stavebni vySka 0,7m

Plocha mostu: 460,0 m?

Zatizeni a zatiZitelnosti Navrzeno dle CSN EN 1991-2 pro zatiZeni podle
skupiny 1.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.

Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu Pamatkové rezervace

Zakladni bilance stavby

Potfeby a spotfeby médii a hmot
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Hospodareni s deStovou vodou

-9-
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B.2.1.9

Destové vody z komunikaci budou stejné jako ve stavajicim stavu svadény
prostfednictvim pfiéného a podélného sklonu do stavajicich pfikopu.

Celkové produkované mnoZzstvi odpadu a emisi

Realizovana stavba (komunikace) neprodukuje odpady.

S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou.

Trida energetické naro€nosti budov apod.
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Zakladni predpoklady vystavby

Casové Udaje o realizaci stavby
Aktualizace 2025:
Realizace se tak predpoklada v roce 2026.

Clenéni na etapy
Vzhledem k moZnostem dopravné-inZenyrskych opatfeni se predpoklada
realizace stavby v jedné zakladni etapé.

B.2.1.10 Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb

Nepredpoklada se predcasné uzivani objektu.

PfedCasné uzivani stavby pred jejim Uplnym dokoncenim je mozné, pokud to
nema podstatny vliv na uzivatelnost stavby, neohrozi to bezpec€nost a zdravi osob
nebo zvifat anebo zivotni prostredi.

Pfesny postup je odvisly od technologickych postupd a harmonogramu
zhotovitele stavby.

B.2.1.11 Orientaéni naklady stavby

B.2.2

B.2.2.1

B.2.2.2

Predpokladané naklady stavby — do 20 mil. K& bez DPH

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Ve stavbé nejsou Casti staveb, které by byly predmétem zasadniho
architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portély tunell, galerie).

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Neni feSeno.

Architektonické FeSeni - kompozice tvarového fFeSeni, materialové a
barevné reSeni

Silniéni obruby budou v prijezdnim Useku betonové s betonovou pridlazbou. Kryt
je z asfaltobetonu. Pripadna chodnikova konstrukce bude obnovena z betonové
(zamkové dlazby).

Prejizdna dlazdénad plocha v kfizovatce (dopravni stin) bude realizovana ze
Zulové dlazby velké.

Nosn& konstrukce mostu je Zelezobetonova ramova. Dominantou mostu v boénim
pohledu budou monolitické fimsy osazené zabradelnim svodidlem. Predpoklada
se, Ze nové pohledové plochy prodlouzenych kfidel mostu a opér budou oblozeny
kamenem (piskovcem).

-10 -
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B.2.3

B.2.3.1

B.2.3.2

B.2.3.3

B.2.3.4

B.2.3.5

B.2.4

B.2.5

Betonové povrchy budou v Sedé barvé betonu, ocelova konstrukce a prvky bude
Sedozelené. Kamenné dlazby a obklady budou piskovce z mistnich zdroja.

Celkové technické reseni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech véetné Gdajl o statickych vypoétech prokazujicich,
Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni pasobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepfipustné pretvoreni
Stavajici komunikace v pfedpolich mostu bude v rozsahu stavby rekonstruovana.
Dojde k vymeéné konstrukénich vrstev komunikace, k zajisténi jejiho fadného
odvodnéni a k doplnéni jejich soucéasti a pfisluSenstvi.
Objekty pozemnich komunikaci jsou navrzeny v souladu s TP 170 na odpovidajici
zatizeni dopravou.

Zamérem stavby objektu mostu a komunikace je provedeni takovych
stavebnich Gprav, které zajisti jejich stavebné-technickych stav a dopravné-
bezpeénostni feSeni odpovidajici charakteru komunikace a aktudlni i
vyhledové intenzité dopravy.

Celkovéa bilance narokt vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima)

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Celkova spotreba vody
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem

Realizovana stavba neprodukuje odpady.
S odpady vzniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou viz B.8.8.

PoZzadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zarizeni vefejné komunikaéni sité

Takové pozZadavky nejsou.

Bezbariérové uzivani stavby

Ve stavebnim zaméru nejsou trasy chodcu, které by bylo nutné fesit v souladu
s vyhldSkou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovym FeSenim tras pohybu chodcu a
opatfenimi pro bezpecnou orientaci nevidomych osob v téchto trasach.

Bezpeénost pfi uzivani stavby
BezpecCnost pfi uzivani stavby je zajiSténa respektovani aktuainé platnych
vyhlaSek, CSN a TP pro projektovani dopravnich staveb.

-11 -
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B.2.6

B.2.6.1

Zakladni charakteristika objektt

Popis sou¢asného stavu

Jednd se o stavajici pfesypany kamenny klenbovy mostni objekt prevadéjici
stavajici komunikaci pfes Brusnicky potok.

Popis navrzeného reSeni

Novy mostni objekt bude FeSen jako Zelezobetonova ramova konstrukce zaloZzena

na ploSnych zakladech.

Pozemni komunikace

B.2.6.1.1 Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:

Soucésti stavby jsou objekty pozemnich komunikaci, na prdjezdnim Useku silnice
[1l. tFidy a na mistnich komunikacich.

Parametry komunikace:

111/28477

Kategorie komunikace
TFida komunikace
Navrhova kategorie
Funkéni skupina

Typ pficného usporadani
Jizdni pruhy

Autobusovy pruh
Parkovaci pruh
Cyklisticky pruh

Chodnik

Vodici prouzek
Zpevnéna krajnice
Nezpevnéna krajnice

111/28442

Kategorie komunikace
TFida komunikace
Navrhova kategorie
Funkéni skupina

Typ pficného usporadani
Jizdni pruhy

Autobusovy pruh
Parkovaci pruh
Cyklisticky pruh

Chodnik

Vodici prouzek
Zpevnéna krajnice
Nezpevnéna krajnice

-12 -

silnice

prijezdni Usek silnice Ill. tfidy

S75

C — mistni obsluzné (pratah silnice Ill.
tridy)

2x3,0m

0,25 m
0,50 v misté rigolu
min. 0,50, v misté svodidel 1,50 m

silnice

prdjezdni Usek silnice Ill. tfidy

S75

C — mistni obsluzné (pratah silnice Ill.
tfidy)

2x 3,0 m (rozSifeni v oblouku)

0,25 m
0,5 m na mosté
0,75 m, v misté svodidel 1,50 m
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B.2.6.1.2 Parametry a zddvodnéni trasy

Zasady smérového, vySkového a prostorového feSeni

Smérové a vySkové feSeni respektuje stavajici stav a moznosti napojeni na
stavajici komunikace na hranicich stavby.

V rozsahu stavby je snaha o zajiSténi Sitkového usporadani odpovidajici
navrhové kategorii S7,5. Vzhledem ke stisnénym pomérim a napojeni na
stavajici komunikace nelze v celém rozsahu trasy parametry dodrZet.

Dopravni podminky poskytované navrzenou trasou

Z&sadni Upravou je zména kfiZzovatky, kde budou zajiStény rozhledy a bude
zajiStén soulad skute¢né a psychologické prednosti a zabranéno pfimému
prijezdu kfizovatkou z vedlejSi komunikace. Napojeni vétvi respektuje stavajici
stav.

Navrhova rychlost 50 km/h.

B.2.6.1.3 Navrh zemniho télesa

Zduvodnéni tvaru zemniho télesa ve vztahu k dostupnosti a kvalité pozemki a
geotechnickym podminkém

Soucésti stavby nejsou rozsahlé terénni Upravy, zfizovani naspl nebo zarfezu.
V misté mostu dojde na vnitfni strané oblouku k rozSifeni komunikace mimo
stavajici téleso. RozSifeni bude zajisténo prodlouzenym kfidlem mostu.

Materialové problematika

Vzhledem k charakteru pfedpokladanych zemin v podlozi komunikace se jejich
vyuZziti nepredpoklada (jily). VytéZzen& zemina bude odvezena na skladku a pro
zasypy budou vyuzity nakupované materialy.

B.2.6.1.4 Pouziti druhotnych materiald
Nepredpoklada se vyuziti druhotnych materiald.

B.2.6.1.5 Vysledky bilance zemnich praci

Vzhledem ke zvolené technologii rekonstrukce nejsou soucasti stavby rozsahlé
zemni prace. Bilance zemnich praci neni zpracovana.

B.2.6.1.6 Vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Pro jednotlivé plochy byly navrzeny odpovidajici skladby dle katalogu v TP 170.
Vstupnimi parametry navrhu jsou:
0 navrhova Uroven poruseni,
o0 dopravni zatizeni a navrhové obdobi,
0 charakteristiky podlozi,
o klimatické podminky.
Navrhova Uroven poruSeni
Navrhova droven poruseni je stanovena na zéakladé dopravniho vyznamu
komunikace a o¢ekavané tfidé dopravniho zatizeni.
Silnice 111/28477 D1
Dopravni zatiZeni
Pro silnici neni k dispozici s¢itani dopravy. Pro navrh je uvazovana TDZ IV.

Charakteristiky podloZzi

V tomto stupni PD nebyl proveden geotechnicky prazkum pro zjiSténi pfesnych
charakteristik podlozi. Vzhledem k archivnim vrtdm v okoli je pfedpokladano
podlozi charakteru jill — nebezpeéné namrzavé.

-13-
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Klimatické podminky

Index mrazu predb&zné stanoven dle pfilohy A a B CSN 736114.

Horni Brusnice

Navrh zpevnénych ploch
SO 101, SO 102

— primeérna roc¢ni teplota 6-7 °C
—index mrazu 400 — 500 °C den

KONSTRUKCE A1 — VYMENA KONSTRUKENICH VRSTEV(OBRUSNA A LOZNI)

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, PMB 25/55-60 40 mm CSNEN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE MOD. PS-EP 0.3 kg/m2 CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVU ACL 16 +, PMB 25/55-60 60 mm CSNEN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE MOD. PS-EP 0.3 kg/m2 CSN 736129
(OPRAVY LOKALNICH PORUCH)
ASFALTOVY BETON PRO SPODNIi PODKL.VRSTVU ACP 16 +, PMB 25/55-60 50 mm CSNEN 13108-1
CELKEM 100-150 mm
KONSTRUKCE A - REKONSTRUKCE VOZOVKY TP 170: D1-N-2-1IV
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, PMB 25/55-60 40 mm CSNEN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE MOD. PS-EP 0.3 kg/m2 CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVU ACL 16 +, PMB 25/55-60 60 mm CSNEN 13108-1]
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE MOD. PS-EP 0.3 kg/m2 CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO SPODNI PODKL.VRSTVU ACP 16 +, PMB 25/55-60 50 mm CSNEN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK EMULZNI PI-E 0.6 kg/m2 CSN 736129
STERKODRT SDA0-32 150 mm CSN 736126-1
STERKODRT SDA0-63 150 mm CSN 736126-1
CELKEM 450 mm
vyména materidlu aktivni zény (Edef,2 zemni plané min. 45 MPa)
nesoudrzny, nenamrzavy material vhodny dle CSN 73 6133 (GW a GP) 350 mm
netkané geotextilie zajistujici separa¢ni a filtraéni funkci 500g/m2
KONSTRUKCE C — ZULOVA DLAZBA - SRPOVITA KRAJNICE
Zulovéa dlazba - velkd 160/160 (sparovani mod. MC) DL 160/160, mod. MC 160 mm CSN 736131
Lozni wrstva - kladeci wrstva - beton L - C30/37 40 mm
Smés stmelend cementem SC 0/32,C3/4 200 mm CSNEN 14 227-1
Stérkodrt SDA0/32 250 mm CSN 736126-1
CELKEM (Ha) 650 mm

SO 121
KONSTRUKCE B - VJEZDY TP 170: D1-N-2-VI
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNi EMULZE MOD. PS-EP 0.3 kg/m2 CSN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO SPODNi PODKL.VRSTVU ACP 16 +, 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK EMULZNI PI-E 0.6 kg/m2 CSN 736129
STERKODRT SDA 0-32 150 mm CSN 736126-1
STERKODRT SDA 0-63 150 mm CSN 736126-1
CELKEM 390 mm

B.2.6.1.7 Obruby
Silniéni obruby budou v prajezdnim Useku betonové.

B.2.6.1.8 Sanace

Po odfrézovni probéhnou sanace a opravy lokalnich trhlin podle TP 115 a jinych
poruch, max. vyména horni podkladni vrstvy; oprava trhlin — odfrézovani
stavajicich asfaltovych vrstev v Sifce min. 500 mm na kazdou stranu trhliny do hl.
min. 60 mm, profiznuti, vycCiSténi a zaliti trhliny pruZznou zalivkovou hmotou,
nasledny postfik modifik. asf. emulzi a pokladka past vyztuzné vlozky, poté
vyplnéni vyfrézované ¢asti pokladkou novych asfaltovych smési (pfesny postup
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viz TP115). Vzhledem krozsahu poruch na povrchu se pfedpoklada rozsah
sanaci 15% plochy. Pfesny rozsah bude uréen na stavbé po odfrézovani.

V rekonstruovaném uUseku, v némz se nachazi mostni objekt SO 201, je navrZzena
lokélni sanace — podle konstrukce A (Vymeéna vSech konstruk&nich vrstev véetné
vymény nevhodné podlozni zeminy). Navrhuje se v Sifce cca 1,5 m od okraje
(podélna rozvétvena trhlina - havarijni Unosnost). Vzhledem k tomu, Ze rozsah
sanace podloZi na zakladé pfiznakd v krytu nelze pfesné ur€it, predpoklada se
pro potfeby soupis praci s rozsahem dle diagnostiky + 15% rezervou.

Presny rozsah bude uréen na stavbé po odfrézovani.

B.2.6.2 Mostni objekty a zdi

B.2.6.2.1 Vycet objektd a zdi
SO 201 — Most ev.¢€. 28447-1

B.2.6.2.2 Zakladni charakteristiky jednotlivych objektd

Most na silnici Ill. tfidy, o jednom mostnim otvoru. Pdadorysné pfimy, Sikmy,
S normovou zatizitelnosti a s neomezenou volnou vyskou.

B.2.6.2.3 Zakladni technické rfeSeni a vybaveni

Mostni objekt SO 201 bude feSen jako Zelezobetonova ramova konstrukce
zaloZena plosné na zakladovych pasech.

Mostni Fimsy budou provedeny jako Zelezobetonové osazené novym zabradelnim
svodidlem se svislou vyplni.

B.2.6.2.4 Druhy konstrukci a jejich zddvodnéni
Viz B.2.6.2.3

B.2.6.2.5 Postup a technologie vystavby
Konkrétni postup a technologii vystavby je soucasti dokumentace zhotovitele.

B.2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Pro odvedeni deStovych vod z komunikace jsou navrzeny typové uli¢ni vpusti
z prefabrikovanych dilct s kalovou prohlubni s mfizi s nalevkou pro vozovky
D 400 v celkovém poctu 3+2 = 5 kusu. Dale budou pro odvodnéni vyuzity dvé
Sachty s vtokovou mfizi.

Ve vSech pfipadech se jedna o nové uli¢ni vpusti.

UVl — UV3 jsou odvodnény pfes prodlouzené kfidlo mostu do opevnéného
prikopu a do Brusnického potoka.

Nova kanalizace pro vpusti UV4 — UV5 je feSena stokou od Sachty S1 po
vyusténi do potoka.

KanalizaCni pfipojky a stoky deStové kanalizace jsou navrzeny z trub
polypropylenovych PP SN 10, resp. SN 16, DN 200 az 300 mm.

V lomech tras a v mistech napojeni pfipojek jsou navrzeny typové kanalizacni
Sachty DN 1000 mm s prefabrikovanym Sachetnim dnem, vstupni komin tvofi
prefabrikované skruZze - rovné a prechodové. Sachty jsou zakryty litinovymi
kruhovymi poklopy @ 600 mm (S 3) nebo vtokovymi mfizemi (S1 a S2).

Odvodnéni komunikace je soucasti komunikace. Pro Ucely soupisu praci je
oddéleno do samostatného objektu SO 330 Odvodnéni 111/28477.
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B.2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

vr v

B.2.6.4.1 Za&kladni udaje (délka, pfiéné usporadani, sklony)
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.2 Technické vybaveni tunelu
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.3 NavrZend technologie vystavby
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.4 Principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpeénosti
Soucésti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.5 Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti zaméru.

B.2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

B.2.6.6.1 Zachytna bezpecénostni zarizeni

Zabradli
Neni na mosté ani PK.

Svodidla

Na mosté a prodlouzenych kfidlech z&bradelni svodidla se stupném zadrZzeni H2.
Za mostem prechody do silniéniho jednostranného svodidla se stupném zadrZeni
H1, ukoncené nabéhy.

Oploceni
Neni soucasti stavby.

B.2.6.6.2 Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni
informace a telematiku

Dopravni znaceni je soucasti samostatnych objektd dle predpokladaného
spravce. Resi svislé a vodorovné definitivni dopravni znageni na komunikacich
v rozsahu stavby. Dopravni znaceni bude zrealizovano dle PPK — ZNA, PPK — VZ
a platnych TP 65 — Zasady pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich a
TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
Stavajici dopravni znaceni bude vyménéno a dopinéno.

Umisténi a typ svislého dopravniho znaceni (dale jen SDZ) bude soucasti
navazujici projektové dokumentace (DSP). Optickd uc€innost svislych dopravnich
znacek bude minimalné RA2.

SDZ musi byt provedeno min. s retroreflexni félii tfidy 2 a v souladu s PPK — SZ.
Dopravni znaceni bude osazeno tak, aby ¢inn& plocha byla svisla a kolm& na osu
komunikace. Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do Casti
dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou pozemni komunikace CSN 73
6110.

Vodorovné znaceni bude provedeno ve dvou stupnich. Nejprve bude provedeno
néastfikem z bile barvy a nasledné obnoveno dvousloZzkovym plastem za studena
ve zvucici Upravé v pfipadé vodicich prouzku a v nehluéné Upravé v ostatnich
pripadech.
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V projektové dokumentaci jsou prezentovany navrhy trvalého dopravniho
znaceni (svislého a vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a
ty budou podkladem pro stanoveni mistni Upravy zajiStované zhotovitelem
stavby a stanoveném ODSH Mé&U Dvur Kralové nad Labem po pfedchozim
pisemném vyjadieni prisluSného organu policie.

B.2.6.6.3 Verejné osvétleni
Neni soudasti zameéru.

B.2.6.6.4 Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivodichd na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace

Neni feSeno.

B.2.6.6.5 Clony a sité proti oslnéni
Neni feSeno.

B.2.6.7 Objekty ostatnich skupin objekt

B.2.6.7.1 Vycet objektd

Objekty trubnich vedeni
SO 520 Prelozka plynovodu
Stavba bude koordinovana s vystavbou prelozky plynovodu mimo stavajici most.
PreloZku je nutné realizovat pred zahajenim vykopovych praci na mosté a
jeho predpolich.
Technické podrobnosti pfelozky viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

Provizorni objekty

SO 901 Dopravné inZzenyrska opatreni

Objekt feSi navrh dopravniho znaceni a Uprav provozu v souvislosti s provadénou
stavbou.

B.2.6.7.2 Zakladni charakteristiky
Neni feSeno

B.2.6.7.3 Souvisejici zafizeni a vybaveni
Vzhledem k charakteru objektd neni feSeno.

B.2.6.7.4 Technické feSeni
Vzhledem k charakteru objektd neni feSeno.

B.2.6.7.5 Postup a technologie vystavby
Vzhledem k charakteru objekt( neni FeSeno.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soucésti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.
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B.2.8

B.2.8.1

B.2.8.2

B.2.9

Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Stavbou nedojde k zlUZeni stavajicich komunikaci — silnic a napojovanych
mistnich nebo U¢elovych komunikaci. V rozsahu stavby budou silnice Ill. tfidy
naopak rozsireny.

Pfistup pro IZS na p.p.€.1635/3 bude z 111/28447 zajiStén ve stavajici poloze.
Stavbou nedojde k zasahu po rozvodu pozarni vody (hydrantové siti).

Seznam pouZzitych podkladt

Podkladem pro navrh pozarné bezpecénostniho feSeni jsou:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 730821 ed.2 - Pozarni bezpegnost staveb - PoZarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 752411 — Zdroje pozarni vody

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
Zéakon ¢&. 133/1985 Sb.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sh.

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni véetné
aktualnich zmén a doplika.

Zhodnoceni pFijezdovych komunikaci pro pozarni techniku

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano,
pFistupové komunikace se v novém stavu neméni.

Na rekonstruované komunikaci bude zachovan prijezdny profil pro pozarni
vozidla v obou smérech (vjezdy a prijezdy musi byt ve svétlych rozmérech
nejméné 3 500 mm Siroké a 4 100 mm vysoké, Siftka vozovky nejméné 3 000
mm).

Béhem rekonstrukce mostniho objektu nebude umoznén prljezd vozdim IZS.
V pfipadé potieby slozky IZS pouZiji navrzené objizdné trasy.

Rekonstrukci stavajici komunikace se neméni stavajici pristupové komunikace,
stavajici _zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ze stavajici komunikace ke
stavajicim objektim.

Rekonstrukci_komunikace nedojde k naruSeni, poSkozeni a posunu_stavajicich
odbérnych mist uréenych pro pozarni tcely.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojlm poZarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidlim, které by branily zadsahu &i vytvarely sloZité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Parametry, které v pozarné bezpecnostnim feSeni nejsou uvedeny, se bud
nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezdivodnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno. Stavba nema pfi provozu
energetické naroky.
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

Zé&sady feSeni parametr(l stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadud apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi a4€inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11.2 Ochrana pifed bludnymi proudy
V misté stavby se nenachézeji mozné zdroje bludnych proudu.

B.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavbou samotnou nedojde ke zvySeni intenzity provozu a zvétSeni zatizeni
sousednich objektd technickou seismicitou.

B.2.11.4 Ochrana pired hlukem

Ochrana pfed hlukem po dokonéeni stavby neni feSena.
V Useku intravildnu nedojde k posunu jizdnich pruht ke stavajici zastavbé.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviovana nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v aktualné platnych predpisech.
Stavebni ¢&innosti produkujici hluk, vibrace a otfesy budou provadény, pokud
nebude stavebnim povolenim stanoveno jinak, nejdéle v dobé od 7,00 do 21,00
hod., coz zajisti v no¢nich hodinach klid v okoli.

Béhem stavby budou na stavenisti pribézné realizovana néasledujici protihlukova
opatfeni, ktera omezi negativni vliv hluku z vystavby na okoli:

Organizaéni opatfeni :

Veskera hluéné ¢innost na stavbé bude provadéna jen v denni dobé od 7 do 21
hodin.

Doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovana.

Stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZovany pokud mozno
obéma sméry.

Vs

hluéna technika.

Technicka opatieni :

Stacionarni zdroje hluku budou pokud mozZno umistény co mozZna nejdale od
okolnich obytnych domd,

Kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem.

B.2.11.5 Protipovodnova opatreni

Stavba mostu se nachazi v zaplavovém Gzemi - Gzemi rozlivu Q100. Objekt
mostu je navrzen v souladu s CSN tak, aby dokéazal G&inkdm zaplavy odolat.

Pro zamezeni Skod béhem realizace stavby mostu bude vypracovana schvalen
dotéenymi organy protipovodnovy plan.
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B.2.11.6 Ostatni G€inky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

B.3

B.3.1

B.3.2

B.4

B.4.1

B.4.1.1

B.4.1.2

B.4.2

B.4.3

B.4.4

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi a Gzemi s vyskytem metanu.

PFipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodu technické
infrastruktury. Pfekladané inZenyrské sité budou na stavajici vedeni napojeny na
hranicich stavby, pfipadné v technicky vyhodnych mistech stavby v plGvodnich
trasach.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavba nevyvola nutnost posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury

Dopravni feSeni

Popis dopravniho FeSeni vé€etné bezbariérovych opatieni pro
pFistupnost a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Popis dopravniho reSeni
Zamérem stavby je provedeni takovych stavebnich Gprav, které zajisti stavebné-
technicky stav a bezpecnostni parametry silnic a mostu odpovidajici kategorii
komunikace, intenzité dopravy a aktualnim dopravné-bezpecnostnim
pozadavkim.
RozSifenim a Upravou kfizovatky 111/28447 a 111/28442 budou zajistény rozhledy a
bude zajistén soulad skute¢né a psychologické pfednosti a zabranéno pfimému
prujezdu kfizovatkou z vedlejSi komunikace.
Dojde k odstranéni nevyhovuijici Sitkového usporadani 111/28447 u €.p. 83.
Dojde k rekonstrukci a obnové stavajicich sjezd( (napojeni na PK) v rozsahu
stavby.

Bezbariérova opatieni
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.

Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni vzhledem k charakteru
stavby FeSena.

PéSi a cyklistické stezky

Nejsou soucésti zdméru. V Useku od obytné zony na konec stavby je vievo
uvazovano s vyhledovym zameérem obce zfidit chodnik. V situaci je pro néj
vytvofena prostorova rezerva.

-20 -



B. Souhrnna technicka zprava
Most ev.€. 28447-1 Horni Brusnice
Vypracoval: Ing. Michal Hybner

B.5

B.5.1

B.5.2

B.5.3

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni Upravy

Rozsahlejsi terénni Gpravy nejsou uvazovany.

Pfed zahajenim praci bude v nutném rozsahu navrhu sejmuta ornice v tl. min. 20
cm (dle skute¢né mocnosti ornice).

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné
rozprostfena ornice a zalozen travnik (parkova nebo hfistova smés) pfipadné
provedeny vegetaéni Gpravy dle navrhu budouciho spravce.

Pouzité vegetaéni prvky

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné
rozprostfena ornice a zalozen travnik (parkova nebo hfistova smés) pfipadné
provedeny vegetacni Upravy dle navrhu budouciho spréavce.

V pfipadé nahradni vysadby za kacené dfeviny bude vysadba provedena mimo
pozemky komunikace.

Biotechnickd, protierozni opatfeni
Biotechnicka opatfeni nejsou navrzena.

Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Viiv stavby na Zivotni prostfedi se nezméni. Dojde k lokalnimu rozSifeni
komunikace v misté kfizovatky a v misté bodové zavady.
Po realizaci se vliv stavby na Zivotni prostfedi proti dosavadnimu stavu nezméni.

Stavbou nedojde k zdboru pozemkd PUPFL.
Stavbou dojde k zabort pozemk( ZPF.

Provadéni stavby bude mit vliv na Zzivotni prostfedi v okoli stavenisté i na
dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel zajisti na stavenisti takova opatfeni,
které negativni vlivy stavebni ¢innosti, zejména Sifeni blata, hluku a prachu do
okoli stavenisté, snizi na minimum.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stroma, ochrana rostlin a Zivoéicht, zachovéani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

V misté stavby se nenachéazeji chranéné rostliny a Zivocichové.
V misté stavby se nenachazeji pamatné stromy.

VIiv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi ani neni v blizkosti Gzemi Natura 2000.
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B.6.4

B.6.5

B.6.6

B.7

B.8

B.8.1

B.8.2

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Stavba neni pfedmétem zjiStovaciho fizeni dle zdkona €.100/2001 Sb.

V pripadé za&méra spadajicich do reZzimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpasobu naplnéni zavéra o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni feSeno. Viz B.6.4

Navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist

Soucésti jsou preloZky siti technické infrastruktury s ochrannymi pasmy.
Ochranna pasma siti jsou stanovena dle aktualné platnych zakonnych Gprav.
Komunika¢ni (sdélovaci) vedeni - zakon ¢.127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich

Elektriza¢ni soustavy - zakon ¢.458/2000 Sh. energeticky zakon

Plynovody - zdkon €.458/2000 Sb. energeticky zakon

Vodovody a kanalizace - zakon €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

Pamatkova ochrana
Stavebni zamér se nachazi v blizkosti kulturni pamétky ,Socha sv. Josefa
s Jeziskem" — katalogové ¢islo 1000137035.

Ochrana obyvatelstva

V pribéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Veskeré vykopy budou zabezpec€eny proti padu osob. VSechny pfipadné pficné
pfechody vykopu budou zajistény lavkami pro pési. Oteviené ryhy budou v trase
vymezeny a zajiStény fyzickou zdbranou. Po dobu vystavby bude nalezitym
stavebnim opatfenim zajistén prdchod osob.

Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Potfeby materiald budou dany vykazem vymeér, ktery bude soucasti projektové

dokumentace pro stavebni povoleni a vybér zhotovitele. Stavba bude pribézné
zasobovana s ohledem na postup praci a technologické moznosti zhotovitele.

Odvodnéni stavenisté

Bude zajiSténo provizorni odvodnéni stavebnich jam proti stékajici vodé. V misté
stavby je vedena stavajici vodote€. Za technickych opatfeni proti vnikani
splavenin bude moZné odvodnit prostor stavenisté do ni.

Vzhledem k charakteru zemin v podlozi je nutné dikladné odvodnit zemni plan,
pfipadné paraplan a zabranit jejich zvodnéni a zvétravani.

Z urovné terénu budou deStové vody na stavenisti svedeny do zelenych
pridruzenych ploch.
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B.8.3

B.8.4

B.8.5

B.8.6

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Po potfebu zafizeni stavenisté jsou predbézné navrzeny pozemky stavby ve
vlastnictvi stavebnika a obce Horni Brusnice.

Stavenisté se nachéazi pfimo na silnici . tfidy s napojenim na celostatni dopravni
sit. Prfistup pro stavebni stroje a navazeni materialu se predpoklada po vyse
uvedenych komunikacich.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni zemnich praci je nutné zajistit vykopy vhodnym pazenim, aby
nedoSlo k ohrozeni stability zemniho télesa na sousednich pozemcich a
v prostoru stavby. PaZeni je nutné hlavné v pfipadé objektl pfelozek a mostu.

Stavba neklade zvy3ené poZadavky na zajiSténi pozarni bezpecénosti oproti
stavajicimu stavu.

Stavebni prace budou provadény tak, aby za vSech okolnosti byla zajiSténa
dosazitelnost vSech objektd vozidly IZS — v pfipadé potfeby pozarni vody budou
vyuzity stavajici vodovodni hydranty.

Navrhem DIO bude zajistén minimalni prijezdny prostor pro vozidla 1ZS Sifky 3,5
m a vySky 4,2 m — navrzené komunikace spliuji pozadavky pro pfijezdové
komunikace vozidel hasiéskych zachrannych sbori podle CSN 73 0802,
navazujicich norem a wvyhlasky ¢&. 23/2008 Sb. ,0 technickych podminkach
poZarni ochrany staveb“ ve znéni pozdéjSich prepisu.

Zabezpeceni stavby a jejiho okoli pozarni vodou bude provedeno beze zmén
oproti sou¢asnému stavu, je ponechano stavajici feseni.

Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenist¢é bude feSena jasnym ohrani¢enim stavenisté
a minimalizaci praci a manipulaci mimo prostor stavenisté. V pribéhu stavby
bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Veskeré vykopy budou
zabezpeceny proti padu osob. VSechny pfipadné pfi¢né prechody vykopu budou
zajiStény lavkami pro pési. Oteviené ryhy budou v trase vymezeny a zajiStény
fyzickou zabranou. Po dobu vystavby bude nalezitym stavebnim opatfenim
zajisStén pruchod osob.

Ponechivané podzemni vedeni a sité v misté stavby budou chrédnény proti
poSkozeni.

Demolice a kaceni jsou feSeny v odstavci B.1.9

Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté a zafizeni stavenisté budou v maximalni mife vyuzity pozemky
stavebnika.

Trvalé zabory vyvolané stavbou
Technické FeSeni stavby vyvola trvalé zabory pozemkd mimo vlastnictvi
stavebnika.

Doéasné zabory vyvolané stavbou:

Technické FeSeni stavby vyvola docasné zabory pozemkd mimo vlastnictvi
stavebnika.
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B.8.7

B.8.8

PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k umisténi stavby nejsou obchozi bezbariérové trasy feSeny.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou.

tj. hlavné nasledujicimi pfedpisy:

Zakon
- 185/2001 Sbh. Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu

Vyhlaska

- 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu

- 94/2016 Sb. VyhlaSka o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad

- 294/2005 Sbh. VyhladSka o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh., o
podrobnostech nakladani s odpady

- 321/2014 Sh. VyhlaSka o rozsahu a zplsobu zajiSténi oddéleného
soustfedovani slozek komunalnich odpad

- 341/2008 Sh. VyhlaSka o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska o
podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady)

- 374/2008 Sh. VyhlaSka o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadi a
seznamy odpadu a statu pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjSich predpisl

- 383/2001 Sb. VyhlaSka o podrobnostech nakladani s odpady

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZeno v souladu s vySe
uvedenou legislativou. Odpady budou predény k likvidaci firmé k této
éinnosti vybavené a opravnéné.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadd budou predloZzeny v ramci
zavérecné kontrolni prohlidky stavebniho Gradu.

Soucasti projektové pripravy byl diagnosticky prizkum pro stanoveni obsahu
PAU v asfaltové smési (M.I.S. 05/2020, zprava 51/20/CL/HK). Dle prizkumu jsou
smési zatfidény do tfid ZAS-T1 a ZAS-T2. Lze je tedy zpétné vyuzit a materidl
neni v duchu vyhlasky €.130/2019 odpadem.

Ve fazi vystavby objektd Ize ocekavat vznik nésledujicich hlavnich odpadu:

Beton (obruby, Sachty, konstrukce,

170101 | o . L 1A t 20
vyrovnavaci vrstvy) — trvala skladka
Asfaltové smési neuvedené pod 17 03

170302 | o 01 — bez dehtu (asfaltobeton, stavajici i 300

zpevnéné plochy) — odkup zhotovitelem
pro recyklaci
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170405 | o

Kovy v&etné jejich slitin (mfiZze, znacky,

sloupky) — do Srotu t <30

170504 | o

Zemina a kameni neuvedené v 17 05

03 (vykopana zemina) — trvala skladka t 900

170904 | o

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03 (demoli¢ni sut) — trvala
skladka

t 400

170301 | N

Asfaltové smési obsahuijici dehet —
sklddka nebezpecného odpadu

B.8.9 Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

B.8.10

B.8.11

Vzhledem k rozsahu stavby neni podrobna bilance zemnich praci zpracovana.
Predpoklada se, Ze zemina z vykopu nebude pouzitelnd pro téleso komunikace.
Do komunikaci budou pouzity pouze nakupované materidly. Vzhledem Kk jejich
mnozstvi se nepredpoklada nutnost zfizovani deponii.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zhotovitel bude b&hem realizace stavby respektovat platnou legislativu ve vztahu
k ochrané zivotniho prostiedi.

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi a v misté stavby neni monitorovan
vyskyt zvlasté chranénych Zivocichd.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi:

zékon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni
pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovnim prostredi

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., o zékladnich pozadavcich k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

praci v prijezdnim prdfezu provozované trati nebo komunikaci,
praci ve vyskach,

praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,
manipulaci s bfemeny.
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VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné sezndmeni s témito pravidly,
technologickym pFepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzZivanych
zafizeni.

VSichni zuCastnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni
vlady €. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost
odpojeni vSech inZenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu
siti.

Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferusSeni praci
zabezpeceny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostate¢né Ginosnym
zakrytim.

Je nutno dodrZzovat vymezeni ploch uréenych pro ¢&innost stavebnich
mechanism( a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni a budou
prislusné proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni préace,
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfisluSné dokumentace,

€) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizent,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) predchézeni zdravotnim rizikm pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojll, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

g) splnéni poZzadavkd na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd
a materilu,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadi,

i) uskladhovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovéani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutec¢ného postupu praci,

[) pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spolupréace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzdjemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zZivota nebo poSkozeni zdravi,
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B.8.12

B.8.13

g) dodrzovani bliz8ich minimélnich pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Budou-li na stavenisti plsobit zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urCit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych c¢&innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muize byt uréena fyzick4 osoba,
ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti. Pravnicka osoba
muZe vykonéavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpusobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz B.8.7

Zasady pro dopravni inzenyrské opatfeni

Stavbou bude dotéena bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych pozemnich
komunikacich. Zhotovitel stavby v dostate€ném ¢asovém predstihu zajisti navrh
prfechodné Upravy provozu na komunikaci a jeho stanoveni mistné pfislusnym
silniénim spravnim Uradem.

Znacky uzité k oznaceni pracovnich mist budou provedeny jako retroreflexni.
Retroreflexni material musi splfiovat vlastnosti minimalné tfidy R2. Budou pouzity
znacky zéakladni velikosti, pokud neni uvedeno jinak.

Pfenosné znacky nebo dopravni zafizeni, které nebudou pevné zabudovany do
terénu, budou osazeny na podpérny sloupek. Sloupek bude osazen do
schvéaleného typu podkladnich desek (2 ks).

Zhotovitel musi udrzovat provizorni dopravni znaceni ve smyslu vydaného a
schvéleného navrhu dopravné-inZzenyrskych opatfeni b&hem celé stavby.
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B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provéadéni stavby - FfeSeni
dopravy béhem vystavby, napfiklad prepravni a pristupové trasy,
zvl48tni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatfeni proti uéinkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

B.8.14.1 Re3eni dopravy béhem vystavby

V misté stavby se predpoklada Uplnd uzavirka komunikace a doprava bude
vedena po objizdnych trasach. Podrobnéji feSeno v navrhu DIO.

B.8.14.2 Provoz v misté stavby

Vzhledem ktomu, Ze rozhodujici objem praci je v misté mostu a rozSifeni
komunikace, predpoklada se nasledujici postup:

- oblast stavby bude feSena Uplnou uzavirkou na hranicich stavby

- provoz v oblasti stavby bude Fizen stavbou, jejimi potfebami a postupy

- po zahajeni stavby bude provedeno odfrézovani vrstev vozovky v celém
rozsahu stavby v&etné stupnovitého napojeni na okrajich stavby

- v misté mostu a rozSifeni bude v Useku ¢.p. 93 — €p. 303 bude stavbou osazena
zabrana proti vjeti do prostoru oteviené stavebni jamy mostu

- dle dispozic stavby bude umozZnén prljezd stavbou pro rezidenty a BUS po MK
v Useku €.p. 83 — mostek u €.p. 77. Stejna trasa bude vyuzivana pro slozky 1ZS
(2zS)

- v pripadé nutnosti uzavieni Useku zacCatek stavby - ¢€.p.83 bude stavba
informovat rezidenty prostfednictvim samospravy v dostate€ném predstihu a
zaroven bude aplikovano upravené schéma DIO zohlednujici uzavirku pro IZS a
BUS.

B.8.14.3 Autobusové zastavky

Uzavirka se dotkne provozu na linkach:

536 Dvur Krélové — Pecka — Nova Paka — Stara Paka 5

491 cyklobus Hradec Kralové — Dvur Kralové — Zvigina — Vrchlabi — Spindlertv
Mlyn

Objizdna trasa pro autobusy se predpokladd z H. Brusnice pres Mostek,
Borovni¢ku, Borovnice do Pecky.

Pro Usek Pecka — Vidonice — H. Brusnice bude nutné zajistit otaCeni bez couvani
ve Vidonicich na plose u Vidonice &.p. 5. Jedna se o plochu ve vlastnictvi SPU
vedle soukromého vyrobniho arealu.

Pro zajisténi obsluhy zastavek Horni Brusnice, hor. zastavka, Horni Brusnice, U
pily a Horni Brusnice, od Kopeckem je nutné zajistit vhodné misto k otoceni
autobusu. Predpokladéa se vyuziti obecniho pozemku p.¢. 88/1.

Pro plochy pro otaCeni autobus( je uvazovano provizorni zpevnéni R-materialem.
Po dobu uzavirky nebude obsluhovana cyklobusem zastavka Trebihost,Zvicina,
Jirdskova chata.

B.8.14.4 Chodniky

Ve stavbé nejsou chodniky. Prostorem stavby vede znacena turistickd cesta
(Cervena) a naucna stezka ,Kostelni cesta“ na vrch Zvic€ina.
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V etapach stavby, kdy to jeji technologicky pribéh dovoli, bude vyznacena a
oplocenim zajisténa nahradni trasa od kfizovatky u M&U smérem k &.p.83 a dale
po mistni komunikaci k mostku u €.p. 77. Od néj po silnici smérem ke stavbé a po
hrané stavby oplocenym koridorem smérem na Zvicinu.

V etapach, kdy nebude prichod po hrané stavby moZzny, bude na kfizovatce
u M&U a na zacatku trasy na Zvi¢iné uvedena informace, e trasa je uzaviena
a je nutné vyuzit nahradni turistickou trasu z Dolni Brusnice.

B.8.14.5 VSeobecné poznamky k objizdnym trasam a Gpravam provozu

Tato dopravni opatfeni jsou zpracovana s predstihem pred zahajenim
stavby a jejich U€elem je stanovit koncepci feSeni a rozsah provizorniho
dopravniho znaéeni a vyvolanych Gprav komunikaci.

V ramci dokumentace zhotovitele bude finalni navrh DIO projednan s DI-
PCR a ostatnimi zainteresovanymi organy statni spravy a Géastniky a bude
upraven s ohledem na momentalni stav dopravy, soubéhy s dalSimi
stavbami a dalSimi souvisejicimi okolnostmi.

Pro zajisténi objizdné trasy a provozu na ni bude nutné proveést a stanovit mistni
Upravy provozu i na mistnich komunikacich (zakazy zastaveni, zruSeni parkovani,
zjednosmeérnéni v nékterych ulicich)

Konkrétni postup praci v€éetné ¢asového harmonogramu a podrobného
navrhu DIO je souééasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu a navrhu DIO budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim
Case vystavby (pfelozky siti, navaznost na jiné stavby, aktudlni dopravni
situace a pozadavky dotéenych organa na DIO apod.)

Faze a zabéry stavby v jednotlivych Usecich je nutné naplanovat tak, aby
omezeni v kfizovatkach a napojenich bylo minimalni.

B.8.14.6 Opatfeni proti uéinklim vnéjSiho prostredi
Nejsou navrzena.

B.8.15 Zarizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu

Zarfizeni stavenisté se predpoklada na pozemcich stavby, prevazné v plochach
uzaviené komunikace. Vjezdy do stavby budou na koncich (€elech) stavby.

V ramci stavenisté je uvazovano se zhotovenim docasnych Cisticich zo6n ze
silniénich panelt délky cca. 15m a Sifky 3m pfi vyjezdech ze stavenisté na
stavajici komunikace, s umisténim silninich panell pro vytvofeni docCasné
parkovaci plochy pro vozidla a mechanizaci stavby, pfipadné pro ochranu inz.
siti.

Vstup nepovolanych osob na stavbu bude zamezen osazenim mobilni plotové
konstrukce. Konstrukce bude sloZena z ocelové konstrukce osazené do betonové
pfenosné patky. V priibéhu celé vystavby bude umoznén pfistup do soukromych
objekt. Doc¢asné oploceni staveniSté bude zfizeno na vySku miniméalné 1,8m.

Vjezdy do oploceného stavenisté se umistuji v navaznosti na pfijezdovou
komunikaci. Misto musi byt dostate¢né prehledné a bezpecné, Sitka vjezdovych
bran ¢&ini 3,6 az 4,2m. Oblouk vjezdové komunikace musi mit dostate¢ny polomér
a vjezdova brana se umistuje az v pfimém Useku za obloukem pokud mozno tak,
aby prijizdéjici dopravni prostfedek zastavujici pred vraty stal mimo vefejnou
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B.8.16

B.8.17

B.8.18

B.8.19

B.8.20

B.9

komunikaci. VSechny vstupy a vjezdy se oznacuji vystraznymi tabulkami s textem
» Nepovolanym vstup zakazan“

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Aktualizace 2025:

Realizace se tak predpoklada v roce 2026.
Stavba bude realizovana v jedné stavebni sez6né.
Délka vystavby je odhadovana na 6 mésica.

Vykresy
Vykresy organizace vystavby a dopravné inzenyrskych opatfeni budou
zpracovany zhotovitelem stavby.

Harmonogram vystavby

Pfesny harmonogram vystavby bude soucasti dokumentace zhotovitele na
zakladé reélného postupu praci, souvisejicich staveb a moZnosti dopravné-
inZenyrskych opatfeni v dobé stavbé.

Schéma stavebnich postupt
Neni feSeno.

Bilance zemnich hmot

Vzhledem k rozsahu stavby neni podrobna bilance zemnich praci zpracovana.
Predpoklada se, Ze zemina z vykopu nebude pouzitelna pro téleso komunikace.
Do komunikaci budou pouzity pouze nakupované materidly. Vzhledem Kk jejich
mnoZzstvi se nepredpoklada nutnost zfizovani deponii.

Celkové vodohospodarské reSeni
Neni feSeno.

V Hradci Kralové 08/2021 Ing. Michal Hybner
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B.10 Seznam pozemku stavby
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Most ev.¢. 28447-1 Horni Brusnice

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY
obec: Horni Brusnice (579238)
katastr. izemi: Horni Brusnice (642592)
Pof. | Objekt Cislo parcel Vyméra [m? Zplisob vyuziti /| Zptisob . . Katastralni
1. ! P Y Y (m’] p 4 p Lv Vlastnik (spravce) . "
Cislo | stavby Druh pozemku ochrany tuzemi
dleKN [ diePK | dlekN [ die PK
Krélovéhradecky kraj, Pivovarské ndm sti
1245/2, 50003 Hradec Kralové
silnice/ rozs&hlé Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Horni
1 SO 101 2143/1 22802 ostatni plocha | chranéné azemi 201 Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje, Brusnice
p Kutnohorska 59/23, Plagice, 50004 Hradec
Krélové
Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje
Kréalovéhradecky kraj, Pivovarské nam sti
1245/2, 50003 Hradec Kralové
silnice/ rozsahlé Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Horni
2 SO 102 2351 29516 ostatni plocha | chréanéné azem 201 Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, Brusnice
P Kutnohorska 59/23, Plagice, 50004 Hradec
Krélové
Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje
Krélovéhradecky kraj, Pivovarské nam sti
1245/2, 50003 Hradec Kralové
silnice/ rozs&hlé Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Horni
3 S0 102 2147/1 3251 ostatni plocha | chranené azemi 201 Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje, Brusnice
p Kutnohorska 59/23, Plagice, 50004 Hradec
Krélové
Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje
S0 101 SJM Sabata Jaroslav a Sabatova Kamila Homni
4 SO 102 1521/1 3797 trvaly travni porost ZEHE 536 Sabata J., K Hajku 1711, 50901 Nové Paka Bt
Sabatova K., &.p. 303, 54475 Horni Brushice
SO 101 ¢ . Péchot Jifi Horni
2 S0 520 2k o0 el el peiest Z 2 €.p. 271, 54474 Horni Brusnice Brusnice
koryto vodniho " Ceskawrepubll_ka, <
SO 201 toku pfirozené rozsahlé P ekl S ME]Hian SE Horni
6 S0 520 2406/2 7524 . 3 el |G Gt 601 Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého Bt
b 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec
vodni plocha i 2
Krélové
SO 102 ¢ c Obec Horni Brusnice Horni
7 SO 520 2 220 Rl i (R ZPF S €.p. 284, 54474 Horni Brusnice Brusnice
neplodna puda / rozsahlé Rybova Alena Horni
¥ SOer 2 ) ostatni plocha | chréanéné uzemi e ¢€.p. 83, 54474 Horni Brusnice Brusnice
) SO 121 216 2147 trvaly travni porost ZEE 620 Vondrous Jan, €. p. 82, 54474 Horni Brusnice B::;?::e
Gl rozsahlé Obec Horni Brusnice, ¢€.p. 284, 54474 Horni Horni
10 SO 121 2146/1 784 komunikace / A 2 .| 10001 P ! .
. chranéné tzemi Brusnice Brusnice
ostatni plocha
Ceska republika,
. o PrisluSnost hospodafit s majetkem statu Horni
o SOz et 2 Lz aipoie=t 25k Holger2 Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Brusnice
Zizkov, 13000 Praha 3
. o SJM Vondrous$ Jan a VondrouSova Ivanka, €. p. Horni
12 SO 121 162/1 960 trvaly travni porost ZPF 156 82, 54474 Homni Brusnice Bt
ostatni A - q o
13 | so121 | 2148 1998 komunikace / rozsdhlé | 45007 _ Obec Homi Brusnice Horni
o chranéné uzemi €.p. 284, 54474 Horni Brusnice Brusnice
ostatni plocha
Rybova Alena Horni
e SOir 220 = zaliar 25k e ¢€.p. 83, 54474 Horni Brusnice Brusnice
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Most ev.c.

28447-1 Horni Brusnice

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY

obec: Horni Brusnice (579238)
katastr. izemi: Horni Brusnice (642592)
Pof. | Objekt Cislo parcel Vyméra [m? Zplisob vyuziti /| Zptisob . . Katastralni
1. ! P Y Y (m’] p v p Lv Vlastnik (spravce) . "
Cislo | stavby Druh pozemku ochrany luzemi
dleKN [ diePK | dlekN [ die PK
SO 102 zastavéna plocha rozsahlé Rybovéa Alena Horni
i SO 201 Skt 2 nédvofi - &.p. 83 |chranéné tzemi col ¢€.p. 83, 54474 Horni Brusnice Brusnice
ostatni A3 = q
16 | soz201 | 221113 782 komunikace / rozsdhlé | g L chano S ene s i
p chranéné tzemi €.p. 93, 54474 Horni Brusnice Brusnice
ostatni plocha
SO 102 .
17 | soz201 | 2214 895 trvaly travni porost ZPF 365 o oo TEEIE PV o
¢.p. 93, 54474 Horni Brusnice Brusnice
SO 520
neplodna puda / rozsahlé Obec Horni Brusnice Horni
B Sz e o2 ostatni plocha [chranéné Gzemi Kol €.p. 284, 54474 Horni Brusnice Brusnice
zastavéna plocha rozsahlé SJIM Vondrous Jan a Vondrousova Ivanka, €. p. Horni
1 S0 der S = nadvofi - €.p. 82 [chranéné tzemi sty 82, 54474 Horni Brusnice Brusnice
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