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1 Identifikační údaje mostu 
 
Název stavby: Most ev.č. 28447-1 Horní Brusnice 
 
Objekt:  SO 201 Most ev.č. 28447-1 
 
Evidenční číslo mostu 28447-1 
 
Katastrální území: Horní Brusnice [642592] 
  
Obec Horní Brusnice [579238] 
 
Kraj: Královéhradecký 
 
Stavebník: Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D 

 
Generální projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ 

s.r.o. 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 
DIČ: CZ25962914 

 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala 
 
Odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír 

ČKAIT: 0600809 
 

Pozemní komunikace: silnice III/28477, silnice III/28442 
 
Návrhová kategorie: S 7,5/50  
 
Bod křížení: km 8,341 
 
Staničení přem. překážky říční km - 
 
Úhel křížení: 75°  
 
Volná výška (pod mostem) stávající stav ~3,8 m; nový stav ~3,8 m 
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2 Základní údaje o mostním objektu 
 
Charakteristika most. obj: Most na silnic III. třídy, o jednom mostním otvoru, 

železobetonová rámová konstrukce, založena 
plošně na základových pasech, půdorysně 
přímý, šikmý, s normovou zatížitelností 
s neomezenou volnou výškou. 

  
Délka přemostění: 5,0 m 
Délka mostního objektu: ~34,0 m 
Délka nosné konstrukce: 6,0 m 
Rozpětí mostu: 5,5 m 
Šikmost most. obj. pravá, (75°) 
Volná šířka most. obj. min. 7,50 m   
Šířka most. obj.:  14,370 m (v ose otvoru) 
Výška mostu 4,3 m 
Stavební výška 0,7 m 
Plocha NK most. obj.  ~80,5 m2  
Plocha mostu: ~460,0 m2 
Zatížení a zatížitelnosti Navrženo dle ČSN EN 1991-2 pro zatížení podle 

skupiny 2 
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3 Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1 Návaznost PD na předchozí stupně 
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby (PDPS), 
navazuje na předchozí stupeň (DSP).  
 

3.1.1 Účel mostu 
Most převádí pozemní komunikaci - silnici III/28447 přes Brusnický potok. 
Most je aktuálně ve špatném stavebně-technickém stavu a je v nevýhodné pozici 
vůči stávající pozemní komunikaci a navazující křižovatce. 
Komunikace na mostě a jeho předpolích nevyhovuje šířkově normovým 
parametrům zejména z důvodu šířky krajnice. Záchytné zařízení v předpolích 
mostu zcela chybí.  
 
Realizací stavby tak dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní 
komunikaci, k zajištění normové zatížitelnosti a plné životnosti mostního 
objektu. 
 

3.2 Charakter přemosťované překážky 
Most převádí pozemní komunikaci - silnici III/28447 přes Brusnický potok. 
 

3.3 Územní podmínky 
Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici 
III/28447. Most převádí silnici přes trvalý vodní tok Brusnický potok. Stavba se 
nachází v intravilánu obce Horní Brusnice 
 

3.4 Geotechnické podmínky 
Pro potřeby zakládání mostního objektu, byly použity místní archivní vrty 
inženýrskogeologických prací, jejichž výsledky byly v návrhu založení mostu 
zohledněny.  
V tomto stupni PD nebyl proveden geotechnický průzkum pro zjištění přesných 
charakteristik podloží. Vzhledem k archivním vrtům v okolí je předpokládáno 
podloží charakteru jílů – nebezpečně namrzavé.  
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4 Technické řešení mostu 
Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné 
komunikaci III/28447. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po 
objízdné trase. Provoz pro všechnu dopravu včetně IZS bude převeden na 
objízdnou trasu po silnicích III. třídy a po místních účelových komunikacích. 
  
Dosavadní nevyhovující mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu. Na místě 
dosavadního mostu bude zhotovena nová železobetonová rámová mostní 
konstrukce založená plošně na základových pasech. Na mostě bude osazeno 
ocelové zábradelní svodidlo se stupněm zadržení H2. Za mostem přechody do 
silničního jednostranného svodidla se stupněm zadržení H1 ukončeného náběhy. 
Na mostě a v předpolích, v rozsahu potřebných výkopů, bude provedena nová 
třívrstvá vozovka. V navazujících dotčených úsecích komunikace bude provedena 
obnova živičného krytu. 
Koryto bude pod mostem a v rozsahu úprav opevněno lomovým kamenem do 
betonového lože.  
 

4.1 Popis nosné konstrukce mostu 

4.1.1 Nosná konstrukce 
Staticky působí nosná konstrukce jako polorám vetknutý do základové 
konstrukce. Rámová příčle je vetknuta do rámových stojek. Tloušťka rámové 
příčle je proměnná dle jednostranného sklonu tvaru horního líce NK tl. je 500-570 
mm. V rámových rozích je příčel zesílena pomocí náběhů 300x300 mm. Horní 
povrch příčle bude proveden v jednostranném podélném spádu 1,5% (klesá). V 
příčném uspořádání je mostovka v jednostranném proměnném sklonu (~2,86%). 
Pod římsami je v příčném směru navržen konstantní protispád 6%. Rámové 
stojky jsou vetknuty do základových pasů, jejich tloušťka je konstantní 500 mm.   
Rámová příčel a stojky jsou navrženy z monolitického železobetonu třídy 
C 30/37 XC4 XF2 XD1 a vyztuženy budou vázanou betonářskou výztuží B500B.  
Výztuž bude ochráněna splněním požadovaného stupně vlivu prostředí a 
zajištěním nominálního krytí 50 mm. 
Všechny betonové konstrukce musí splňovat příslušná ustanovení TKP „Kapitola 
18. Beton pro konstrukce“. 
 

4.1.2 Uložení nosné konstrukce 
Uložení nosné konstrukce není vzhledem k charakteru konstrukce řešeno – 
vetknutý polorám. Mostní ložiska nejsou. 
 

4.1.3 Závěry  
Nejsou s ohledem na typ konstrukce navrženy. Pouze na obou koncích mostu se 
ve vozovce prořízne spára 15x40 mm, která se vyplní zálivkou na bázi EMZ. 
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4.2 Údaje o založení a spodní stavbě mostu 

4.2.1 Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí 
Dosavadní mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu.  
Po odfrézování živičného krytu bude odstraněno dosavadní ocelové trubkové 
zábradlí. Po provedení pažení stavební jámy bude prováděna demolice nosné 
konstrukce a za současného provádění výkopových prací demolice spodní stavby 
v podobě opěr, křídel a základů.   
Vybourané materiály budou odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
 

4.2.2 Zemní práce 
Nejprve bude vyfrézován živičný kryt komunikace v požadovaném rozsahu. 
Následně budou odstraněny podkladní vrstvy komunikace.  
Poté budou prováděny výkopy v místě nových opěr za současného ubourávání 
dosavadního mostního objektu. Svahy nepažených výkopů jsou navrženy ve 
sklonu 1:1. Stavební jáma bude řádně odvodněna a voda prosakující z vodního 
toku, případně dešťová voda, bude svedena do jímky umístěné v nejnižším rohu 
stavební jámy, odkud bude odčerpávána.  Bezprostředně po odkrytí základové 
spáry bude provedeno její převzetí geologem a poté se provede vrstva 
podkladního betonu nebo zahrazení neúnosného podloží betonovou plombou. 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku a v případě vhodnosti se použije pro 
pozdější zásypy. 
 
Voda z koryta bude během stavby převáděna pomocí provizorního zatrubnění 
s uvažovaným průměrem DN800 při sklonu cca 0,5% . 
 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku a v případě vhodnosti se použije pro 
pozdější zásypy. 
 

4.2.3 Základy 
V případě zvodnění základové spáry bude podloží sanováno štěrkodrtí fr. 0/64. 
Podkladní beton C12/15n X0 bude zhotoven v ploše základových pasů zvětšené 
o  600 mm. Průměrná tloušťka podkladního betonu je uvažována 200 mm.  
Na podkladní beton budou vybetonovány základové pasy z monolitického betonu 
třídy C30/37 XA1 XC2. Základové pasy budou vyztuženy vázanou betonářskou 
výztuží B 500 B. Výztuž bude ochráněna splněním požadovaného stupně vlivu 
prostředí a zajištěním nominálního krytí 50 mm. Horní plochy základových pasů 
budou vyspádovány směrem od stojiny v předepsaném sklonu uvedeném ve 
výkresové části dokumentaci, min. ve sklonu 5%. 
Základy budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti.  
 

4.2.4 Opěry 
Opěry jsou součástí nosné konstrukce (příčle) jako rámové stojky. Jsou navrženy 
z monolitického železobetonu a jsou vetknuty do základových pasů. Třída betonu 
a výztuže je popsána v kapitole 4.1 Nosná konstrukce.  
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4.2.5 Křídla a čela 
Na vtoku a výtoku jsou do rámových stojek nosné konstrukce vetknuta šikmá 
křídla z monolitického železobetonu třídy C30/37 XC4 XF2 XD1. 
Základy křídel budou provedeny z monolitického železobetonu třídy C30/37 XC2 
XA1 na vrstvu podkladního betonu tř. C12/15n X0 tl. 200 mm. Dříky křídel budou 
provedeny z monolitického železobetonu tř. C 30/37 XF2 XC4 XD1.  
Křídla budou vyztužena betonářskou výztuží třídy B 500 B (10505 R). Výztuž 
bude ochráněna splněním požadovaného stupně vlivu prostředí a zajištěním 
nominálního krytí 50 mm a minimálního krytí 40 mm.  
Křídla budou ve styku se zeminou opatřena nátěrem proti zemní vlhkosti. 
 
Vlevo před mostem ve směru staničení je navržena železobetonová opěrná zeď 
OPZ1 jako prodloužené mostní křídlo. 
Vpravo za mostem ve směru staničení je navržena železobetonová opěrná zeď 
OPZ2 jako prodloužené mostní křídlo. 
 

4.2.6 Přechodová oblast a násep 
Přechodové oblasti a vrstvy náspu budou provedeny dle ČSN 73 6244 z 
materiálu dle 5.5 ČSN 73 6244 a hutnění dle tab. A.1(ŠD 0-32 - I/D=0,85). 
Vhodnost zeminy určí na stavbě geolog. Přehledně jsou přechodové oblasti 
zakresleny v podélném řezu výkresové dokumentace. 

4.2.6.1 Zásyp základů 

Pro oblast zásypu základu nad hladinou podzemní vody se obecně smí použít 
zemina vhodná nebo podmínečně vhodná, případně upravená nevhodná podle 
ČSN 73 6133. 

4.2.6.2 Těsnicí vrstva 

Pro těsnící vrstvu se smí použít materiál vhodný dle 5.2 ČSN 73 6244. 

4.2.6.3 Ochranný zásyp 

Pro ochranný zásyp za opěrou a ochranný obsyp objektu včetně křídel se musí 
použít propustný nenamrzavý materiál. Ochranný zásyp je součástí 
samostatného zesíleného přechodového klínu. 
Samostatný přechodový klín je řešen jako zesílený a musí být proveden z 
propustných nenamrzavých materiálů. Jako zásyp lze využít: 
a) štěrkodrť  0-32 mm popř. štěrkopísek 0-63 ŠDa/ŠP podle ČSN EN 13285 
b) stejnozrnný mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 
c) směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227 části 1-5 a podle 
TP 94 
d) nenamrzavý stabilizovaný popílek a/nebo popel podle ČSN 73 6133 a podle 
TP 93 
e) jiný málo stlačitelný a objemově stálý materiál (např. recyklované demoliční 
materiály  do frakce max. 32 mm dle TP 210. 
c) další vhodné dle 5.3 ČSN 73 6244. 

4.2.6.4 Zásyp  

Pro zásyp za opěrou a zásyp objektu s přesypávkou (s výjimkou ochranného 
zásypu a obsypu) jsou přípustné tyto stavební materiály: Zásyp za opěrou je 
součástí samostatného zesíleného přechodového klínu. 
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a) "zemina vhodná" a "zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa 
podle ČSN 73 6133 
b) štěrkodrť a štěrkopísek až do frakce 90 mm podle ČSN EN 13285 
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČSN 73 6244. 
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silných. 
Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 73 6244. 
 

4.3 Vybavení mostu  

4.3.1 Záchytné systémy 

4.3.1.1 Svodidla 

Na mostě budou osazena nová ocelová zábradelní svodidla na úroveň zadržení 
min H2 (min W4) s vodorovnou výplní (schválený typ MD – ČR). Svodidla budou 
osazena na vnitřní straně římsy a budou kotvena typizovanými kotvami dle 
konkrétního typu svodidla. Na konci bude svodidlo ukončeno dle příslušných TP. 
Výplně zábradelních svodidel bude vzhledem k umístění objektu v intravilánu 
provedena se svislými pruty. 

4.3.1.2 Zábradlí 

Samostatné zábradlí není na mostě osazeno. Jeho funkci nahrazuje zábradelní 
svodidlo se svislou výplní. 
 

4.3.2 Odvodnění mostu 
Odvodnění vozovky na mostě je řešeno vedením komunikace v podélném a 
příčném spádu, jejichž pomoci je voda sváděna k římsám a odváděna za římsami 
do příkopů nebo na svahy náspu. 
Podél prodlouženého křídla směrem na obec Pecka jsou navrženy uliční vpusti 
s vyústěním přes zeď do přilehlého odvodňovacího příkopu. 
 
Voda z povrchu izolace bude odváděna pomocí střechovitého příčného a 
podélného spádu a proužků z drenážního plastbetonu za rub opěr. Za rubem 
opěr bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy přechodové 
oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a dále pak do koryta přemosťovaného 
vodního toku. Drenážní potrubí bude uloženo na vrstvu spádového podkladního 
betonu třídy C12/15 n X0 a v rozsahu opěr bude obetonováno mezerovitým 
betonem 400 x 400 mm.   
 

4.3.3 Dopravní značení 
Vodorovné značení na mostě je řešeno v rámci stavebního objektu SO 190. Na 
obou koncích mostu budou osazeny svislé dopravní značky s evidenčním číslem 
mostu. Na krajnicích bude aplikováno vodorovné značení barvou – vodící 
proužky. 
 

4.3.4 Osvětlení 
Není řešeno. 
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4.4 Mostní svršek  

4.4.1 Římsy na mostě  
Římsy jsou železobetonové monolitické s přesahem svislých částí přes čelní zdi a 
křídla výšky 0,4 m. Obě římsy jsou navrženy o shodné šířce 0,8 m. Příčný sklon 
povrchu říms je 4% směrem do vozovky. Římsy jsou navrženy z monolitického 
betonu C30/37 XF4 XC4 XD3 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B 500 B 
(10505 R). Výztuž bude ochráněna zajištěním nominálního krytí 50 mm a 
dodržením předepsaného stupně vlivu prostředí.  
Povrch říms bude opatřen ochranným typu S4 dle tab. Č. 5 TKP 31.  
Římsa bude kotvena pomocí kotev z bet. výztuže (třmínků) nebo mechanických 
kotev dle VL4 402.02. 

4.4.1.1 Hydroizolace  

Izolace mostu bude provedena z celoplošně natavených izolačních asfaltových 
pásů na vhodně upravený vyspádovaný povrch železobetonové deskové příčle 
opatřené pečetící vrstvou. Izolace na rubu opěr bude zatažena až k drenážnímu 
potrubí. Voda za rubem opěry bude odvedena pomocí drenážního potrubí 
vyústěného do koryta vodoteče.  
 
Veškeré konstrukce ve styku se zemní vlhkostí budou opatřeny jednou vrstvou 
penetračního nátěru a dvěma vrstvami izolačního nátěru.  
 
Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat všechna ustanovení TKP 
„Kapitola 21. Izolace proti vodě“. 

4.4.1.2 Vozovka na mostě  

Dosavadní asfaltobetonová vozovka na mostě a v předpolích bude odstraněna.  
Nová skladba na mostě: 
 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  50/70 40mm  
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE   0.3kg/m2 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU ACL 16 +,  50/70 60mm  
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE    0.3kg/m2
  
Pro přípravy povrchů, použité materiály a provádění izolace a vozovky na mostě 
platí příslušná ustanovení ČSN 73 6242. 
  

4.5 Statické a hydrotechnické posouzení  

4.5.1 Statické posouzení 
Statický výpočet je zpracován v samostatné příloze dokumentace. 
 

4.5.2 Hydrotechnické posouzení 
Na základě hydrotechnického výpočtu bylo ověřeno, že nový mostní objekt 
je kapacitní na Q100 i na KNP dle ČSN 73 6201. 
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4.6 Cizí zařízení na mostě  
Nejsou. V době zpracování projektu nebyly známy požadavky na převedení sítí 
přes most.  
 

4.7 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům 

4.7.1 Protikorozní ochrana 
Vnější korozní prostředí působící na ocelovou konstrukci je pro konstrukce 
pozemních komunikací definováno stupněm korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK platí stupně C podle ČSN EN ISO 
12944 a speciální korozní namáhání podle Přílohy 19B.P.4 a to: Stupeň C4 - pro 
všechny typy ocelových konstrukcí a ocelových výrobků. 

4.7.1.1 Zábradlí 

Dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. je pro konstrukci zábradlí požadována 
životnost 30 let a ochranného povlaku 30 let (životnost velmi vysoká). Stupeň 
korozní agresivity je pro konstrukci svodidel a zábradlí stanoven dle přílohy 
19B.P5 TKP 19 tabulky I. na základě ČSN EN ISO 12944-2 jako C4+K8 
(speciální) a závazně stanovený ochranný povlak III A. 
Skladba systému protikorozní ochrany je stanovena dle přílohy 19B.P5 TKP 19 
tabulky II pro ochranný povlak III A následovně: 
 
Příprava povrchu 
odmaštění, moření v kyselině       Be 
 
Ochranný systém  
• žárové zinkování ponorem - průměrná tloušťka   85 μm 
minimální místní měřená tloušťka  70 µm 
• epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo  
  vláknitými pigmenty) 1-2 vrstvy    
  150 μm 
• vrchní alifatický polyuretanový nátěr     1 x 60 μm 
 
Celková tloušťka metalických povlaků     70 μm 
Celková tloušťka nátěrů       210 μm 
Celková tloušťka ochranného systému     280  μm 
 

4.7.1.2 Požadavky estetické 

Barevný odstín bude upřesněn investorem. 

4.7.1.3 Rozsah PKO 

Plná skladba PKO 
Plnou skladbou PKO včetně otryskání budou opatřeny všechny části ocelové 
konstrukce již ve výrobě, viz příslušné výkresy dokumentace.  
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4.7.1.4 Požadavky na provádění PKO 

V technologickém předpisu (TePř) protikorozní ochrany bude zhotovitelem 
zpracovaný projekt oprav, údržby po dobu záruky a doporučení po dobu 
životnosti, včetně požadavků na čištění. Nejpozději při předložení výrobně 
technické dokumentace (VTD) ke schválení. 
 
Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému podle TKP 19. B, příloha 19. 
B.P5. Specifikace nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. 
Protikorozní ochrana bude provedena a převzata podle ČSN EN ISO 12944-7. 
Podrobnosti provedení PKO, zkoušek systému a převzetí viz TP zhotovitele. 
 
Výše specifikované nátěrové systémy dodávají ve srovnatelné kvalitě všichni 
renomovaní výrobci nátěrových hmot. Konkrétní skladba komerčních výrobků 
používaných zhotovitelem se může lišit dle prezentovaného návrhu, musí však jít 
o schválený systém dané kategorie. 
 

4.7.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí 
V návrhu tříd betonu byla respektována doporučení ČSN a TKP s ohledem na 
třídy prostředí v místě mostního objektu. 
 

4.7.3 Ochrana proti bludným proudům 
V blízkosti mostního objektu se nenachází elektrická zařízení – elektrifikovaná 
železniční trať, která by mohla být zdrojem bludných proudů.  
Z tohoto důvodu budou dodrženy základní požadavky ochrany proti účinkům 
bludných proudů.  
Vzhledem k rozsahu mostní stavby budou respektovány požadavky na důsledné 
dodržování primárních ochranných opatření, a to jak co do kvality použitých 
betonů (v souladu s ČSN EN 206), tak co do krycích vrstev nad výztuží (TP 124 a 
požadavky na hlubinné zakládání). 
Detaily a konkrétní opatření budou upřesněny v rámci RDS. 
 

4.8 Požadované podmínky a měření sedání  
Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že 
převážná část sedání proběhne během výstavby mostního objektu. 
Podmínky pro měření sedání nejsou stanoveny, měření sedání není požadováno. 
 

4.9 Požadované zatěžovací zkoušky  
S ohledem na charakter a význam mostního objektu není požadována zatěžovací 
zkouška mostního objektu.  
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4.10 Ostatní technické souvislosti 

4.10.1 Navazující komunikace 
Komunikace před a za mostem je řešena v samostatném objektu SO 101. 
 

4.10.2 Úprava terénu a koryta pod mostem 
Koryto bude pod mostem a v rozsahu úprav opevněno lomovým kamenem tl. 
200 mm do betonového lože tl. 100 mm do kynety . Odlážděné koryto bude po 
obou stranách zajištěno betonovými stabilizačními pasy z betonu  C30/37 XC4 
XF3 a doplněno těžkým kamenným záhozem (jedná se o úpravu proti erozním 
jevům z přechodu z nezpevněného koryta na zpevněné koryto a naopak) 
Nově upravené svahy se  ohumusují a osejí travním semenem. 
 

4.10.3 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 
Veškeré pracovní, dilatační a smršťovací spáry budou provedeny dle VL 4.  
Pracovní spáry budou řádně očištěny, opatřeny spojovacím můstkem v celé 
ploše.  
 

4.10.4 Letopočet 
Bude vyznačen letopočet stavby otiskem na líc římsy umístěný v polovině 
mostního otvoru. 
 

4.10.5 Ochrany svahů 
Svahy násypových kuželů přilehlých ke křídlům budou opevněny lomovým 
kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl 100 mm.  
Plochy dotčené výstavbou a mimo opevněnou část budou opatřeny vrstvou 
humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem.  Po dokončení stavby se 
uvede okolí mostu do původního stavu.  
 

4.10.6 Kácení stromů 
Kácení stromů je součástí objektu SO 001 Příprava území Viz. Koordinační 
situace. 
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5 Výstavba mostního objektu 

5.1 Postup a technologie výstavby 
Výstavba mostu bude probíhat s návazností na související objekty stavby. 
 
Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně 
časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním 
harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby 
(přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky 
dotčených orgánů na DIO apod.) 

 
 Příprava staveniště 
 Zřízení zařízení staveniště 
 Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí, přeložky 
 Zřízení objízdné trasy a osazení provizorního dopravního značení 
 Sejmutí ornice  
 Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev komunikace 
 Ubourání mostního svršku 
 Provádění výkopů a pažení, bourání nosné konstrukce, opěr a křídel, vč. 

základů 
 Provedení provizorního zatrubnění včetně hrázek 
 Úprava základové spáry, provedení podkladního betonu 
 Provedení základů, rámových stojek a křídel ze železobetonu 
 Zhotovení podpěrné skruže rámové příčle  
 Provedení rámové příčle a křídel ze železobetonu 
 Provedení nátěrů proti zemní vlhkosti 
 Provedení přechodových oblastí včetně drenáží a zásypů konstrukcí   
 Provedení hydroizolačního systému na NK 
 Provedení železobetonových říms na mostě a prodloužených křídlech  
 Položení podkladních vrstev komunikace  
 Provedení výběhových ramp a obrubníků  
 Položení asfaltobetonového krytu komunikace 
 Osazení zábradelních svodidel 
 Provedení koryta pod mostem z kamene do betonového lože  
 1. Hlavní mostní prohlídka, předčasné užívání 
 Převedení dopravy na nový most  
 
Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele. 

 

5.2 Specifické požadavky na předpokládanou technologii 
výstavby 

5.2.1 Přístupy 

Přístupy na staveniště jsou z veřejně přístupných komunikací, v tomto případě ze 
silnic III. třídy v místě. Přístupy jsou z obou stran mostu. 
Přístupy do koryta řeky a další dočasné a pomocné konstrukce (materiály pro 
případné rozšíření břehů pro vybudování podpor skruže či přístupy do koryta pro 
sestavení a odstranění skruže) nejsou vykázány v soupisu prací PDPS a musí být 
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tudíž zhotovitelem (uchazečem) uvažovány v příslušných položkách soupisu 
prací. 
 
 Dočasné konstrukce (materiály pro případné rozšíření břehů pro vybudování 

podpor skruže či přístupy do koryta pro sestavení a odstranění skruže)  
 Zhotovitel mostu před samotnou realizací nosné konstrukce předloží koncept 

výrobně technické dokumentace (VTD) skruže Povodí Labe, s.p. (PLA) ke 
schválení. Jedná se zejména o založení, provedení a ochranu dočasných 
podpor skruže umisťovaných do průtočného profilu vodního toku. 

 

5.2.2 Přívody elektrické energie 
Bude řešen zhotovitelem stavby. V místě mostu se nachází el. vedení. 
 

5.2.3 Skladovací plochy 
Skladovací plochy se předpokládají v ploše zařízení staveniště – plocha 
dočasných záborů. Viz koordinační situace. 
 

5.2.4 Montážní a pomocné konstrukce 
Jedná se o betonovou monolitickou konstrukci, kde pro betonáž nosné 
konstrukce (desky) je nutné zřídit podpůrnou konstrukci bednění – skruž. 
Vzhledem k rozměrům konstrukce se předpokládá využití inventárního materiálu 
zhotovitele bez požadavku na speciální konstrukce (posuvné bednění, vynášecí 
konstrukce, apod.) 
Pro realizaci objektu se nepředpokládají speciální montážní a pomocné 
konstrukce. Budou využity pouze pasivní pomocné konstrukce pro realizaci 
spodní stavby a nosné konstrukce (prostorové lešení, plošné bednění apod.) 
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5.3 Související objekty 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 
 

 Objekty přípravy staveniště 
SO 001 Příprava území  
SO 002 Bourací práce – komunikace 
 
 Objekty pozemních komunikací 
SO 101 Silnice III/28442 
SO 102 Silnice III/28447 
SO 121 Úpravy místních komunikací 
SO 190 Trvalé dopravní značení silnice III.třídy 
SO 191 Trvalé dopravní značení místních komunikací 
 
 Mostní objekty a zdi 
SO 201 Most ev.č. 28447-1 
SO 202 Propustek v km 5,162 
 
 Vodohospodářské objekty 
SO 330 Odvodnění III/28477 
 
 Elektro a sdělovací objekty 
SO 430 Přeložka vedení NN 
 
 Objekty trubních vedení 
SO 520 Přeložka plynovodu 
 
 Provizorní objekty 
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 
 

Stavba nemá provozní soubory. 
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5.4 Vztah k území 

5.4.1 Inženýrské sítě 
V těsné blízkosti stavby se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí: 
Vedení inženýrských sítí je zřejmé z výkresové části dokumentace. Podrobnější 
údaje jsou uvedeny ve vyjádřeních o existenci sítí jednotlivých správců v příloze 
Dokladová část.  
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná 
podzemní vedení. 
 

5.4.2 Ochranná pásma 
Ochranné pásmo dráhy  
Umisťované objekty stavby se nenacházejí v ochranném pásmu dráhy.  
 
Ochranné pásmo silnice I. třídy 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnice I. třídy 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
Název PHO: Dvůr Králové nad Labem 
Stupeň ochrany: PHO2b 
Platnost OPVZ: neuvedena 
Číslo jednací: ONV Trutnov, Vod 235/2280/85-Km, 04.10.1985 
 
Stavba se nachází v ochráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
NÁZEV CHOPAV: CHOPAV VÝCHODOČESKÁ KŘÍDA 
PLATNOST OD: 29.9.1952 
VYHLÁŠENO PŘEDPISEM: Nař. vl. č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech 
přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, 
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí: 
Nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce 
Vedení plynovodu RWE GasNet, s.r.o.  
Vodovod nezaměřený soukromý vodovod – 

vlastník neznámý – původní potrubí od 
studní k pítkům pro hospodářská 
zvířata na pastvinách  

Sdělovací metalické a optické kabely CETIN a.s. 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 
V prostoru stavby je plánován záměr „Splašková kanalizace Horní Brusnice – 
investor obec Horní Brusnice“. Uvedená stavba řeší zřízení splaškové 
kanalizace v obci Horní Brusnice a výstavbu objektu ČOV na p.p.č. 218/2 
v těsném sousedství stavby mostu. Předpokládá se, že stavba kanalizačních stok 
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v komunikacích bude realizována před rekonstrukcí komunikace a mostu. V době 
žádosti o umístění stavby mostu nebylo na stavbu kanalizace vydáno stavební 
povolené.  
 
Památková ochrana 
V blízkosti stavby je nachází kulturní památka „Socha sv. Josefa s Ježíškem“ – 
katalogové číslo 1000137035. 
 
Jiná chráněná území 
Stavební záměr se nenachází: 
- v památkové rezervaci nebo zóně 
- ve zvláště chráněném území (národním parku, chráněné krajinné oblasti, 
rezervaci nebo památce) 
 
Archeologická ochrana – není. 
 

5.4.3 Omezení provozu 
Výstavba mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné 
komunikaci. Provoz bude probíhat po objízdných trasách. 
Se zřízením provizorního přemostění se nepočítá. 
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6 Přehled provedených výpočtů 

6.1 Vytyčovací údaje 
Základní vytyčovací údaje jsou přehledně uvedeny ve výkresové části 
dokumentace, převážně ve výkresech tvarů spodní stavby a nosné konstrukce. 
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:   Bpv 
 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu 
Prostorové uspořádání a geometrie mostu respektuje směrové a výškové vedení 
převáděné komunikace a překračované překážky. Základní parametry objektu 
jsou uvedeny v kapitole 2. 
 

6.3 Statický výpočet 
Statické výpočty jsou uvedeny v samostatné příloze. 
 

6.4 Hydrotechnický výpočet 
Na základě hydrotechnického výpočtu bylo ověřeno, že nový mostní objekt 
je kapacitní na Q100 i na KNP dle ČSN 73 6201. 
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7 Řešení přístupů a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Návrh rekonstrukce mostu, řešené pozemní komunikace a zpevněných ploch 
respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.   
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8 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a bude dopracována v dalších 
stupních projektové dokumentace.  
 
 
V Hradci Králové 08/2021 Ing. Petr Nevšímal 
 


