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1

Identifikacni idaje mostu

Nazev stavby:

Objekt:

Evidencni Cislo mostu
Katastralni uzemi:
Obec

Kraj:

Stavebnik:

Generalni projektant:

Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny projektant:

Pozemni komunikace:
Navrhova kategorie:

Bod kfizeni:

Staniceni pfem. prekazky

Uhel kfizeni:

Volna vyska (pod mostem)

Most ev.€. 28447-1 Horni Brusnice

SO 201 Most ev.¢. 284471

284471

Horni Brusnice [642592]

Horni Brusnice [579238]

Kralovéhradecky

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245

500 03 Hradec Kralove

IC: 708 89 546

DIC: CZ70889546 .
zastoupeny hejtmanem PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D
Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ
S.r.o.

Hvaékova 1714/3, 500 02 Hradec Kralové

IC: 259 62 914

DIC: CZ25962914

Ing. Jan Fiala

Ing. Ivan Sir
CKAIT: 0600809

silnice 111/28477, silnice 111/28442
S 7,5/50

km 8,341

ficni km -

75°

stavajici stav ~3,8 m; novy stav ~3,8 m
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2 Zakladni udaje o mostnim objektu

Charakteristika most. obj:

Délka pfemosténi:
Délka mostniho objektu:
Délka nosné konstrukce:
Rozpéti mostu:

Sikmost most. obj.
Volna Sifka most. obj.
Sitka most. obj.:

VySka mostu

Stavebni vySka

Plocha NK most. obj.

Plocha mostu:
Zatizeni a zatizitelnosti

Most na silnic lll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonova ramova konstrukce, zaloZena
plosné na zakladovych pasech, puadorysné
primy, Sikmy, s normovou  zatizitelnosti
S neomezenou volnou vyskou.

50m

~34,0m

6,0m

55m

prava, (75°)

min. 7,50 m

14,370 m (v ose otvoru)
43 m

0,7m

~80,5 m?

~460,0 m? .
Navrzeno dle CSN EN 1991-2 pro zatizeni podle
skupiny 2
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3
3.1

3.1.1

3.2

3.3

3.4

Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

Navaznost PD na predchozi stupné

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby (PDPS),
navazuje na pfedchozi stupen (DSP).

Uéel mostu

Most pfevadi pozemni komunikaci - silnici 11/28447 pfes Brusnicky potok.

Most je aktualné ve Spatném stavebné-technickém stavu a je v nevyhodné pozici
vUuci stavajici pozemni komunikaci a navazujici kfizovatce.

Komunikace na mosté a jeho predpolich nevyhovuje Sifkové normovym
parametrim zejména z dlvodu Sifky krajnice. Zachytné zafizeni v predpolich
mostu zcela chybi.

Realizaci stavby tak dojde ke zvysSeni bezpecénosti provozu na pozemni
komunikaci, k zajiSténi normové zatizitelnosti a plné zivotnosti mostniho
objektu.

Charakter premost’'ované prekazky
Most pfevadi pozemni komunikaci - silnici 11/28447 pfes Brusnicky potok.

Uzemni podminky
Rekonstrukce mostu bude probihat na misté dosavadniho mostu na silnici
[11/28447. Most prevadi silnici pfes trvaly vodni tok Brusnicky potok. Stavba se
nachazi v intravilanu obce Horni Brusnice

Geotechnické podminky

Pro potfeby zakladani mostniho objektu, byly pouzity mistni archivni vrty
inzenyrskogeologickych praci, jejichz vysledky byly v navrhu zalozeni mostu
zohlednény.

V tomto stupni PD nebyl proveden geotechnicky prizkum pro zjisténi presnych
charakteristik podlozi. Vzhledem k archivnim vrtim v okoli je predpokladano
podlozi charakteru jili — nebezpe¢né namrzavé.
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4

4.1
41.1

4.1.2

413

Technické reseni mostu

Rekonstrukce mostu bude probihat za Uplného uzavfeni provozu na prevadéné
komunikaci 111/28447. Provoz vozidel bude po dobu vystavby pfevadén po
objizdné trase. Provoz pro vSechnu dopravu véetné 1ZS bude pfeveden na
objizdnou trasu po silnicich lll. tfidy a po mistnich u€elovych komunikacich.

Dosavadni nevyhovujici mostni objekt bude odstranén v celém rozsahu. Na misté
dosavadniho mostu bude zhotovena nova Zelezobetonova ramova mostni
konstrukce zalozena plodné na zakladovych pasech. Na mosté bude osazeno
ocelové zabradelni svodidlo se stupném zadrZzeni H2. Za mostem pfechody do
silni¢niho jednostranného svodidla se stupném zadrzeni H1 ukonéeného nabéhy.
Na mosté a v predpolich, v rozsahu potfebnych vykopu, bude provedena nova
tfivrstva vozovka. V navazujicich dotenych usecich komunikace bude provedena
obnova ziviéného krytu.

Koryto bude pod mostem a v rozsahu Uprav opevnéno lomovym kamenem do
betonoveého loZe.

Popis nosné konstrukce mostu

Nosna konstrukce

Staticky pusobi nosna konstrukce jako poloram vetknuty do zakladové
konstrukce. Ramova pfricle je vetknuta do ramovych stojek. Tloustka ramové
pficle je proménna dle jednostranného sklonu tvaru horniho lice NK tl. je 500-570
mm. V ramovych rozich je pfi€el zesilena pomoci nabéht 300x300 mm. Horni
povrch pfiCle bude proveden v jednostranném podélném spadu 1,5% (klesd). V
pFicném usporadani je mostovka v jednostranném proménném sklonu (~2,86%).
Pod fimsami je v pfi€ném sméru navrzen konstantni protispad 6%. Ramové
stojky jsou vetknuty do zakladovych pasu, jejich tloustka je konstantni 500 mm.
Ramova pfiCel a stojky jsou navrzeny z monolitického Zzelezobetonu tfidy
C 30/37 XC4 XF2 XD1 a vyztuzeny budou vazanou betonarskou vyztuzi B500B.
Vyztuz bude ochranéna splnénim pozadovaného stupné vlivu prostiedi a
zajisténim nominalniho kryti 50 mm.

VSechny betonové konstrukce musi splfiovat pfislusna ustanoveni TKP ,Kapitola
18. Beton pro konstrukce®.

Ulozeni nosné konstrukce

Ulozeni nosné konstrukce neni vzhledem k charakteru konstrukce feSeno —
vetknuty poloram. Mostni loziska nejsou.

Zavery
Nejsou s ohledem na typ konstrukce navrzeny. Pouze na obou koncich mostu se
ve vozovce profizne spara 15x40 mm, ktera se vyplni zalivkou na bazi EMZ.
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4.2 Udaje o zalozeni a spodni stavbé mostu

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Bouraci prace, odstranéni objektt a konstrukci

Dosavadni mostni objekt bude odstranén v celém rozsahu.

Po odfrézovani Zzivicného krytu bude odstranéno dosavadni ocelové trubkové
zabradli. Po provedeni pazeni stavebni jamy bude provadéna demolice nosné
konstrukce a za sou€asného provadéni vykopovych praci demolice spodni stavby
v podobé opér, kfidel a zakladd.

Vybourané materialy budou odvazeny na pfedem uréenou fizenou skladku.

Zemni prace

Nejprve bude vyfrézovan ziviény kryt komunikace v pozadovaném rozsahu.
Nasledné budou odstranény podkladni vrstvy komunikace.

Poté budou provadény vykopy v misté novych opér za souCasného ubouravani
dosavadniho mostniho objektu. Svahy nepaZenych vykopu jsou navrzeny ve
sklonu 1:1. Stavebni jama bude fadné odvodnéna a voda prosakujici z vodniho
stavebni jamy, odkud bude odCerpavana. Bezprostiedné po odkryti zakladové
spary bude provedeno jeji pfevzeti geologem a poté se provede vrstva
podkladniho betonu nebo zahrazeni nelinosného podlozi betonovou plombou.
Vykopovy material bude odvezen na skladku a v pfipadé vhodnosti se pouzije pro
pozdéjsi zasypy.

Voda z koryta bude béhem stavby pfevadéna pomoci provizorniho zatrubnéni
s uvazovanym primérem DN80O pfi sklonu cca 0,5% .

Vykopovy material bude odvezen na skladku a v pfipadé vhodnosti se pouzije pro
pozdéjsi zasypy.

Zaklady

V pfipadé zvodnéni zakladové spary bude podlozi sanovano Stérkodrti fr. 0/64.
Podkladni beton C12/15n X0 bude zhotoven v ploSe zakladovych pasl zvétSené
0 600 mm. Primérna tloustka podkladniho betonu je uvazovana 200 mm.

Na podkladni beton budou vybetonovany zakladoveé pasy z monolitického betonu
tfidy C30/37 XA1 XC2. Zakladové pasy budou vyztuzeny vazanou betonarskou
vyztuzi B 500 B. VyztuZ bude ochranéna splnénim poZadovaného stupné vlivu
prostfedi a zaji§ténim nominalniho kryti 50 mm. Horni plochy zakladovych pasl
budou vyspadovany smérem od stojiny v pfedepsaném sklonu uvedeném ve
vykresové Casti dokumentaci, min. ve sklonu 5%.

Zaklady budou opatfeny natérem proti zemni vihkosti.

Opéry

Opéry jsou soucasti nosné konstrukce (pficle) jako ramové stojky. Jsou navrzeny
z monolitického zelezobetonu a jsou vetknuty do zakladovych pasui. Trida betonu
a vyztuZe je popsana v kapitole 4.1 Nosna konstrukce.
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4.2.5

4.2.6

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

Kridla a ¢ela

Na vtoku a vytoku jsou do ramovych stojek nosné konstrukce vetknuta Sikma
kfidla z monolitického Zelezobetonu tfidy C30/37 XC4 XF2 XD1.

Zaklady kfidel budou provedeny z monolitického Zelezobetonu tfidy C30/37 XC2
XA1 na vrstvu podkladniho betonu tf. C12/15n X0 tl. 200 mm. Dfiky kfidel budou
provedeny z monolitického Zelezobetonu tf. C 30/37 XF2 XC4 XD1.

Kfidla budou vyztuzena betonaiskou vyztuzi tfidy B 500 B (10505 R). Vyztuz
bude ochranéna spinénim pozadovaného stupné vlivu prostiedi a zajisté€nim
nominalniho kryti 50 mm a minimalniho kryti 40 mm.

KFidla budou ve styku se zeminou opatfena natérem proti zemni vihkosti.

Vlevo pfed mostem ve sméru stani€eni je navrZzena Zelezobetonova opérna zed
OPZ1 jako prodlouzené mostni kfidlo.
Vpravo za mostem ve sméru staniCeni je navrzena Zelezobetonova opérna zed
OPZ2 jako prodlouzené mostni kfidlo.

Prechodova oblast a nasep

Pfechodové oblasti a vrstvy naspu budou provedeny dle CSN 73 6244 z
materialu dle 5.5 CSN 73 6244 a hutnéni dle tab. A.1(SD 0-32 - I/D=0,85).
Vhodnost zeminy uréi na stavbé geolog. Pfehledné jsou pfechodové oblasti
zakresleny v podélném Fezu vykresové dokumentace.

Zasyp zakladt

Pro oblast zasypu zakladu nad hladinou podzemni vody se obecné& smi pouzit
zemina vhodna nebo podminec¢né vhodna, pfipadné upravena nevhodna podle
CSN 73 6133.

Tésnici vrstva
Pro tésnici vrstvu se smi pouZit material vhodny dle 5.2 CSN 73 6244.

Ochranny zasyp

Pro ochranny zasyp za opérou a ochranny obsyp objektu véetné kfidel se musi
pouzit propustny nenamrzavy material. Ochranny zasyp je soucasti
samostatného zesileného pfechodového klinu.

Samostatny prechodovy klin je feSen jako zesileny a musi byt proveden z
propustnych nenamrzavych materialt. Jako zasyp lze vyuzit:

a) $térkodrt 0-32 mm popr. $térkopisek 0-63 SDa/SP podle CSN EN 13285

b) stejnozrnny mezerovity beton podle CSN 73 6124-2

c) smési stmelené hydraulickymi pojivy podle CSN EN 14227 &asti 1-5 a podle
TP 94

d) nenamrzavy stabilizovany popilek a/nebo popel podle CSN 73 6133 a podle
TP 93

e) jiny malo stlacitelny a objemové staly material (napf. recyklované demoli¢ni
materialy do frakce max. 32 mm dle TP 210.

c) dal$i vhodné dle 5.3 CSN 73 6244.

Zasyp

Pro zasyp za opérou a zasyp objektu s pfesypavkou (s vyjimkou ochranného
zasypu a obsypu) jsou pfipustné tyto stavebni materialy: Zasyp za opérou je
soucasti samostatného zesileného pfechodového klinu.
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a) "zemina vhodna" a "zemina podmine¢né vhodna pro stavbu zemniho télesa
podle CSN 73 6133

b) &térkodrt a $térkopisek aZ do frakce 90 mm podle CSN EN 13285

c) daldi vhodné materialy dle 5.4 CSN 73 6244.

Zemina bude hutnéna po vrstvach maximalné 300 mm silnych.

Hutnéni jednotlivych vrstev dle CSN 73 6244.

4.3 Vybaveni mostu

4.3.1

4311

4.3.1.2

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Zachytné systémy

Svodidla

Na mosté budou osazena nova ocelova zabradelni svodidla na uroven zadrzeni
min H2 (min W4) s vodorovnou vyplni (schvaleny typ MD — CR). Svodidla budou
osazena na vnitfni strané fimsy a budou kotvena typizovanymi kotvami dle
konkrétniho typu svodidla. Na konci bude svodidlo ukonéeno dle pfislusnych TP.
VypIné zabradelnich svodidel bude vzhledem k umisténi objektu v intravilanu
provedena se svislymi pruty.

Zabradli

Samostatné zabradli neni na mosté osazeno. Jeho funkci nahrazuje zabradelni
svodidlo se svislou vyplni.

Odvodnéni mostu

Odvodnéni vozovky na mosté je feSeno vedenim komunikace v podélném a
pficném spadu, jejichZ pomoci je voda svadéna k fimsam a odvadéna za fimsami
do prikopl nebo na svahy naspu.

Podél prodlouzeného kfidla smérem na obec Pecka jsou navrzeny uliéni vpusti
s vyusténim pfes zed do pfilehlého odvodinovaciho pFikopu.

Voda z povrchu izolace bude odvadéna pomoci stfechovitého pficného a
podélného spadu a prouzk(l z drenazniho plastbetonu za rub opér. Za rubem
opér bude voda odvedena pomoci plosné drenaze a tésnici vrstvy pfechodové
oblasti do drenazniho potrubi DN 150 mm a dale pak do koryta pfemostovaného
vodniho toku. Drenazni potrubi bude ulozeno na vrstvu spadového podkladniho
betonu tfidy C12/15 n X0 a vrozsahu opér bude obetonovano mezerovitym
betonem 400 x 400 mm.

Dopravni znaceni

Vodorovné znaceni na mosté je feSeno v ramci stavebniho objektu SO 190. Na
obou koncich mostu budou osazeny svislé dopravni znacky s evidencnim Cislem
mostu. Na krajnicich bude aplikovano vodorovné znaceni barvou — vodici
prouzky.

Osvétleni
Neni feSeno.
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4.4
4.4.1

4411

4.41.2

Mostni svrSek

Rimsy na mosté

Rimsy jsou Zelezobetonové monolitické s pfesahem svislych &asti pres &elni zdi a
kiidla vysky 0,4 m. Obé fimsy jsou navrzeny o shodné Sifce 0,8 m. Pfi¢ny sklon
povrchu fims je 4% smérem do vozovky. Rimsy jsou navrzeny z monolitického
betonu C30/37 XF4 XC4 XD3 a budou vyztuzeny betonafskou vyztuzi B 500 B
(10505 R). Vyztuz bude ochranéna zajisténim nominalniho kryti 50 mm a
dodrzenim pfedepsaného stupné vlivu prostredi.

Povrch fims bude opatfen ochrannym typu S4 dle tab. C. 5 TKP 31.

Rimsa bude kotvena pomoci kotev z bet. vyztuze (tfmink() nebo mechanickych
kotev dle VL4 402.02.

Hydroizolace

Izolace mostu bude provedena z celoplo$né natavenych izola¢nich asfaltovych
past na vhodné upraveny vyspadovany povrch Zelezobetonové deskové pficle
opatfené pecetici vrstvou. Izolace na rubu opér bude zataZzena az k drenaznimu
potrubi. Voda za rubem opéry bude odvedena pomoci drenazniho potrubi
vyusténého do koryta vodotece.

Veskeré konstrukce ve styku se zemni vlihkosti budou opatfeny jednou vrstvou
penetra¢niho natéru a dvéma vrstvami izolacniho natéru.

Material izolace a technologie provadéni musi splfiovat vdechna ustanoveni TKP
.Kapitola 21. Izolace proti vodé“.

Vozovka na mosté

Dosavadni asfaltobetonova vozovka na mosté a v pfedpolich bude odstranéna.
Nova skladba na mosté:

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 50/70 40mm

SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE 0.3kg/m2
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVU ACL 16 +, 50/70 60mm
SPOJOVACIi POSTRIK KATIONAKTIVNi EMULZE 0.3kg/m2

Pro pfipravy povrchu, pouZité materialy a provadéni izolace a vozovky na mosté
plati pfisluSna ustanoveni CSN 73 6242.

4.5 Statické a hydrotechnické posouzeni

4.5.1

4.5.2

Statické posouzeni
Staticky vypocet je zpracovan v samostatné pfiloze dokumentace.

Hydrotechnické posouzeni

Na zakladé hydrotechnického vypoctu bylo ovéreno, Ze novy mostni objekt
je kapacitni na Q100 i na KNP dle CSN 73 6201.

-10 -
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4.6 Cizi zarizeni na mosteé

Nejsou. V dobé zpracovani projektu nebyly znamy pozadavky na prevedeni siti
pfes most.

4.7 Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivnimu

4.71

4711

4.71.2

4.71.3

prostiedi a bludnym proudiim

Protikorozni ochrana

Vnéjsi korozni prostfedi pusobici na ocelovou konstrukci je pro konstrukce
pozemnich komunikaci definovano stupném korozni agresivity atmosféry podle
CSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK plati stupné C podle CSN EN ISO
12944 a specialni korozni namahani podle Pfilohy 19B.P.4 a to: Stupen C4 - pro
vS§echny typy ocelovych konstrukci a ocelovych vyrobku.

Zabradli

Dle pfilohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. je pro konstrukci zabradli pozadovana
zivotnost 30 let a ochranného povlaku 30 let (zivotnost velmi vysoka). Stupen
korozni agresivity je pro konstrukci svodidel a zabradli stanoven dle pfilohy
19B.P5 TKP 19 tabulky |. na zékladé CSN EN ISO 12944-2 jako C4+K8
(specialni) a zavazné stanoveny ochranny povlak Il A.

Skladba systému protikorozni ochrany je stanovena dle pfilohy 19B.P5 TKP 19
tabulky Il pro ochranny povlak Il A nasledovné:

Priprava povrchu

odmasténi, mofeni v kyseliné Be
Ochranny systém

» zarové zinkovani ponorem - prdmeérna tloustka 85 um
minimalni mistni méfena tloustka 70 ym

» epoxidovy dvoukomponentni natér (plnény lamelarnimi nebo
vlaknitymi pigmenty) 1-2 vrstvy

150 um
» vrchni alifaticky polyuretanovy natér 1 x60 um
Celkova tloustka metalickych povlaku 70 ym
Celkova tloustka natéra 210 ym
Celkova tlouStka ochranného systému 280 um

Pozadavky estetické
Barevny odstin bude upfesnén investorem.

Rozsah PKO

PIna skladba PKO
Plnou skladbou PKO véetné otryskani budou opatfeny vSechny Casti ocelové
konstrukce jiz ve vyrobé, viz pfislusné vykresy dokumentace.

-11 -



D.1.2.1.1 - Technicka zprava
SO 201 Most ev.¢. 28447-1
Vypracoval: Ing. Petr Nev§imal

4.7.1.4 Pozadavky na provadéni PKO

4.7.2

4.7.3

V technologickém predpisu (TePf) protikorozni ochrany bude zhotovitelem
zpracovany projekt oprav, udrzby po dobu zaruky a doporuéeni po dobu
zivotnosti, véetné pozadavk( na Ccisténi. Nejpozdéji pfi predlozeni vyrobné
technické dokumentace (VTD) ke schvaleni.

Dodavatel musi pfedlozit prikazni zkousky systému podle TKP 19. B, pfiloha 19.
B.P5. Specifikace natérového systému musi odpovidat CSN EN ISO 12944-5.
Protikorozni ochrana bude provedena a prevzata podle CSN EN 1SO 12944-7.
Podrobnosti provedeni PKO, zkouSek systému a prevzeti viz TP zhotovitele.

VySe specifikované natérové systémy dodavaji ve srovnatelné kvalité vsSichni
renomovani vyrobci natérovych hmot. Konkrétni skladba komercnich vyrobku
pouzivanych zhotovitelem se muze liSit dle prezentovaného navrhu, musi vSak jit
o schvaleny systém dané kategorie.

Ochrana proti agresivnimu prostredi

V navrhu tfid betonu byla respektovana doporu¢eni CSN a TKP s ohledem na
tfidy prostiedi v misté mostniho objektu.

Ochrana proti bludnym proudiim

V blizkosti mostniho objektu se nenachazi elektricka zafizeni — elektrifikovana
zeleznicni trat, ktera by mohla byt zdrojem bludnych proudu.

Z tohoto dlvodu budou dodrzeny zakladni pozadavky ochrany proti u€inkim
bludnych prouda.

Vzhledem k rozsahu mostni stavby budou respektovany pozadavky na dusledné
dodrzovani primarnich ochrannych opatfeni, a to jak co do kvality pouzitych
betont (v souladu s CSN EN 206), tak co do krycich vrstev nad vyztuzi (TP 124 a
pozadavky na hlubinné zakladani).

Detaily a konkrétni opatfeni budou upfesnény v ramci RDS.

4.8 Pozadované podminky a méreni sedani

Z hlediska Casového pribéhu sedani spodni stavby, Ize predpokladat, ze
pfevazna Cast sedani probéhne béhem vystavby mostniho objektu.
Podminky pro méfeni sedani nejsou stanoveny, méfeni sedani neni pozadovano.

4.9 Pozadované zatézovaci zkousky

S ohledem na charakter a vyznam mostniho objektu neni pozadovana zatézovaci
zkouska mostniho objektu.

-12 -
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4.10 Ostatni technické souvislosti

4.10.1

4.10.2

4.10.3

410.4

4.10.5

4.10.6

Navazujici komunikace
Komunikace pfed a za mostem je feSena v samostatném objektu SO 101.

Uprava terénu a koryta pod mostem

Koryto bude pod mostem a vrozsahu uprav opevnéno lomovym kamenem tl.
200 mm do betonového loze tl. 100 mm do kynety . Odlazdéné koryto bude po
obou stranach zajisténo betonovymi stabilizaCnimi pasy z betonu C30/37 XC4
XF3 a doplnéno tézkym kamennym zahozem (jedna se o Upravu proti eroznim
jevim z pfechodu z nezpevnéného koryta na zpevnéné koryto a naopak)

Nové upravené svahy se ohumusuji a oseji travnim semenem.

Pracovni spary, dilataéni, smrst'ovaci spary

Veskeré pracovni, dilatacni a smrstovaci spary budou provedeny dle VL 4.
Pracovni spary budou fadné ocistény, opatfeny spojovacim muistkem v celé
plose.

Letopocet

Bude vyznacen letopoCet stavby otiskem na lic fimsy umistény v poloviné
mostniho otvoru.

Ochrany svahu

Svahy nasypovych kuzel( pfilehlych ke kfidlim budou opevnény lomovym
kamenem tl. 200 mm do betonového lozZe tl 100 mm.

Plochy dotéené vystavbou a mimo opevnénou &ast budou opatfeny vrstvou
humusu v tl. 150 mm a budou osety travnim semenem. Po dokon&eni stavby se
uvede okoli mostu do puvodniho stavu.

Kaceni stromu

Kaceni stromU je soucasti objektu SO 001 Priprava uzemi Viz. Koordinaéni
situace.

-13 -
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5 Vystavba mostniho objektu

5.1 Postup a technologie vystavby

Vystavba mostu bude probihat s navaznosti na souvisejici objekty stavby.

Nize je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci vetné
Casového harmonogramu je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim Case vystavby
(pfelozky siti, navaznost na jiné stavby, aktualni dopravni situace a poZadavky
dot&enych organt na DIO apod.)

Pfiprava stavenisté

Zfizeni zafizeni stavenisté

Vyty€eni vSech inZzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti, prelozky
Zfizeni objizdné trasy a osazeni provizorniho dopravniho znaéeni
Sejmuti ornice

Frézovani vozovky a odstranéni podkladnich vrstev komunikace
Ubourani mostniho svrsku

Provadéni vykopu a pazeni, bourani nosné konstrukce, opér a kfidel, vE.
zakladu

Provedeni provizorniho zatrubnéni véetné hrazek

Uprava zakladové spary, provedeni podkladniho betonu

Provedeni zakladl, ramovych stojek a kFidel ze Zelezobetonu
Zhotoveni podpérné skruze ramové pricle

Provedeni ramové pricle a kfidel ze Zelezobetonu

Provedeni natérl proti zemni vihkosti

Provedeni pfechodovych oblasti véetné drenazi a zasypl konstrukci
Provedeni hydroizolacniho systému na NK

Provedeni zelezobetonovych fims na mosté a prodlouzenych kfidlech
PoloZeni podkladnich vrstev komunikace

Provedeni vybé&hovych ramp a obrubnikt

Polozeni asfaltobetonového krytu komunikace

Osazeni zabradelnich svodidel

Provedeni koryta pod mostem z kamene do betonového loze

1. Hlavni mostni prohlidka, pfed€asné uzivani

Pfevedeni dopravy na novy most

Pfesny postup vystavby vcetné d&asového harmonogramu bude soudasti
dokumentace zhotovitele.

5.2 Specifické pozadavky na predpokladanou technologii
vystavby

5.21  Pristupy
Pfistupy na stavenisté jsou z vefejné pfistupnych komunikaci, v tomto pfipadé ze
silnic Il tfidy v misté. PFistupy jsou z obou stran mostu.
Pristupy do koryta feky a dalSi doCasné a pomocné konstrukce (materialy pro
pfipadné rozsifeni bfeh( pro vybudovani podpor skruze &i pfistupy do koryta pro
sestaveni a odstranéni skruze) nejsou vykazany v soupisu praci PDPS a musi byt
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5.2.2

5.2.3

524

tudiz zhotovitelem (uchaze€em) uvazovany v pfisluSnych polozkach soupisu
praci.

e Docasné konstrukce (materialy pro pfipadné rozsifeni bfehl pro vybudovani
podpor skruze i pfistupy do koryta pro sestaveni a odstranéni skruze)

e Zhotovitel mostu pfed samotnou realizaci nosné konstrukce predlozi koncept
vyrobné technické dokumentace (VTD) skruze Povodi Labe, s.p. (PLA) ke
schvaleni. Jedna se zejména o zalozeni, provedeni a ochranu do€asnych
podpor skruze umistovanych do prutoéného profilu vodniho toku.

Privody elektrické energie
Bude feSen zhotovitelem stavby. V misté mostu se nachazi el. vedeni.

Skladovaci plochy

Skladovaci plochy se predpokladaji v ploSe zafizeni stavenisté — plocha
docasnych zabor(. Viz koordinacni situace.

Montazni a pomocné konstrukce

Jedna se o betonovou monolitickou konstrukci, kde pro betonaz nosné
konstrukce (desky) je nutné zfidit podplrnou konstrukci bednéni — skruz.
Vzhledem k rozmérim konstrukce se predpoklada vyuziti inventarniho materialu
zhotovitele bez pozadavku na specialni konstrukce (posuvné bednéni, vynaseci
konstrukce, apod.)

Pro realizaci objektu se nepfedpokladaji specialni montazni a pomocné
konstrukce. Budou vyuZity pouze pasivni pomocné konstrukce pro realizaci
spodni stavby a nosné konstrukce (prostorové leSeni, plosné bednéni apod.)

-15-
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5.3 Souvisejici objekty

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty.

Objekty pripravy stavenisté

SO 001
SO 002

Pfiprava uzemi
Bouraci prace — komunikace

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101
SO 102
SO 121
SO 190
SO 191

Silnice 111/28442

Silnice 111/28447

Upravy mistnich komunikaci

Trvalé dopravni znaceni silnice Ill.tfidy
Trvalé dopravni znaCeni mistnich komunikaci

Mostni objekty a zdi

SO 201
SO 202

Most ev.¢. 284471
Propustek v km 5,162

Vodohospodaiské objekty

SO 330

Odvodneéni 111/28477

Elektro a sdélovaci objekty

SO 430

Prelozka vedeni NN

Obijekty trubnich vedeni

SO 520

Pfelozka plynovodu

Provizorni objekty

SO 901

Dopravné inzenyrska opatfeni

Stavba nema provozni soubory.
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5.4 Vztah k uzemi

5.4.1

5.4.2

Inzenyrské sité

V tésné blizkosti stavby se nachazeji ochranna pasma inZzenyrskych siti:

Vedeni inZenyrskych siti je zfejmé z vykresové €asti dokumentace. Podrobnéjsi
udaje jsou uvedeny ve vyjadrenich o existenci siti jednotlivych spravcu v pfiloze
Dokladova Cast.

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutno nechat vytyCit veSkera pfipadna
podzemni vedeni.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy
Umistované objekty stavby se nenachazeji v ochranném pasmu drahy.

Ochranné pasmo silnice I. tiidy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu silnice |. tfidy

Ochranné pasmo vodnich zdroju

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojua.

Nazev PHO: Dvlr Kralové nad Labem

Stupen ochrany: PHO2b

Platnost OPVZ: neuvedena

Cislo jednaci: ONV Trutnov, Vod 235/2280/85-Km, 04.10.1985

Stavba se nachazi v ochranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

NAZEV CHOPAV: CHOPAV VYCHODOCESKA KRIDA

PLATNOST OD: 29.9.1952

VYHLASENO PREDPISEM: Nat. vi. & 85/1981 Sb., o chranénych oblastech
pfirozené

akumulace vod Chebska panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida,
VychodoCeska kfida, Policka panev, Tieboriska panev a Kvartér feky Moravy

Ochranna pasma inzenyrskych siti
V misté stavby jsou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti:

Nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce
Vedeni plynovodu RWE GasNet, s.r.o.
Vodovod nezaméfeny soukromy vodovod -

vlastnik neznamy — plGvodni potrubi od
studni  k pitklim pro hospodarska
zvifata na pastvinach

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Vyjadfeni spravcu dotéenych, pfipadné pfekladanych siti jsou soucasti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodminecné nutné respektovat podminky spravcl dotéenych siti. Pfitomnost
ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti se odrazi ve zvySené naro¢nosti
pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné ru¢né.

V prostoru stavby je planovan zamér ,Splaskova kanalizace Horni Brusnice —
investor obec Horni Brusnice®“. Uvedena stavba feSi zfizeni splaskové
kanalizace vobci Horni Brusnice a vystavbu objektu COV na p.p.&. 218/2
v tésném sousedstvi stavby mostu. Pfedpoklada se, Ze stavba kanalizaénich stok
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54.3

v komunikacich bude realizovana pfed rekonstrukci komunikace a mostu. V dobé
Zadosti o umisténi stavby mostu nebylo na stavbu kanalizace vydano stavebni
povolené.

Pamatkova ochrana
V blizkosti stavby je nachazi kulturni pamatka ,Socha sv. Josefa s JeziSkem* —
katalogové Cislo 1000137035.

Jina chranéna uzemi

Stavebni zamér se nenachazi:

- v pamatkové rezervaci nebo z6né

- ve zvlasté chranéném udzemi (narodnim parku, chranéné krajinné oblasti,
rezervaci nebo pamatce)

Archeologicka ochrana — neni.

Omezeni provozu

Vystavba mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné
komunikaci. Provoz bude probihat po objizdnych trasach.
Se zfizenim provizorniho pfemosténi se nepocita.

-18 -



D.1.2.1.1 - Technicka zprava
SO 201 Most ev.¢. 28447-1
Vypracoval: Ing. Petr Nev§imal

6 Prehled provedenych vypoctu
6.1 Vytycovaci Uudaje

Zakladni vytyCovaci udaje jsou prehledné uvedeny ve vykresové Casti
dokumentace, pfevazné ve vykresech tvarli spodni stavby a nosné konstrukce.
Soufadnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: Bpv

6.2 Prostorové usporadani a geometrie mostu

Prostorové uspofadani a geometrie mostu respektuje smérové a vyskové vedeni
pfevadéné komunikace a pfekraCované prekazky. Zakladni parametry objektu
jsou uvedeny v kapitole 2.

6.3 Staticky vypocet

Statické vypocty jsou uvedeny v samostatné pfiloze.

6.4 Hydrotechnicky vypocet

Na zakladé hydrotechnického vypoctu bylo ovéreno, Ze novy mostni objekt
je kapacitni na Q100 i na KNP dle CSN 73 6201.
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7

ResSeni prfistupi a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh rekonstrukce mostu, feSené pozemni komunikace a zpevnénych ploch
respektuje pozadavky vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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8 Zaver
Dokumentace je vypracovana ve stupni PDPS a bude dopracovana v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

V Hradci Kralové 08/2021 Ing. Petr Nevsimal
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