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1

Identifikacni idaje mostu

Nazev stavby:

Objekt:

Evidencni Cislo mostu
Katastralni uzemi:
Obec

Kraj:

Stavebnik:

Generalni projektant:

Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny projektant:

Pozemni komunikace:
Navrhova kategorie:

Bod kfiZeni:

StaniCeni pfem. pifekazky
Uhel kfizeni:

Volna vyska (pod mostem)

Most ev.¢€. 28447-1 Horni Brusnice

SO 202 Propustek v km 5,162

bez ev.c.

Horni Brusnice [642592]

Horni Brusnice [579238]

Kralovéhradecky

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245

500 03 Hradec Kralove

IC: 708 89 546

DIC: CZ70889546 3
zastoupeny hejtmanem PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D
Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ
S.r.o.

Hvaékova 1714/3, 500 02 Hradec Kralové

IC: 259 62 914

DIC: CZ25962914

Ing. Jan Fiala

Ing. Ivan Sir
CKAIT: 0600809

silnice 111/28442
S 7,5/50

km 5,162
neuvedeno
65°

0,8m (trouba DN 800)
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2 Zakladni udaje o mostnim objektu

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka trouby

Délka nosné konstrukce
Rozpéti

Sikmost mostu

Volna Sifka mostu

Sitka praichoziho prostoru
Sitka mostu

Vyska mostu nad terénem
Stavebni vySka

Plocha nosné konstrukce
Plocha mostu

Zatizeni a zatiZitelnosti

Propustek na silnici lll. tfidy, o jednom mostnim
otvoru, zelezobetonova trouba DN 800

0,8 m (trouba DN 800)
~11,850 m (trouba DN 800)
0,8 m (trouba DN 800)

0,8 m (trouba DN 800)

leva

neomezena

0,8 m (trouba DN 800)
~1,6 m

~0,8m

Navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle
skupiny 2
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3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

3.4

Zdivodnéni mostniho objektu a jeho umisténi

Navaznost PD na predchozi stupné

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby (PDPS),
navazuje na pfedchozi stupen (DSP).

Uéel propustku
Propustek pifemostuje silnici 111/28442 pfes vyusténi odvodnéni srazkové vody
z nové zfizené zelezobetonové Sachty v intravilanu obce Horni Brusnhice.

Realizaci stavby dojde k zajisténi trvalého prljezdu pfes objekt bez omezeni.
Upravou $itkovych poméri dojde ke zvySeni bezpeénosti a plynulosti dopravy
v FeSené lokalité.

Realizaci stavby tak dojde ke zvysSeni bezpecénosti provozu na pozemni
komunikaci, k zajiSténi normové zatizitelnosti a plné zivotnosti mostniho
objektu.

Pozadavky na resSeni propustku

Pozadavky na feSeni objektu jsou dany smérovym a vySkovym vedenim stavajici
silnice vieSeném useku. Dale je pozadavek na nové S§itkové usporadani
prevadéné komunikace.

Dale je poZadavek na statické zajisténi zemniho télesa konstrukce komunikace.

Charakter premost'ované prekazky

Propustek prevadi pozemni komunikaci 111/28442 pres odvodnéni pfilehlého
pfikopu v intravilanu obce Horni Brusnice. Smérové a vySkové poméry jsou
vyznaceny ve vykresové Casti dokumentace.

Uzemni podminky
Rekonstrukce mostu bude probihat na misté dosavadniho mostu na silnici
[11/28447 a 111/28442. Most prevadi silnici pfes trvaly vodni tok Brusnicky potok.
Propustek pfevadi silnici pfes odvodnéni pfikopu a je vyustén vilevo pres
prodlouzené mostni kfidlo. Stavba se nachazi v intravilanu obce Horni Brusnice

Geotechnické podminky

Pro potfeby zakladani mostniho objektu a propustku, byly pouzity mistni archivni
vrty inZzenyrskogeologickych praci, jejichz vysledky byly v navrhu zalozeni mostu
zohlednény.

V tomto stupni PD nebyl proveden geotechnicky prizkum pro zjisténi presnych
charakteristik podlozi. Vzhledem k archivnim vrtdm v okoli je pFfedpokladano
podlozi charakteru jili — nebezpe¢né namrzavé.
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4

4.1
411

41.2

413

4.2
4.2.1

Technické reSeni mostu
Navrh propustku vychazi smérové a vySkové z nové navrzené komunikace.

Propustek je v sou€asnosti v nevyhovujicim stavebné technickém stavu.
V ramci stavebniho zaméru je navrZzena kompletni rekonstrukce objektu na trubni
propustek DN 800 s napojenim natoku na novou Zelezobetonovou Sachtu a s

Sikmym &elem (dfik prodlouzeného mostniho kfidla OPZ1) na vytoku.

ZaloZzeni objektu je navrzeno plosné na zakladovych pasech. Material
prefabrikovanych trub je zelezobeton.

Novy objekt propustku bude napojen na nové zfizenou Zelezobetonovou Sachtu.a
bude vyustén pres dfik nové zfizeného prodlouzeného mostniho kfidla OPZ1.

Vozovka je navrZena jako tfivrstva z asfaltového betonu.

vyjadfenich o existenci siti jednotlivych spravcu v pfiloze Dokladova €ast.
Vystavba nového mostu véetné souvisejicich objektll bude probihat za UpIného
uzavreni provozu na prevadéné komunikaci 111/28477 a 111/28442. Provoz vozidel
bude po dobu vystavby pfevadén po objizdné trase.

Realizaci stavby tak dojde ke zvysSeni bezpecénosti provozu na pozemni

komunikaci, k zajiSténi normové zatizitelnosti a plné zivotnosti mostniho
objektu.

Popis nosné konstrukce propustku
Nosna konstrukce

Jedna se o zelezobetonovou troubu DN 800.

Ulozeni nosné konstrukce
PloSné a zakladovych pasech.

Zavery
Nejsou s ohledem na typ konstrukce navrzeny.

Udaje o zalozeni a spodni stavbé mostu

Bouraci prace, odstranéni objektt a konstrukci
Dosavadni mostni objekt bude uplné zbouran.

Vybourané materialy budou odvazeny na pfedem uréenou fizenou skladku.
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

Zemni prace

Nejprve bude vyfrézovan ziviény kryt komunikace v pozadovaném rozsahu.
Nasledné budou odstranény podkladni vrstvy komunikace. Svahy vykopl jsou
navrzeny ve sklonu 1:1. Stavebni jama bude fadné odvodnéna a pfipadné

odkud bude od&erpavana.

Vykopovy material bude odvezen na skladku a v pfipadé vhodnosti se pouZije pro
pozdéjsi zasypy.

Zaklady
Trouba je ulozena na zakladovych pasech z betonu C 25/30 XA1, XF1

Opéry
Objekt bez opér.

K¥idla
Objekt bez kFidel.

Prechodova oblast

Pfechodové oblasti za opé&rami budou provedeny dle CSN 73 6244 jako
pfechodové oblasti bez pfechodové desky. Jednotlivé parametry hutnéni viz
tabulka dale. Vhodnost zeminy ur€i na stavbé geolog.

Zasyp zakladt
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Tésnici vrstva
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Ochranny zasyp
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Zasyp nad troubou

Pro zasyp s pfesypavkou (s vyjimkou ochranného zasypu a obsypu) jsou
pFipustné tyto stavebni materialy:

a) "zemina vhodna" a "zemina podmine¢né vhodna pro stavbu zemniho télesa
podle CSN 73 6133

b) Stérkodrt a $térkopisek az do frakce 90 mm pode CSN EN 13285

c) dal$i vhodné materialy dle 5.4 CSN 736244

Zemina bude hutnéna po vrstvach maximainé 300 mm silnych.
Hutnéni jednotlivych vrstev dle CSN 736244
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4.3 Vybaveni mostu
431 Zachytné systémy

4.3.1.1 Svodidla a zabradli
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

4.3.2 Odvodnéni objektu
Gravita¢né do krajnic.

4.3.3 Dopravni znaceni
Vodorovné znaceni na mosté je feSeno v ramci stavebniho objektu SO 190.

4.3.4 Osvétleni
Neni pfedmétem akce.

4.4 Mostni svrSek

441 Rimsy
Objekt bez Fims. Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

4.4.1.1 Hydroizolace

Zelezobetonova trouba bude chranéna proti zemni vihkosti natérem proti zemni
vlhkosti a izolaci (1x ALP + 2x ALN).

4.41.2 Vozovka na mostnim objektu

Dosavadni zivitna vozovka na mosté a predpolich bude odstranéna. Nova
vozovka je navrzena z nasledujicich konstruk&nich vrstev:

Asf. Beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 55/60 40 mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postfik asf. emulzi kationaktivni PS-EP

0.30 kg/m2 CSN 73 6129
Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 55/60 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf. emulzi kationaktivni PS-EP

0.30 kg/m2 (:ZSN 736129
Asf. beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ 55/ 50 mm CSN EN 13108-1

Infiltrani postfik emulzni PI-E
0.60 kg/m2 CSN 73 6129

Stérkodrt SD/A 0-32 CSN 736126-1
150 mm

Stérkodrt SD/A 0-63 CSN 736126-1
150 mm

Celkem 450 mm

Pro pfipravy povrchd, pouZité materialy a provadéni izolace a vozovky na mosté
plati pfisluSna ustanoveni CSN 73 6242.
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4.5 Statické a hydrotechnické posouzeni

4.5.1

4.5.2

Statické posouzeni
Staticky vypocCet je zpracovan v ramci vyrobce trub.

Hydrotechnické posouzeni
Nebyl proveden.

4.6 Cizi zarizeni na mosteé

Neni pfedmétem objektu.

4.7 Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivnimu

4.71

4711

4.71.2

4.71.3

4714

4.71.5

4.7.2

4.7.3

prostiedi a bludnym proudiim

Protikorozni ochrana

Jedna se o Zelezobetonovou troubu DN 800. Zadna dal$i protikorozni ochrana
neni predmétem objektu

Nosna konstrukce
Bez PKO.

Zabradli
Bez zabradli. Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Pozadavky estetické
Neni pfedmétem akce.

Rozsah PKO
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Pozadavky na provadéni PKO
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

Ochrana proti agresivnimu prostredi

V navrhu tfid betonu byla respektovana doporu¢eni CSN a TKP s ohledem na
tfidy prostfedi v misté mostniho objektu.

Ochrana proti bludnym proudiim

V blizkosti mostniho objektu se nenachazi zadna elektricka zafizeni, ktera by
mohla byt zdrojem bludnych proudd. Ztohoto divodu nebyla ochrana proti
UCinkiim bludnych proudud podrobné feSena.

Vzhledem k rozsahu mostni stavby budou respektovany pozadavky na dusledné
dodrzovani primarnich ochrannych opatfeni, a to jak co do kvality pouzitych
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betont (v souladu s CSN EN 206), tak co do krycich vrstev nad vyztuzi (TP 124 a
pozadavky na hlubinné zakladani).
Detaily a konkrétni opatfeni budou upfesnény v ramci RDS.

4.8 Pozadované podminky a méreni sedani

Z hlediska Casového pribéhu sedani spodni stavby, lze predpokladat, ze
prevazna Cast sedani probéhne béhem vystavby mostniho objektu.
Podminky pro méfeni sedani nejsou stanoveny, méfeni sedani neni pozadovano.

4.9 Pozadované zatézovaci zkousky

S ohledem na charakter a vyznam mostniho objektu neni pozadovana zatézovaci
zkouska mostniho objektu.

-10 -
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4.10 Ostatni technické souvislosti

4.10.1

4.10.2

4.10.3

Navazujici komunikace
Silnice 111/28442 je navrzena dle CSN 73 6101 v navrhové kategorii silnic S7,5.

111/28442

Kategorie komunikace silnice

Tfida komunikace prijezdni usek silnice . tfidy

Navrhova kategorie S75

Funkéni skupina C — mistni obsluzné (pratah silnice Il

tridy)

Typ pfi€ného uspofadani

Jizdni pruhy 2x 3,0 m (rozsifeni v oblouku)
Autobusovy pruh -

Parkovaci pruh -

Cyklisticky pruh -

Chodnik -

Vodici prouzek 0,25m

Zpevnéna krajnice 0,5 m na mosté

Nezpevnéna krajnice 0,75 m, v misté svodidel 1,50 m

Navrh konstrukce vozovky na pfedmosti:

Asf. Beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 55/60 40 mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postfik asf. emulzi kationaktivni PS-EP

0.30 kg/m2 CSN 73 6129
Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 55/60 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf. emulzi kationaktivni PS-EP

0.30 kg/m2 (v'ZSN 736129
Asf. beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ 55/ 50 mm CSN EN 13108-1

Infiltracni postfik emulzni PI-E
0.60 kg/m2 CSN 73 6129

Stérkodrt SD/A 0-32 CSN 736126-1
150 mm

Stérkodrt SD/A 0-63 CSN 736126-1
150 mm

Celkem 450 mm

Uprava terénu a koryta pod mostem

V troubé nebude provedeno zadné opevnéni vodniho toku. Na vtoku bude trouba
uloZena do stény nové zfizené Zelezobetonové jimky, na vytoku bude trouba
vyusténa pres dfik prodlouzeného mostniho kfidla OPZ1. Pfed licem OPZ1 bude
provedeno kamenné odlazdéni, které svede srazkovou vodu do pfilehlé vodotece.

Pracovni spary, dilataéni, smrst'ovaci spary

Veskeré pracovni a dilatacni spary budou provedeny dle VL 4.

Pracovni spary budou fadné ocistény, opatfeny spojovacim muistkem v celé
plose.
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4.10.4 Letopocet
Viz SO 201 Most ev.¢. 28447-1.

4.10.5 Ochrany svahu

Plochy dotené vystavbou a mimo opevnénou Cast budou opatfeny vrstvou
humusu v tl. 150 mm a budou osety travnim semenem. Svahy budou pfipadné
oblozeny lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm. Po
dokonceni stavby se uvede okoli mostnich objektt do ptvodniho stavu.

4.10.6 Kaceni stromu
Viz SO 001 — Pfiprava uzemi.

-12 -



Technicka zprava
SO 202 Propustek v km 5,162
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

5
5.1

Vystavba mostniho objektu

Postup a technologie vystavby
Vystavba mostu bude probihat s navaznosti na souvisejici objekty stavby.

Pro pfehlednost je postup vystavby mostu rozdélen do jednotlivych etap (fazi). Po
dobu vystavby bude provoz na komunikaci zcela pferuden. VeSkera silni¢ni
doprava bude pfevedena na objizdnou trasu. Vramci této dokumentace je
zpracovana pfiloha dopravné inzenyrského opatieni (zkr. DIO), ktera FeSi silni¢ni
provoz v€etné dopravniho znaceni.

Pfipravna faze

Pfiprava stavenisté (SO 001 Pfiprava uzemi)

Vyty€eni vSech inzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti (SO 001)
PFipravné prace: odstranéni stromu a kfovin, sejmuti ornice (SO 001)
Zfizeni zafizeni stavenisté (SO 001)

Zfizeni objizdné trasy

Frézovani vozovky a odstranéni podkladnich vrstev komunikace (SO 002)

Faze vystavby SO 201 Most ev.¢. 28447-1

e Ubourani mostniho svrsku

e Provadéni vykopl a pazeni, bourani nosné konstrukce, opér a kfidel, v¢.
zaklada

Provedeni provizorniho zatrubnéni véetné hrazek

Uprava zakladové spary, provedeni podkladniho betonu

Provedeni zakladl, ramovych stojek a kfidel ze Zelezobetonu
Zhotoveni podpérné skruze ramové pricle

Provedeni ramové pricle a kfidel ze Zelezobetonu

Provedeni natérl proti zemni vihkosti

Provedeni pfechodovych oblasti véetné drenazi a zasypl konstrukci
Provedeni hydroizolacniho systému na NK

Provedeni Zzelezobetonovych fims na mosté a prodlouzenych kfidlech
PoloZeni podkladnich vrstev komunikace

Provedeni vybé&hovych ramp a obrubnikt

Polozeni asfaltobetonového krytu komunikace

Osazeni zabradelnich svodidel

Provedeni koryta pod mostem z kamene do betonového loze

1. Hlavni mostni prohlidka, pfed€asné uzivani

Pfevedeni dopravy na novy most

Faze vystavby SO 202 Propustek v km 5,162
Provadéni vykopu a pazeni, bourani nosné konstrukce
Uprava zakladové spary, provedeni podkladniho betonu
Provedeni zakladl
Zhotoveni nové zZelezobetonové jimky
Ulozeni Zelezobetonoveé trouby
Provedeni hydroizolacniho systému
Zhotoveni diiku OPZ1 na vytoku
Provedeni pfechodovych oblasti a zasypl konstrukci
Provedeni zelezobetonovych fims na mosté a prodlouzenych kfidlech
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e PoloZeni podkladnich vrstev komunikace

Dokoncovaci prace
Provedeni odlazdéni na vytoku
Ohumusovani dotéenych ploch a oseti travnim semenem

[ ]
[ ]
e (Odstranéni zarizeni stavenisté
[

Uklid dot&enych ploch

Pfesny postup vystavby v€etné Casového harmonogramu bude soucasti
dokumentace zhotovitele.

5.2 Specifické pozadavky na predpokladanou technologii

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

vystavby

Pristupy

Pristupy na stavenisté jsou z vefejné pfistupnych komunikaci, v tomto pfipadé ze
silnic . tfidy v misté. PFistupy jsou z obou stran mostu.

Pfistupy do koryta feky a dalsi doCasné a pomocné konstrukce (materialy pro
pfipadné rozsifeni bifeh( pro vybudovani podpor skruze &i pfistupy do koryta pro
sestaveni a odstranéni skruze) nejsou vykazany v soupisu praci PDPS a musi byt
tudiz zhotovitelem (uchazeem) uvazovany v pfislusnych polozkach soupisu
praci.

Privody elektrické energie

Bude feSen zhotovitelem stavby.

V misté stavby je pravdépodobné mozné napojeni na stavajici rozvodnou sit.
Napojeni je moZné po souhlasu a na zakladé dispozic spravce. Pfipadny
napojovaci bod bude vybaven samostatnym elektromérem.

Skladovaci plochy

Skladovaci plochy se predpokladaji v ploSe zafizeni stavenisté — plocha
doCasnych zabor(. Viz koordinacni situace.

Montazni a pomocné konstrukce
Jedna se trubni propustek, neni predmétem objektu.

5.3 Souvisejici objekty

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty.

Objekty pripravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi
SO 002 Bouraci prace — komunikace

Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Silnice 111/28442
SO 102 Silnice 111/28447
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SO 121 Upravy mistnich komunikaci
SO 190 Trvalé dopravni znaceni silnice Ill.tfidy
SO 191 Trvalé dopravni znaCeni mistnich komunikaci

Mostni objekty a zdi
SO 201 Most ev.c. 28447-1
SO 202 Propustek v km 5,162

Vodohospodaiské objekty
SO 330 Odvodneéni 111/28477

Elektro a sdélovaci objekty
SO 430 Prelozka vedeni NN

Obijekty trubnich vedeni
SO 520 Pfelozka plynovodu

Provizorni objekty
SO 901 Dopravné inzenyrska opatfeni

Stavba nema provozni soubory.

5.4 Vztah k uzemi

5.4.1 Inzenyrské sité

V tésné blizkosti stavby se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti:

Vedeni inZenyrskych siti je zfejmé z vykresové €asti dokumentace. Podrobnéjsi
udaje jsou uvedeny ve vyjadrenich o existenci siti jednotlivych spravcu v pfiloze
Dokladova ¢&ast.

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutno nechat vytyCit veSkera pfipadna
podzemni vedeni.

5.4.2 Ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy
Umistované objekty stavby se nenachazeji v ochranném pasmu drahy.

Ochranné pasmo silnice . tridy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu silnice |. tfidy

Ochranné pasmo vodnich zdroju

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdroja.

Nazev PHO: Dvlr Kralové nad Labem

Stupen ochrany: PHO2b

Platnost OPVZ: neuvedena

Cislo jednaci: ONV Trutnov, Vod 235/2280/85-Km, 04.10.1985

Stavba se nachazi v ochranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

NAZEV CHOPAV: CHOPAV VYCHODOCESKA KRIDA

PLATNOST OD: 29.9.1952

VYHLASENO PREDPISEM: Nat. vl. & 85/1981 Sb., o chranénych oblastech
pfirozené
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54.3

akumulace vod Chebska panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida,
VychodoCeska kfida, Policka panev, Tieboriska panev a Kvartér feky Moravy

Ochranna pasma inzenyrskych siti
V misté stavby jsou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti:

Nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce
Vedeni plynovodu RWE GasNet, s.r.o.
Vodovod nezaméfeny soukromy vodovod —

vlastnik neznamy — plGvodni potrubi od
studni  k pitklilm pro hospodarska
zvifata na pastvinach

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Vyjadfeni spravcu dotéenych, pfipadné pfekladanych siti jsou soucasti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodminecné nutné respektovat podminky spravcl dotéenych siti. Pfitomnost
ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti se odrazi ve zvySené narocnosti
pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné rucné.

V prostoru stavby je planovan zamér ,Splaskova kanalizace Horni Brusnice —
investor obec Horni Brusnice®“. Uvedena stavba feSi zfizeni splaskové
kanalizace vobci Horni Brusnice a vystavbu objektu COV na p.p.&. 218/2
v tésném sousedstvi stavby mostu. Pfedpoklada se, Ze stavba kanaliza¢nich stok
v komunikacich bude realizovana pfed rekonstrukci komunikace a mostu. V dobé
zadosti o umisténi stavby mostu nebylo na stavbu kanalizace vydano stavebni
povolené.

Pamatkova ochrana
V blizkosti stavby je nachazi kulturni pamatka ,Socha sv. Josefa s JeziSkem® —
katalogové Cislo 1000137035.

Jina chranéna uzemi

Stavebni zamér se nenachazi:

- v pamatkové rezervaci nebo z6né

- ve zvlasté chranéném udzemi (narodnim parku, chranéné krajinné oblasti,
rezervaci nebo pamatce)

Archeologicka ochrana — neni.

Omezeni provozu

Vystavba mostu bude probihat za uUplného uzavieni provozu na prevadéné
komunikaci. Provoz bude probihat po objizdnych trasach.
Se zfizenim provizorniho pfemosténi se nepocita.
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6
6.1

6.2

6.3

6.4

Piehled provedenych vypoctu

Vyty€éovaci udaje
Zakladni vytyCovaci udaje jsou prehledné uvedeny ve vykresové Casti
dokumentace, pfevazné ve vykresech tvarli spodni stavby a nosné konstrukce.
Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Bpv

Prostorové usporadani a geometrie mostu

Prostorové uspofadani a geometrie mostu respektuje smérové a vyskové vedeni
pfevadéné komunikace a pfekraCované prekazky. Zakladni parametry objektu
jsou uvedeny v kapitole 2.

Staticky vypocet

Vzhledem k charakteru stavby staticky vypoc&et neni souc€asti objektu

Hydrotechnicky vypocet

Hydrotechnicky vypocet nebyl proveden.
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7

ResSeni prfistupl a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh rekonstrukce mostu, feSené pozemni komunikace a zpevnénych ploch
respektuje pozadavky vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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8 Zaver
Dokumentace je vypracovana ve stupni PDPS a bude dopracovana v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

V Hradci Kralové 08/2021 Ing. Petr Nevsimal
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