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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby 
Název stavby: III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440 - 0,480 

Místo stavby 
Kraj: Královehradecký; CZ052 

 
Okres: Jičín; CZ0522 

 
Obec: Vysokého Veselí [573809] 

 
Katastrální území: Vysoké Veselí [788350] 

 

Předmět projektové dokumentace 
Stupeň dokumentace: PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
Druh stavby: Stavební úprava 
Doba užívaní: Trvalá stavba 
Účel užívaní Komunikace a odvodnění součásti silniční a dálniční sítě ČR 

1.2 Údaje o stavebníkovi / objednateli 
Název organizace: Královehradecký kraj 
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 
Zastoupený Petr Koleta, hejtman 

 
Kontaktní osoba: Petr Bulíček, technik přípravy a realizace staveb 

petr.bulicek@uskhk.eu, +420 493 586 966 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 

 
Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 
Hlavní inženýr projektu: David Senohrábek DiS., David.Senohrabek@m-projekce.cz, +420 778 743 390 

 
Zodpovědný projektant: Karel Láska 
Autorský kolektiv: Karel láska 

David Senohrábek DiS. 
Kontroloval: David Senohrábek DiS (ČKAIT 0501332) 
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2 Celkový popis území a stavby 
a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání, údaje o dotčené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice, staničení apod., 
účel užívání stavby) 

 

 Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických objektů a 
jejich užívání  

Stavba se nachází v intravilánu obce Vysoké Veselí – Veselská Lhota v Královehradeckém kraji. Odvodnění 
je součásti silnice III/32744 a nachází se v provozním staničení km 0,420 – 0,490. 

 Údaje o dotčené komunikaci 
Rekonstrukce stávající silnice III/32744 se provede v nezbytně nutném rozsahu. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v 
případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími 
vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového 
prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, 
řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních 
apod. 

 Charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o sanaci zemního tělesa a rekonstrukci odvodnění na stávající komunikaci. 

 Pozemky, na kterých je umístěna stavba nebo ze kterých bude prováděna 
Stavba se nachází: 
- v katastrálním území Vysoké Veselí [788350]: 
1239, 1250 

c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda 
a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů 

Stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádření dotčených orgánů.  

d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; 
v podrobnosti pro provedení stavby, v případě průzkumu základových poměrů 
zejména jeho geotechnické hodnocení pro účely návrhů geotechnických konstrukcí; u 
změn stavby údaje o jejím současném stavu 

 Závěr inženýrskogeologického průzkumu 
Z výsledků provedených prací plyne, že příčinou sesuvu je snížení stability násypu způsobené 

dlouhodobým pronikáním vody do jeho tělesa, a to pravděpodobně z výkopu pro vodovod a plynovod, případně 
z neodvodněného příkopu vedoucího pod patou zářezu silnice. Dalším negativním faktorem je to, že konstrukce 
komunikace neodpovídá jejímu zatížení stávajícím provozem.  

Doporučujeme provést taková technická opatření, aby se zabránilo pronikání vody do násypu a vodou 
nasycené zeminy pod vozovkou nahradit vhodnými. 

 Údaje o současném stavu stavby 
Stávající propustek je zasypán a ve špatném stavebnětechnickém stavu, na úseku 12,0 m je utržená 

vozovka a sesunutý svah. Příkop po pravé straně silnice III/32744 je zanesen a nefunkční.  

e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající 
soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními toky 

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti přírodní památky a evropsky významné lokality Javorka a 
Cidlina – Sběř. V lokalitě se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                   
 

5 z 17 

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území a požadavky na monitoring, vč. vlivu na režim podzemních vod 

 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na své okolí a je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich 

respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 
Jedná se o sanaci zemního tělesa a rekonstrukci odvodnění komunikace, které je v havarijním stavu. 

 Vliv na režim podzemních vod 
Stavba nemá negativní vliv na režim podzemních vod.  

g) Požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 
V rámci stavby dojde k vybourání stávajícího propustku. 
V rámci staveniště dojde k vykácení malé skupiny keřů v blízkosti stávajícího propustku a vícekmenu 

jasanu náletového charakteru. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 

V rámci stavebních prací nedojde k záborům na pozemcích zemědělského půdního fondu. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 

 Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních pásem inženýrských sítí. 

 Seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, kterých se pásmo dotkne 
Netýká se. 

 Bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 
Netýká se. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby – zejména základní rozměry, 
zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, 
administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného 
média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní 
hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek 
nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 – 100, délka vzdutí při maximální hladině, 
délka zásobní soupravy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, 
kapacita profilu/bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje 
o průtocích ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté 
průtoky), množství čerpaných vod atd 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího odvodnění. Bude vybudován přídlažbový rigol, nový propustek, 
stávající propustek bude vybourán a nahrazen novým, nové podélné zatrubnění s vyvedením vody do řeky 
Cidliny. Řeka Cidlina má průtoky Q1=14,2 m3/s, Q10=43,5 m3/s a Q100=86,8 m3/s. 

k) Bilance stavby – vstupy, potřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, 
typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 

 Bilance staveb – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média) 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na jakoukoliv energii. 

 Hospodaření se srážkovou vodou 
Dešťová voda je odváděna příčným a podélným sklonem mino vozovku do stávajícího příkopu, volného 

terénu a řeky Cidliny. Zachycené srážkové vody z vozovky a přilehlého terénu budou retenovány v potrubí DN 
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800 uloženém ve vozovce. Z tohoto potrubí je řízeně vypouštěno v množství 0,5l/s. Při dosažení kapacity 
retenčního prostoru bude voda odtékat havarijním přepadem bez regulace. 

 Celkové produkované množství, druhy, kategorie odpadů a emisí 
Stavba během své životnosti neprodukuje žádné odpady či emise. 

 Kapacita koryt, definování neškodného odtoku, požadavků na zásobování vodou a 
množství odpadních vod 

Stavba svým charakterem nezhoršuje kapacitu vodního koryta, nevyžaduje zásobování vodou a nevytváří 
odpadní vody. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové 
vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

 Předpoklad výstavby 
Zahájení stavby: 
Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu stavební sezóny 2026. 
Dokončení stavby: 
Dokončení stavby se předpokládá v průběhu stavební sezóny 2026 v závislosti na termínu zahájení prací. 
 

 Členění na etapy 
Postup a etapizace celé výstavby bude proveden s ohledem na výrobní kapacity a finanční možnosti 

investora. Předpokládá se provedení v jedné etapě a jedné stavební sezóně. 
Uvedení do provozu proběhne po dokončení všech stavebních objektů. 

 Věcné a časové vazby staveb 
Věcné vazby: 
Nejsou stanoveny žádné věcné vazby. 
Časové vazby: 
Předpokládané zahájení ve stavební sezóně 2026. Postup a etapizace celé výstavby bude provedena 

s ohledem na výrobní kapacity a finanční možnosti investora. Předpokládané dokončení ve stavební sezóně 2026 
s ohledem na termín zahájení prací.  

 Podmiňující, vyvolané a související investice 
Související investice spočívají zejména v úpravě a pročištění stávajícího silničního příkopu. 
Sondáž stávajícího vedení inženýrských sítí. 

n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 
ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Neuvažuje se s předběžným uvedením do provozu. 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají 
podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout při provádění stavby 

Netýká se. 

3 Architektonické řešení  
Na dotčené území nejsou vázány žádné územní regulace, které by omezovaly návrh nového objektu. 
Jedná se o běžnou stavbu umístěnou v místě nevyžadující zvláštní architektonický přístup. 

4 Stavebně technické a technologické řešení 
4.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Druh stavby: 
Jedná se o stavební úpravu. 
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Účel užívání stavby: 
Jedná se o odvodnění komunikace. Stavba je součástí silniční a dálniční sítě ČR. 
 
Trvalá nebo dočasná stavby: 
Trvalá. 
 
Vydaná rozhodnutí: 
Nejsou vydaná žádná rozhodnutí. 
 
Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace. 
 
Celkový popis koncepce stavby:  
Stávající propustek je zanesen a je ve špatném stavebnětechnickém stavu. V úseku délky 12,0 m došlo 

k sesuvu svahu a utržení komunikace vlivem zatékání vody do podloží. Příkop po pravé straně silnice III/32744 je 
zanesen a nefunkční. Vozovka silnice III/32744 bude v nezbytně nutném rozsahu opravena.  
 

Popis navrženého řešení: 
Propustek bude vybourán a nahrazen novým propustkem DN 600 dl. 8,25m. Propustek začíná vtokovou 

jímkou o rozměrech 1,0 x 1,0 m a vyústěn šikmým odlážděným čelem do stávajícího příkopu. Podél komunikace 
bude vybodovaný nový přídlažbový rigol šířky 0,5 m, jenž vede po pravé straně v celé délce úpravy. V místě sjezdu 
je rozšířen na šířku 1,0 m. Voda z přídlažbového rigolu je vyústěna do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny 
do šachet DN 1000. Mezi šachtami Š2 a Š3 je vybudováno retenční potrubí DN 800, délky 30,0 m o objemu 15 
m3. V šachtě Š2 bude vybudována přepážka ve které v úrovni dna bude prostup DN 80 pro regulovaný odtok do 
potrubí DN 300 dl. 10,3 vyústěného do řeky Cidlina. Přepážka bude mít výšku 0,80 m aby bylo umožněno 
přetékání vody ve výjimečných případech. 

Na začátku úseku je ukončen přídlažbový rigol uliční vpustí, která je vyvedena do šachty Š1 potrubím DN 
200 dl. 1,00 m. Z šachty je vyvedeno potrubí DN 400 dl. 8,50 m, které je vyústěno do řeky Cidlina příkopem 
odlážděným lomovým kamenem a ukončené záhozem. 

Stávající příkopy budou pročištěny v nezbytně nutném rozsahu.  
Sesuté zemní těleso bude odtěženo na únosné podloží a provedena drenážní vrstva z drceného kameniva. 

Na tuto drenážní vrstvu bude provedeno nové zemní těleso včetně jeho napojení na stávající terén pomocí 
zazubení. 

4.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) Celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které 

podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a 
zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 

 Celkové řešení přístupnosti 
Stavba svým charakterem nevyvolává požadavky pro bezbariérové užívání během ani po dokončení 

stavby. 

 Dopady předčasného užívání, zkušebního provozu a vlivu na okolí 
Netýká se. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby 

 Přístup ke stavbě 
Přístup ke stavbě je umožněn po stávající silnici III/32744. 

 Informační a orientační systém stavby 
Netýká se. 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Stavba nevyvolává potřebu napojení na technickou infrastrukturu. Bezbariérový přístup není řešen, 
nevznikají zde nové chodníky, ani autobusové zastávky. 
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4.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba nevyvolává speciální požadavky na bezpečnost při jejím užívání dle zvláštních předpisů. Uživatelé, 

účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními předpisy ČR, týkající 
se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. Návrhové prvky splňují požadavky 
na návrh bezpečné komunikace. 

4.4 Technický popis stavby 
a) Popis stávajícího stavu 

Stávající příkop je zanesen a nefunkční. Propustek je zcela zanesen a je nefunkční. 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

 Objekty pozemních komunikací – 100 
SO 101 – Rekonstrukce a odvodnění silnice III/32744 
S ohledem na stávající nefunkční odvodnění je navržen nový přídlažbový rigol vpravo po směru staničení. 

Stávající propustek bude vybourán a nahrazen novým propustkem DN 600 dl. 8,25m. Propustek začíná vtokovou 
jímkou o rozměrech 1,0 x 1,0 m a vyústěn šikmým odlážděným čelem do stávajícího příkopu. Voda 
z přídlažbového rigolu je vyústěna do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do šachet DN 1000. Mezi 
šachtami Š2 a Š3 je vybudováno retenční potrubí DN 800, délky 30,0 m o objemu 15 m3. V šachtě Š2 bude 
vybudována přepážka ve které v úrovni dna bude prostup DN 80 pro regulovaný odtok do potrubí DN 300 dl. 
10,3 vyústěného do řeky Cidlina. Přepážka bude mít výšku 0,80 m aby bylo umožněno přetékání vody ve 
výjimečných případech. V km 0,015 bude vybudován nový propustek, který ukončuje přídlažbový rigol a je 
zaústěn do uliční vpusti, která je vyvedena do šachty Š1 potrubím DN 200 dl. 1,00 m. Z šachty je vyvedeno potrubí 
DN 400 dl. 8,50 m a vyústěno do řeky Cidliny. 

Konstrukce vozovky bude provedena v souvrství vycházejícím z předpokladu. 
Sesuté zemní těleso bude odtěženo na únosné podloží a provedena drenážní vrstva z drceného kameniva. 

Na tuto drenážní vrstvu bude provedeno nové zemní těleso včetně jeho napojení na stávající terén pomocí 
zazubení. 

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 
kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu 
apod. 

Jedná se o demolici stávajícího propustku a výstavbu nového propustku DN 600 dl. 8,25 m. Vybudování 
nového propustku DN 400 dl. 8,50 m a DN 200 dl. 1,00 m a nového podélného zatrubnění DN 800 dl. 30,0 m, DN 
300 dl. 10,30 m a DN 200 dl. 1,50 m vyústěného do řeky Cidliny. Potrubí DN 800 slouží jako retenční s objemem 
15,0 m2,  šachta na jeho konci slouží jako regulace odtoku. 

4.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují žádná technická ani technologická zařízení. 

a) Popis stávajícího stavu 
Netýká se. 

b) Popis navrženého řešení 
Netýká se. 

c) Energetické výpočty 
Netýká se. 

4.6 Zásady požární bezpečnosti 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů, ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 
V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru 
a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Pokud se v okolí vyskytují požární hydranty, 
musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

V případě uzavírky komunikací, nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní předem 
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 
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a) Výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 
apod. 

Výška vyústění propustku na začátku je 2,40 m nad dnem řeky Cidlina. Výška vyústění podélného 
zatrubnění je 2,10 m nad dnem řeky Cidlina. 

b) Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 

Netýká se. 

4.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

4.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 
proslunění, ochrana proti hluku a vibracím 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 
stavby na vznik tepelného ostrova 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně 
vlhkostní bilance 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

4.9 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Protipovodňová opatření 
Stavba nezhoršuje stávající stav proti povodním.  

 Agresivní podzemní voda 
Na stavbě se nevyskytuje. 

 Bludné proudy 
Na stavbě se nevyskytují. 

 Poddolované území 
Stavba se nenachází na poddolovaným územím. 

 Sesuvy půdy 
V místě stavby nedochází k samovolným sesuvům půdy. Sanovaný sesuv tělesa komunikace je způsobený 

zatékající vodou do podloží. Toto zatékání bude minimalizováno doplněním podélné drenáže. 

 Seismicita 
V místě stavby není zvýšená míra seismicity. 

 Radon 
Na stavbě se nevyskytuje. 

 Povětrnostní vlivy 
Na stavbu nemají vliv povětrnostní vlivy. 

 Technická seismicita 
Jedná se o takovou stavbu, na kterou nemá případná seismická aktivita rozhodující vliv pro dané území. 
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5 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 

infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy 
s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
dopraní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

b) Výkopové kapacity, připojovací rozměry, délky 
Výkopová rýha bude zajištěna provedením výkopu ve svahu 2:1.  

6 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární 

ochrany, únosnost vozovek, poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, 
vlečné křivky 

Stávající silnice III/32744 je obousměrná dvoupruhová komunikace s šířkou zpevnění cca 5,50 m. 
Jedná se vybourání stávajícího propustku v intravilánu obce Vysoké Veselí – Veselská Lhota na silnici 

III/32744 v provozním staničení 0,495, vybudování dvou nových propustků, podélného zatrubnění a 
přídlažbového rigolu.  

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a 
pochozí plochy 

Stavba bude probíhat na stávající silnici III/32744 a není tak nutné řešit napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu. 

c) Přeložky dopravní infrastruktury 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace v její původní pozici. 

d) Doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro 
alternativní pohony 

Doprava v klidu není řešena. 

e) Pěší a cyklistické stezky 
Komunikace pro pěší a cyklistické stezky vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy. 

f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost 
z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Stavba svým charakterem nevyvolá požadavky pro bezbariérové užívání staveb. 

7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Popis a parametry terénní úprav 

Před započetím stavebních prací se provede sejmutí ornice (drnů) v tl. 0,15 m a kácení náletových dřevin 
a křoví.  

Zemní práce budou probíhat v místě sanace zemního tělesa a déle v místech budování propustků, 
podélného zatrubnění a přídlažbového rigolu. V místech, kde během výstavby dojde k zásahu do okolní zeleně, 
bude po dokončení uvedena do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky 
V rámci dokončovacích prací se provede ohumusování zemního tělesa a zasaženého terénu v tl. 0,15 m a 

osetí travním semenem. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 
Protierozní opatření zajistí včasné ohumusování a ozelenění svahů. 
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8 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 

příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, 
Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení 
stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

 Vliv na životní prostředí 
Negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá. 

 Migrace vodních živočichů 
Negativní vliv na migraci vodních živočichů se nepředpokládá. 

 Vliv díla na koryto a jeho okolí 
Negativní vliv na koryto řeky Cidlina se nepředpokládá. 

 Natura 2000 
Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti evropsky významné lokality Javorka a Cidlina – Sběř. 

 Hluk 
Ochrana proti škodlivému působení vlivu hluku a vibrací na stavby je upravena v následujících 

legislativních předpisech: 
» zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 
» nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů; 
» zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, § 148 odst.1 – „Stavba musí být navržena a provedena takovým 

způsobem, aby neohrožovala bezpečnost, život nebo zdraví osob nebo zvířat, aby byl hluk v chráněném 
prostoru stavby udržován na úrovni, která neohrozí zdraví jejích uživatelů, zaručí noční klid a je vyhovující 
pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedních pozemcích a stavbách, ani neměla 
nepřípustný negativní vliv na kvalitu životního prostředí nebo na klima, a to během výstavby, užívání i 
odstraňování, zejména následkem“ 

Objekt není ohrožen nadměrným hlukem, ani prostředí neovlivní nadměrnou hlučností. 

 Odpady 
Stavba svým charakterem po dokončení nezpůsobuje vznik odpadů. 
Nakládání s odpady během výstavby: 
Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí 

č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů a č. 383 o podrobnostech nakládání s odpady je provedeno zatřídění odpadů, 
které vzniknou při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré 
nakládání s odpady podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání 
a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. zhotovitel 
stavby v rámci svého programu na likvidaci odpadů.  

Druhy odpadů a jejich likvidace – pro tuto stavbu je předpokládán především druh odpadu, který bude 
likvidován následujícím způsobem: 

vybourané materiály a další odpady nekovového charakteru, které na staveništi již nejsou a nebudou 
použitelné – živičné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton – odvoz na některou řízenou skládku. 

 

 Půda 
Negativní vliv na půdu se nepředpokládá. 

 Ovzduší 
Nepředpokládá se zvýšení hladiny emisí z dopravy po dokončení stavebních prací. 
Samotné provádění stavby bude přechodným zdrojem prašnosti, a proto je nutné během stavby 

aplikovat opatření eliminující prašnost. Při plánování opatření proti prašnosti ze stavební činnosti je třeba 
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vycházet z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ke stanovení podmínek k omezení emisí ze 
stavebních strojů a z dalších stavebních činností. 

 Voda 
Vliv znečištění na vodní toky a vodní zdroje se nepředpokládá, jelikož stavba svým charakterem nemění 

dosavadní způsob odvedení dešťové vody.  

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Zapracováno. 

c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neexistují žádné záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 
a) Zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji 

Dodávky vody si zajistí dodavatel stavby. Předpokládá se napojení na místní vodovodní řad, popřípadě se 
voda dopraví v nádržích na vodu. 

b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 
V rámci navrhované stavby nejsou řešeny likvidace splaškových vod, neboť řešená stavba tyto vody 

neprodukuje. 

c) Srážkové vody – využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby 
s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území 

Dešťová voda ze stávajících ploch je odváděna příčným a podélným sklonem k vodoteči a do okolního 
terénu kde může být zasakována. Zachycené srážkové vody z vozovky a přilehlého terénu budou retenovány 
v potrubí DN 800 uloženém ve vozovce. Z tohoto potrubí je řízeně vypouštěno v množství 0,5l/s. Při dosažení 
kapacity retenčního prostoru bude voda odtékat havarijním přepadem bez regulace. 

10 Ochrana obyvatelstva 
a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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11 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na jakoukoliv energii. 

b) Odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 
Po dobu výstavby není potřeba převádění vody a odvodnění staveniště bude řešeno příčným a podélným 

sklonem. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd 
na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Stavba bude probíhat na stávající silnici III/32744 a není tak nutné řešit napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Přístup na stavbu bude umožněn po stávající silnici III/32744. 

d) Úprava pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu 
k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 
objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 
parkovacích stání a obchozích tras 

Bezbariérový přístup není řešen. Stavba bude prováděna za plné uzavírky a bude znepřístupněna pro 
pohyb cizích osob. 

e) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
Stavba nemá negativní vliv na své okolí a je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich 

respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 
Jedná se o sanaci zemního tělesa a rekonstrukci odvodnění komunikace, které je v havarijním stavu. 

f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci a za snížené 

viditelnosti červeným výstražným světlem. 
Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny 

proti pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 0,50 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s 
oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu hlubších než 1,50 m dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Veškeré obchozí trasy musí být upraveny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místech značných výškových rozdílů mezi 
stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaným osobám bude zabráněno mobilním 
stavebnicovým oplocením s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 
Provozovaná část komunikace se od staveniště ohradím plotem minimální výšky 2 m s neprůhlednou výplní. 

g) Požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 

 Asanace 
Asanace nejsou navrženy. 

 Odstraňování staveb 
Všechny práce budou prováděny dle odsouhlaseného technologického postupu. Práce musí být 

prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí. Bourán bude pouze stávající propustek. 

 Kácení dřevin 
V rámci staveniště dojde k vykácení malé skupiny keřů v blízkosti stávajícího propustku a vícekmenu 

jasanu náletového charakteru.  
 
Požadavky na kácení stanovují následující dokumenty: 

» zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
» vyhláška č. 189/2013 Sb., vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Stavba se nachází na katastrálním území: 
Vysoké Veselí [788350] 
1250 – plocha dočasného záboru je 1114 m2  
1239 – plocha dočasného záboru je 19 m2 a plocha trvalého záboru je 25 m2 
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i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie 
odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití 
včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění atd. 

 Odpady 
Stavba svým charakterem po dokončení nezpůsobuje vznik odpadů. 
Nakládání s odpady během výstavby: 
Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí 

č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů a č. 383 – o podrobnostech nakládání s odpady je provedeno zatřídění odpadů, 
které vzniknou při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré 
nakládání s odpady podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání 
a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. zhotovitel 
stavby v rámci svého programu na likvidaci odpadů.  

Druhy odpadů a jejich likvidace – pro tuto stavbu je předpokládán především druh odpadu, který bude 
likvidován následujícím způsobem: 

vybourané materiály a další odpady nekovového charakteru, které na staveništi již nejsou a nebudou 
použitelné – živičné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton – odvoz na některou řízenou skládku. 

 Odpady kategorie O 
Hlavní podíl odpadů vzniklých při výstavbě budou tvořit materiály z terénních úprav, z části využitelné pro 

výstavbu silničního tělesa, nebo jako druhotná surovina, které nepředstavují hrozbu pro okolní životní prostředí. 
 

Katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 00 Stavební a demoliční odpad  
17 01 01 Beton O 
17 05 01 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  

17 06 03 (geotextílie apod.) 
O 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 02 03 Ostatní nekompostovatelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 03 Směsný komunální odpad  
20 03 01 Směsné komunální odpady O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
   

 Odpady kategorie N a N/O 
Na ploše stavebního pozemku dojde k demolicím (komunikace, propustí). Tyto akce mohou být zdrojem 

nebezpečných odpadů (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky 
a 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad). Povinností původce odpadů je dle zákona. č. 541/2020 
Sb., o odpadech, mimo jiné ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 
jejich skutečných vlastností (odst. 1. písm. d). Bude proto třeba, aby dodavatelská organizace věnovala nakládání 
s odpady patřičnou pozornost, tj. zadala pověřené osobě stanovení obsahu nebezpečných látek, resp. jejich 
vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné oprávnění pro 
manipulaci s nebezpečným odpadem! 

 
Katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahují dehet (asfaltové kryty) N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
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17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03 N 

 
Významný je zejména odpad katalogové č. 17 09 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 a č. 17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich 
promísení s ostatními uvedenými kategoriemi odpadů. Bude třeba zhodnotit percentuálně zastoupení a stupeň 
nebezpečnosti, jinak bude třeba odpad sejmout a zneškodnit uložením na odpovídající skládku. 

 

Celkové množství vznikajících druhů odpadů  

kat.č.odpadu kat. název druhu odpadu jedn. celkem 
 

17 01 01 o beton z demolic objektů, základů tv t 1,576 
 

17 03 02 o vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 98,778  

17 05 04 o vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti t 1240,791 
 

20 02 01 o biologicky rozložitelný odpad t 0,45 
 

20 03 01 o směsný komunální odpad t 1,00 
 

     
 

*u některých druhů odpadů se jedná pouze o odhadované množství   
 

 Nakládání s odpady 
Stávající asfaltové vrstvy vozovky budou vyfrézovány a odvezeny k recyklaci, část materiálu bude opět 

použita do nezpevněných krajnic vozovky a na hospodářský sjezd. 
Demolované betonové konstrukce budou odvezeny na recyklační středisko s drtičkou, armatura bude 

odvezena na sběrný dvůr. 
Kámen může být využit zpětně k sanaci podloží případně záhozu. Přebývající kámen bude odvezen k 

recyklaci. 
Kamenivo je možné využít k sanaci aktivní zóny, zásypům a obsypům. Přebývající kamenivo bude 

odvezeno k recyklaci pro další využití. 
Zemina bude odvezena na deponii (skládku). V případě vhodné zeminy je možné využití na jiných 

stavbách. 
Staré dopravní značky budou odvezeny na dvůr správce komunikace (obce) 
Stavba bude produkovat biologický odpad z kácení dřevin. Odpad bude na místě roztříděn pro další použití 

případně odvoz na skládku. 

j) Bilance zemních prací podle tříd těžitelnosti nebo podle vhodnosti použití, požadavky 
na přísun nebo deponie zemin 

Bude snaha veškerý odtěžený materiál využít zpětně pro zásyp a ohumusování. 

k) Ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při 
výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí. opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 
účinkům prašnosti, nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a 
ochrana dřevin 

Ochranu životního prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Stavba v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí, ani nijak nekoliduje s ostatními hledisky 
ochrany životního prostředí.  

Dřeviny, které přímo nezasahují do prostoru stavby nicméně s ním sousedí, budou na lokalitě ponechány 
a během výstavby budou přijata opatření, která zabrání poškození jejich nadzemní částí i kořenového systému. 
Ochrana dřevin při stavební činnosti se řídí ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardem AOPK ČR SPPK A01 002:2014 Ochrana 
dřevin při stavební činnosti. 
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l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Požární bezpečnost 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů, ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 
V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru 
a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Pokud se v okolí vyskytují požární hydranty, 
musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

V případě uzavírky komunikací, nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní předem 
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

 Bezpečnost a ochrana 
Prováděné práce budou charakteru standartních prací při výstavbě dopravních staveb, nevyžadují žádná 

mimořádná bezpečnostní opatření proti klasickým podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvýšené opatrnosti 
je potřeba dbát při provádění hlubších výkopových pracích než 1,5 m (pažené výkopy, při provádění prací v toku 
vodotečí a v neposlední řadě při všech zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí. 

 

 Bezpečnost při výstavbě 
Bezpečnost práce při výstavbě je stanovena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost zákona od 1. 1. 2007. 
§3 Zhotovitel zajistí, aby: 

Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí. 

1. Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, 
nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 
nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují 
vytýčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a 
ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. Práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, 
tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, 
spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 
dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení 
(dále jen "montážní práce"), 

5. Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou 
prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

6. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 
7. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
8. Práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a 

natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy 
technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení 
těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
10. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

Vysvětlivky: 
(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
(7) stavební zákon 
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona, § 128 a 130 stavebního zákona 
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(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 
(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci. 

m) Objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu 
drážní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy 

Objízdná trasa je vyznačena jako příloha technické zprávy SO 101 Rekonstrukce a odvodnění silnice 
III/32744. 

n) Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných 
nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na přebírky základových 
spár a plání apod. 

 Zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba žádných zvláštních podmínek a požadavků. 

 Organizace a provádění prací na staveništi 
Organizaci a provádění prací si určí zhotovitel s ohledem na jeho výrobní kapacity. 

 Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
Vzhledem k charakteru stavby není potřeba žádných opatření. 

o) Limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 
výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 
(technicky a technologicky) reálné doby výstavby 

První budou vybudované propustky, následně úprava sesunutého svahu tělesa a vybudovaní dlážděného 
rigolu. Harmonogram bude vycházet na základě výrobních kapacit zhotovitele. 

q) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Neuvažuje se s předběžným uvedením do provozu. 

r) Dočasné stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s žádnými dočasnými objekty. 

s) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
Návrh fází výstavby vyhotoví vybraný zhotovitel stavby na základě jeho výrobních kapacit. 

 
 
 
 
 
V Liberci 11/2025        Karel Láska 
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