



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/024-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
15.01.2026

Vysvětlení, změna a doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná, I. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dotaz nebyl doručen ve lhůtě dle § 98 odst. 1 zákona, přesto se, vzhledem k charakteru dotazu, zadavatel rozhodl na dotaz dodavatele odpovědět.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 5)

Dobrý den,

žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Na základě kontroly výkazu výměr jsme narazili na chybnou měrnou jednotku v položce č.013, SO 101.H., VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM, 363, M2, výpočet výměr $2 \cdot (975-370) \cdot 2 \cdot 0,15(C)$

Dle výpočtu výměry se jedná o M3, což odpovídá i pol. č. 008, ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM

Žádáme tímto zadavatele o opravu.

Dotaz č. 2:

Na základě kontroly navrženého odvodnění komunikace žádáme zadavatele o upřesnění, jakým způsobem bude řešeno odvodnění krajních sanací v místech, kde není navržena drenáž.

Velmi děkuji.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 5)

Ad1) Zadavatel opravil výkaz výměr položky č. 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM (SO 101-1.H - Základní konstrukce (hlavní)).

Ad2) Zadavatel upravil výkaz výměr položky č. 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II (SO 101-1.H - Základní konstrukce (hlavní)). Ve zmíněných místech krajních sanací zadavatel doplnil podélnou drenáž (232,3 + 282,8 m).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná, I. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 26.01.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012293>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **62.008.568,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 41.104.237,00 Kč bez DPH,

Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem v maximální výši 20.904.331,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření