

Managementy 2026 – PR Zámělský borek

Výřez křovinných a stromových náletů (kmen do 20 cm v obvodu, ve výšce 10 cm nad zemí) v plochách pásové seče (dle mapové přílohy) na ploše cca 0,5 ha v období 01.03.- 15.04.2026, na pozemcích p. č. 14/13, 14/12, 8/18, 8/1, 8/19 v k. ú. Záměl. Po celém obvodu plochy (tj. v horní i spodní části svahu) zůstanou keřové porosty zachovány. V ploše provádění výřezů a pásové seče budou také odklizeny větší zlomené větve dřevin, které brání v kosení plochy. Budou rozřezány na větší kusy a ponechány na okraji kosené plochy.

Ruční kosení křovinořezem, popř. malou mechanizací na celkové ploše cca 2 ha. Na J a JZ svahu přírodní rezervace, na ploše 0,75 ha, bude provedeno sečení 2x, a to první seč v období 01.06. – 31.07.2026, druhá seč v období 15.09. – 31.10.2026, na pozemkových parcelách p. č. 8/19, 14/15, 77/2, 77/3, 20/2, 77/1, 1068/1, 77/4, 1068/4, 1068/3, 80/9, 80/1, 1068/5, 14/13 v k. ú. Záměl.

Dále bude provedena 1x pásová seč malou mechanizací, popř. křovinořezem, na ploše 0,5 ha, na pozemkových parcelách č. 14/13, 14/12, 8/18, 8/1, 8/19 v k. ú. Záměl (dle zákresu v mapě), v období 15.09. – 31.10.2026. V celé ploše pásové seče budou v tomto termínu opětovně vyřezány náletové dřeviny.

Biomasa bude vždy bezprostředně po výřezech a kosení odvezena z území přírodní rezervace. Využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Částečné plnění díla, tj. pokosení či výřez bez odklizení biomasy z celých ploch po každé seči či výřezu, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.

Termín provedení celkově: **od 01.03.2026 do 31.10.2026.**

Termíny dílčích plnění:

1. etapa (výřezy): 15.04.2026

2. etapa (první seč na J a JZ svahu): 31.07.2026

3. etapa (druhá seč na J a JZ svahu, pásová seč, výřezy): 31.10.2026

Umístění záměru:

