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Dokumentace je provedena v souladu s poZadavky Zdkona ¢. 283/2021 Sb., o uzemnim pldnovadni a
stavebnim radu (Stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisi a Vyhldsky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb; jsou splnény poZadavky dle vyhldasky ¢. 146/2024 Sh., o poZadavcich na vystavbu.

Projektovd dokumentace je vyprojektovdna v souladu s nafizenim ¢. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuZivdni uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze
(praZské stavebni predpisy) zejména § 41.

Z hlediska vyhlasky o kategorizaci staveb z hlediska pozZdrni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva C.
460/2021 Sb. § 6 odst. (2) se jednd o stavbu kategorie 0.

»(2) Stavbou kategorie 0 se pro ucely této vyhldsky rozumi rovnéZ udrZovaci prdce nebo stavebni
upravy, pokud jejich provedeni negativné neovlivni poZdrni bezpecnost stavby nebo nezasdhne trvaly
ochranny prostor stdlého ukrytu. Takovéto udrZovaci prdce nebo stavebni upravy se bez ohledu na
vlastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudi z hlediska poZadavki na projektovou
dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanoveni § 3 odst. 1 vyhldsky se v
téchto pripadech nepouzije.”

Dle zdkona o poZdrni ochrané ¢. 133/1985 Sb. § 40

»odst. (1) Statni poZdrni dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a c) nevykondvd u stavby
kategorieOa l.”

,odst. (2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 pism. b), c) nebo d) se zpracovdvad poZdrné bezpecnostni
reSeni podle zvldstniho prdvniho predpisu. V poZdrné bezpecnostnim feseni jeho zpracovatel prokazuje
shodu navrhovaného zdméru stavby s technickymi podminkami poZdrni ochrany pro navrhovdni
staveb stanovenymi provddécim prdavnim predpisem.”

B.1 CELKOVY POPIS UZEMI STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci
Pfedmétem dila je vyména vytahové technologie trakéniho osobniho vytahu v objektu domova
dlchodct na adrese Humburky 100, 50401 Humburky. Stavajici trakéni osobni vytah TLV 500/0,5 z
roku 1994 je umistén ve zdéné Sachté. Strojovna trakéniho vytahu je nad vytahovou Sachtou.

Objekt mda 3 nadzemnich podlazi, 1 podzemni podlazi. Hlavni vstup do objektu je ze zdpadni fasady.
PUvodni i novy vytah je prichozi. Neméni se zdvih ani pocet stanic a nastupist. Neméni se rozméry
vytahové Sachty.

Konstrukce stavby je dle samotné prohlidky bez viditelnych vad a je v takovém stavu, Ze je schopna
vymeény vytahu dle tohoto projektu.

Statické posouzeni - Lze jednoznacné prohlasit, Ze osazeni nového vytahového stroje je z hlediska
statiky vyhovujici. NavrZené Upravy nezasahuji do nosnych konstrukci posuzovaného objektu a
neovliviiuji mechanickou stabilitu a odolnost objektu.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce Humburky.
Navrhovana vyména technologie vytahu je v souladu s charakterem Uzemi. Vyménou technologie
vytahu se neméni zastavénost uzemi.
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c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

Stavajici stavba se nenachazi v zaplavovém uUzemi ve smyslu zdkona ¢. 245/2001 Sb. ani
poddolovaném Uzemi.

udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatienimi nebo s cili a tkoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi

V soucasné dobé je izemi posuzovano podle Uzemniho planu mésta Humburky.

Vymeéna vytahové technologie je v souladu s Uzemnim planem, dochazi k udrZzovacim pracim - vyméné
stdvajiciho technického zafizeni budovy.

vycet a zavéry pruzkumul a rozbort - geologicky priuzkum, hydrogeologicky prtizkum, stavebné
historicky prtizkum apod.

Bylo provedeno zaméreni vytahové Sachty a stdvajiciho stavu okolnich konstrukci bézné pristupnych.
Veskeré prlzkumy, méreni a ziskané informace byly v dostupné mife zapracovany do projektové
dokumentace.

Predmét stavby nevyZaduje provedeni geologického prizkumu, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum.

informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkl na vystavbu
Stavba nevyZaduje vydani povoleni vyjimky z obecnych technickych pozadavki na vystavbu.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu
Stavba se nenachdzi v Gzemi s ochranou podle jinych pravnich predpisQ.

Predmétem dila je vyména vytahové technologie v interiéru budovy, nebude zasahovano do vnéjsiho
vefejného prostoru. Vymeéna vytahu neznamena pro Uzemi negativni vliv.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Samotny provoz stavby nema vliv na jiné okolni stavby a pozemky. Pro provedeni stavby nebude
nutny docasny zabor verejného pozemku. Navrhovana stavba svym principem nijak neovliviuje
stavajici odtokové poméry uzemi. Stavbou nevznikaji poZzadavky na asanace a kaceni drevin.

Za demolici je moZné povazovat odstranéni stavajici vytahové technologie vcetné vybourani
stavajicich Sachtovych dvefi.

pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemku
urcenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji poZadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl urcenych
k pInéni funkce lesa.

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisti, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s
rizikem stfepinového UGcinku urcena podle jiného pravniho predpisu

Nenavrhuji se ani nevznikaji ochranna a bezpecnostni pasma.

navrhované parametry stavby - napftiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytli, sluzeb, administrativy apod.), typ navriené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Vyména vytahové technologie trakéniho osobniho vytahu TLV 500/0,5 z roku 1994 v budové domova
dlchodct za novy trakéni osobni TOV 1350/1,0.

limitni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.
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Zakladni bilance stavby se neméni.
= spotfeba pitné vody - neméni se
=  produkované mnozstvi splaskl - neméni se
* mnozZstvi a odvod destovych vod — neméni se
= spotfeba el. energie - celkova spotfeba v kontextu celé budovy se neméni
= spotfeba tepla - neménise
= tepelné ztraty - neméni se

Pfi realizaci budou vznikat odpady z bouracich a zednickych praci, demontazi stdvajici vytahové
technologie, kabely z elektroinstalace. Pfi stavbé budou také vznikat klasické odpady podobné
komundlnim. Mnozstvi produkovanych odpadi nelze presné stanovit, protoze je to do urcité miry
ovlivnéno stavebnétechnickymi a technologickymi pracemi a profesionalitou stavebni a montazni
firmy. Povinnosti pivodce odpadl je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavkl zdkona o
odpadech a jeho provadécich predpisti predevsim jejich minimalizace.

V rdmci vystavby se predpokladaji nasledujici druhy odpadu zatfidéné dle Katalogu odpadu:

Katalog. ¢.
odpadu dle . Kategorie | MnoZstvi o .,
J6kona & Specifikace odpadu odpadu | (t nebo m’) Zplsob naloZeni s odpadem
541/2020 Sb.
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, 0 02t Oprdvnénd osoba

cihel, tasek a keramickych vyrobki
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

Plvodni vytahova technologie bude odvezena k recyklaci do sbérny surovin.
Dodavatel stavby musi mit uzavienou smlouvu o likvidaci odpadi, pfed zahajenim praci.

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité
Bez pozadavku. Novy vytah bude napojen mobilni komunikacni sit SIM kartou a GSM branou.

m)zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Zahdjeni stavby: predpoklad 10/2025
Dokonceni stavby: predpoklad 12/2027

Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby: Zavérecna kontrolni prohlidka po dokonceni vytahu,
nebude-li dohodnuto mezi stavebnikem, dodavatelem a stavebnim ufadem jinak.

Nejsou podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

n) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonc€eni a uzivani stavby
Nejsou Zadné poZzadavky.

o) seznam vysledkii zemé&méFickych &innosti podle jiného pravniho pfedpisu?, pokud maji podle
projektu vysledki zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby
NevyZzaduje se.
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B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o stavajici budovu, ve které dochazi k vyméné vytahu. Novy vytah bude celokovovy.

B.3 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Pfredmétem dila je vyména vytahové technologie trakéniho osobniho vytahu TLV 500/0,5 z roku 1994
za novy trakéni osobni vytah TOV 1350/1,0. PGvodni i novy vytah je prichozi.

Rozméry vytahové Sachty i strojovny se nezméni. Novy vytah bude tzv. bezstrojovnovy, vytahovy stroj
bude umistén v hornim pfejezdu vytahové Sachty.

B.3.2 Celkové resSeni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadi predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

b) popis navrienych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani verejnosti

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych diavodu nebo jinych verejnych zajma

Do objektu je vstup ze zapadni fasady, je bezbariérovy.

Porovnani s pozadavky vyhldsky ¢. 146/2024 Sb., CSN 734001 Tabulka 6 a CSN EN 81-70+A1 Tabulka

3 na minimalni rozméry vytahové kabiny:

Nosnost/rychlost  ¢.p. ¢. jednotky Sitka  hloubka dvere Soulad s CSN 73 4001 Tab. 6
CSN EN 81-70 Tab. 3

[mm] [mm] [mm]
TOV 1350/1,0 100 1400 2100 TLD 1100/2000 splnéno

Mé&nény vytah spliiuje poZzadavky na velikost kabiny vytahu dle CSN 734001 Tabulka 6 a CSN EN 81-
70+A1 Tabulka 3, druh klece 3 — Umoziiuje prepravy osob na voziku a dalSi osoby, moznost prepravy
nositek.

Vytah bude vybaven (dle Vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.): akusticky signal dojezdu vytahu do stanice +
hlasovy syntetizér polohy kabiny + indukéni poslech; zrcadlem. Ovladace v kleci vytahu a na
nastupnich mistech do vytahu musi vy¢nivat nad povrch okolni plochy nejméné o 1 mm, pfislusny
BraillGv znak s parametry standardni sazby. Sedatko v kabiné bude nainstalovano.

Vyména vytahové technologie je navrzena a splfiuje mimo jiné pozadavky CSN EN 81-21 Bezpe&nostni
predpisy pro konstrukci a montdz vytah( — Vytahy pro dopravu osob a ndkladi — ¢ast 21: Nové vytahy
pro dopravu osob a ndkladd v existujicich budovach.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Pfi predani zhotoveného vytahu obdrzi investor od zhotovitele ndvod k pouziti a udrzbé, bezpecnostni
certifikdty, prohlaseni o shodé a kontrolni protokol pokazujici shodu s pozadavky nafizeni vlady ¢.
122/2016 Sb., popf. i analyzu rizik.
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Nouzové dorozumivaci zafizeni

Vytah je vybaven obousmérnym dorozumivacim zafizenim, umoznujicim spojeni se stalou
vyprostovaci sluzbou. Dojde-li k zablokovani klece vytahu nebo jiné situaci vyZadujici vyprosténi osob
z klece, je mozno pouZit tohoto zafizeni k pfivolani vyprostovaci sluzby.

Vytahovd technologie bude obsahovat mimo jiné tyto bezpecnostni prvky:

* Bezpecénostni elektromechanicky brzdny systém CSN EN 81-20 ¢l. 6.3.1

* Klouzavé zachycovace klece CSN EN 81-20 ¢&l. 6.3.4.b)

* Narazniky klece akumulujici energii CSN EN 81-20 ¢l. 6.3.7.a)

* Narazniky vyvaZzovaciho zavazi akumulujici energii CSN EN 81-20 ¢&l. 6.3.7.a)

* Ochranné zafizeni proti nadmérné rychlosti klece smérem nahoru dle CSN EN 81-20 ¢l. 6.3.11

Ke kolaudaci budou predloZeny ndsledujici podklady:

= Kniha vytahu — obsahuje mimo jiné prohlidky a zkousky viz vyse.

= Prohldseni o dodani technologického zafizeni a pouzitych materidlech, Prohlaseni o likvidaci

odpadl

= Prohlaseni o shodé EU

= Zprdva o revizi elektrického zafizeni

= Certifikaty, posouzeni shody

= Doklad o kontrole hasicich pfistroja

+»* Upravované, vybudované objekty a mista s rizikem stfetu osob s prekazkami budou oznaceny
bezpecnostnimi tabulkami a znackami dle natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a
provedeni bezpe¢nostnich znacek a znaceni a CSN EN 1SO 7010 Grafické znacky bezpeénostni barvy a
znacky

+»* Vyrobky budou splfiovat zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a zakon ¢.
102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nékterych zakonl (zakon o obecné
bezpecnosti vyrobki)“

+» Zhotovitel a uzivatel zajisti vypracovani provozniho fadu (zhotovitel doda podklady k udrzbé opravam
a kontrole).

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu
b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Jedna se o domov dlichodc(, kterda ma 3 nadzemni a 1 podzemni podlazi. Hlavni vstup do objektu je
ze zapadni fasady. Neméni se zdvih ani pocet stanic a nastupist. Neméni se rozméry vytahové Sachty.
Konstrukéni systém budovy je zdény. Obvodové konstrukce vytahové sachty jsou plvodni, zdivo.
Nastupisté jsou na podestach.

Stavajici podlahova krytina na nastupistich je keramicka dlazba.

Predmétem dila je vyména vytahové technologie osobniho vytahu.

Vytah bude proveden dle platnych norem a predpisll. Vytahova kabina bude ocelova, rovnéz kabinové
a Sachetni dvere budou ocelové.

Mechanicka odolnost a stabilita je zajisSténa jednak voditky a jednak samotnou ocelovou konstrukci
klece.
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Vyménou vytahu se nezasahuje do nosnych konstrukci, zasahovano bude jen pfi kotveni novych

voditek a protivahy. Stavba je navrZzena tak, aby v prlbéhu vystavby a pouzivani nedoslo k poruseni

stavebnich konstrukci a ani jiné nasledky:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti

b) vétsi stupen nepripustného pretvoreni

c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku
vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

vrve

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
b) popis navrzeného feseni
c) energetické vypocty

Stavajici trakéni osobni vytah TLV 500/0,5 bude vyménén za novy trakéni osobni vytah TOV 1350/1,0.
Ménény vytah neni evakuacni. Novy vytah nebude evakuacni.

Nejnizsi stanice v Urovni 01. PP

Nejvyssi stanice v Urovni 3. NP

Popis Puvodni parametry Nové parametry
Celkovy pocet stanic / nastupist: 4/6 4/6

Kabina prichozi prichozi

Dvere 1100/2000 2TLD 1100/2000 2TLD
Nosnost / kapacita osob 500 kg 1350 kg / 16 osob
Rychlost 0,5m/s 1,0 m/s

Vnitfni rozmér klece $1400 x hl 2100 mm
Vyska klece min. 2100 mm
Zdvih 10,25 m 10,25 m

Vnitfni rozméry Sachty
Sitka a hloubka 3achty 2385 x 2530 mm 2385 x 2530 mm
Vyska Sachty 15 540 mm 15 540 mm

Rozmeéry strojovny se neméni.
Novy vytahovy stroj bude umistény v hornim prejezdu vytahové Sachty.

Vsechny stavajici automatické dvoudilné teleskopicky posuvné Sachetni dvefe 1100/2000 budou
demontovany a budou nahrazeny novymi automatickymi dvoudilnymi teleskopicky posuvnymi
dveimi 1100/2000, s pozarni odolnosti EW 60. Sachetni dvefe budou uchyceny do nosné konstrukce
vytahové Sachty a stropni konstrukce. Nova kabina bude osazena automatickymi dvoudilnymi
teleskopicky posuvnymi kabinovymi dvefmi 1100/2000.

V ramci této vymény vytahu bude provedena celkova vyména elektroinstalace klece a Sachty, vyména
naraznikl pod kleci a pod vyvaZzovacim zavaZzim za certifikované, ovladani, vyména nosnych lan, stroj
apod. (presny popis viz technickd zprava D.1.2.1).
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Fotografie stavajiciho stavu

IR

S
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B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného pravniho
predpisu? - vyska stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Z hlediska vyhlasky o kategorizaci staveb z hlediska pozZdrni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva C.
460/2021 Sb. § 6 odst. (2) se jednd o stavbu kategorie 0.

»(2) Stavbou kategorie 0 se pro ucely této vyhldsky rozumi rovnéZ udrZovaci prdce nebo stavebni
upravy, pokud jejich provedeni negativné neovlivni poZdrni bezpecnost stavby nebo nezasdhne trvaly
ochranny prostor stdlého ukrytu. Takovéto udrZovaci prdace nebo stavebni upravy se bez ohledu na
vlastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudi z hlediska poZadavk( na projektovou
dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanoveni § 3 odst. 1 vyhldsky se v
téchto pripadech nepouZije.”

Dle zdkona o poZarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. § 40

»odst. (1) Statni poZdrni dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a c) nevykondvd u stavby
kategorieOa l.”

= odst. (2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 pism. b), c) nebo d) se zpracovdvd poZdrné bezpecnostni
reSeni podle zvldstniho prdvniho predpisu. V poZdrné bezpecnostnim feseni jeho zpracovatel prokazuje
shodu navrhovaného zdméru stavby s technickymi podminkami poZdrni ochrany pro navrhovdni
staveb stanovenymi provddécim prdavnim predpisem.”

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkll na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Pohon ma byt regenerativni se schopnosti rekuperace el. energie. Energie vznikajici napt. jizdou
plného vytahu doll se méni na elektfinu, ktera se privadi zpét do elektrické sité budovy pro vyuziti
v dalSich systémech.

Tepelna ochrana neni feSena; jedna se o stavajici stavbu, vytahova Sachta je uvnitf objektu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrt stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.).

V rdmci vymény vytahové technologie je kladen dliraz na snizeni hluku a vibraci.

Vytahova Sachta nesousedi k chranénymi mistnostmi (kancelare, pokoje).

Dodavatel vytahu musi splnit poZzadavky CSN 27 4210 ¢l. 5 Nejvyssi povolené hodnoty hladin emisniho
akustického tlaku vytaht dle odst. 5.4 U vytahU bez strojovny jsou nejvyssi povolené hodnoty:

a) vSachté 85 dB,
b) pred Sachetnimi dvefmi a pred rozvadééem umisténym mimo Sachtu 70 dB.
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Dodavatel vytahu musi splnit poZadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

§ 3 Hluk na pracovisti; pripustny expozi¢ni limit ustdleného a proménného hluku pfi praci vyjadreny
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqsh se rovna 85 dB. Hygienicky limit ustaleného a
proménného hluku pro pracovisté, na némzZ je vykonavana prace ndrond na pozornost a
soustfedéni, a dale pro pracovisté uréené pro tvlréi praci vyjadreny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeg,sh se rovna 50 dB.

§ 11 Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk Sifici se ze zdroju
uvnitf objektu souctem zdakladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax se rovna 40 dB a
korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného vnitfniho prostoru a denni a no¢ni dobé podle ptilohy
€. 2 k tomuto nafizeni. V pfipadé hluku s tédnovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drdhdch a z leteckého provozu, se pricte dalsi korekce -5 dB. Za hluk ze
zdrojl uvnitf objektu, s vyjimkou hluku ze stavebni ¢innosti, se poklada i hluk ze zdroji umisténych
mimo tento objekt, ktery do tohoto objektu pronikd jinym zplsobem nez vzduchem, zejména
konstrukcemi nebo podlozim.

Vlastni Ucel stavby nepredpoklada zvyseni hluku, ale naopak snizeni a to diky napt. nové koncepci
klece, systémem uchyceni vytahu na voditkach a v neposledni fadé novou technologii vysoce
vykonného stroje a pouZiti novych plochych lan.

Kratkodobé zvyseni hluku je uvazovdno pouze v priibéhu vystavby, a to pouze v pracovni dny od 7:00
do 21:00 a to tak, aby byl dodrien hygienicky limit hluku 55 dB v Laeg14n V chrdnéném vnitfnim
prostoru staveb. Vlastni stavebni prace budou provddény tak, aby po jejich dobu byla hlu¢nost ve
venkovnim i vnitfnim chranéném prostoru zajisténa v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pred provadénym hluénych praci napfr. prace vrtani do Zelezobetonovych konstrukci, bouraci prace,
bude dohodnut ¢as mezi objednatelem, uzivateli budovy a dodavatelem praci.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

Protipovodnova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a
ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nezfizuji se opatfeni a ochrany. Jedna se o vyménu technologického zafizeni.

V dobé provadéni této projektové dokumentace nebyly znami Zadné ostatni ucinky jako jsou vlivy
poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

vrv

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pripojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

Jednd se o stdvajici budovu, ve které bude dochdzet k vyméné vytahové technologie. Napojovaci
mista technické infrastruktury se neméni, véechna tato pfipojeni zlistanou stavajici a nebude do nich
zasahovdno. Vytah bude pfipojen ke stdvajicimu elektrickému pfivodu. Nebudou zfizovany nové
pripojky na technickou infrastrukturu.
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B.5 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, vcetné
pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feseni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.
ZUstava zachovano stavajici dopravni reSeni a pristup do objektu.

Stavbou nedochazi ke zméné napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.
Stavbou se neméni doprava v klidu.

Ménény vytah spliiuje vSechny poZadavky na bezbariérové uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Vytah je svym charakterem bezbariérovy a bude navazovat na pfistupné plochy.
Obsahuje zabudované bezpecnostni prvky, konstrukce, dorozumivacimi prvky. Kabina bude vybavena
(dle Vyhlasky €. 146/2024 Sb.): akusticky signal dojezdu vytahu do stanice + hlasovy syntetizér polohy
kabiny + indukéni poslech, zrcadlo-mUzZe byt nahrazeno i zrcatkem pod stropem v kabiné a dalsi.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Stavba se tohoto netyka.

b) pouzité vegetacni prvky
Stavba se tohoto netyka.

c) biotechnicka opatfeni
Stavba se tohoto netyka.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a

krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich Gcinki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroju a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho piedpisu?
Vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana Zivotniho prostfedi zahrnuje ¢innosti, jimiz se predchazi
znecistovani nebo poskozovani Zivotniho prostredi, nebo se toto znecistovani omezuje a odstraruje.
Pfi dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostredi a v souladu s nim (zejména §§ 9, 11 a 17) fresit
problematiku i v ostatnich souvisejicich oblastech. Vlivem vymény navrzené v ramci stavby, jenz bude
realizovana v objektu a svym charakterem se nevymyka obvyklym stavbam, nedojde zde ke zhorseni
Zivotniho prostredi.

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni ucinky na zZivotni prostiedi, zejména skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zneéistovani vod a pozemnich komunikaci.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti. Specifikace a zatfidéni veskerych
odpadd, vzniklych pti stavbé bude evidovano ve stavebnim deniku a doloZeno pfi kolaudaci, véetné
zpUsobu likvidace.

Plvodce odpadUl zaradi odpad podle katalogu odpadu dle zdkona €. 541/2020 Sb. Odpady musi byt
shromazdovany oddélené a likvidovany odpovidajicim zplGsobem. Za likvidaci je zodpovédny
zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — plivodce odpad(. Naklady na zneskodnéni odpadu hradi
zhotovitel stavby. Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona ¢. 541/2020 Sb.
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S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predloZzené projektové dokumentace bude nalozeno
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona, ve znéni
pozdéjsich zmén (ddle jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.

Voditka vytahu a protivahy budou pfi provozovani mazany ekologicky nezavadnym tukem.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu, jedna se vyménu vytahové technologie.
Stavba se nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem
Stavba nepodléha posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto
zakona
Stavba nepodléha posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi

d) v pripadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Stavba se tohoto netyka.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba se tohoto netyka.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pIlnéni tkoll ochrany obyvatelstva

a) zpulsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni

f) zplUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Soucasti predavaci dokumentace k dokoncené nové vytahové technologii bude prohlaseni o shodé a
kontrolni protokol prokazujici shodu s pozadavky NV ¢&. 122/2016 Sb., CSN EN 81-21, CSN 27
4011:2018 a dalsimi technickymi predpisy.
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B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zhotovitel a uZivatel se budou vzdjemné informovat o rizicich ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnancu
béhem vystavby.

a)

b)

d)

e)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro zasobovdani budou pouZity stavajici pristupové komunikace do objektu. Objednatel poskytne
zhotoviteli uvnitf objektu prostory pro uskladnéni materialu, prostory s hygienickym zazemim, Satnu,
elektrickou energii.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni drevin

Zhotovitel bude provadét prace s maximalni ohleduplnosti na uzZivatele objektu, zejména na hlu¢nost,
prasnost, vibrace. Stavebni otvory po demontovanych Sachetnich dvefich budou ochranény proti
vstupu do vytahové Sachty zabranami proti padu (ocelové uzamykatelné dvere). Demontované ¢asti
vytahové technologie a vybourana sut nebude na stavbé skladovana, ale bude pribéiné odvazena a
likvidovana.

vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, vcetné
pozadavkd na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob
zajisténi bezpecnosti provozu

Na stavbu se bude vchazet stavajicim vstupem do budovy.

Stavbou nejsou vyvolany pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba nevyZaduje trvalé zabory stavenisté. V pripadé potfeby umisténi kontejneru na sut a na
demontovanou vytahovou technologii zajisti investor zdbor prostranstvi s vlastnikem dotéeného
pozemku, zabor vyjedna v dostate¢ném predstihu, zpravidla minimalné 30 dni pfedem.

pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadu
pti provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé,
predchazeni vzniku odpadu, tFidéni materialli pro recyklaci za uc¢elem materialového vyuziti, véetné
popisu opatreni proti kontaminaci materidlli, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s
azbestem, opatreni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti
PFi provadéni stavby nesmi dojit k naruseni ani ohroZeni Zivotniho prostredi.
Za skodlivé ucinky stavebni ¢innosti zhorsujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby se povazuiji:

= hluk stavebnich stroje a dopravnich prostredku

= znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

= znecistovani komunikaci
zabor ploch pro skladovani
Zhotovitel musi pouzivat nejvhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na hluénost
a doporuceni vyrobce. Pouzit pro vystavbu mechanismy, které neohroZuji Zivotni prostfedi béhem
vystavby.

Nepfripustit provoz vozidel, ktera produkuji vice skodlivin, nez pfipousti prislusna vyhlaska. Pouzivané
stroje budou vybaveny zatizenim, které zabranuje uniku provoznich kapalin, aby bylo zabranéno
znecistovani pracovnich ploch vlivem stavby. Dojde-li k jakémukoliv znedisténi, bude zajisténa
okamzita naprava.

Zpuisob shromazdovani, tfidéni a zabezpeceni odpadui na stavenisti.
Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéno dle pfislusné kategorie. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech. Pro shromazdovani odpadl vzniklych
v pribéhu stavby bude vyclenén prostor, ve kterém budou umistény.
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Odpady budou dusledné tfidény dle druhu — samostatné budou ukladany odpady urcené k recyklaci
(plast, beton) a samostatné odpady uréené do sbérnych surovin (kovy).

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejblizsi skladku, odpady uréené pro sbérné suroviny budou
odvezeny do nejblizsi sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele, v co mozina
nejblizsi vzdalenosti od stavenisté).

Preferuje se druhotné vyuziti zbytkli materidld, zejména vyuziti na stavbé pripadné jiné stavbé pred
likvidaci ve sbérnych dvorech i uloZzeni na skladkach komunalniho odpadu.

Pavodce je povinen dle zdk. ¢. 541/2020 Sb.:

o zaradit vzniklé odpady dle jednotlivych druhi a kategorii v souladu s Katalogem odpadu, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

o oveérovat nebezpecné vlastnosti odpadu dle ustanoveni § 7 zdkona o odpadech a naklddat s
nimi dle jejich skutecnych vlastnosti,

shromazZdovat odpady utfidéné dle jednotlivych druhi a kategorii,

O

zabezpecit odpady pred nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

(@]

(@]

pfepravni prostfedky pfi prepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou plochu
zakrytu, aby bylo zabranéno uniku prevdZzeného odpadu. Pokud dojde v prubéhu prepravy
k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno,

o ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze stavebni ¢innosti,
pokud jejich dalsi vyuZiti neni moZné a evidence odpadu ze stavby.

(@]

Odpad, ktery ptuvodce odpadu nezpracuje v misté stavby v souladu se zakonem o odpadech, je
povinen predat:

- Pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zarizeni ur¢eného pro nakldddni
s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek § 16 odst. 3 zdkona o odpadech
do dopravniho prostredku takového zafizeni,

- Obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu, popripadé
dopravci odpadu uréenému timto obchodnikem.
o Vrdmci stavebnich praci postupovat tak, aby byla zajisténa nejvyssi moZnd mira jejich
opétovného pouZiti a recyklace.
o Pdvodce odpadu musi u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sém nezpracuje, mit zajisténo
jejich preddni v odpovidajicim mnoZstvi pisemnou smlouvou pred jejich vznikem.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1.

Vseobecné:

zaméstnanci budou vedoucim instruovani o bezpecnych postupech a metodach s vyloucenim
nebo minimalizovanim nebezpecnych situaci a bezpecnostnich rizik pfed provadénim prace nebo
drive, nez tuto praci natidi jinym, na kazdém pracovisti bude ustanovena osoba odpovédna za
zajisténi zavedeni pravidel bezpecnosti prace

osobni ochranné prostredky, véetné ochrany oci, obliceje, hlavy a koncetin, ochranny odéy,
ochrana sluchu a respiratory musi byt k dispozici, musi byt noSeny a udrZovany v Cistém a
spolehlivém stavu pro ochranu proti nebezpecim na pracovisti

pro zajisténi bezpecného vstupu a vystupu a pro bezpecné pracovni podminky musi byt k
dispozici primérené osvétleni, ovladaci spinace by mély byt umistény v blizkosti kazdého
pristupového mista

osvétlovaci télesa musi byt chranéna proti mechanickému poskozeni a veskeré svételné obvody
musi byt spravné zapojeny, jistény nebo dvojité izolovany, ochrana je nutna, kdykoliv je moZnost
nechténého nebo nahodného dotyku
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vSechny prenosné Zebriky musi byt konstruovany z nevodivého materidlu, prenosné kovové
Zebtiky nesmi byt pouZity (mimo Zebfiky slouZici pouze pro vstup do prohlubné pro uréeny vytah)
jasné vystrazné symboly musi byt instalovany ve vSech mistech na pracovisti, kde existuje mozné
nebezpedi

je tfeba se vyvarovat vytvareni hluku, Skodlivych dym( a prachu, pokud to neni mozné, personal
musi pouZivat potifebné ochranné pomlcky a ucinit opatfeni k ochrané ostatnich osob v blizkosti
pracovisté pred témito ekologickymi riziky

Elektricka bezpecnost:

zaméstnancm neni dovoleno pracovat v tésné blizkosti jakékoli ¢asti elektrického obvodu,
pokud neni zaméstnanec chranén proti elektrickému Urazu vypnutim el. energie, ucinnou izolaci
nebo pouzitim bezpecnych pracovnich postupt

vystrazné symboly, respektive oznaceni musi byt umistény a udrzovany tak, aby se vyloucila
moznost styku s jakymkoliv nechranénym elektrickym obvodem

vhodné zabrany nebo jiné ochranné prostfedky by mély byt umistény tak, aby nedovolily
nahodny kontakt s elektrickym obvodem zafizeni pod napétim

vSechny prodluZovaci kabely musi mit tfeti ochranny vodi¢, musi byt pfimérené dimenzované a
jejich stav musi odpovidat podminkam pouZiti a mista. Opotfebované a poskozené $ilry se
nesmi pouzivat, prodluzovaci kabely a pfenosné lampy musi byt pravidelné kontrolovany a
oznaceny

vzdy musi byt pouZzity pojistky spravného typu, velikosti a jmenovité hodnoty, nikdy nenahrazujte
pojistky dratem

zafizeni, které mUZe mit obvody pod napétim po odpojeni hlavniho vedeni, musi byt opatfeno
Stitkem upozoriujicim na tuto situaci veskeré el. ruéni naradi a jiné el. nastroje musi byt
pfipojovany pres proudovy chrdni¢ (6 mA), (ve vyjimecném pripadé 10 mA)

kovové casti nevedouci proud u prenosného nebo pevného el. zafizeni musi byt pfipojeny na
ochranny vodi¢, pokud nejsou dvojité izolovany.

Dale musi byt pfi provadéni stavebnich praci plné respektovany pfedpisy pro bezpeénou praci:

3.

Zdkon ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sb.

o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pti stavebnich pracich, a to zejména:
Vsechny osoby, které s védomim dodavatele stavby vstupuji na stavenisté, musi dodavatel
vybavit osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich praci vyplyva.
Dodavatel v ramci stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace, soucasti této dokumentace musi byt technologicky nebo pracovni
postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
Technologicky postup musi stanovit:
a) navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,
b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,
c) poufZiti stroja a zarizeni a specialnich pracovnich prostfedk(, pomucek apod.,
d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (lesSeni, podpérnych konstrukci, plosin aj.)
e) zpUsoby dopravy (svislé i vodorovné) materidlu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
f) technické a organizacni opatreni k zajisténi bezpecnosti pracovnik(, pracovisté a okoli,
g) opatieni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,
h) opatieni pti pracich za mimoradnych podminek
Pracovni postup musi stanovit postup na provedeni stavebni prace pfi dodrieni zasad
bezpecénosti prace.
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V dodavatelské dokumentaci musi byt rovnéz stanovena opatreni pro pripad ohrozZeni prirodnimi
zivly (zaplavy, sesuvy pudy apod.), dale opatieni pfi stavebnich pracich za provozu a pfi soubéhu
praci nékolika dodavateld.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, kteti stavebni prace projektuiji, fidi, provadéji
a kontroluji, seznamit s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka, vyskolit z
predpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popf. prakticky zaudit, a to v
rozsahu potifebném pro vykon jejich prace a ovérovat znalosti nejméné jednou za tfi roky, pokud
zvlastni predpisy nestanovi jinak.

Dodavatelé stavenich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi
pomUckami potiebnymi k bezpeénému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky jakoz i dokumentaci, ndvody a pravidly v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace.

Stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovana odborna zplsobilost, mohou dodavatelé
stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud
nesplniuji podminky odborné a zdravotni zp(sobilosti.

Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace, jsou
odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost prace. Se zménou technologickych nebo
pracovnich postupl musi seznamit prislusné pracovniky.

Pfi provadéni stavebnich Uprav se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym prostordam a
komunikacim s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit, v pfipadé
potfeby musi byt zfizeny nahradni chodniky a komunikace, které je nutno radné vyznacit a
osvétlit.

Veskeré vstupy na stavenisté, montdzni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami a tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam.

Po celou dobu stavebnich Uprav musi byt na stavenisti G¢innym zplsobem udrzovan bezpecny
stav pracovnich ploch i pfistupovych komunikaci.

Pfed zahdjenim stavenistni dopravy musi a pfi kazdé jeji stavebni zméné musi byt provedena
kontrola komunikaci, prljezdnych profill, provoznich podminek a provedena Uuprava
nevyhovujicich komunikaci.

Komunikace pro pési na stavenisti musi mit minimalni Sifku 1,5 m, a pokud maji sklon vétsi nez
1:3 musi mit na jedné strané jednotyCové zabradli o vySce 1,1 m, podchodné vysky musi byt
minimalné 2,1 m s tim, Ze ve vyjimecném pripadé lIze tuto vysku sniZit na 1,8 m, pficemz je nutno
provést bezpecnostni opatieni (napf. vyznacenim nebo bezpecnostnim natérem).

Vsechny otvory a jdmy na stavenisti pfip. na pracovisti nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci
padu osob, musi byt zakryty nebo zahrazeny.

Pfi skladovani stavebniho materialu musi byt zajistén jeho bezpecny prisun a odbér v souladu s
postupem stavebnich praci.

Vsechny otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pidorysné rozméry ve vSech smérech
presahuji 0,25 m, byly bezprostiedné zakryty poklopy o odpovidajici Gnosnosti zajisténymi proti
posunuti, nebo aby volné okraje otvord byly zajistény technickym prostfedkem ochrany proti
padu, napriklad zdbradlim nebo ohrazenim. Tento poZadavek plati zejména pro praci na stiese,
v Sachté, schodisti véetné podest, leseni, fasaddé véetné oken, lodzii a balkén(!

Narizeni vlddy ¢. 101/2005 Sb.,

kterou stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a tato musi
vyhovovat viem pfislusnym predpisiim a normam a zajistovat maximalni moznou bezpecénost
obsluhy a zafizeni. Zejména je bezpodmineéné nutné dodriovat dalsi ndasledujici vSeobecné
zasady:
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Technickd dokumentace pro provoz, udribu a opravy stroji pouZitych pfi vystavbé musi
obsahovat poZadavky na zajisténi bezpecCnosti prace, neoddélitelnou soucdsti technické
dokumentace musi byt zasady pro vykondvani kontrol, zkousek a revizi.

O strojich a technickych zafizenich musi byt vedena predepsand provozni technicka
dokumentace.

Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen, odpovidaji-li pfisluSnym
predpisim a po provedeni predepsanych kontrol, zkousek a revizi, které musi byt v pribéhu
provozu ve stanovenych terminech opakovany.

Provoz bez krytu u pfistupnych, pohyblivych, zejména u rotujicich ¢asti strojd je mozno pfipustit
pouze je-li to nezbytné nutné pro zjisténi zadvady apod., kryty je moZno snimat a upevnovat jen
tehdy, kdyzZ je motor v klidu.

Po skonceni prace je nutno odistit veskeré naradi (elektrické naradi a ostatni spotiebice je nutno
vypnout ze sité), pomucky, nastroje a uklidit je na predepsané misto.

U rozvod( a elektrické instalace je nutno respektovat cely komplex CSN a individudlni pfedpisy
pro zajisténi bezpecnosti obsluhy a zafizeni, zejména CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-5-51
ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, CSN EN 62305-1 ed.2, CSN 34 1610 Z1, CSN 34 2300 ed.2 a CSN
ISO 3864 1-4.

Pracovisté a ostatni prostory je nutno udrzovat Cisté a v poradku, zejména je nutno udrZovat Cisté
podlahy, zametat na vlhko nebo splachovat, rozlity olej apod. je nutno okamzité sanovat
VAPEXEM pfip. jinym pfipravkem a pouZité znecisténé prostiredky okamzité odstranit.

Je tfeba respektovat pozadavky bezpecného pohybu obsluhy a Unikovych cest v pfipadé havarie
(zuZené prichody a jinak nebezpecna mista je tfeba opattit vystraznymi tabulkami a barvami).
Odpady je tfeba shromazdovat na vyhrazenych mistech a po zaplnéni je pravidelné odvazet.

PF¥i montazi vytahovych zafizeni nebude pouZit otevieny oherl.

Narizeni vliddy & 362/2005 Sb.,

5.1.

5.2.

o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim
padu z vysky nebo do hloubky

Ochrana proti padu pfi montazi

Ochrana proti padu musi byt zajisténa, kdyz propadova mezera na stropu klece je vétsi nez 300
mm dle CSN EN 81-20 a zaméstnanci, pracuji ve vyskach nad 1,5 m nebo tam, kde jsou jind
nebezpeci, jako je prace nad stroji nebo tocicimi se ¢astmi strojli. Za zakladni ochranu proti padu
se povazuje ochranné zabradli. Jestli-Ze poutZiti zabradli neni proveditelné, musi byt zajistény
nahradni prostfedky ochrany. Pfijatelnd ndhrada zahrnuje pouziti bezpecnostniho postroje s
lanem, zakryti vSech otvor(i a otevienych prostor, instalovani ochrannych siti a ostatnich
odpovidajicich zabezpeceni. Soucasné s postupem praci se musi zakryt vsechny vzniklé otvory a
prohlubné s pldorysnym rozmérem kratsi strany nebo priimérem vétsim nez 250 mm. Poklopy
musi byt zajistény proti posunuti nebo prekryty jinou konstrukci.

Pouziti bezpecnostniho postroje a lana vyZaduje minimalné tato zafizeni:
A - celotélovy bezpecnostni postroj
- lano s tlumic¢em razu uchycené na kotvici prvek

B - zachranné lano (lano Zivota) zabezpecené nad pracovni Urovni na kotvici prvek (kotvici

oko nebo stavebni nosic) s brzdou, ktery spojuje lano Zivota s bezpecnostnim postrojem
- bezpecnostni postroj
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Podle stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. platného znéni, musi mit stanovené vyrobky pouZité pro
stavbu ,,Prohlaseni o shodé”.

VSechny odborné cinnosti budou provedeny opravnénymi osobami, které vystavi protokoly o
zkouskach a revizni zpravy zejména na technicka zafizeni a inZzenyrské sité.

Pfi provadéni praci je nutné prisné dodrZzovat Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Pfed zahajenim
praci je nutné provést vytyceni vSech siti nachdzejicich se v prostoru stavenisté.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zdkona &. 17/1992 Sb., zakona ¢.
388/1991 Sb., nafizeni vlady CR ¢&. 401/2015 Sb., zakona €. 201/2012 Sb., zédkona €. 372/2011 Sb.,
zadkona €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a narizeni, jakoz predpisl souvisejicich.
Zarfizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky zakona €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v Uplném znéni.
Z hlediska poZarni ochrany musi byt stavba zajisténa ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb. o
pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a podle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., kterou se provadéji
ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSéem okolnim objektim.

Bude zachovana pristupnost a akceschopnost pozarnich hydrant(.

Bude zachovana prujezdnost komunikaci.

Viytahové zatizeni bude provedeno v souladu s ustanovenim CSN EN 81-20 a CSN EN 81-21.

Prohldseni projektanta dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. :
Nepredpoklada se, Ze pfi realizaci stavby:

a. Celkova doba trvani praci a ¢innosti bude del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych by byly
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den;

b. Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn(
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Pokud by v pribéhu pripravy stavby pred vybérem dodavatele stavby vyplynulo, Ze vyse uvedené
podminky budou prekroceny, poté je stavebnik povinen uréit koordinatora BOZP a dorucit oznameni
o zahdjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-
li k podstatnym zméndm Udajli obsazenych v oznameni, je stavebnik povinen provést bez zbyte¢ného
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u
vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad
tabuli s uvedenim potrebnych Udaji. Uvedené ldaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule
umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v
pripadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. V
planu je nutné uvést potirebna opatreni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
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Montazni postupy
Pfed zapocetim jakékoliv montazni ¢innosti bude provedeno hodnoceni rizika a analyza rizik pfi praci,
které se musi provadét k zajisténi bezpeénosti zadaného pracovniho ukolu.
Vsichni technici se po pfichodu na pracovisté a pfi odchodu z néj musi hldsit vedoucimu montérovi.
Technik{im pracujicim samostatné na montazi je béZzné povoleno:
= |nstalovat propojovaci kabely a elektrické vedeni ve strojovné, kterd neni pod napétim
(provedeno LOTO)
= Pracovat na pfislusenstvi uvnitr klece.
= Pracovat na streSe klece ve fazi pfed sefizovanim, za predpokladu, Ze vytah je vybaven
zasitovanim vytahové Sachty a Ze je namontovan a pouzivan ovladac inspekéni jizdy.
= |nstalovat elektrické vedeni ve vytahové Sachté.
= Kontrolovat material a provadét vedlejsi ukoly, pokud nevyzaduji zvedani tézkych bremen.
Jako vzdy — veskera prace musi byt v souladu s bezpeénostnimi zasadami spoleénosti, bezpecnostnimi
postupy a navody/montaznimi manualy pro praci véetné pozadavkd pfirucky bezpeénd prace na
pracovisti a musi se pfi ni pouzivat prislusné ochranné pom’cky.
Zejména v zimnim obdobi, pfi vystupu na ploché stfechy pres vikyre a svétliky, je velmi obtizné jejich
otevirani — kryty vystupl jsou zamrzlé nebo pokryté snéhem. Stejna situace mUZe nastat u vystuput i
do strojoven jejichz kryt ma mit vyvazovaci zafizeni, ale toto je porouchdno nebo neni nainstalovano
vubec.

Opatreni. PFi vylezu na strechy €i do strojoven vZdy postupovat ndsledovné:
1) Pouzit celotélovy bezpecnostni postroj.
2) Vystoupit s volnyma rukama (bez tasky, bfemene!!) na Zebfik, pfipoutat se pomoci karabiny nebo
s uzitim zavésné smycky do drzaku, ktery zajistuje Zebfik. Nikoliv o pficku nebo stojku Zebftiku.
Zajisténi proti padu musi byt co nejkratsi!! Bez brzdy!!
3) Potom se pokusit rozumnou, pfimérenou silou pokusit nadzvednout poklop, vikyt.
4) Pokud poklop Ize otevfit, oteviete ho zcela, poptipadé ho zajistéte, aby se nemohl v zddném
pripadé opét zavrit.
5) Uvolnéte se ze zajisténi proti padu a slezte ze Zebtiku. Vezméte si braSnu narameno a vystoupejte
bezpelné se zajisténim obéma rukama na strechu.
6) Vikyr uzaviete za sebou a pripadné ho ocistéte od nanosu snéhu co nejlépe.
7) Pfi ndvratu otevrete poklop, (pokud je snih, oklepejte si boty a nezapomerite, Ze pfi styku vasi
mokré ¢i snéhem znecisténé boty s kovovym povrchem Zebfiku je vysoké nebezpeci uklouznuti)
bezpecné slezte s brasnou po Zebfiku na podlahu.
8) Odlozte brasnu
9) Vylezte bezpecné na zebrik:
a) pokud nebyl poklop zcela oCistén a je tézky, pripoutejte se. Zavrete svétlik. Odpoutejte a slezte
zpét po Zebfiku
b) pokud nebyl poklop zatizen snéhem a lze jej bezpecné zavrit jednou rukou, zaviete jej pfi
soucCasném zajisténi téla druhou rukou.
10) Pti pohybu rdmem poklopu a pfi uzivani Zebfiku pro navrat ze stfechy vénujte zvysSenou
pozornost nebezpedi uklouznuti a padu, proto se jistéte obéma rukama.

Prdce v Sachté
1) Pro vstup do Sachty Sachetnimi dvefmi, pokud klec nestoji v této stanici, se musi pouzit nouzovy
kli¢ nebo jiny mechanismus k odblokovani dvefi.
2) Pred vstupem do Sachty musi byt jasné stanoveny bezpecnostni prostiedky pro vstup a vystup ze
Sachty.
3) Dvere nesmi zlstat oteviené déle, nez je to nezbytné nutné a musi byt chranény pred vstupem
cizi osoby.
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4) Jind soubéind prace nesmi byt provadéna v Sachté zaméstnanci firmy nebo jinymi, kde by
jednotlivci nebo skupiny pracovaly vzajemné nezdvisle na sobé, anebo kde se délnici nachazeji v
Sachté (vzajemné nad nebo pod sebou).

Upozornéni:

Nedovoluje se vice nez dvéma osobdm pracovat v Sachté ve stejnou dobu. Jakakoliv vyjimka v tomto
sméru vyzaduje povoleni feditele oblasti.

5) Podokonceni prace se nesmi vytah uvést do normalniho provozu, pokud neni zajisténo, Ze vSichni
délnici, naradi a zafizeni jsou mimo, nebo odesli, ¢i naradi bylo odstranéno ze Sachty.

Vstup a vystup ze stropu klece
Postup pro vstup na strop klece (pro jednotky vybavené revizni jizdou)
Navrhovany seznam pomUcek

= zabrany

= nouzovy kli¢ pro otevreni dvefi

= tabulky ,,Mimo provoz“

= pomducka blokujici dvere tak, aby zlstaly oteviené
Ptiklad, jak postupovat pfi vstupu na strop klece a pfi sestupu z néj, ktery zajisti vasi bezpecnost tim,
ze se mechanik fadné vénuje zakladnim bezpeénostnim pozadavkim s prihlédnutim k vlastnostem
predmétného. PFi vstupu na strop klece a sestupu z néj se musi vidy uplatnit tento standardizovany
postup, ktery se tyka:
1) Kompletni kontroly Sachetnich dvefi béhem procesu vstupovani na strop klece a sestupovani z
néj.
2) Testovani a ovéreni nejméné dvou bezpecnostnich prvkl pred vstupem na vrch klece.
3) Testovani a ovéreni funkénosti tlacitek ovladace revizni jizdy pfi procedure bezpecného vstupu.
4) UdrzZeni celkové kontroly nad kleci a Sachetnimi dvefmi béhem vstupu na strop klece a sestupu z
néj.
Bezpecénostni pokyny:
Ziskani kontroly nad kleci.
Vsichni zaméstnanci, od kterych se poZaduje, aby vstoupili na strop klece, musi byt k tomu
zplnomocnéni a dokonale ovladat Bezpecnostni pokyny spolecnosti tykajici se procedury vstupu a
vystupu
Klicové body:
1) Zapnout osvétleni Sachty, je-li k dispozici.
2) Ujistit se, Ze vytah je bez pasazéru a vyvésit na néj zvenci varovné tabulky.
3) Poutzit u vstupu zabrany k ochrané verejnosti v ndstupnich stanicich, pokud je to nutné.
4) Privolat si klec a navolit na ovladacové kombinaci dvé volby pro stanice nize.
5) Zastavit klec v bezpecné pozici pro vstup na jeji strop pomoci zafizeni pro odjistovani nastupnich
dvefi (nouzovy klic).
6) Ovérit, Ze dverni kontakt zastavil vytah a Ze klec neprovedla na misto toho béznou zastavku na
podlazi.
7) Pokud nelze dosdahnout na stop tlacitko v bezpecné vyvazené pozici téla, musi se zablokovat
dvere mechanicky pomoci zafizeni pro blokovani dvefi.
8) Zapnout stop tlacitka na vrchu klece.
9) Odstranit blokovani dvefi, zavfit dvere, zmacknout privolavace a pockani priblizné 10 sekund.
10) Opétovné otevriit dvere, presvédCit se, Ze se klec nepohnula a zasunout opét pfipravku pro
blokovani dvefi.
11) Revizni tladitko prepnout do polohy , Inspekce”.
12) Stop tlacitko prepnout do polohy ,Jed™.
13) Odstranit blokovani dvefi, zavtit dvere, zmacknout pfivolavac na nastupisti a pockat priblizné 10
sekund.
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14) Otevrit dvere, presvédcit se, Ze se klec nepohnula.

15) Stop tlacitko pfepnout do polohy ,Stop“.

16) Rozsvitit svétla na vrchu klece (pokud tam je), zhodnotit rizika a vkroceni na bezpecné misto na
stropu klece.

17) Zavfit za sebou Sachetni dvere.

18) Zaujmout pozici na bezpe¢ném misté, nedrzet se lan, uvolnit stop tlacitko a otestovat tlacitko pro
jizdu dolt a pak tlacitko pro jizdu nahoru.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavba se tohoto netyka.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Nebude uZita vysSkova technika.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na pribéh a zptisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude probihat ve fazich: demontaz stavajici vytahové technologie; montaz nové vytahové
technologie; stavebni pripomoci; zkousky a revize zatizeni; posouzeni shody; kolaudace; predani dila
investorovi.

j) navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek
Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby: Zavére¢na kontrolni prohlidka po dokonceni vytahu,
nebude-li dohodnuto mezi stavebnikem, dodavatelem a stavebnim Ufadem jinak.

k) docasné objekty
Nezfizuji se.

B.11 Pouzité zakonné a technické normy

Zakladni predpisy, které se vztahuji na vytahy, vse v platném znéni:

Nafizeni EP a Rady (EU) 2023/1230, o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zdkona

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 283/2021 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (Stavebni zakon)

Vyhlaska €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Nafizeni ¢. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy o poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze (prazské
stavebni predpisy)

Vyhlagka MVCR €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Vyhldgka MVCR €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb

Zakladni bezpecnostni normy, které se vztahuji na vytahy:

CSN EN 81-20 v platném znéni, 02.2021, Bezpelnostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytahd -
Viytahy pro dopravu osob a nakladd - Cést 20: Vytahy pro dopravu osob a osob a nakladd

CSN EN 81-21 v platném znéni, 11.2018, Bezpeénostni predpisy pro konstrukci a montai vytahd —
Nové vytahy v existujicich budovach

CSN EN 81-28+AC v platném znéni, 8.2019, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a monta? vytahd -
Vytahy pro dopravu osob a nédklad(i - Cast 28: Délkova nouzova signalizace u vytah( uréenych pro
dopravu osob a osob a naklad

CSN EN 81-58 v platném znéni, 1.2019, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht - Cast
58: Pfezkouseni a zkousky pozarni odolnosti Sachetnich dvefi.
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CSN EN 81-70+A1 v platném znéni, 12.2024, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a monta? vytah( -
Zvlastni Gprava vytah( uréenych pro dopravu osob a osob a nakladd - Cast 70: Pfistupnost vytah
véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

CSN EN 81-71+AC v platném znéni, 8.2019, Bezpe&nostni piedpisy pro konstrukci a monté7 vytah( -
Zvlastni Upravy pro vytahy pro dopravu osob a osob a ndkladu - Cast 71: Vytahy odolné vandaltm.
CSN EN 81-72 v platném znéni, 2.2021, Bezpe&nostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytahd - Zvlastni
Upravy vytahtl uréenych pro dopravu osob a osob a nakladd - Cast 72: Pozarni vytahy.

CSN EN 81-73 v platném znéni, 2.2021, Bezpe&nostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytahd - Zvlastni
pouZiti vytah(l pro dopravu osob a osob a naklad( - Cast 73: Funkce vytah( pfi pozaru.

CSN EN 81-82 v platném znéni, 5.2014, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a monta? vytahd -
Existujici vytahy - Cast 82: Zlep$eni pfistupnosti existujicich vytahG pro osoby véetné osob se
zdravotnim postizenim

CSN EN 12015 v platném znéni, 12.2020, Elektromagneticka kompatibilita - Vyzafovani

CSN EN 12016 v platném znéni, 5.2014, Elektromagnetickd kompatibilita - Odolnost

CSN 27 4210 v platném znéni, 7.2004, Bezpecnostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytahl — Nejvyssi
povolené hodnoty hladin emisniho akustického tlaku vytah( a stavebni feSeni zamérend proti Sifeni
hluku vytahl v novych stavbach.

CSN 27 4014 v platném znéni, 09.2024, Bezpecnostni pFedpisy pro konstrukci a monta? vytahd -
Zvlastni Gpravy vytah( uréenych pro dopravu osob nebo osob a nakladl - Evakuacni vytahy.

CSN 73 4001 v platném znéni, 7.2024, Pfistupnost a bezbariérové uzivani.

CSN 73 4301 v platném znéni, 8.2019, Obytné budovy.

CSN 73 5305 v platném znéni, 4.2005, Administrativni budovy a prostory.

CSN 73 0802 v platném znéni, 9.2023, Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 v platném znéni, 3.2020, Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0821 ed.2 v platném znéni, 5.2007, PoZarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0833 v platném znéni, 2.2020, Pozarni bezpe¢nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovéni
CSN 73 0834 v platném znéni, 2.2013, Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0848 v platném znéni, 9.2023, PoZarni bezpecnost staveb — Elektrickad zafizeni, elektrické
instalace a rozvody.

CSN 73 0863 v platném znéni, 2.2014, Pozarni technické vlastnosti hmot — Stanoveni $ifeni plamene
po povrchu stavebnich hmot

CSN 73 0865 v platném znéni, 11.1987, Pozarni bezpe¢nost staveb — Hodnoceni odkapavani hmot
z pohledd strop( a stfech

CSN 73 0872 v platném znéni, 1.1996, Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN EN 60038 v platném znéni, 2.2012, Jmenovitad napéti CENELEC

CSN 33 0166 ed. 2 v platném znéni, 7.2002, Oznacovani %il kabeld a ohebnych $fi0r

CSN 33 2000-1 ed. 2 v platném znéni, 6.2019, El. instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 v platném znéni, 12.2019, El. instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pred Urazem el. proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 v platném znéni, 12.2010, El. instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost
- Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 v platném znéni, 8.2018, El. instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
el. zafizeni — El. vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 v platném znéni, 6.2018, El. instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
el. zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN EN 62305-1 ed.2 v platném znéni, 4.2017, Ochrana pied bleskem — Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 v platném znéni, 2.2013, Ochrana pred bleskem — Cast 2: Rizen rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 v platném znéni, 7.2013, Ochrana pfed bleskem — Cést 3: Hmotné $kody na
stavbach a ohroZeni Zivota
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CSN EN 62305-4 ed.2 v platném znéni, 4.2017, Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbdach

CSN 34 2300 ed.2 vplatném znéni, 9.2014, Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych
komunikaci

CSN EN 12464-1 v platném znéni, 3.2012, Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1:
Vnitfni pracovni prostory

CSN 73 6005 v platném znéni, 10.2020, Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 60332-1-2 v platném znéni, 5.2021, Zkousky elektrickych a optickych kabel&l v podminkéch
pozaru — Cast 1-2: Zkouska svislého $iFeni plamene pro vodi¢e nebo kabely s jednou izolaci — Postup
pro 1 kW smésny plamen
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