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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí 

služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – vnitřní vybavení II 

Ev. č. VVZ: Z2026-004216 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Pro zpracování cenové nabídky prosíme o upřesnění položek: 

a) KŘ1, KŘ2, KŘ3, KŘ4, KŘ5, ŽI1, ŽI2, ŽI3, SE1, SE2 – prosíme o bližší specifikaci rozměrů, 

čalounění, popřípadě moření dřeva u sedacího nábytku 

b) KS1 – prosíme o bližší specifikaci výšky stolu 

c) PO1, PO2 – prosíme o bližší specifikaci rozměru a ostatních doplňku u postelí 

d) RG2, RG3 – prosíme o bližší specifikaci šířky a výšky regálů. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel jako přílohu tohoto VDZ uveřejňuje aktualizovanou tabulku položkového soupisu 

interiéru (soubor 03_VV nabytek a vybaveni_ke_dni_2026_02_02.xlsx, který je součástí zip 

souboru p02b_VV_CHB_NMnM_vnitrni_vybaveni_II_ke_dni_2026_02_02), ve které doplnil 

požadované rozměry. Co není uvedeno v tabulce, na to nemá zadavatel žádné konkrétnější 

požadavky. 

 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 23. 2. 2026 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

Položkový soupis interiéru (příloha 2b zadávací dokumentace) ke dni 2. 2. 2026 

Za zástupce zadavatele na základě pověření 
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