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B. Souhrnná technická zpráva 

SO 301 – Přeložka vodovodu 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavba se nachází na okraji intravilánu obce Skuhrov nad Bělou. Území kolem stavby je 

možné uvažovat jako osídlené. Dochází pouze k přeložce stávajícího vodovodního řadu, nedojde 

tedy ke změně dosavadního využívání stavby. Navrhovaná stavba je tedy v souladu 

s charakterem území. 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, jedná se o přeložku vodovodního 

řadu. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

 Vzhledem k charakteru stavby nebyl tento bod řešen. 

 

d) informace o umístění informací o zohlednění závazných stanovisek 

V projektové dokumentaci byly zohledněny požadavky správce vodovodní sítě (Aqua 

Servis, a.s.), tyto informace jsou vypsány v tomto bodě. 

 

Požadavky správce vodovodní sítě:  

- materiál pro použití při výstavbě přeložky vodovodu PE100 RC SDR 11 s modrou 

integrovanou vrstvou 

- odstup od navržených rekonstruovaných opěrných zdí minimálně 1,5 m  

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Vzhledem ke zjištěným špatným tlakovým poměrům v lokalitě bylo správcem vodovodní 

sítě (Aqua Servis, a.s.) rozhodnuto o zvětšení dimenze vodovodního řadu z DN 125 mm na DN 

150 mm. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavbou nedojde k ohrožení dotčeného území podle jiných právních předpisů. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v zátopovém území, ani v seismicky rizikovém území. Není 

ohrožena poddolováním vzhledem k tomu, že se v místě stavby nevyskytují žádné hlubinné ani 

povrchové doly. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 Stávající vlivy vodovodního řadu zůstanou zachovány i pro navrhovanou přeložku. 

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu výstavby dojde 
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pouze místně a časově k omezení dopravy, která je pro výstavbu přeložky vodovodního řadu 

nezbytná. V průběhu stavby bude omezen přístup k okolním pozemkům a stavbám, vjezdy na 

okolní pozemky musí být při výkopových pracích opatřeny mobilními přejezdy (ocelové desky 

atd.). Při stavebních pracích bude používán běžný klasický stavební materiál. Veškerý stavební 

materiál bude zdravotně nezávadný. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke 

znečištění okolí. V případě znečištění komunikací při dopravě bude zabezpečeno jejich okamžité 

očištění. Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé 

odpady. Odpady vzniklé realizací stavby, budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě 

oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 

sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení 

podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Okolí stavby není nutné chránit před negativními účinky při provádění 

stavby. Předpokládá se provádění stavby v pracovních dnech a v sobotu od 7 hod do 19 hod. V 

neděli a ve svátky se provádění stavby neuvažuje. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba nemá žádné požadavky v oblasti asanací nebo kácení dřevin. V rámci stavby 

rekonstrukce opěrných zdí a komunikace dojde k demolici betonové armaturní šachty, která se 

nachází v km 0,002 50 navržené přeložky vodovodního řadu. 

  

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
 V tomto ohledu nemá navrhovaná stavba žádné požadavky. 

  

k) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Napojení na dopravní infrastrukturu dojde na začátku a konci navrhované přeložky ze 

stávající komunikace. Přeložka vodovodního řadu bude na stávající vodovodní řad napojena 

pomocí svěrných spojek. Bezbariérový přístup k této stavbě nebyl řešen.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba bude zahájena v období 07/2018 a dokončena v průběhu 3 měsíců. Přesný termín 

zahájení bude znám na základě finanční rozvahy investora. Stavba není vázána žádnými 

podmiňujícími investicemi. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

p.č. KN  č.LV  výměra vlastník/správce 

2113/2 76 824 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/1 644 32 Palaščáková Marcela, č. p. 6, 517 03 Skuhrov nad Bělou 
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2113/3 76 505 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/4 76 183 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/6 76 16 321 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
 Ochranné pásmo vodovodního řadu vznikne na těchto pozemcích. 

 

p.č. KN  č.LV  výměra vlastník/správce 

2113/2 76 824 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/1 644 32 Palaščáková Marcela, č. p. 6, 517 03 Skuhrov nad Bělou 

2113/3 76 505 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/4 76 183 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

2113/6 76 16 321 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 
Hradec Králové / Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Při stavbě dojde k výškovému i situačnímu přeložení stávajícího vodovodního řadu. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem překládaného vodovodního řadu je zásobování obyvatelstva čistou a zdravotně 

nezávadnou pitnou vodou v dostatečné vydatnosti. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je svým charakterem a použitým materiálem navržena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

 Pro tuto stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí o udělení výjimky z technických 

požadavků. 

 

e) informace o umístění informací o zohlednění závazných stanovisek 

V projektové dokumentaci byly zohledněny požadavky správce vodovodní sítě (Aqua 

Servis, a.s.), tyto informace nalezneme v bodě B.1 d) 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V tomto ohledu nemá navrhovaná stavba žádné požadavky.  

 

g) navrhované parametry stavby 

Rekapitulace délek potrubí vodovodních řadů: 

Vodovodní řad „VA“   PE SDR 11     160x14,6 mm    302,0 m 
     

      
Rekapitulace délek potrubí pro napojování přípojek:     

(napojení hydrantu)  PE SDR 11   90x8,2 mm  2,0 m 
    PE SDR 11   63x5,8 mm  6,0 m 
    PE SDR 11   32x3,0 mm  21,5 m 
 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí) 

 Stavba nebude po své realizaci produkovat žádné odpady ani emise. Jedná se o přeložku 

vodovodního řadu, hospodaření s dešťovými vodami tedy neřešíme. 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba nebude členěna na etapy, bude zahájena v období 07/2018 a dokončena 
v průběhu 3 měsíců. Přesný termín zahájení bude znám na základě finanční rozvahy investora 
 

j) orientační náklady stavby 

 Přesná cena bude určena cenovými nabídkami potencionálních zhotovitelů stavby (není 
součástí PD). 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodovodního řadu, urbanistické a 

architektonické řešení není třeba řešit. Stavba splňuje požadavky územního plánu obce. 
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b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení) 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podzemní stavbu, je tento bod bezpředmětný. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Při výstavbě přeložky vodovodního řadu se počítá i s novým napojením domovních 

vodovodních přípojek, které si zachovají svoje půdorysné umístění a budou napojeny pomocí 

litinových navrtávacích pasů.  

Potrubí bude spojováno elektrotvarovkami nebo, v místech uvedených v kladečském 

schématu, pomocí ocelových přírub, které budou jištěné proti posunu. Přírubové spoje budou 

opatřeny ochrannými bandážemi. Napojení na stávající řad proběhne pomocí redukovaných 

svěrných spojek. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo bezbariérové užívání řešeno. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba musí být užívána pouze k účelu, ke kterému je určena. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je členěna na více stavebních objektů. V této zprávě je blíže popsán SO 301 – 

Přeložka vodovodu.  

 

a) stavební řešení 

Projekt navrhuje přeložku vodovodního řadu, jelikož by při rekonstrukci opěrných zdí 

došlo ke střetu se stávající tratí vodovodního řadu Li DN 125 mm. V souvislosti s novým 

umístěním tohoto vodovodního řadu dojde i k novému napojení domovních vodovodních 

přípojek, jejich půdorysné umístění bude zachováno. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Na žádost správce překládaného řadu bude přeložka provedena z potrubí PE100 RC 

SDR 11 s modrou integrovanou vrstvou. Hlavní řad bude v rozměru 160x14,6 mm, odbočky 

a domovní přípojky budou v rozměrech 90x8,2 mm, 63x5,8 mm a 32x3,0 mm (dle 

kladečského schématu). 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je garantována jednotlivými certifikáty výrobců potrubí, 

technologických zařízení a dalších výrobků dodávaných na staveniště. Při stavbě budou použity 

výlučně certifikované výrobky. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebude členěna na technické ani technologické soubory 

můžeme jako popis tohoto bodu uvažovat odstavec B.2.6.a. 
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a) technické řešení 

Technicky se jedná o přeložku stávajícího vodovodního řadu, u kterého by při 

rekonstrukci opěrných zdí došlo ke střetu a nového napojení stávajících domovních vodovodních 

přípojek.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Stavba nebude obsahovat technické ani technologické zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nevyvolává svým charakterem ani použitými materiály nároky na požární 

bezpečnost. Následný provoz stavby nevyvolá též žádné nároky na požární bezpečnost. 

V zájmovém okolí se nenacházejí žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavebních činností bude zachován průjezd pro pohotovostní vozidla hasičského 
záchranného sboru a bude zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Požární 
hydranty v okolí stavby budou během výstavby přístupné a nedojde k jejich zakrytí, výjimkou 
bude nadzemní hydrant u parc. č. 1165/4, který bude muset být po dobu rekonstrukce odpojen.  

V případě uzavírky komunikací nebo jejich částí bude tato skutečnost písemně oznámena 
15 dní předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Provoz stavby nebude vyžadovat zásobování energiemi, proto není tento bod řešen. 

Případné napojení na elektrickou energii bude v době výstavby zajištěno mobilními agregáty, 

které si zajistí zhotovitel stavby. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Z hlediska hygienických požadavků na stavby lze konstatovat, že navrhovaného zařízení 

se tento bod netýká. Prašnost a hlučnost bude v okolí stavby zvýšena pouze dočasně a 

stavba se používáním pravidelně servisovaných a udržovaných mechanismů a skrápěním 

suché zeminy zajistí o co největší redukci hluku a prašnosti. 

  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nenavrhuje se. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nenavrhuje se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nenavrhuje se. 

 

d) ochrana před hlukem 

Nenavrhuje se. 

e) protipovodňová opatření 

Nenavrhuje se. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nenavrhuje se. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající vodovodní řad Li DN 125 mm, který nebude dotčen 

rekonstrukcí opěrných zdí a komunikace, pomocí svěrných redukovaných spojek, viz kladečské 

schéma. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

Jelikož je přeložka vodovodu přidruženou stavbou k rekonstrukci opěrných zdí a 

komunikace, je zamýšlené dopravní řešení blíže specifikované v těchto zmíněných 

dokumentacích. 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V této PD není řešeno. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V této PD není řešeno. 

 

c) doprava v klidu 

V této PD není řešeno. 

 

b) pěší a cyklistické stezky 

V této PD není řešeno. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou dány vrchní skladbou povrchu rekonstruované asfaltové 

komunikace. Veškeré dotčené povrchy musí být po realizaci uvedeny do původního stavu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Nenavrhují se. 

 

c) biotechnická opatření 

Nenavrhují se. 

 

 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
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a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít vliv na změnu vlivů stavby na životní prostředí - nebude mít negativní 

vliv na svoje okolí. Během výstavby dojde pouze k lokálnímu zvýšení hladiny hluku a prašnosti v 

místech provádění stavebních prací.    

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá žádný vliv v této oblasti. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv v této oblasti. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem. 

Nebylo vydáno. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavební práce v ochranných pásmech budou konzultovány s provozovateli sítí technické 

infrastruktury. Navržené ochranné pásmo přeložky vodovodu bude mít rozsah dle příslušné 

normy a vyjádření jejího správce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá vliv v této oblasti. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Nenavrhuje se. 

 

b) odvodnění staveniště 

Případný výskyt spodní vody ve výkopech potrubí neuvažujeme. Případná podzemní 

voda bude lokálně odčerpávána do přilehlého potoka. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení bude zajištěno prostřednictvím stávajících sjezdů a technických vedení v 

lokalitě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Provádění stavby je bez vlivu na okolní pozemky. Při provádění stavby nedojde 

dlouhodobě ke zhoršení životních podmínek v okolí vlivem zvýšené hlučnosti nebo prašnosti 

použité mechanizace. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude po dobu výstavby chráněno mobilním oplocením s tabulkami zákaz 

vstupu na staveniště. Výkopy budou chráněny tak, aby do nich nemohly spadnout nepovolané 

osoby. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nenavrhuje se. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nenavrhuje se. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během výstavby nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Převládajícím odpadem 

budou obalové materiály. Ty budou okamžitě po sejmutí z osazovaných výrobků tříděny a 

odváženy na skládku dle jejich druhu. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie zemin proběhne na dotčených pozemcích. Přebytečná zemina bude odvezena 

na skládku. Zásyp výkopu v komunikaci bude prováděn pouze vhodným (hutnitelným) výkopkem 

nebo dojde k zásypu štěrkopískem, bude posouzeno geologem. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby bude zajištěno nakládání s odpady dle zákona o odpadech. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Požadavky k zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a prací s nimi 

 souvisejících jsou zakotveny ve vyhlášce č. 324 Českého úřadu bezpečnosti práce a 

 Českého báňského úřadu ze dne 31.07.1990. 

 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být obsaženy v 

 zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. 

 Staveniště v zastaveném území obce musí být souvisle oploceno do výšky 1,80 m a tím 

 zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. 

 U liniových staveb postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,10 m. 

 Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,10 m, nápadnou 

 překážkou nejméně 0,60 m vysokou nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,90 m, pokud 

 je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,50 m od hrany výkopu. Ohrazení nebo 

 oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti 
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 světleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále pak podél komunikace ve 

 vzdálenosti minimálně každých 50 m. 

 Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup, se nemusí ohradit, 

 je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště 

 upozornění na nebezpečí. 

 Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, 

 aby takové ohrožení bylo vyloučeno. 

 Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se 

 zákazem vstupu na staveniště pro nepovolané osoby. 

 Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 

 ploch i přístupových komunikací na staveniště (pracoviště). 

 Před započetím zemních prací musí být na terénu provedeno vyznačení tras podzemních 

 inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou 

 uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 

 provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v lízkosti staveniště, které by mohly být 

 stavební činností narušeny. Nejméně 1 m od vytyčeného podzemního vedení se musí zahájit 

 ruční výkop. 

 Výkopy stavebních rýh podél komunikací, staveb a podobně se smějí provádět v úsecích  

 max. do 4 m délky a stěny musí být okamžitě zajišťovány. Před prvním vstupem pracovníků 

 do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin, musí odpovědný pracovník provést 

 prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové práce na odlehlých pracovištích 

 nesmí od hloubky 1,30 m provádět pracovník osamoceně. 

 O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 

 rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovateli těchto sítí a současně 

 provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 

 vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující 

 nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se projedná 

 s jejich provozovatelem. 

 Přes výkopy, hlubší než 0,5 m, se musí zřídit bezpečné přechody o šířce 0,75 m. Na 

 veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 

 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým 

 zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

 Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m, musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 

 zábradlím se zarážkou.  

 Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 

 výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdáleny 

 maximálně 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, 

 stroji, materiálem a podobně. 

 Stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než: 

                             a) 1,3 m v zastavěném území 

                             b) 1,5 m v nezastavěném území 

 Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m. 
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 V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je 

 nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 

 Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů do strojem vyhloubených výkopů, které 

 nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, 

 rozpěrné konstrukce a podobně). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky 

 stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit 

 zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 

 Obnažené potrubí vedení ve stěnách výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení 

 a rozpojení. 

 Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 

 odpaženého výkopu. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících 

 konstrukcí při přepažování a odstranění pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce výkopu. 

 Sklony svahů výkopů určuje projektant. Při změně geologických podmínek oproti projektu je 

 povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem 

 upřesnit sklon svahu. Podkopávání svazů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 

 svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k 

 zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu. 

 Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu 

 se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky podle 

 příslušných předpisů. 

 Všichni pracovníci musí dodržovat bezpečnostní podmínky.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při omezení dopravy vlivem přeložky vodovodního řadu budou použita běžná dopravní 

značení. Jelikož je přeložka vodovodu přidruženou stavbou k rekonstrukci opěrných zdí a 

komunikace, je zamýšlené dopravní řešení blíže specifikované v těchto zmíněných 

dokumentacích. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena v období 07/2018 a dokončena v průběhu 3 měsíců. Přesný termín 

zahájení bude znám na základě finanční rozvahy investora. 
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V Hradci Králové 05/2018   

Vypracoval:                    Kalmus Martin, Ing. Jan Kott 

 

 

Zodpovědný projektant:       Petr Studený, DiS. 
       Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství  

                  a krajinného inženýrství – ČKAIT 0602376 


