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A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikacni udaje

Nazev stavby: DOPRAVNi RESENi DOLNIHO AREALU
OBLASTNi NEMOCNICE NACHO a.s. Il

Predmét stavby: Dopravni feSeni vjezdl z ul. Bartoriova a zul. Nemocni¢ni do
dolniho arealu Oblastni nemocnice Nachod.

Stupen dokumentace: Dokumentace pro povoleni zaméru (DPZ)

Misto stavby: Dolni areal Oblastni nemocnice Nachod.
Katastralni tzemi: Nachod (701262)

Stavebnik: Oblastni nemocnice Nachod a.s.

Pvurkyr“lova 446, 547 01 Nachod
ICO 260 00 202

Projektant: Ing. Adam Benes
Zdarky 282, 549 37 Zdarky
ICO 048 03 302

CKAIT 0013442
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A.2 Clenéni stavby na objekty

Stavba se stava z jednoho stavebniho objektu SO.100 — Komunikace, ktery je rozdéleny na tfi podobjekty:
- S0.101 - Vjezd z ul. Bartonova

- S0.102 — Vjezd z ul. Nemocni¢ni k budové J/K
- S0.103 - Vjezd z ul. Nemocni¢ni k budové H

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Byly provedeny, resp. poskytnuty nasledujici prizkumy a podklady:
Geodetické zaméreni

Prabéh stavajicich inzenyrskych siti

Digitalizace katastru nemovitosti

Mistni priizkum

o O O O

Geodetické zaméreni

Geodetické zamérfeni bylo zpracovano Ing. Pavlem Kavalkem v 10/2024 a pfedano v souboru dwg.
Souradny systém S-JTSK, vySkovy systém Balt po vyrovnani (BpV). Na zakladé geodetického zaméreni
je navrzeno prostorové feSeni rozSifeni pfijezdové komunikace od ul. Bartoriova.

Digitalizace katastru
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je digitalizovany podklad katastru nemovitosti
v FeSeném uzemi ve formatu DWG v soufadnicovém systému S-JTSK.

Stavajici inzenyrské sité

Realizace stavby bude probihat v ochrannych pasmech stavajicich inZenyrskych siti. Ochrana téchto
vedeni je dana pfislusnymi normami, které se vztahuji zejména na ochranu téchto vedeni pfi vykopovych
pracich, pfi vzajemném kfizeni a soubéhu podél nich. Vzajemna poloha inzenyrskych siti a jejich kfizeni
se fidi CSN 73 6005.

Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcu pro praci v dotéeném ochranném pasmu.
Ochranna pasma inzenyrskych siti stanovi:
o Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)
o Zakon €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon
o Zakon €. 127/2005 Sb., Zaklon o elektronickych komunikacich
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Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo vnéjsiho lice
potrubi / pudorysu)
Elektrické venkovni nadzemni 1-35kV vodi€ bez izolace m
vodi€ s izol. zakladni 2m
zavésné kabel. vedeni im
35-110kV 12m
zavésné kabel. vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikacéni zafizeni provozovatele | 1m
energeticke sité
Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabelové) nad 110 kV 3m
Elektrické stanice Venkovni, stanice s napétim nad 52kV, |20m
od oploceni / obvod. zdiva
Stozarové, pfevod z urovné nad 1kV- m
52kV, od vnéjSi hrany padorysu
Kompaktni, zdéné-pfevod z Grovné nad | 2m
1kV-52kV , od vnéjsiho plasté
vestavéné — od obestavéni im
Sdélovaci kabely Podzemni vedeni 1,5m
Vodovod do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétSi nez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétS§i nez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétSi nez 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. vétS§i nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL v zastavbé Tm
Ostatni plynovody a plyn. pfipojky 4im
Technologické objekty 4m
Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m
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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1  Charakteristika Uzemi

Zajmova lokalita se nachazi v jihovychodni &asti zastavéné ¢asti mésta Nachoda v dolnim arealu Oblastni
nemocnice Nachod. Pfedmétem stavby je dopravni feSeni a umisténi vjezdovych zavor na vjezdech do
aredlu nemocnice. Pfedmétem zaméru je jeden vjezd z ul. Bartoriova a dva vjezdy z ul. Nemocni¢ni.

B.1.2 Udaje o vydané izemné planovaci dokumentaci
Dle platného uzemniho planu mésta Nachoda se stavba nachazi na plochach OV — plochy ob&anského
vybaveni, na kterych je jako pfipustné vyuziti dopravni obsluha objektl ob&anského vybaveni.

Dle vySe konstatovaného je tedy navrhovana stavba v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

B.1.3 Zavéry z provedenych priazkumdu
Soucasti pfilohy projektové dokumentace C.2 Katastralni situace je soupis dot¢enych pozemku. Stavebni
upravy zasahuji pouze do pozemki ve vlastnictvi investora stavby, tj. Kralovéhradeckého kraje.

B.1.4 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi neni chranéno jinymi pravnimi pfedpisy — pfedmétna stavba nenarusi zajmy ochrany uzemi.

B.1.5 Poloha vici zaplavovému Uzemi
Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi vodnich toku.

B.1.6 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Predmétna stavba se nachazi v uvnitf nebo na hranici dolniho arealu Oblastni nemocnice Nachod. Po
dobu stavebnich praci budou omezeny pristupy do arealu.

B.1.7 Pozadavky na sanace, demolice, kaceni dievin
V zdjmovém Uzemi se nenachazeji zadné nadzemni objekty, které by vyZadovaly demolici.
Stavebni Upravy nevyvolaji kadceni vzrostlé vegetace rostouci mimo les.

B.1.8 Pozadavky na do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo LPF
Stavbou nebude zasazeno do pozemki pod ochranou zemédélského ¢i lesniho pudniho fondu.

B.1.9 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Prostor stavby je pFistupny po stavajici aredlové komunikaéni siti a vefejnych mistnich komunikacich ul.
Bartoriova a Nemocni¢ni. V ramci realizace zlstane pfistup zachovany v souladu se stavajicim stavem,
nove pristupové koridory nebudou budovany.

B.1.10 Vécné a €asové vazby stavby, vyvolané investice

Pfedmétna stavba bude navazovat na jiZz probihajici stavebni zaméry v investici Oblastni nemocnice
Nachod a.s. V sou€asné dobé nejsou znamy Zadné jiné stavby, se kterymi by bylo zapotfebi se vécné,
Casové, i technicky koordinovat. Vyvolané investice nejsou uvaZzovany.

r wr

B.1.11 Druhy a parcelni €isla dotéenych pozemku
Pozemky stavbou dotené jsou prehledné vyznaceny a vypsany v ramci pfilohy C.2 Katastralni situace.
V tabulkové pfiloze katastralni situace je vycet dotéenych pozemku v&. druhu, vyméry, vlastnika a zaboru.
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B.1.12 Moznost napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni na okolni dopravni infrastrukturu zlUstane zachovano v souladu se stavajicim stavem, napojeni
na technickou infrastrukturu je vyvolano v mezich napojeni vjezdovych bran na rozvod NN a FTP
v blizkosti stavebnich uprav.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce iFeseni stavby

Nova stavba nebo zména dokond&ené stavby
Jedna se o novou stavbu.

Ugel uzivani stavby
Jedna se o dopravni stavbu, jejiz ucel je dopravni uzavieni dolniho arealu Oblastni nemocnice Nachod.

Trvala nebo do€asna stavba
Stavba je stavbou trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavkl na stavby
Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby nejsou vydany.

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi statni spravy
Podminky a pozadavky dotéenych organu statni spravy jsou zapracovany do Ccistopisu projektové
dokumentace pro povoleni zaméru i navazujicich projektovych stupnd.

Zakladni predpoklady vystavby
ZacCatek realizace stavby je pfedbézné planovan na Cervenec — srpen roku 2025. Provedeni stavby se
predpoklada najednou bez déleni na dilCi etapy.

Zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb
Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokoné&eni stavebnich praci.

Orientaéni naklady stavby
Hruby odhad investi¢nich nakladu ¢ini 2,5 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem Kk charakteru stavby neni urbanisticko-architektonické pojeti stavby soucasti projektove
dokumentace. Z hlediska materialového bude komunikace provedena s asfaltovym povrchem. Jizdni pas
komunikace bude lemovany pfidlazbou 2z betonovych desek 250x500mm ($=250mm) v souladu
s navazujicimi useky pfijezdové komunikace. Nepojizdéné plochy budou provedeny z betonové dlazby
obdélnikové 100x200x60mm v barvé pfirodni Sedé.

B.2.3 Celkové technické reseni

Vijezd z ul. Bartoriova (S0O.101) feSi rozSifeni stavajici pfijezdové komunikace a vlozeni stfedového
déliciho ostravku pro umisténi terminalt pro vydej a &teni parkovacich listkll a umisténi vjezdové a
vyjezdové zavory. Pfedmétny vjezd predstavuje hlavni pfistup pro navstévniky i zaméstnance nemocnice.
Zasah do stavajici pfijezdové komunikace je navrzen v celkové délce 25,1m. Levostranna obruba vedouci
podél chodniku z(istava zachovana v souladu se stavajicim stavem. Pravostranna obruba bude posunuta
0 0,5m smérem do pfilehlé zelené. Bude vytvofeny nabéh délky 10,0m, na konci roz$ifeni bude navazano
na stavajici obrubu pokradujici dale na pfilehlé parkovisté. Z hlediska Sitkového usporadani je navrzena
dvoupruhova komunikace s Sifkou jizdnich pruhl 3,25m, mezi které je vlozny stfedovy délici ostrlivkem
Sifky 1,0m a délky 10,0m. Celkova Sitka v misté rozSifeni €ini 7,5m.

Ve sméru vjezdu do arealu bude na ostrivku umistény vjezdovy terminal pro vydej listk(i, kamera pro
snimani registracnich znacek a vjezdova zavora, ktera bude doplnéna indukénimi smyckami. Ve sméru
vyjezdu z arealu bude umistény vyjezdovy terminal s ¢te€kou, ktera po naskenovani parkovaciho listku
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zkontroluje zaplaceni parkovného s naslednym otevienim vyjezdové zavory, ktera bude opét propojena
s induké&nimi smy&kami. Cte¢ka bude umét &ist technologie Mifare 13,56 MHz a Desfire 13,56 MHz ev3.
Na vyjezdu bude umisténa kamera pro snimani registracnich znacek pro automatické otevieni zavory.
V aredlu bude umistény platebni automat s moznosti platby mincemi i platebni kartou. K vjezdovému
zafizeni bude pfivedeno kabelové vedeni NN 3x 2,5 CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP.
Kabelova vedeni budou pfivedena ze stavajiciho pilifku situovaného v zeleni za pfilehlym chodnikem, kde
budou jiSténa jisticem 16A-kat.C.

Vzhledem k posunu pravostranné obruby bude zasaZeno do stavajiciho vedeni vefejného osvétleni.
Stavajici stozar VO bude posunuty o cca 0,6m smérem do pfilehlé zelené (vzdalenost od vnéjsiho lice
silniéni obruby 0,7m). Stavajici kabelové vedeni VO bude ve vykopu stranové posunuto bez nutnosti
rozpojovani &i spojkovani.

Vjezd z ul. Nemocniéni k budové J/K (S0.102) je stavajicim vjezdem, ktery v soucasné dobé neni
vybaven vjezdovymi zavorami. V ramci arealového oploceni se zde nachazi vjezdova brana, ktera je
ov8em pfes den oteviena. Je navrZzena vjezdova zavora s délkou ramene 4,0m, ktera bude umisténa na
zvySeném ostrivku1,45x1,2m. Na protéjSi strané komunikace je navrzena vyjezdova brana s délkou
ramene 4,0m, ktera bude umisténa v nezpevnéné ploSe vyplnéné kacirkem. Umisténi vyjezdové zavory
vyvola posun stavajici svislé dopravni znacky P4 ,Dej pfednost v jizdé!“. Na vjezdu a vyjezdu bude
osazeny vjezdovy a vyjezdovy terminal pro nadteni Cipovych karet. Vjezdova a vyjezdova zavora budou
ovladané zavolanim GSM modulem. Zavolanim z telefonniho &isla uloZzeného v systému nemocnice nebo
nactenim Cipové karty dojde k otevfeni zavory a uvolnéni vjezdu a vyjezdu. K vjezdovému zafizeni bude
pfivedeno kabelové vedeni NN 3x 2,5 CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP. Kabelova vedeni
budou pfivedena ze stavajiciho kabelového vedeni v misté vjezdové brany.

Vjezd z ul. Nemocniéni k budové H (SO.103) je stavajicim vjezdem, ktery jiz v sou¢asné dobé je vybaven
vijezdovymi zavorami. Vjezdovy a vyjezdovy terminal s ¢teCkou Cipovych karet budou umisténé
v nezpevnénych plochach uvniti a vné arealu. Na vyjezdu bude pravostranné za stavajici zavorou
dopInéna kamera pro snimani registracnich znacek. Zavory zlstavaji stavajici.

Ve sméru vjezdu do arealu bude ve stavajici zeleni pfi pravé strané vjezdu umistény vjezdovy terminal pro
nacteni Cipovych karet. Ve sméru vyjezdu z arealu bude umistény vyjezdovy terminal s &teCkou Cipovych
karet v nezpevnéném narozi pfi levé strané vyjezdu, ktery po naskenovani Cipové karty otevie vyjezdovou
zavoru, ktera bude opét propojena s indukénimi smyckami. Cte¢ky budou umét &ist technologie Mifare
13,56 MHz a Desfire 13,56 MHz ev3.Na vyjezdu bude umisténa kamera pro snimani registracnich znacek
pro automatické otevieni zavory. K vjezdovému zafizeni bude pfivedeno kabelové vedeni NN 3x 2,5
CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP. Kabelova vedeni budou pfivedena ze stavajici elektro skfiné
situované u vjezdové brany, kde budou jisténa jistiCem 16A-kat.C.

Uprava stavaijici synchronizace s pfistupovym systémem Aktion

- Pridani dalSich 6-ti pfistupl ("zavor"), které bude mozno spravovat pomoci stavajiciho EKV Aktion
(pomoci pfidani pristupovych skupin)

- Uprava stavajici synchronizace tak, aby se zpét do pfistupového systému pienasely informace o
prichodech/prijezdech automobill, respektive zaméstnancu.

- Zavory (vjezd i vyjezd) se budou zobrazovat jako pfistupové body v EKV Aktion a bude mozné mezi nimi
filtrovat v agendé "Udalosti" (podobné jako u dvefi).

- Sjednoceni stavajiciho feseni tak, aby odpovidalo novym poZadavkim na systém a synchronizaci.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba FeSi stavebni Upravy a dopravni feSeni vijezdovych bran do dolniho aredlu Oblastni nemocnice
Nachod. Soucasti stavby nejsou Upravy, které by vyzadovaly feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani
stavby.

B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby
Stavba je navrzena v mezich platnych pravnich pfedpisi s dirazem na zajisténi bezpecnosti vSech
ucastnikd dopravniho provozu.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Je predlozen navrh dopravniho feSeni v dolnim arealu Oblastni nemocnice Nachod s cilem uzavreni
arealu a kontroly vSech vjezdl. Pfedmétem feSeni jsou tfi viezdy:

1) Vjezd z ul. Bartoriova (SO.101)
2) Vjezd z ul. Nemocni¢ni k budové J/K (SO.102)
3) Vjezd z ul. Nemocni¢ni k budové H (SO.103)

1) Vjezd z ul. Bartonova (S0.101)

Vjezd feSi rozSifeni stavajici pfijezdové komunikace a vlozeni stfedového déliciho ostriivku pro umisténi
terminal pro vydej a ¢teni parkovacich listk(i a umisténi viezdové a vyjezdové zavory. Pfedmétny vjezd
predstavuje hlavni pfistup pro navstévniky i zaméstnance nemocnice. Zasah do stavajici pfijezdové
komunikace je navrzen v celkové délce 25,1m. Levostranna obruba vedouci podél chodniku zlstava
zachovana v souladu se stavajicim stavem. Pravostranna obruba bude posunuta o 0,5m smérem do
prilehlé zelené. Bude vytvofeny nabéh délky 10,0m, na konci rozSifeni bude navazano na stavajici obrubu
pokracujici dale na pfilehlé parkovisté. Z hlediska Sifkového uspofadani je navrzena dvoupruhova
komunikace s §itkou jizdnich pruhl 3,25m, mezi které je vlozny stfedovy délici ostrivkem S§ifky 1,0m a
délky 10,0m. Celkova Sitka v misté rozsifeni ¢ini 7,5m.

Ve sméru vjezdu do arealu bude na ostrivku umistény vjezdovy terminal pro vydej listki, kamera pro
snimani registracnich znacek a vjezdova zavora, ktera bude dopInéna indukénimi smy¢kami. Ve sméru
vyjezdu z arealu bude umistény vyjezdovy terminal s ¢te€kou, ktera po naskenovani parkovaciho listku
zkontroluje zaplaceni parkovného s naslednym otevienim vyjezdové zavory, ktera bude opét propojena
s induké&nimi smy&kami. Cte¢ka bude umét &ist technologie Mifare 13,56 MHz a Desfire 13,56 MHz ev3.
Na vyjezdu bude umisténa kamera pro snimani registracnich znacek pro automatické otevieni zavory.
V arealu bude umistény platebni automat s moznosti platby mincemi i platebni kartou. K vjezdovému
zafizeni bude pfivedeno kabelové vedeni NN 3x 2,5 CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP.
Kabelova vedeni budou pfivedena ze stavajiciho pilitku situovaného v zeleni za pfilehlym chodnikem, kde
budou jisténa jistiCem 16A-kat.C.

Vzhledem k posunu pravostranné obruby bude zasaZeno do stavajiciho vedeni vefejného osvétleni.
Stavajici stozar VO bude posunuty o cca 0,6m smérem do pfilehlé zelené (vzdalenost od vnéjsiho lice
silniéni obruby 0,7m). Stavajici kabelové vedeni VO bude ve vykopu stranové posunuto bez nutnosti
rozpojovani &i spojkovani.

Dopravni feSeni
Vjezd: Po stisknuti tlaCitka na vjezdovém terminalu bude vydan parkovaci listek, bude nactena

registraCni znacka a dojde k otevieni zavory a uvolnéni vjezdu. PfiloZzenim vydané Cipové
karty dojde k automatickému otevfeni zavory a uvolnéni vjezdu.

Vyjezd: Po zaplaceni listku v platebnim terminalu a jeho oskenovani na vyjezdovém terminalu nebo
nacteni registracni znacky dojde k otevieni zavory a uvolnéni vyjezdu. PfiloZzenim vydané
Cipové karty dojde k automatickému otevfeni zavory a uvolnéni vyjezdu.

Smérové poméry
Zajmovy Usek rozsifeni je definovany vyty&ovaci osou ,Osa A“. Vyty€ovaci osa je definovana smérovou
pfimou bez smérového zaobleni & smérového vychyleni. Celkova délka osy ¢€ini 25,07m.

VySkoveé feseni

VySkové fedeni vychazi zvySkového vedeni stavajici pfijezdové komunikace. VysSkové vedeni
komunikace je definovano vySkovym polygonem — niveleteou- ktera je vedena v podélném sklonu 8,5%
bez lomovych bodu.

2) Vjezd z ul. Nemocnic¢ni k budové J/K (SO.102)

Pfedmétny vjezd je stavajicim vjezdem, ktery v souCasné dobé neni vybaven vjezdovymi zavorami.
V ramci aredlového oploceni se zde nachazi vjezdova brana, ktera je ovSem pfes den oteviena. Je
navrzena vjezdova zavora s délkou ramene 4,0m, ktera bude umisténa na zvySeném ostravku1,45x1,2m.
Na protéjSi strané komunikace je navrZzena vyjezdova brana s délkou ramene 4,0m, ktera bude umisténa
v nezpevnéné plose vyplnéné kacirkem. Umisténi vyjezdové zavory vyvola posun stavajici svislé dopravni
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znacky P4 ,Dej prednost v jizdé!“. Vjezdova a vyjezdova zavora budou ovladané zavolanim GSM
modulem. Zavolanim z telefonniho &isla ulozeného v systému nemocnice dojde k otevieni zavory a
uvolnéni vjezdu a vyjezdu. Na vjezdu i vyjezdu budou umistény terminaly s ¢teCkami Cipovych karet, které
po nacteni uvolni vjezd/vyjezd. Vzhledem k potfebé zajisténi prljezdu vozidel zasobovani nelze umistit
vjezdovy terminal s ¢teckou Cipovych karet na samostatny ostriivek pfi levé strané vozidla. Naskenovani
Cipové karty bude mozné za vystupu fidi€e z vozidla. Vyjezdovy terminal s ¢teCkou Eipovych karet bude
umistény vedle p&siho vstupu do pavilonu E na ochranném ostrivku 1,0x1,0m. Cte¢ka bude umét g&ist
technologie Mifare 13,56 MHz a Desfire 13,56 MHz ev3. K vjezdovému zafizeni bude pfivedeno kabelové
vedeni NN 3x 2,5 CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP. Kabelova vedeni budou pfivedena ze
stavajiciho kabelového vedeni v misté vjezdové brany.

Dopravni feSeni
Vjezd: Zavolanim z telefonniho Cisla ulozeného v systému nemocnice nebo nactenim &ipové karty

otevieni zavory a uvolnéni vjezdu. Alternativné pouzitim stavajiciho intercomu u oploceni
arealu (otevfeni zavory na dalku z recepce).

Vyjezd: Zavolanim z telefonniho Cisla ulozeného v systému nemocnice nebo nactenim &ipové karty
otevieni zavory a uvolnéni vjezdu. Alternativné pouzitim intercomu u sloupku zavory
(otevreni zavory na dalku z recepce).

3) Vjezd z ul. Nemocnié¢ni k budové H (S0.103)

Pfedmétny vjezd je stavajicim vjezdem, ktery jiz v souCasné dobé je vybaven vjezdovymi zavorami.
Vjezdovy a vyjezdovy terminal s ¢teCkou Cipovych karet budou umisténé v nezpevnénych plochach uvnitf
a vné aredlu. Na vyjezdu bude pravostranné za stavajici zavorou dopinéna kamera pro snimani
registracnich znacek. Zavory zlstavaji stavajici.

Ve sméru vjezdu do arealu bude ve stavajici zeleni pfi pravé strané vjezdu umistény vjezdovy terminal pro
nacteni Cipovych karet. Ve sméru vyjezdu z arealu bude umistény vyjezdovy terminal s ¢teCkou Cipovych
karet v nezpevnéném narozi pfi levé strané vyjezdu, ktery po naskenovani Cipove karty otevie vyjezdovou
zavoru, kterd bude opét propojena s indukénimi smyékami. Ctedka bude umét &ist technologie Mifare
13,56 MHz a Desfire 13,56 MHz ev3. Na vyjezdu bude umisténa kamera pro snimani registracnich
znacek pro automatické otevieni zavory. K viezdovému zafizeni bude pfivedeno kabelové vedeni NN 3x
2,5 CYKY a 5x datovy kabel FTP CAT 6A SSTP. Kabelova vedeni budou pfivedena ze stavajici elektro
skfiné situované u vjezdové brany, kde budou jisténa jistiem 16A-kat.C.

Dopravni feSeni
Vjezd: Zavolanim z telefonniho Cisla ulozeného v systému nemocnice nebo nactenim &ipové karty

otevieni zavory a uvolnéni vjezdu. Alternativné pouzitim stavajiciho intercomu u oploceni arealu (otevreni
zavory na dalku z recepce).

Vyjezd: Zavolanim z telefonniho Cisla ulozeného v systému nemocnice nebo nactenim &ipové karty
nebo naskenovanim registraCni znacCky otevieni zavory a uvolnéni vjezdu. Alternativné pouZitim
intercomu u oploceni arealu (otevieni zavory na dalku z recepce).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Technicka a technologicka zafizeni nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fesSeni

Predmétna stavba je stavbou dopravni, ktera nevyzaduje zvlastni protipoZarni zabezpeceni. V prabéhu
vystavby je nutno zajistit moznost pfijezdu protipozarni techniky ke vSem objektim v blizkosti stavby
vCetné objektl zafizeni stavenisté.

Zafizeni pro potfeby protipoZzarniho zasahu budou pfi opravé zachovany stavajici. Investor je povinen
nahlasit omezeni prujezdnosti a vSechny uzavirky 14 dni pfedem ohlaSovné pozaru.

’

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Jedna se o stavbu dopravni. Tepelna ochrana neni predmétem navrhu.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Stavba jako takova nevyvolava hygienické pozadavky.
V pribéhu stavby bude zhotovitelem zaji§tén zdroj vody, WC bude mobilni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

Veskeré pouzité materialy budou vykazovat CSN a zakonnymi vyhlagkami potfebné vlastnosti z hlediska
odolnosti proti agresivnimu prostiedi. Veskeré silnicni obrubniky, krajniky a dlazby budou zajistovat
potfebnou odolnost vici agresivnim chemickym a solnym pfipravkim zimni adrzby.

Vzhledem k charakteru stavby a pouzitym materialim se nevyzaduje zadna protikorozni ochrana.
Negativni vliv ucinkd vnéjsiho prostfedi, jako jsou povodné, sesuvy pldy, vliv poddolovani, seizmicity a
vyskyt radonu neni feSen.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Dopravni napojeni lokality zUstane zachovano ze stavajici komunikaéni sité, tj. v souladu se stavajicimi
pfistupy do feSené lokality.

B.4 Dopravni feSeni
Cilem stavby je dopravni uzavieni dolniho arealu Oblastni nemocnice Nachod. Na vjezdech budou
umistény vjezdové zavory.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni Upravy spocivaji v obnové zatravnéné plochy za obrubou. RozsahlejsSi terénni Upravy nejsou
predpokladany.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

B.6.1 Vliv na zivotni prostredi

Regeni vlivu stavby na zdravi osob a Zivotni prostredi

Predmétem pozadavkld dotéenych organu statni spravy jsou predevSim ukoly na zajisténi ochrany
Zivotniho prostfedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy z vystavby a provozu na komunikacich.
Navrh stavby v maximalni mife respektuje dané pozadavky.

V prubéhu vystavby je nutno zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi pro vSechny zu¢astnéné. PFi zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba
respektovat ustanoveni zavaznych pfedpist a nafizeni, zejména pak:

a) Vyhlagku &. 601/2006 Sb Ceského svazu bezpeénosti prace a Ceského barského ufadu:
-  Stavebni prace v mimoradnych podminkach

-  Stavenisté ( pracovisté ) v€etné skladovani

- Zemni prace

- Betonarské prace a prace souvisejici

-  Zednické prace

- Montazni prace

- Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

-  Bouraci a rekonstrukéni prace

-  Stroje a strojni zafizeni

- Prace souvisejici se stavebni &innosti

b) CSN 050610 — Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre plamefiové zvaranie kovov — vydani 1993.

c) CSN 050630 — Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre oblikové zvaranie kovov — vydani 1993.

d) Hygienicky prfedpis €. 41 — svazek 37/77 — NejvysSi pfipustné hodnoty hluku a vibraci — pfiloha
k vyhlasce €. 13/77 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e) Hygienicky predpis ¢. 58 — svazek 51/81 — Smérnice o zasadnich hygienickych pozadavcich, o

znedisténi.
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V mistech, kde bude mozny pfistup vefejnosti ke stavenisti nebo kde bude povolen pohyb v obvodu
stavenisté, bude tfeba zajistit bezpeCné provadéni praci a bezpeCnost vefejnosti zajistit organizaéné i
technicky (oploceni, vymezeni pasu uzemi ap.). Pracovisté i staveni§té bude fadné osvétleno.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvlast v pfipadech, kdy neni
moznost zjistit pfed zahdjenim praci jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci zafizeni
zplsob provadéni praci jiZ v ramci zpracovani projektové dokumentace, musi byt pri pracich v
blizkosti siti dodrZzovan nasledujici postup:

1. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby
potvrdil jeho existenci, upfesnil nebo vyty€il jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na
svém zafizeni nebo v jeho blizkosti. Sou€asné zajisti v pfipadé potieby v misté stavenisté vypnuti
zafizeni z provozu.

2. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz "B" a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci.
3. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se

pfizpUsobi technologie provadéni charakteru ohrozeni.

Prelozky a upravy siti se provedou podle instrukci spravca.

Odkryté sité je nutno zajistit proti poSkozeni a odcizeni.

Po dobu realizace bude postupovano v souladu s platnou legislativou (148/2006 Sb.) v platném
znéni a s poZzadavky hygienické sluzby tykajici se ochrany zdravi pfed nepfiznivymi a€inky hluku
a vibraci v dobé& od 07.00 do 21.00.

ook~

VSichni pracovnici na stavbé& budou proSkoleni a budou seznameni s predpisy bezpecénosti prace, pouceni
0 pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materialem, budou seznameni s hygienickymi a pozarnimi
predpisy. Budou dodrzovat zakony a vyhlasky CUBP, zejména:

¢.591/2006 Sb. Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
¢.309/2006 Sb. Zaijisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
€.262/2006 Sb. Zakonik prace

€.183/2006 Sb. Stavebni zakon

nar. vl. €. 362/2005 Sb. O bezpecnost pfi praci ve vySce a hloubkach

nar. vl. €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci

na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
sdéleni fmzv &. 433/191 Sb. O sjednani umluvy o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (€.167)

Osm dn0 pred pfedanim staveni$té je nutné podat oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat
bezpec€nosti prace.

Reseni ochrany ovzdusi
Realizaci zpevnéné asfaltové komunikac se zmenS$i prasnost z dopravy, ¢imz se zlepsi i vliv dopravy na
ochranu ovzdusi a Zivotni prostfedi v dané lokalité.

Regeni ochrany proti hluku

Vzhledem k charakteru stavby nebude provoz na stavajicich komunikacich oproti stavajicimu stavu
pfitizen. K zasadnimu sniZeni hluku z dopravy pfisp&je vyména stavajiciho nerovného povrchu za novy
povrch bez poruch a nerovnosti.

Z hlediska hluku ze stavebni €innosti nesmi hluk v chranéném venkovnim prostoru prekraCovat hygienické
limity:

-vdobé 6 -7; 21 - 22 hodin Laeq = 60,0 dB(A)
- v dobé 7 - 21 hodin Laeq = 65,0 dB(A)
- v dobé 22 - 6 hodin Laeq = 45,0 dB(A)

Reseni likvidace odpadu a destovych vod po dobu vystavby

Odvoz pfebyte€né zeminy, nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuZitého materidlu ze stavebni &innosti
budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejner(i a odvazeny na uréené fizené skladky.

S odpady ze stavebni &innosti bude nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjsich predpisl
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Odpady, v&. odpadll ze stavebni ¢innosti budou v co nejvétsi mife opétovné vyuzity, event. budou vyuzity
v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech nebezpelnych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym a
nebezpecnym obsahem...), dle Zakona €. 541/2020 Sb.

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude predan k likvidaci pouze firmé ¢i osobé majici opravnéni
dle Zakona €. 541/2020 Sb.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplUsobu vyuziti odpadl ze stavebni Cinnosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan krecyklaci. Soucéasti dokladu,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidenénich listl pfepravy nebezpeénych odpadu, dle Vyhlasky
¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpad( pfi realizaci pfedmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu se
zékonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadécimi predpisy zejména vyhlaskou MZP CR &.
381/2001 Sb. (Katalog odpad(l) a Vyhlaskou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, pro odpady vznikajici pfi provadéni
stavby.

Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zpusobu zneSkodnéni vSech odpadl ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zafazovat podle druh(l a kategorii stanovenych v Katalogu odpad.

V ramci pfedmétné stavby budou likvidovany nasledujici typy odpadu:

- Pfebytky vykopové zeminy (katalogové &islo 170501).

Vykopova zemina bude odvezena na skladku uréenou pro dany typ inertniho materialu (ostatni odpad).
Zhotovitel bude dbat na dodrzovani predpist tykajicich se vykonu pouzitych strojd, pfi jejich vykonu bude
zhotovitel upozornén na nutnost dodrZzeni zakona o odpadech €. 125/1997 Sb. a vyhl. €. 132/1998 Sb.
Pokud dojde k ukapum hydraulickych olejd a tim ke kontaminaci zeminy nebo jinych odpadll zafazenych
v katalogu jako ostatni odpad, bude nutno takové odpady odtézit a nakladat s nimi jako s nebezpelnymi.
Danou skute¢nost bude nutné oznamit pfisluSnému okresnimu Ufadu -referatu zivotniho prostredi,
oddéleni odpadového hospodaistvi. Po dohodé& s RZP bude nutné zajistit jejich zneskodnéni v souladu se
zakonem o odpadech &. 275/2002 Sb. a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb.

Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvlastni a nebezpeéné odpady, pfipadné budou tyto
oddéleny a likvidovany opravnénou firmou.

B.6.2 Vliv na pfirodu, krajinu a vodni zdroje

Stavba je navrzena tak, aby vliv stavby na Zzivotni prostfedi byl v mezich platnych pfedpis(i. Plocha
stavenisté bude po dokoneni vystavby uvedena do puUvodniho stavu. VeSkeré vzrostlé dfeviny
nachazejici se v obvodu stavenisté, museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.
Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poskozeni kofenovych systému. V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt
skladovany stavebni materialy, aby nedoslo k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy. B&€hem stavby
musi byt dbano CSN 839061 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana strom(, porostt a
vegetadnich ploch pfi stavebnich pracich a CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinafstvi, Ochrana stromd,
porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebni ¢innosti.

VSechny okrajové plochy naruSené vystavbou zpevnénych ploch budou uvedeny do stavu umoZzriujiciho
provedeni ozelenéni. Pfed vysevem travnik(i bude na nezastavéné plochy dovezena a rozprostfena
ornice v mocnosti 100-150mm. V maximalni mozné mife bude v ramci stavby pro ohumusovani vyuZita
ornice z prostoru trvalého zaboru.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Nejsou stanoveny poZzadavky na opatfeni k vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva ani k feSeni prevence
zavaznych havarii €i havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zajisténi potfebnych zdroju pro vystavbu je pIné v kompetenci dodavatele stavby. Stavba pro svoiji
budouci funkci nevyzaduje zadna zdrojova media ¢i hmoty.

Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu stavby neni tfeba odvodnéni stavenisté detailné fesit. Pfedpoklada se svedeni vod
v souladu se stavajicim stavem do zelenych ploch. Realiza¢ni firma musi dbat, aby nedochazelo k unikiim
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ropnych latek ze stavebnich stroji a aby nedochazelo ke znecisténi stavenisté, které by mohlo negativné
ovlivnit Zivotni prostfedi v okoli stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni zUstane zachovano ze stavajici komunikace. Pro pfipojeni na energie a vodu budou
vyuzita mobilni zafizeni (dieselagregaty resp. cisterny). WC budou mobilni se zajisténim pravidelného
odvozu splasek na COV. Pfipojky sdélovacich vedeni nebudou pro ugely stavby realizovany — sdélovaci a
datové pfipojeni bude zajis§téno mobilni 3G GSM.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfedmétna stavba se nachazi v zastavéné Casti mésta. Po dobu stavebnich praci bude omezen pfistup
do arealu nemocnice. Stavba musi probihat dle platnych zakonu, pfedpisu, vyhlasek a norem. V priibéhu
vystavby tak nesmi dochazet pfedevSim ke zneciStovani okoli stavby. Stavba musi dbat, aby byly
dodrZeny hlukové limity.

Ochrana okoli stavenisté

Pfi realizaci je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych do¢asnych negativnich G¢ink( stavebni Cinnosti.
Zejména je tfeba zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a znecisténi stavenisté a okolnich
ulic prachem a blatem. V no¢ni dobé je zakazano zafazovat pracovni postupy a pouzivat mechanismy
vyvolavajici nadmérnou hlu¢nost. Konkrétni opatfeni ke sniZzeni hlu¢nosti a prasnosti pfi provadéni praci
bude Fesit zhotovitel v ramci své predvyrobni pfipravy. Zhotovitel je povinen u stroju, které svou hlu¢nosti
nevyhovuji maximalnim pfipustnym hodnotam, upravit pasivni ochranu, to znamena stroje umistit ve
zvukové izolovanych boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hluénych stroja.

Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materialy (papir, zbytky lepenky, dfevo, apod.). Do vefejné kanalizace
se nesméji vypoustét Zadné zavadné latky, vozidla museji byt pfed vyjetim na vefejnou komunikaci
ocisténa. S témito opatfenimi seznami vedeni stavby vSechny zaméstnance a pribézné bude kontrolovat
dodrzovani téchto opatfeni.

Veskeré vzrostlé dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu s PD kaceny,
museji byt ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poskozeni kofenovych systému. V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt
skladovany stavebni materialy, aby nedoslo k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy. B&€hem stavby
musi byt dbano CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Uprav v krajin& — Ochrana stromu, porost(l a
vegetadnich ploch pfi stavebnich pracich a CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinaFstvi, Ochrana stromd,
porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebni ¢innosti. Nutno je ochranit nejen kmeny stromu, ale rovnéz i
kofenovy systém a koruny stromil. Vykopové prace v blizkosti stromd budou provadény POUZE RUCNE
a je nutné zamezit vysychani odhalenych kofend mokrymi hadry. Odstranéni vzrostlé zelené bude
provedeno po vydani souhlasu s jejim kacenim, a to odbornou lesnickou firmou. Zachovavané vzrostlé
stromy v blizkosti stavby budou ochranény prkennym bedné&nim, které bude po ukon&eni vystavby
odstrané&no. Stromy je nutno ochranit v souladu s CSN 83 9061 ,Ochrana strom(l, porostl a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich®.

e Ochrana proti hluku a vibracim

Nejvyssi pfipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci".

Dle § 11 ,Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru" se limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti Laeq,s, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického
tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé.
NejvySsi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru jsou pak rovny:

-vdobé 6 - 7; 21 - 22 hodin LAeq = 60,0 dB(A)

- v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)

- v dobé 22 - 6 hodin LAeq = 55,0 dB(A)

Vypocet dopadu hluku je odvisly od nasazeni jednotlivych mechanizml a sledu provadénych praci
stavebnim podnikem.

Stavebni prace budou probihat nejdfive od 7:00 do 18:00. Diky rozsahu stavby se nepfedpoklada
dlouhodobé nasazeni jednotlivych strojl, jejichz Cinnost zplsobuje pFekraCovani hygienickych limitd
(bouraci kladivo, hutnici deska, dieselova elektrocentrala). Pokud bude na stavb& nasazen kompresor,
bude se jednat o elektricky, jehoZ hluénost nesmi byt vy83i nez 65 dB(A) ve vzdalenosti 10 m od stroje.
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Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. PFi provozu stroji, kde nelze snizit
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpecit ochranu pasivni. VeSkera
stacionarni zafizeni, jako okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory, budou umistény do ochranného
objektu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni Cinnosti mizeme realizaci stavby ¢lenit na faze, které
budou své okoli nejvice zatézovat hlukem a kjednotlivym fazim pfifadit pfedpokladané pouziti
mechanizma.

e Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Pfi vykopovych pracich budou zajisténa opatfeni k minimalizaci zatizeni okoli prachem nebo blatem —
zkrapéni prasnych ploch, prabézny odvoz vykopku. Vozidla zajiStujici odvoz materialu budou pred
viezdem na komunikaci nalezité ocisténa. Rovnéz komunikace znecisténé v dusledku provadéni
stavebnich praci a dopravniho provozu souvisejiciho se stavbou musi byt priibézné ¢istény. Automobily
prepravujici sypky material budou mit zajistén nakladaci prostor proti jakémukoliv Uniku pfevazeného
materialu. Vyjezd ze stavby budou pod stalou kontrolou stavby a pfipadné znecisténi komunikaci bude
okamzité odstranéno. Mezideponie prasného materialu budou plachtovany nebo kropeny tak, aby jejich
povrch nevysychal.

o Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny
Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd a stavebnich stroju produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni strojli se spalovacimi motory bude
omezovano a budou upfednostnény stroje s elektromotory.

o Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod, zaplavova uzemi

PFi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté je nutné vhodnym zplsobem stavbu
zabezpecit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zplsob
odvadéni destovych vod ze stavebni ryhy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

e Ochrana pred skodami

Zhotovitel je povinen provést vesSkera opatfeni, potfebna pro predchazeni vzniku Skod na sousedicich
nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich vedenich inZenyrskych siti
a jinych zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na verejné ¢i soukromé zeleni, pudé atd.

Pokud je nutné provadét stavebni prace v t&€sné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto podchazet,
odpovida zhotovitel stavby za Fadné zapazeni, podepfeni &i vyvéSeni cizich zafizeni a za co nejopatrnéjsi
provadéni praci tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini
zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich minimalizaci a vyrozumi TDS a vlastnika poSkozené véci, stavby Ci
zarizeni a je-li podle povahy Skody potfebné, i pfislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel
projedna s vlastnikem véci a TDS zpUsob napravy zpUsobené Skody (oprava, finanéni nahrada apod.).

MnozZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
V ramci pfedmétné stavby budou likvidovany nasledujici typy odpadu:
Vybourané materialy:

Asfaltové vrstvy (pfedpoklad tl. 100mm) katalogové &. 17 03 02
Pfebytky vykopové zeminy katalogové &. 17 05 01
Odpady bez uréeni mnozstvi vyprodukované stavbou

Drevéné obaly katalogové ¢. 15 01 03
Smésné obaly (obalovy material) katalogové ¢. 15 01 06
Smésné kovy katalogové ¢. 17 04 07
Smésny komunélni odpad katalogové ¢. 20 03 01

Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup prace a vesSkeré provadéni praci musi byt v souladu s poZadavky na bezpeé&nost prace. Pfi stavbé
je tfeba dodrzovat vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. o bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dal$i predpisy CUBP, dale platné CSN a ON a dalsi
zavazné predpisy, zakony a souvisejici smérnice. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s
moznymi druhy nebezpeci a upozornéni na prabéhy inzenyrskych siti.
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Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provadéni zemnich praci. Pozornost je tfeba vénovat ovéreni priibéhu
stavajicich IS. IS je nutno ovéfit vytyCenim spravci, vypiskanim a ru¢né kopanymi sondami. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci.

Je tfeba vS8echny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je tfeba dbat norem a
technologickych pfedpisli upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Stavenis§té je tfeba oznacit, pokud
mozno ohranicit proti vstupu cizich osob a osvétlit.

Bezpelnost provozu bé&hem vystavby bude zajiSténa normalnimi prostfedky (znaceni, ohrazeni,
osvétleni). Po celou dobu stavby musi byt umoznén pfijezd hasi¢ské techniky pro pfipad zasahu do vSech
objektl dotéenych stavbou.

Zasady pro dopravni a inzenyrska opatfeni

Zhotovitel vramci své predstavebni pfipravy a svych moznosti zajisti navrh DIR, ktery musi byt
projednan a odsouhlasen pfislusnymi organy statni spravy.

Orienta¢ni doba vystavby je predpokladana cca 8 tydn(. Stavebni prace budou provadény v logickych
diléich krocich pro =zajisténi plynulosti a rychlosti vystavby a v souladu svydanym dopravné
inZenyrskych rozhodnutim, které zajisti zhotovitel stavby v ramci jeho pfedstavebni pfipravy.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nebyly Zadné speciélni podminky stanoveny.

B.9 Kontrolni prohlidky stavby

V ramci kontrolnich prohlidek stavby se kontroluje pfedev§im dodrzeni technickych parametr(i a kvality
stavby, zda provadénim stavby neni nad pfipustnou miru obtéZovano jeji okoli, jsou provadény
pfedepsané zkousky a zda je veden stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé.

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené projektové dokumentace, popfipadé dokumentace
zpracované do urovné dokumentace pro provedeni stavby. Stavebni Gfad maze pfi kontrolni prohlidce
schvalit zménu stavby pfed jejim dokonenim.

Na vyzvu stavebniho dfadu jsou podle povahy véci povinni zu€astnit se kontrolni prohlidky vedle
stavebnika téz projektant nebo hlavni projektant, stavbyvedouci a osoba vykonavajici stavebni dozor.
Stavebni Ufad vede jednoduchou evidenci o vykonanych kontrolnich prohlidkach jednotlivych staveb.
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