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B Souhrnné technické zprava
B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) zékladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,
Projektova dokumentace popisuje soubor, rozsah a druh udrZovacich praci, stavebnich Uprav
nékterych prostor tykajicich se 4. nadzemniho podlazi stavajiciho pavilonu A.
V soucasné dobé jsou prostory vyuzivany oddélenim endoskopie, po provedeni stavebnich Uprav se
vyuzivani nemeni.
b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Dotcené Uzemi stavby se nachazi v arealu Oblastni nemocnice Nachod, jedna se o oddélent
endoskopie, které se nachazi ve 4. nadzemnim podlaZi stavajiciho pavilonu A. Vyuziti tohoto podlaZi se
vlivem stavebnich praci nezméni.

Stavajici stavba pavilonu A se nenachazi v poddolovaném, ani zaplavovém uzemi.

c) Udaje o souladu stavby s uzemné plénovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a Ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Uzemi,

Stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru stavajici stavby pavilonu A Oblastni nemocnice Nachod.
Stavebni Upravy nezasahuji do vnéjsiho vzhledu ani do urbanistickych hodnot okoli. Stavba je

v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci, veskeré Upravy byly navrzeny tak, aby neohrozily

kulturné historické, architektonické, archeologické ani urbanistické hodnoty Uzemi.

d) vyéet a zavéry priizkumd,
Vzhledem k charakteru stavby a Upravam, které se tykaji pouze interiéru stavby, nejsou vyzadovany

zadné prizkumy.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavk( na vystavbu,

Z4dné vyjimky nejsou pozadovany.

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Netyka se — rozsah stavebnich Uprav se tyka pouze interiéru stavby.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Neni pozadovano — rozsah stavebnich Uprav se tyka pouze interiéru pavilonu A v ON Nachod.
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h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa,

Neni pozadovano.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem
stfepinového Ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu,

Navrhované Upravy interiéru stavby nevyzaduji vznik novych ochrannych nebo bezpecnostnich pasem.
Vzhledem k charakteru navrhovanych Uprav, které se tykaji pouze interiéru stavby, neni tfeba stanovit

zadné nebezpecnostni vzdalenosti nebo ochranné zony.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahové plocha
podle jednotlivych funkei (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfedpokladané
kapacity provozu a vyroby,

V ramci navrhovanych Uprav, které se tykaji pouze 4. nadzemniho podlazi, se parametricky neméni
celkova velikost objektu, dochazi ale k Upravam vnitinich prostor a jejich pfizptsobeni novym funkénim
pozadavkim.

Stavebni Upravy jsou provadény na Endoskopickém oddéleni ve 4.NP pavilonu A na podlahové plose
cca. 385 m?2

Provedeni stavebnich Uprav v prostorach 2 kolonoskopickych salku, gastroskopického salku, funkéni
vySetfoveny, 3 poraden (jedna z poraden vybavena ultrazvukem), endosonografie, dezinfekéni
mistnosti, dospavaciho pokoje, infuzniho stacionare a nezbytného technického zazemi endoskopického
oddéleni.

Kapacita provozu:

Provoz oddéleni je jednosménny s provozni dobou od 6:00 — 15:00 hod. Pfijimani pacientl je pouze

pro objednané v ordinacnich hodinéach.

Personal:
Chod centra personalné zajistuje primar oddéleni a 5 Iékafl, vrchni sestra a 11 vSeobecnych
sester. Provoz na jednotlivych pracovistich zajistuji a organizuji 1-2 endoskopické sestry a 1
lékar.
Zazemi personalu: Ve tretim patre jsou umistény pracovny primare a vrchni sestry a dale
pokoje lékard. V prvnim patre je umisténa Satna sester, které je spolec¢na pro sestry
chirurgického oddéleni a endoskopického centra.

Socialni zazemi pro personal se nachazi v nove vzniklych mistnostech 425 a 409.
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FPacienti:
Dospavaci pokoj je vybaven 4 [0zky, 3 nemocnic¢nimi kiesly. Dospavaci llizka jsou kryta
omyvatelnou textilii a jsou dezinfikovana po odchodu kazdého pacienta.
Vysetfovny jsou vybaveny vysetrovacimi [0zky pokrytymi jednorazovym materialem, ktery je
ménén a dezinfikovan po kazdém pacientovi.
Maximalni pocet pacientll na pracovisti je 14 pacientd — 7 na dospavacim pokoji, 3 na
endoskopickych/kolonoskopickych salcich, 2 ve vysetiovnach a 2 v poradnach.
Zazemi pacientl: Endoskopické centrum je vybaveno kompletnim socialnim zazemim pro
klienty (423, 424, 426 + 406 WC Imobilni).

Manipulace s pradlem:

Prepravu a prani pradla zajistuje smluvni firma v souladu s Viyhlaskou MZ CR ¢. 306/2012 Sb.,
o podminkach predchazeni vzniku a siteni infekénich onemocnéni a o hygienickych pozadavcich na
provoz zdravotnickych zafizeni a ustavd socialni pece.

Pradlo se uklada do snadno vypratelnych latkovych vaki k tomu uréenych. Vaky s pouzitym
pradlem jsou ulozeny v prepravnych klecich ve svozovych mistnostech, ze kterych je zajistén odvoz do
pradelny.

Cisté pradlo — je pfivazeno v prepravnich plastovych obalech, aby se zabranilo jeho pfipadné
kontaminaci. Po prevzeti je pradlo skladovano v Cistych a pravidelné dezinfikovanych skfinich.

UKlid oddéleni je zajistén uklidovou firmou, kterd ma k dispozici Uklidovou mistnost 440. Uklid je
provadén denné, v pripadé potieby ¢astéji. Uklid je proveden v odpolednich hodindch po ukonéeni
provozu. V prfipadé oSetfeni infekéniho pacienta je Uklid proveden okamzité po vysetreni.
Dezinfekce pracovnich ploch je provadéna minimalné 3x denné, dale pfi nutnosti.

Manipulace a uklid odpadu:

Infekéni odpad se odstranuje bezprostfedné. Z pracovisté se odstranuje prabézné, nejméne vsak
jednou za 24 hodin.

Vznikly odpad je tfidén primo na oddéleni do uréenych nadob na tfidény odpad. Separovany odpad je
1x denné (pfi uklidu) odnasen z pracovisté Uklidovou firmou.

Likvidace tekutého biologického odpadu probiha formou uzavieného odsavaciho systému a likviduje se

denné jako infekéni odpad.

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadd a emisi apod.,
Spotreba meédii se zménou jednotlivych pracovist a vySetfoven vyrazné nemeéni, dochazi pouze

k pfemisténi zafizovacich predmétd k navyseni nedochazi.
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) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité,

Vzhledem k povaze navrhovanych Uprav, které zahmuji predevsim vnitini dispoziéni zmény, budou
vyzadovany pouze drobné Upravy a dopliky tykajici se elektronickych komunikacnich zarizeni, jako jsou
datoveé rozvody, elektronicka a sitova zarizeni v ramci provozu arealu nemocnice. Tyto upravy se budou
tykat pripojeni jednotlivych prostor k verejnym komunikacnim sitim, pficemz stavajici kabelaz bude

v maximalni mife vyuzita a nova vedeni budou pfidana pouze v pfipadé potreby pro zajisténi

optimalniho provozu.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asoveé
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavebni Upravy budou probihat v jedné etapé, budou realizovany nezbytné po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni a vybéru zhotovitele. Predpokladana doba vystavby je 5 mésicU.

Po dobu vystavby bude celé oddéleni provizorné prestéhovano do stavajicich nevyuzivanych prostor
nemocnice, aby byl zajistén chod oddéleni. Stavebni prostory budou na obou koncich kruhové chodby

oddeéleny provizorni délici sténou po celou dobu vystavby.

n) zékladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Predcasné uzivani stavby ani zkuSebni provoz neni pozadovan.

Upravy budou realizovany za béZného provozu objektu aredlu nemocnice , pficemz véechny prace
budou koordinovany tak, aby minimalizovaly vliv na uzivani zbylych prostor pavilonu A. Oddéleni

endoskopie bude po dobu vystavby, pfesunuto do stavajicich nevyuzitych prostor nemocnice.

0) seznam vysledk( zeméméfickych &innosti podle jiného pravniho piedpisu”, pokud maji podle
projektu vysledkd zeméméfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

V rémci projektu nebyly provedeny zadné zemémeéfické ¢innosti. VSechny Upravy se tykaji pouze
interiéru stavajici stavby, a tedy nevyzaduje nové geodetické méreni nebo vystupy v oblasti vytyCovani

stavebnich pozemk, hranic, nebo jinych prostorovych méreni.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru stavby.

Vzhledem k charakteru stavby dochazi k funkénimu rozélenéni mistnosti dle pozadavku objednatele
pomoci SDK pricek. Stropni kazetove, SDK podhledy a naslapné vrstvy podlah budou doplnény,
poskozené vyménény v nezbytné nutném rozsahu. Vymalby budou z bilé otéruvzdorné barvy, u
kuchynskych linek a umyvadel budou doplnény keramickym obkladem, nebo omyvatelnym natérem do

vysky min. 2m .
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B.3 Z&kladni stavebné technické a technologické rfeseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Navrzené udrzovaci prace spocivaji v Uprave svislych délicich konstrukci a jejich vnitfnich dvernich
otvorll, v opravé ¢i vymeneé poskozenych, technicky a fyzicky zastaralych dil¢ich ¢asti dotcenych
prostord pavilonu, v ¢astecné obnove povrchd podlah a stén, premisténi ¢i dodani novych technickych
prvki (zafizovaci predméty, osvétlovaci télesa, koncové elektroinstalacni prvky). Provedeni téchto praci
neovlivni stabilitu pavilonu. Do nosnych konstrukci stavby se nezasahuje.

Pricky:

- vybourani délicich cihelnych pricek v rozsahu dle projektové dokumentace

- vyzdéni/montéaz novych délicich pricek z porobetonovych prickovek a SDK materialt

- vybourani dvernich otvorl ve stavajicich zdénych délicich prickach

- osazeni ocelovych zarubni

- pozadavek CSN 73 0532:2020 je normova hodnota vzduchové nepriizvuénosti mezi prickami 53 dB
Omitky

- otluceni nesoudrznych omitek

- nove vnitini omitky na chybéjicich sténach

- oprava vnitinich vapeno-stukovych omitek v rozsahu do 10%

- doplnéni vnitfnich vapeno-stukovych omitek na zazdivanych otvorech a novych prickach

- odstranéni omyvatelnych PVC folii ze stén, oprava povrchl

Dvere:

- dodavka a montaz dvernich kfidel plnych véetné kovani (klika/koule, zamek vlozkovy, Stitek nerez) a
ocelovych zarubni pro dodate¢nou montaz. Hlukovy Utlum nové osazovanych dveri pro vySetfovny a
poradny bude min. 43 dB

Okna:

- jedno fixni okno bude z interiéru zakrytovano deskou z divodu napojeni SDK pficky

Podlahy:

- odstranéni stavajici naslapné vrstvy

- provedeni vyrovnavacich stérek

- provedeni nové podlahové krytiny véetné sokll, kde je to nezbytné nutné bude polozena antistaticka
podlaha

Obklady stén:

- nové ker. obklady stén kolem umyvadel a kuchynskych linek, pfipadné nahrada omyvatelnym
natérem

Natéry:

- nové natéry dvefnich zarubni, omyvatelné natéry stén
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Malby:

- vymalba vnitinich stén a stropl v upravovanych mistnostech

Podhledy:

- vymeéna posSkozenych desek stavajicich kazetovych podhledu

- doplnéni chybgjicich mineralnich/SDK podhledd

Zdravotni instalace:

- premisténi, doplnéni, zruseni zafizovacich pfedmétd dle dispozi¢niho navrhu

- Uprava rozvodU vody a odpadt pro pripojeni premisténych a doplnénych zafizovacich predmétd
Silnoproudoveé a slaboproudové rozvody:

Zakladni technickeé udaje:

Napétova soustava
Napéti : 3 N ~ 50 Hz 400/230 V
Sit . IN-C-S
Sit : IN-='S
Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
V siti TN automatickym odpojenim od zdroje.
Doplnujicim mistnim pospojenim.
Vnéjsi viivy
Vnéjsi vlivy fesi protokol vnéjsich vliva budovy.
Popis feseni
Napojeni na elektrickou sit
Napojeni bude realizované pres stavajici elektroinstalaci a stavajici v pavilonu A. Vykonové
pomery v feSenych prostorach se neméni.
Popis pripojnic, rozvadecu a skrini
Rozvadéc R4:

Umisténi © na chodbé
Typ © skfifovy oceloplechovy
Kryti - 1P 40/20

Meéren/ odbéru
Fakturacni méreni je na primarni strané VN v trafostanici, podruzné méreni kazdého vyvodu je
provedeno v hlavni rozvodné NN v pfizemi budovy.

Kompenzace
Kompenzace je feSena jako centralni umisténa v hlavni rozvodné NN.

Elektricka vedeni a kabelové rozvody
Elektrické vedeni bude provedeno kabely CXKH-R pod omitkou, na kabelovych lavkach, v listach
a elektroinstalacnich trubkach.
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Osvetlens

Osvétlovaci soustava bude feSena pomoci svitidel LED, stavajici svitidla budou doplnéna
LED zdroji
Osvétleni dot&enych prostor bude realizovano dle normy CSN EN 12464-1.

Mistnost Druh mista zrakového Ukonu/ginnosti Pozadovana Pozadovana  Cinitel
» osvétlenost  rovnomeérnost oslnéni
Cislo .

E., (Ix U,
RUGR
409 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
410 46.1 — kancelar zaméstnanct 500 0,6 19
411 47.3 —ltzkoveé pokoje, jednoduché 300 0,6 19

vysetfovaci ukony

412 46.1 — kancelaf zamestnancu 500 0,6 19
413 34.5.1 — konferencni a zasedaci mistnosti 500 0,6 19
415 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
416 48.1 — vySetfovna 500 0,6 19
417 46.1 — kancelar zamestnancU 500 0,6 19
418 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
419 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
420 58.2 — dezinfekce 500 0,6 22
421 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
422 47.3 —ltzkové pokoje, jednoduché 300 0,6 19

vySetfovaci ukony

423 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
424 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
425 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
427 12.1 — sklad a skladovaci prostory 100 0,4 22
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428 451 — Cekarny 200 0,4 22
429 45.1 — Cekarny 200 0,4 22
440 10.8 — uklid obecné 100 0,4 22

Ovladani osvétleni bude pomoci vypinacl a ovladact, vzdy u vchodovych dveri do jednotlivych prostor.
Na unikovych cestach budou instalovana nouzova svitidla s autonomnim zdrojem napajeni, ktera se
rozsviti po vypadku napajeni po dobu 1 hodiny.
Obvody zdravotnické technologie:
Budou instalovany zasuvky umisténé dle pozadavk( investora pro optimalni rozvrzeni
vzhledem k pouziti jednotlivych mistnosti. Zasuvky budou chranény pomoci proudovych
chranicu s vybavovacim rezidualnim proudem neprekracujicim 30mA.
V feSenych prostorech budou vyuzity obvody MDO, DO, VDO, ZIS. Pro DO a VDO bude
pfiveden novy pfivodni kabel z hlavni rozvodny pavilonu A. Vyvody ZIS budou feSeny pomoci
oddélovaciho bezpecénostniho transformatoru umisténého v rozvadéci R4.
zZasuvkove obvody:
Budou instalovany zasuvky umisténé dle pozadavkl investora pro optimalni rozvrzeni
vzhledem k pouziti jednotlivych mistnosti. Zasuvky budou chranény pomoci proudovych
chranicu s vybavovacim rezidualnim proudem neprekracujicim 30mA.
Fospojeni:
Dopliujici ochranné pospojeni bude vyuZito stavajici, doplnéno o nové vyvody.
Prostupy:
Kabelové prostupy budou provedeny a utésnény tak, aby nesniZzily pozadovanou
mechanickou a pozarni odolnost.
Revize elektrického zarizeni:
Vychozi revizi zajisti dodavatel montaznich praci. Periodické revize bude zajistovat provozovatel
zafizeni ve stanovenych Ihitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i poskozenim
elektrického zafizeni.
Kvalifikace pracovniki:
Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zarizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci. Tyto
osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich pfedpisd, protipozarnich
opatreni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu hlaSeni zavad na sveéfeném
zafizeni.
Vytapéni:
- Vzhledem k novemu rozprickovani nékterych mistnosti dojde k posunu radiatort, které navrzenym

stavebnim Upravam brani.
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Technologie:

- Dodavka a montaz nové technologie, pfip. pfemisténi stavajici, Uprava, nebo doplnéni novych
potfebnych privodd (voda, odpad, elektro, data)

Medicinalni plyny:

1.Informace do souhmné technické zpravy

V oblastni nemocnici Nachod endoskopické oddéleni budou feSeny rozvody medicinalnich
plynd dle normy CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Projekt bude fesit konkrétné rozvody pro medicinélni kyslik,
stlaceny vzduch a vakuum. Tento projekt nebude fesit zdroje plynl, plyny budou napojeny na stavajici
stoupaci potrubi. Soucasti projektu jsou terminalni jednotky, monitorovaci zafizeni a skupinove uzavéry.
V sélkach 421, 419, 418 a 415 budou stropni stativy doplnéné o terminalni jednotky kysliku, stlaceného
vzduchu, vakua a také oxidu uhli¢itého, ktery bude napajeny z lahve umisténé pfimo na stativu. V
dospavacim pokoji 422 budou pevné stativy a lékarské panely s terminalnimi jednotkami kysliku a
vakua. Déle budou v pokoji 420 nasténné panely pro medicinalni vzduch. Nasténné panely pro kyslik a
vakuum budou v pokojich 416, 412 a 411.

2. Technické pozadavky dané normou CSN EN ISO 7396-1 ed.2

2.1. Uzaviraci ventily

2.1.1. Obsluzné uzaviraci ventily

Patfi mezi né hlavni uzavéry pfi vstupu potrubi medicinalnich plynt do budovy, uzaviraci ventily
v jednotlivych podlazich na stoupacce potrubi a pfistrojoveé uzaviraci ventily.

Obsluzné uzaviraci ventily musi byt uzamykatelné v oteviené nebo uzaviené poloze a musi byt
chranény proti nedovolené manipulaci.

212  Vystupni uzaviraci ventily

Vsechny vystupni ventily musi byt umistény v krabicich s viky nebo dvefmi a musi byt umistény
v normalni Gchopové vysce.

Vystupni uzaviraci ventil musi byt na kazdém potrubi pro napajeni kazdého operacniho salu,
pokojtl JIP a nemocniénich pokojti v ndvaznosti na soulad s CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Toto je nutné
konzultovat se zastupcem uzivatele pred zapocetim montaze.

Ventilové skiiné musi byt uzamykatelné s moznosti rychlého pfistupu v pfipadé nouze. Skfiné
musi byt odvétrané.

2.2. Monitorovaci a alarmové systémy

Rozvody medicinalnich plynd, u kterych by v pfipadé preruseni spravné funkce nebo vycerpani
zasob meédia vzniklo nebezpeci ohrozeni osob, musi byt vybaveny alarmovym systémem.
221 Provozni alarm O2
Provozni alarmy oznamuji technickému personalu, Ze jeden nebo vice zdrojl v systému napajeni neni
jiz dale pouzitelny a je dalezité ucinit opatieni viz. CSN EN 1SO 7396-1 ed.2 odstavec 6.4
222 Nouzovy provozni alarm OZF
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Nouzové provozni alarmy indikuji abnormalni tlak v potrubi a mohou vyzadovat okamZitou reakci
technického personalu viz. CSN EN 1SO 7396-1 ed.? odstavec 6.6
223  Klinicky nouzovy alarm O2

Monitoruje nam tlak v potrubi za kazdym usekovym ventilem — ventilové krabice, ktery se
odchyluje vice nez o = 20 % od jmenovitého distribuéniho tlaku v tlakovém potrubi nebo nardst tlaku
nad 66 kPa pro vakuum.

2.2.3.1. Charakteristika a instalace klinického alarmu
Cidla snimani tlaku v potrubi uvedenych medii jsou instalovana ve ventilovych krabicich. Cidla jsou
instalovana formou tlakovych snimacd, pfed cidly jsou instalovany uzaviraci armatury, pfi provozu v
oteviené poloze.
Cidla klinického — nouzového alarmu jsou propojena se signalizaénimi indika¢nimi panely umisténymi v
jednotlivych podlazich dle PD. Napajeni ze sité pro signaliza¢ni panely bude pripraveno z krabic 230 V
z obvodu VDO, samostatné jisténé, cca 1500 mm nad cCistou podlahou — resi projekt elektro.
\ koordinaci s HIP je panel klinického nouzového alarmu instalovan dle CSN EN ISO 7396-1 ed.2
odstavec 6.2 a 6.3.
2.3. Technicka data rozvodu
231 Stredotlaka cast:
Uzaviraci armatury — kohout kulovy R 253 DL, PN 20, tukuprosty
Tlakovy snimac dvojity DMK 331 (0,4 < 0,6 MPa) dle druhu plynu, PN 16

2.4. ZkousSeni, prevzeti zafizeni do uzivani

2.4.1. Zkouska mechanické pevnosti potrubniho rozvodu
Distribuc¢ni tlak uréen v potrubi
- 8 bar pro Air8bar, Airsteril
- 4 bary pro 02, Airdbar, Vac, N20, CO2
Urci se max. tlak, ktery maze pUsobit v potrubi za stavu jedné zavady za kazdym redukénim ventilem. V
kazdém Useku potrubi se plsobi 1,2nasobkem max. tlaku po dobu 15 minut.
Maximalni tlak je uréen na hodnotu:
- 6 bary pro Airdbar, 02, Vac, N20, CO?2
- 10 bar pro Air8bar, Airsteril
Zkouska mechanické pevnosti se provede pretlakem o hodnoté:
- 1,2 bary pro Airdbar, 02, Vac, N20, CO?2
- 12 bar pro Air8bar, Airsteril
Zkontroluje se, zda potrubi neprasklo.
Kromé téch zkousek, kde je predepsan urcity plyn, musi se Cisténi a zkouseni provadét dusikem.
24.2 Zkouska teésnosti potrubniho rozvodu
Zkouska tésnosti se provadi 150 % tlaku distribu¢niho tj.:
- 6 bary pro Airdbar, 02, N20, CO2, Vac, AlR4bar, AIR8bar
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- 10 bar pro Air8bar, Airsteril po dobu 2—24 hodin.

Tésnost kompletnich potrubnich rozvodd medicinalnich plynd se musi méfit s odpojenym napajecim
systémem.

Po zkusebni dobé od 2 h do 24 h pri jmenovitem distribu¢nim tlaku muze byt pozorovan pokles tlaku v

potrubnim rozvodu. Pokles tlaku nesmi prekrocit hodnotu vypocitanou ze vzorce:

kde  pd - pokles tlaku v kPa
h - pocet zkusebnich hodin (mezi 2 a 24),
n - pocet terminalnich jednotek,
vV - objemova kapacita potrubniho rozvodu v litrech

Poznamka 1 - Vzorec je zaloZzen na maximalné pripustném Uniku 0,296 ml/min pro kazdou terminalni
jednotku (0,03 kPa I/min) podle CSN EN 1SO 9170-1
Poznamka 2 - MUze byt vyhodnéjsi zkouset jednotlivé malé Useky systému, v tomto pfipadé pocet
terminalnich jednotek (n) a objemova kapacita (V) se rovna tém, které jsou ve zkouseném Useku.
2.4.3. Material a spoje potrubi
Potrubi medicinalnich plynd musi vyhovovat EN 13348.
VSechny spoje potrubi musi byt provedeny tvrdym pajenim, kromé zavitovych spojl pouzitych pro
soucasti, jako jsou uzaviraci ventily, redukéni ventily nebo terminalni jednotky.
Metody pouZité pro tvrdé pajeni musi byt takové, aby si spoje udrzely své mechanické vlastnosti az do
teploty okoli 600 ° C. Pfidavné kovy pro tvrdé pajeni nesméji obsahovat vice nez 0,025 % (g/g)
kadmia.
Béhem tvrdého pajeni potrubnich spoji musi byt Cistota vnitrku potrubi chranéna ochrannym plynem.
24.4. Predani rozvodt medicindinich plynt
Soucasti predani rozvodi medicinalnich plynd, plynového zarizeni, budou protokoly o tlakovych
zkouskach, vychozi revize vyhrazeného plynového zafizeni, protokol o pfedani stavby, atesty a certifikaty
instalacnich komplext a pouzitého materialu a prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/97 Sb.
3. Zavérem
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy a normami, platnymi v dobé
provadeni. VsSichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o pfedpisech bezpecnosti a
zdravi pfi praci. Dodavatel je pri realizaci stavby povinen dodrzovat predpisy o ochrané Zivotniho
prostfedi. Po ukonceni praci bude provedena revize elektro a vypracovana revizni zprava.
Nastanou-li pfi realizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné prizvat projektanta k
upfesnéni dalsich praci. VSechny zmény oproti PD, které pripadné nastanou je nutne zakreslit do PD.
Celkova koncepce rozvodu medicinalnich plynd je patrna z vykresové dokumentace.
Uzivatel vypracuje dle 250/2021 Sh. a CUBP ¢&. 554/1990 Sb. provozni pfedpisy — zajisti zplisobilost
obsluhy pro dané technické zafizeni rozvodu medicinalnich plynt.

Za odbornou zpUsobilost a vypracovani mistniho provozniho radu zodpovida provozovatel rozvodu!
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Rozvody medicinalnich plynd muZe obsluhovat pouze osoba starsi 18 let, fadné poucena a
zaSkolena. Pracovnici Udrzby a zdravotnicky personal musi byt dle zékona ¢. 250/2021 Sb prokazatelné
proskoleni. Skoleni ma platnost 3 roky.

O bezpecnostnich predpisech, navodech k Udrzbé a manipulaci souvisejici s rozvody bude obsluhujici
personal poucen pfi pfedavani do provozu odpovédnym pracovnikem dodavatele.

Obsluha rozvodu musi byt seznamena se vsemi bezpecnostnimi predpisy.

Odbérova mista medicinalnich plynt musi byt vzdalena od mozného zdroje jiskieni (el. zastréka apod.)
min. 20 cm - viz CSN 33 2000-7-710. V projektu neni feseno uzemnéni rozvodu dle CSN EN 62305-4,
CSN 33 2000-7-710, CSN 33 2000-5-54 ed. 2, CSN CLC/TR 60079-32-1, CSN 33 2030, CSN 33
2000-4-41 ed. 2- zajisti GP.

Pred zahajenim vlastni montaze provede vedouci montér za pritomnosti bezpecnostniho technika
odbératele prohlidku trasy medicinalnich plynli a upozorni na pfipadné trasy a vedeni el. rozvodU, aby
nemohlo dojit k zasahu el. proudem pracovniky, ktefi budou provadét vliastni montéz medicinalnich
plynd.

Pfi provozu centrélnich rozvodd medicinalnich plynd musi byt ponechéana v zaloze a udrzovana v
provozuschopném stavu nahradni technicka zafizeni pro aplikaci plynu v nejnutnéjsim rozsahu pro
pfipad poruchy nebo opravy rozvodu medicinalnich plynd.

Provoz, kontrola, Udrzba a obsluha musi probihat dle CSN EN SO 7396-1 ed.2, CSN EN 9170-1 a
norem souvisejicich.

Tlakové zkousky provadét ¢istym, suchym vzduchem bez primési oleje nebo dusikem.

O prubéhu montaznich praci musi byt veden montazni denik a veskeré tyto prace musi byt v
montaznim deniku zaznamenany.

Potrubni rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle zakona ¢. 250/2021 Sb. vyhrazenym plynovym
zarizenim. Realizaci tohoto zafizeni musi provadét pouze organizace, ktera ma opravnéni k odborné
zpUsobilosti pro tuto ¢innost.

Rozvodné potrubi musi byt vedeno minimalné 100 mm od ostatnich siti - rozvodd, instalaci.

Mezi potrubimi medicinalnich plynt musi byt zachovana minimalni vzdalenost jednoho priméru
potrubi, minimalné 15 mm s ohledem na montaz a udrzbu. Rozvodné potrubi musi byt vedeno
minimalné 100 mm od ostatnich siti — rozvodu, instalaci.

Mezi potrubimi medicinalnich plynt musi byt zachovana minimalni vzdalenost jednoho priméru
potrubi, minimalné 15 mm s ohledem na montaz a udrzbu.

Vzdalenosti zavésU jednotlivych potrubi:

Cu 8x1 -1Im
Cu 12x1 -1.2m
Cu 18x1 -15m
Cu 22x1 -2m
Cu 28x1,5 -2m
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Cu42x1,5 -25m
Cu 54x1,5 -25m
4. Znaéeni a barevné oznaceni potrubi medic. plynd — dle CSN EN ISO 7396-1 ed.?

4.1. Znaceni potrubi medicinalnich plynt

Potrubi musi byt trvale oznac¢eno nazvem plynu (a/nebo znackou) v blizkosti uzaviracich ventild, v
pfipojich a u zmény sméru, pred sténami a prepazkami a za nimi atd., ve vzdalenostech nejvyse 10 m
a v blizkosti terminalnich jednotek.
Toto znaceni mlze byt provedeno napr. kovovymi stitky, lisovanim, razenim nebo lepicimi znackami.
Znaceni musi:
a) byt pismeny vysokymi alespori 6 mm
b) byt provedeno tak, ze ndzev plynu a/nebo znacka se ¢te podél podéiné osy
potrubi
c) zahrnovat Sipky ukazujici smér pratoku

4.2.  Barevné oznaceni potrubi medicinalnich plynt

02 - barva bila — ¢islo odstinu 1000 + doplnujici stitky se smérem proudéni media
a distribucnim tlakem media

N20 - barva modf navéstni, ¢islo odstinu 4550 + doplnujici stitky se smérem
proudéni media a distribu¢nim tlakem media.

CO2 - barva bila + Seda, ¢islo odstinu 1000 a 1053 + doplnujici Stitky se smérem
proudéni media a distribu¢nim tlakem media.

Airdbar, Air8bar - barva bila + Cerna, ¢islo odstinu 1000 a 1999 + dopliujici Stitky se smérem
proudéni media a distribu¢nim tlakem media.

Vac - barva zlut chromova stfedni + ¢erna, Cislo odstinu 6200 a 1999 + dopliujici
Stitky se smérem proudéni media a distribu¢nim podtlakem media

Barevné oznaceni provést pro celé potrubi nebo ¢ast jeho délky, musf vwhovovat CSN EN 1SO
5359 a musi byt trvanlive.

Potrubni rozvod medicinalnich plynt musi vyhovovat CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Musi byt
dokonale odmastén, tukuprosty.

Tlakové zkousky provadét ¢istym, suchym vzduchem bez pfimési oleje nebo dusikem.

O pribéhu montaznich praci musi byt veden montazni denik a veskeré tyto prace musi byt v
montaznim deniku zaznamenany.

Potrubni rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlasky CUBP ¢&. 21/79 Sb. vwyhrazenym
plynovym zafizenim. Realizaci tohoto zafizeni musi provadét pouze organizace, kterd ma opravnéni k

odborné zpUsobilosti pro tuto ¢innost.
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Predani rozvodl odbérateli musi byt montazni organizaci provedeno protokolarnée reviznim
technikem po Uspésné vychozi revizi. Pred uvedenim plynového vyhrazeného zafizeni do provozu musi
provozovatel zajistit odbornou zptsobilost obsluhy pro toto zafizeni.

Provozovatel vypracuje v navaznosti na vyhlagku ¢. 191/2022 Sb. a CSN 38 6405 mistni
provozni rad. Podklady pro vypracovani mistniho provozniho radu jsou prilohou této technicke zpravy.
Vétrani, vzduchotechnika:

Fobytove prostory:

Ordinace, dospavani a dalsi mistnosti s okny dosud byly, jsou a zlstanou vétrany pouze

prirozenym zplsobem oteviratelnymi okny.
Cekarmny:

Stavajici stav - Cekarny jsou uvniti dispozice, pouze ¢asteéné oddélené od chodeb. Stavajici

vétrani je nucené, s pfivodem vzduchu do ¢ekaren a odvodem vzduchu z chodby.

Vétrani je spolecnym vzduchotechnickym zafizenim pro véechna podlazi (pro provozy tohoto

typu, tedy ¢ekarny a chodby), se vzduchotechnickou jednotkou (pfivodné-odvodni) ve strojovné

VZT.

Novy stav - Nyni se upravuje dispozice ¢ekaren. Bude upravena distribuce vzduchu (nové

privodni a odvodni vyustky) tak, aby odpovidala nové dispozici. Navazné budou upravena VZT

potrubi nad podhledem 4NP.

Mnozstvi vétraciho vzduchu pro ¢ekarny v 4NP zlstane stavajici, tj. 1000 m3/h. Pri plné

obsazenosti ¢ekaren (24+16 osob) to je 25 m3/h na osobu. Kratkodobé vy$si obsazenost

nevadi, ¢ekajici osoby jsou (pfevazné) sedici, nevyviji zadnou ¢innost (praci)
Hygienické zazemi centraini:

Stavajici stav - Centralni hygienické zazemi (WC) v ANP ma stévajici podtlakové odvétrani.

Odsavani je talifovymi ventily a hadicemi napojenymi do potrubi vedeného do centralniho

odvodniho stoupaciho potrubi, které je na stfeSe osazeno odsavacim ventilatorem spole¢nym

pro cely objekt (pro hygienické zazemi ve viech podlazich).

Novy stav - Centralni hygienické zazemi bude dispozi¢né upraveno. Princip vétrani zlistane

zachovan, tj. odvétrani bude podtlakové, stavajicim spolec¢nym ventilatorem na stfese. Bude

upravena distribuce vzduchu (nové kovové odvodni talifové ventily) tak, aby odpovidala nové
dispozici. Navazné budou upravena VZT potrubi (a hadice) nad podhledem WC 4NP.
Hygienické zazemi ostatni:

U spojovaciho kréku do objektu K vznika nové hygienické zazemi. Tyto mistnosti budou

odveétrany podtlakovym zplisobem, novym samostatnym ventilatorem a potrubim s vyfukem ven

(na fasadu nebo na stiechu). Ovladani ventilatoru bude automatické, na svétlo s dobéhem.

Nove vznikly sklad 427 a Uklidova komora 427 budou napojeny na jinou centralni VZT

stoupacku s nastresnim ventilatorem.
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Stavajici zazemi 414 (sklad, potr.posta),431 (koupelna) zUstava odvétrani beze zmény, tj.

stavajici samostatné ventilatorky pod stropem, s vyfuky na stfechu.

Mnozstvi odvadéného vzduchu pro hygienické zazemi je:

50 m3/h na WC misu

30 m3/h na umyvadlo

25 m3/h na pisoar

50 m3/h na uklidovou komoru
Myti endoskopu:

Stavajici stav - Mistnost dezinfekce bude mit nové uspofadani. Mistnost je vybavena stavajicim

odséavacim zékrytem a streSnim ventilatorem. Plvodni zakryt bude demontovan.

Novy stav - Princip vétrani zlistane zachovan, ale bude nové provedeno. Vétrani tedy bude

podtlakové. Bude osazen novy zékryt nad dekontaminacnimi dfezy a napojen na stavajici

prostup strechou. Vyména nastresniho ventilatoru bude zvazena v dalSim projektovem stupni

(podle stavu stavajiciho ventilatoru). Ovladani zafizeni bude vypinacem 1/0 podle aktualni

potreby.
Chlazeni:
Stavajici stav:

ANP - Nékteré mistnosti byly a jsou osazeny chladicimi jednotkami typu fan-coil. Jedna se o
cirkulacni chladici jednotky podvésené pod podhledem. Jednotky jsou v parapetnim provedeni, v pozici
tzv. flexi (podstropni jednocestné, s vyfukem dopredu). Jednotky obsahuiji filtr, chladici vyménik, a
ventilator. Jednotky jsou osazené tficestnymi regulacnimi ventily a autonomni regulaci.

Zdroj chladu - Chladicim mediem je chladna voda. Voda je potrubim rozvadéna ze strojovny
chlazeni v INP, kde je umistén vyménik voda-voda a Cerpadla.

Zdrojem chladu je chiller umistény na stfese. Chiller je napojeny na primarni okruh vyméniku ve
strojovné chlazeni.

Novy stav:

Meéni se dispozice mistnosti, ve kterych je umisténo chlazeni, tj. chladici jednotky typu fan-coil.
Vétsina mistnosti s okny bude vybavena chlazenim.

Nové umistované jednotky budou nové (napf. ¢tyfcestné kazetové jednotky). Jednotky budou vybaveny
tricestnym ventilem a vlastni autonomni regulaci s nasténnym ovladacem.

Ve stavajicich pozicich mohou byt vyuzity stavajici jednotky (vzhledem ke stafi jednotek bude
posouzeno v daldim projektovém stupni).

K jednotkam bude dopojeno nové potrubi chladici vody (vé. izolace s parozabranou), vedené nad
podhledem. Jednotky budou napojeny na odvod kondenzatu.

Ostatni:

Protipozarni opatrent:

15



Revitalizace endoskopického oddéleni ON Nachod HP
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA e

7 hlediska poZarni bezpecénosti stavby se na vzduchotechniku vztahuji pozadavky norem CSN
73 0872 “Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim“ a CSN 73 0802 “Pozarni bezpecnost staveb. nevyrobni objekty".
Objekt je rozdélen na pozarni Useky- Stavajici VZT je vybavena pozarnimi klapkami.
Navrhované Upravy VZT nemaji dopad do pozarniho feseni VZT. Pozarni klapky zlstanou
stavajici.

Ochrana Zivotniho prostready:
Projektované zarizeni nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. Ze zafizeni se neuvolnuji Zzadnée
nebezpecné latky.
V chladicim (“klimatizacnim®) zafizeni je pouzivano chladivo. Navrzeno je chladivo, které je tzv.

ekologické a Ize ho (v soucasné dobé) bez omezeni pouzivat.

B.3.2 Celkové rfeseni podminek pfistupnosti

a) celkové feseni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na
pfistupnost, véetné dopadl prfedcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Stavebni Upravy probihaji na ¢asti 4. podlazi stavajiciho pavilonu. Po dokonceni stavebnich Uprav

zUstanou pristupové cesty stavajici, do pristupovych cest se stavebnimi Upravami nezasahuije.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti,

Vnitini prostory stavby byly navrzeny tak, aby splhovaly veskeré pozadavky na pfistupnost, véetné
dostate¢nych sirek chodeb a dvefi pro bezbariérovy pristup. Prostorové usporadani bylo navrzeno tak,

aby zajistovalo efektivni pohyb jak pro pacienty, tak pro zdravotnicky personal.

¢) popis dopadll na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych dlvodU nebo jinych verejnych zajmu.

Projekt se zamérfuje pouze na Upravy vnitinich prostor a stavajici pristupové trasy nebudou ménény,
dopady na pristupnost z hlediska uzemné technickych nebo stavebné technickych ddvody, nejsou
predpokladany.

Projekt nevyzaduje zasahy do okolniho Uzemi, nebude mit vliv na Sirsi verejné zajmy, jelikoz zmény

jsou omezeny pouze na vnitfni prostory nemocnice.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Pri uZivani stavby je nutné dodrZovat obecné zasady bezpecnosti pfi uzivani. Stavebni Upravy jsou

navrzeny a budou provedeny tak, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevzniklo nepfrijatelné nebezpedi
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nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym

proudem, zranéni vybuchem, a vloupanim.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Budova, ve které se oddéleni nachazi je soucasti starsiho arealu nemocnice, ktery prosel jiz nékolika
diléimi rekonstrukcemi, avsak hlavni konstrukce a dispozice zlstaly nezménény.

Soucasné prostory endoskopického oddéleni jsou funkéni a plné vyuzivané, avsak jiz nevyhovuji
soucasnym standardim. To se tyka jak kapacity, kdy nékteré prostory neodpovidaji potfebam
rostouciho poctu pacientd, tak i vybaveni a hygienickych podminek.

Hlavni pozadavkem na stavebni Upravy bylo zvySeni kapacity dospavaciho pokoje, ktery je
nedostatecny vzhledem k aktualnimu poctu pacientl. Tento zasah by mél vyrazné prispét k zajisténi

pohodInéjsich a bezpecénéjsich podminek pro pacienty a personal.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

Navrhované stavebné technické a konstrukéni reseni se zaméruje na modernizaci a optimalizaci
stavajicich prostor, aby odpovidaly soucasnym pozadavkim na kapacitu, komfort a bezpecnost
pacientl i personalu. Hlavnim cilem je zajisténi dostatecné kapacity pro dospavaci pokoj, vylepseni

hygienickych podminek a adaptace prostor na moderni technologické vybaveni.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici technicka a technologicka zafizeni jsou provozuschopna a z hlediska technického stavu
obecné vyhovujici. Nicméné s ohledem na zménu dispozi¢niho feseni, je nutna jejich Uprava nebo
Castecna obnova.

b) popis navrzeného fesen,

Navrzene feSeni zahrnuje Upravy a doplnéni technickych instalaci v navaznosti na novou dispozici
oddéleni a potreby provozu.

Rozvody medicinalnich plyn( budou upraveny dle nové dispozice. Vodovodni potrubi bude zcela nové
provedeno v v celém rozsahu endoskopického oddéleni, rozvody budou vedeny v podhledech, tak jako
tomu je doposud. Vzduchotechnika bude doplnéna o novy pfivod a odtah vzduchu, véetné provedeni
noveho prlrazu stfechou pro odtah digestore v mistnosti dezinfekce.

c) energetické vypocty.

Energetickeé vypocCty souvisejici s rekonstrukei endoskopického oddéleni jsou zahrnuty v rdamci

jednotlivych profesnich ¢asti projektové dokumentace.
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Vzhledem k rozsahu praci a skutecnosti, Zze nedochazi ke zméné ucelu uzivani budovy, nebyl

pozadovan samotny prlikaz energetické narocnosti budov.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkd jiného pravniho
predpisu® - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Viz. samostatna dokumentace

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Viz. samostatna dokumentace

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Netyka se — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady fedeni parametr( stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).
Pracovisté ambulanci jsou z hlediska hygieny vybavena umyvadlem, pracovistém sestry a difezem.
Pracovisté ambulanci jsou opatfena omyvatelnou lakovou vymalbou nebo keramickym obkladem do
vySky min. 2m.

Veétrani:

Vétrani je v pobytovych mistnostech stavajici — prirozené okny. Otvirani oken je umoznéno v bézné
vysce parapetu. Nucené vétrani — rozvody VZT jsou stavajici, v nové zfizenych mistnostech socialniho
zafizeni jsou dodrzeny pozadované hodnoty na vyménu vzduchu — rozvody VZT budou doplnény.
WC 423 Uprava stavajiciho nuceného odtahu
WC Zeny - pers. 425 — novy nuceny odtah napojeny na stavajici rozvody VZT
WC muzi — pers. 409 - novy nuceny odtah napojeny na stavajici rozvody VZT
WC Zeny 424 — prava stavajiciho nuceného odtahu
Uklid 440— novy nuceny odtah napojeny na stavajici rozvody VZT
WC imobilni 406 — stavajici odtah VZT
Stavajici odtah z digestori bude odstranén, prostup zaslepen a zfizeni nového prostupu na stfechu a
napojeni nového odtahu digestofi
Vytapént:
Vytapéeni je stavajici — teplovodni deskove radiatory budou premistény a prizptisobeny novym
dispozicim. Radiatory jsou napojeny na dalkove vytapéni teplarnou.
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Zasobovani vodou:

Stavajici — pitna voda je napojena na vefejny vodovod. Tepld voda ma centralni ohfev v rdamci arealu
nemocnice. Dle dokumentace dojde k premisténi zafizovacich predmétd, které budou napojeny na
stavajici rozvody vody a kanalizace.

Osvetlent:

Umisténi koncovych prvkd svitidel bude upraveno, dle novych dispozic. Pozadovana intenzita osvétleni

je dolozena vypoctem osvétleni — viz. PD elektro.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi

Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi
ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru, zadné zmény nezasahuji do vnéjsich konstrukci
budovy ani do jejiho okoli. Timto zplisobem neni ovlivnén zadny aspekt tykajici se ochrany stavby pred
vnéjsimi negativnimi vlivy , jako jsou povodné, seizmicita nebo agresivni podzemni voda, a proto nejsou
potfeba zadna specificka opatfeni v téchto oblastech.

Zdroje hluku zUstavaji stavajici.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonovée
kapacity a delky.

- TZB - nové osazené a presouvané koncové prvky napojeny na stavajici rozvody, nové rozvody vody
- Elektroinstalace — provedeny nové rozvody elektro v SDK pfic¢kach.

Upra\/y pouze v interiéru stavby

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feseni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feseni pfistupnosti a bezbariéroveho uzivani.

Dopravni feseni tohoto projektu se zaméfuje na zachovani stavajici dopravni infrastrukturu, ktera je

v soucCasnosti pIné funkéni a dostatecna pro potreby objektu. Objekt je napojen na stavajici dopravni
sit — ulice Bartoriova.

Doprava v klidu je zajisténa stavajicimi parkovacimi plochami, které jsou dostate¢né pro potreby

objektu. Parkovaci mista jsou rozmisténa v okoli stavby.

B.6 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
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Netyka se — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru.

B.7 Popis vlivd stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vliv(i - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho predpisu?,

Vzhledem k tomu Ze se jedna o stavebni Upravy stavajici budovy, nebude mit provedeni praci negativni
vliv na okoli stavby ¢i pozemky. Pfi stavebnich pracich je nutno veskeré pripadné negativni vlivy na

Zivotni prostredi a okoli minimalizovat.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,
V pripadé, Zze budou podminky zavazného stanoviska k posouzeni vlivu zéméru na Zivotni prostredi

pozadovany, budou zapracovany do projektové dokumentace.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjistovaci fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Neni pozadovano.

d) v pfipadé zamérd spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zaverl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Netyka se.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob znesSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami.

Stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru, neovlivni vodohospodarske systémy objektu.

Stavajici budova je zasobovana pitnou vodou prostrednictvim vefejného vodovodniho fadu, ktery je ve
spravé VAK Nachod.

Odpadni vody z budovy jsou odvadény arealovymi rozvody do verejné kanalizacni sité - ve spravé VAK
Néachod. Odpadni vody jsou pak svedeny na méstskou COV.

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav, které se tykaji pouze interiéru budovy, nejsou v tomto

rozsahu planovany zmény ve vodohospodarskych systémech.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti,

Stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru budovy, a proto nevyzaduji zasadni zmény v systému varovani
a informovani obyvatelstva.

V souladu s platnymi normami a predpisy je vsak zajistén postup pro v€asna varovani a informovani

v pfipadé mimofadné udalosti pro cely areal nemocnice.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Vzhledem k charakteru uprav, které se tykaji vnitfnich prostor nadzemniho podlaZzi stavajiciho pavilonu
A, a predpokladanému uzivani objektu, neni planovano zajisténi specializovanych prostor pro ukryti

obyvatelstva v pfipadé krizové situace.

c) zpUsob zajisténi ochrany pfed nebezpednymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,
Stavajici objekt se nenachazi v zadné zoné havarijniho planovani, ktera by vyzadovala specificka

opatreni pro ochranu pfed nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek v ddsledku mimoradné udalost.

d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Stavajici objekt neni umistén v oblasti se zvySenym rizikem povodni.

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obc¢anského
vybaveni,

Stavebni Upravy, které se tykaji interiéru, neovliviuji energetické systémy budovy, stale je kladen diraz
na to, aby objekt byl v pfipadé vypadku elektrické energie schopen udrzet zakladni provozni funkce a
zajistit bezpecnost pacientl a personalu. Cely objekt aredlu nemocnice je napojen na zalozni zdroj —

dieselagregat, ktery v pfipadé vypadku proudu zajisti chod nemocnice po dobu nezbytné nutnou.

f) zplisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.
Stavebni Upravy nezasahuji do zadnych objektd civilni ochrany v Uzemi a neohrozuji jejich funkci a
provozuschopnost.

V oblasti nemocnice, se nenachazi zadné specializované objekty civilni ochrany, protichemickée stanice
nebo evakuacni shromazdiste, které by byly pfimo soucasti nemocnicniho arealu. Nejblizsi objekty
civilni ochrany jsou umistény v SirsSim okoli nemocnice a jsou spravovany méstskymi nebo krajskymi

slozkami ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby
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a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vzhledem k rozsahu stavby je planovano zafizeni stavenisté pouze v opravovanych prostorach a
nebude mimo tyto prostory zasahovat. K zasobovani stavebnim materidlem bude dochazet pribézné a
skladky materialu ani odpadu nejsou pozadovany. Stavenistni doprava bude probihat po béznych

aredlovych komunikacich tak, aby nebyl nijak omezen chod nemocnice.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod.,

Neni pozadovano — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob
zajisténi bezpecnosti provozu,

Vjezd na stavenisté a zasobovaci trasy jsou stavajici. Vzhledem k rozsahu stavby nebudou stavajici
pristupy potfebami stavby vyrazné omezovany. Zasobovani stavebnim materialem bude probihat po
stavajicich pristupovych trasach — hlavnim vchodem, po schodisti nebo vytahem. Vzhledem k tomu, Ze
tyto trasy jsou urceny i pro verejnost, primarné bude dochazet k zasobovani po 15 hodiné — po
ukonceni ordinaénich hodin a omezeni verejnosti. Veskeré pristupové trasy budou zachovany v Cistoté
a budou prabézné uklizeny. Na 4. podlazi (stavenisti) bude provedeno na chodbéach kruhového
pavilonu uzavieni stavenisté pomoci provizorni prozatimni pricky, ktera zamezi vstupu nepovolanym
osobam a prasnosti ze stavenisté. Po schodisti bude umoznén pristup do dalSich oddéleni tohoto

podlazi v¢. zachovani pristupu na WC pro pacienty.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru, probihaji v arealu nemocnice a prostorach stavebnika, nikoli
na cizich pozemcich, verejnych prostranstvich ¢i verejnych komunikacich.

Suté z bouracich praci budou likvidovany pomoci shozu z okna pfimo do kontejneru, ktery bude
neprodlené odvazen. Shoz bude ukotven postavene AL leSerfiové vézi. Pri likvidaci odpadu nesmi dojit
k nadmérnému zvySeni prasnosti, shoz a kontejner bude zaplachtovan. Prostor pro kontejner bude

ohrani¢en (napf. zabradlim).

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopad( pfi
provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, predchazeni

vzniku odpadd, tridéni materiald pro recyklaci za Ucelem materidlového vyuZiti, véetné popisu opatreni
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proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatreni pri nakladani s azbestem, opatreni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

V rémci provadéni Upravy interiéru stavajiciho pavilonu A bude kladen diraz na ochranu Zivotniho
prostredi a minimalizaci negativnich dopadl stavebnich ¢innosti na okoli.

Béhem provadéni praci budou vznikat standardni odpady ze stavebni Cinnosti, jako napfiklad stavebni
sut betonova i cihelna, dfevo, ocelovy plech, papirove, foliové a plastové obaly apod. Materialy, jejichz
vyskyt se pfi udrzovacich praci predpoklada, jsou dle vyhlasky 93/2016 Sb. — Viyhlaska o Katalogu
odpadUl zatfidény nasledovné:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03
Béhem celého provadéni praci, zvlasté pii bouracich a demontaznich pracich, bude veskery stavebni
odpad radné tridén dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadu, vydané Ministerstvem Zivotniho
prostfedi a likvidovan odpovidajicim zplsobem provadejici firmou. Odpady musi byt tridény, odvazeny a
likvidovany v zafizeni k tomu uréenych. Proto vyuZitelné odpady budou pfedany opravnénym osobam k
dalsimu vyuziti, tj. kovovy odpad bude odvezen do sbérny, stavebni sut bude odvezena k recyklaci,
nevyuzitelné odpady budou separovany, ukladany do kontejnerl a odvezeny na fizenou skladku.

S odpady ze stavby a stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu se Zéakonem o odpadech 185/2001
Sb. a vyhlaskou 383/2001 SB. o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi pfedani dokoncené stavby
predd dodavatel praci stavebnikovi presny soupis vzniklych odpadt s uvedenim mnozstvi a potvrzenim

0 zpUsobu jejich likvidace.

f) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?,

Pri stavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikl a zajisténi ochrany zdravi pri stavbé, dodrzovat platné
pravni predpisy a normy pro vystavbu, predevsim zakon ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pri
vystavbé je nutno postupovat podle technickych listl pro jednotlivé vyrobky, a dodrzovat zakladni
pravidla hygieny préce. Veskere specializované prace musi provadét pracovnici s predepsanou

kvalifikaci.
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g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Netyka se. — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru

h) limity pro uZiti vyskové mechanizace,

Netyka se. — stavebni Upravy se tykaji pouze interiéru

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zplsob pfipravy
a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Celkovy pribéh vystavby a uvedeni rekonstrukce do provozu bude peclivé planovan a realizovan ve
fazich, aby byly zachovany maximalni standardy bezpecnosti, hygieny a minimalniho naruseni provozu
nemocnice. Pri pripravé i realizaci vystavby budou zohlednény vSechny aspekty, které by mohly ovlivnit

plynuly chod nemocnice a poskytovani kvalitni zdravotni péce.

j) ndvrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
KONTROLNI PROHLIDKA |

- kontrola pred zahajenim praci — vyklizeni a pfiprava stavajicich prostor
- bouraci prace, demontaze zafizovacich predmétu

KONTROLNI PROHLIDKA Il

- nove délici konstrukce

- nové rozvody (TZB, elektro DAT, topeni, klimatizace)
KONTROLNI PROHLIDKA 1

- Upravy povrcht, kompletace vnitini vyplné

- montaz technologie

KONTROLNI PROHLIDKA IV

- zprovoznéni technologii, revize, kompletace

- odstranéni zarizeni stavenisté, uklidy

k) doc¢asné objekty
V rémci planovanych stavebnich Uprav nejsou vyzadovany zadné docasné objekty. VSechny potrebné

¢innosti budou realizovany v ramci stavajiciho objektu.
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