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1. Uvodni udaje

Tato technicka zprava popisuje soubor, rozsah a druh udrzovacich praci a drobnych stavebnich Uprav
tykajicich se 4. nadzemniho podlazi stavajiciho pavilonu A. Pavilon A se nachazi v arealu Oblastni nemocnice
Nachod.

Podkladem pro jeji zpracovani byla vlastni vizualni obhlidka pfedmétného podlazi, vykresy stavajiciho

stavu, Upravy navrhované uzivatelem, informace a pozadavky uZivatele.

2. Struc¢ny popis stavajiciho a nového stavu

Budova, ve které se oddéleni nachazi je soucasti starsiho arealu nemocnice, ktery prosel jiz nékolika
diléimu rekonstrukcemi, avsak hlavni konstrukce a dispozice zUstaly nezménény.
Soucasné prostory endoskopického oddéleni jsou funkéni a plné vyuzivané, avsak jiz nevyhovuji soucasnym
standarddm. To se tyka jak kapacity, kdy nékteré prostory neodpovidaji potfebam rostouciho poctu pacientd,
tak i vybaveni a hygienickych podminek.
Hlavni pozadavkem na stavebni uUpravy bylo zvyseni kapacity dospavaciho pokoje, ktery je nedostatecny
vzhledem k aktualnimu poctu pacientd. Tento zasah by mél vyrazné pfispét k zajisténi pohodinéjsich a
bezpecnéjsich podminek pro pacienty a personal.

Navrhované stavebné technické a konstrukéni feSeni se zaméfuje na modernizaci a optimalizaci
stavajicich prostor, aby odpovidaly souc¢asnym pozadavkim na kapacitu, komfort a bezpecnost pacientl i
personalu. Hlavnim cilem je zajisténi dostate¢né kapacity pro dospavaci pokoj, vylepseni hygienickych

podminek a adaptace prostor na moderni technologicke vybaveni.

3. Popis udrzovacich praci

Navrzené udrzovaci prace spocivaji v Uprave svislych délicich konstrukci a jejich vnitfnich dvefnich otvor(, v
opravé ¢i vymeéné poskozenych, technicky a fyzicky zastaralych dil¢ich ¢asti dotéenych prostord pavilonu, v
¢astecné obnové povrchd podlah a stén, premisténi ¢i dodani novych technickych prvki (zafizovaci predméty,
osvétlovaci télesa, koncové elektroinstalacni prvky). Provedeni téchto praci neovlivni stabilitu pavilonu. Do
nosnych konstrukci stavby se nezasahuje.

Pricky:

- vybourani délicich cihelnych pficek v rozsahu dle projektoveé dokumentace

- vyzdéni/montaz novych délicich pricek z porobetonovych prickovek a SDK materialt

- vybourani dvernich otvorl ve stavajicich zdénych délicich prickach

- osazeni ocelovych zarubni

- pozadavek CSN 73 0532:2020 je normova hodnota vzduchové nepriizvuénosti mezi prickami 53 dB
Omitky

- otluceni nesoudrznych omitek

- nové vnitrni omitky na chybéjicich sténach

- oprava vnitinich vapeno-stukovych omitek v rozsahu do 10%
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- doplnéni vnitrnich vapeno-stukovych omitek na zazdivanych otvorech a novych prickach

- odstranéni omyvatelnych PVC folii ze stén, oprava povrchu

Dvere:

- dodavka a montaz dvefnich kfidel plnych véetné kovani (klika/koule, zdmek vlozkovy, Stitek nerez) a
ocelovych zarubni pro dodate¢nou montaz. Hlukovy utlum nové osazovanych dvefi pro vySetrovny a poradny
bude min. 43 dB

Okna:

- jedno fixni okno bude z interiéru zakrytovano deskou z divodu napojeni SDK pficky

Podlahy:

- odstranéni stavajici naslapné vrstvy

- provedeni vyrovnavacich stérek

- provedeni nové podlahové krytiny véetné sokld, kde je to nezbytné nutné bude polozena antistaticka
podlaha

Obklady stén:

- nové ker. obklady stén kolem umyvadel a kuchyniskych linek, pfipadné nahrada omyvatelnym natérem
Natéry:

- nové natéry dvernich zarubni, omyvatelné natéry stén

Malby:

- vymalba vnitfnich stén a stropd v upravovanych mistnostech

Podhledy:

- vymeéna poskozenych desek stavajicich kazetovych podhledu

- doplnéni chybgjicich mineralnich/SDK podhledu

Zdravotni instalace:

- premisténi, doplnéni, zruseni zarfizovacich predmétd dle dispozic¢niho navrhu

- Uprava rozvodu vody a odpadU pro pfipojeni premisténych a doplnénych zafizovacich predmétd
Silnoproudové a slaboproudové rozvody:

Zakladni technické Udaje:

Napétova soustava

Napéeti - 3 N ~ 50 Hz 400/230 vV
Sit o IN-C-S
Sit o IN=S

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
V siti TN automatickym odpojenim od zdroje.
Doplrujicim mistnim pospojenim.

Vhéjsi viivy

Vnéjsi vlivy resi protokol vnéjsich vlivd budovy.
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Popis reseni
Napojeni na elektrickou sit
Napojeni bude realizované pres stavajici elektroinstalaci a stavajici v pavilonu A. Vlykonové poméry
v feSenych prostorach se nemeéni.
Fopis pripojnic, rozvadect a skrini
Rozvadéc R4:

Umisténi . na chodbé
Typ . skfinovy oceloplechovy
Kryti - 1P 40/20

Meéren/ odbéru
Fakturacni méfeni je na primarni strané VN v trafostanici, podruzné méreni kazdého vyvodu je
provedeno v hlavni rozvodné NN v pfizemi budovy.

Kompenzace
Kompenzace je fesena jako centraini umisténa v hlavni rozvodné NN.

Elektricka vedeni a kabelové rozvody
Elektrické vedeni bude provedeno kabely CXKH-R pod omitkou, na kabelovych lavkach, v listach a
elektroinstalacnich trubkach.

Osvétlen/

Osvétlovaci soustava bude reSena pomoci svitidel LED, stavajici svitidla budou doplnéna LED zdroji

Osvétleni dotéenych prostor bude realizovano dle normy CSN EN 12464-1.

Mistnost Druh mista zrakového ukonu/¢innosti Pozadovand  Pozadovanad  Cinitel

Cislo osvétlenost  rovnomérnost  oslnéni
(%) U, Ruar
409 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
410 46.1 — kancelar zaméstnancd 500 0,6 19
411 473 — ldzkové pokoje, jednoduché 300 0,6 19
vySetfovaci ukony

412 46.1 — kancelar zaméstnancd 500 0,6 19
413 34.5.1 — konferenc¢ni a zasedaci mistnosti 500 0,6 19
415 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
416 48.1 — vySetfovna 500 0,6 19
417 46.1 — kancelar zaméstnancd 500 0,6 19
418 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
419 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
420 b8.2 — dezinfekce 500 0,6 22
421 53.3 — endoskopie 300 0,6 19
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422 473 — liazkové pokoje, jednoduche 300 0,6 19
vySetfovaci Ukony
423 10.4 - Satny, umyvarny 200 0,4 22
424 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
425 10.4 — Satny, umyvarny 200 0,4 22
427 12.1 — sklad a skladovaci prostory 100 0,4 22
428 45.1 - ¢ekarny 200 0,4 22
429 451 — cekarny 200 0,4 22
440 10.8 — Uklid obecné 100 0,4 22

Ovladani osvétleni bude pomoci vypinact a ovladacu, vzdy u vchodovych dveri do jednotlivych prostor. Na
unikovych cestach budou instalovana nouzova svitidla s autonomnim zdrojem napajeni, kterd se rozsviti po
vypadku napajeni po dobu 1 hodiny.
Obvody zdravotnické technologie.
Budou instalovany zasuvky umisténé dle pozadavkl investora pro optimalni rozvrzeni vzhledem
k pouziti jednotlivych mistnosti. Zasuvky budou chranény pomoci proudovych chrani¢ld s
vybavovacim rezidualnim proudem neprekracujicim 30mA.
V feSenych prostorech budou vyuzity obvody MDO, DO, VDO, ZIS. Pro DO a VDO bude pfiveden
novy pfivodni kabel z hlavni rozvodny pavilonu A. Vyvody ZIS budou rfeSeny pomoci oddélovaciho
bezpecnostniho transformatoru umisténého v rozvadéci R4.
Zasuvkoveé obvoady:
Budou instalovany zasuvky umisténé dle pozadavkl investora pro optimalni rozvrzeni vzhledem
k pouziti jednotlivych mistnosti. Zasuvky budou chranény pomoci proudovych chranicl s
vybavovacim rezidualnim proudem neprekracujicim 30mA.
Fospojen:
Dopliujici ochranné pospojeni bude vyuzito stavajici, doplnéno o nové vyvody.
Prostupy:
Kabelové prostupy budou provedeny a utésnény tak, aby nesnizily pozadovanou mechanickou a
pozarni odolnost.
Revize elektrického zarizeni:
Vychozi revizi zajisti dodavatel montaznich praci. Periodicke revize bude zajistovat provozovatel zafizeni
ve stanovenych Ihtach a po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i poskozenim elektrického zafizeni.
Kvalifikace pracovnikd.
Osoby povérené obsluhou a Udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci. Tyto osoby

musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpeénostnich predpisy, protipoZarnich opatfeni, prvni

pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni.
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Vytapéni:

- Vzhledem k novému rozpfickovani nékterych mistnosti dojde k posunu radiatort, které navrzenym
stavebnim Upravam brani. Pocet radiatorl po premisténi zlistava beze zmén.

Technologie:

- Dodavka a montaz nové technologie, pfip. premisténi stavajici, Uprava, nebo doplnéni novych
potfebnych pfivodd (voda, odpad, elektro, data)

Medicinalni plyny:

1.Informace do souhrnné technické zpravy

V oblastni nemocnici Nachod endoskopické oddéleni budou feseny rozvody medicinalnich plyntd dle
normy CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Projekt bude fesit konkrétné rozvody pro medicinalni kyslik, stlaceny vzduch
a vakuum. Tento projekt nebude fesit zdroje plynl, plyny budou napojeny na stavajici stoupaci potrubi.
Soucasti projektu jsou terminalni jednotky, monitorovaci zafizeni a skupinove uzavéry. V salkach 421, 419, 418
a 415 budou stropni stativy doplnéné o terminalni jednotky kysliku, stlateného vzduchu, vakua a také oxidu
uhli¢iteho, ktery bude napajeny z lahve umisténé primo na stativu. V dospavacim pokoji 422 budou pevné
stativy a lékarské panely s terminalnimi jednotkami kysliku a vakua. Déale budou v pokoji 420 nasténné panely
pro medicinalni vzduch. Nasténné panely pro kyslik a vakuum budou v pokojich 416, 412 a 411.

2. Technické pozadavky dané normou CSN EN 1SO 7396-1 ed.2

2.1. Uzaviraci ventily

Z2.1.1. 0Obsluzné uzaviraci ventily

Patfi mezi né hlavni uzavéry pfi vstupu potrubi medicinalnich plyni do budovy, uzaviraci ventily v jednotlivych
podlaZich na stoupacce potrubi a pristrojové uzaviraci ventily.

Obsluzné uzaviraci ventily musi byt uzamykatelné v oteviené nebo uzaviené poloze a musi byt chranény proti
nedovolené manipulaci.

2.1.2. Vystupni uzaviraci ventily

VSechny vystupni ventily musi byt umistény v krabicich s viky nebo dvefmi a musi byt umistény v normalni
Uchopové vysce.

Vystupni uzaviraci ventil musi byt na kazdém potrubi pro napajeni kazdého operacniho salu, pokojd JIP a
nemocnicnich pokojd v navaznosti na soulad s CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Toto je nutné konzultovat se
zastupcem uzivatele pfed zapocetim montaze.

Ventilove skiiné musi byt uzamykatelné s moznosti rychlého pfistupu v pfipadé nouze. Skfiné musi byt
odvétrane.

2.2. Monitorovaci a alarmové systémy

Rozvody medicinalnich plynd, u kterych by v pripadé preruSeni spravné funkce nebo vyCerpani zasob média
vzniklo nebezpeci ohrozeni osob, musi byt vybaveny alarmovym systémem.

221 Provozni alarm O2

Provozni alarmy oznamuji technickému personalu, ze jeden nebo vice zdroji v systému napajeni neni jiz dale
pouzitelny a je ddlezité ucinit opateni viz. CSN EN ISO 7396-1 ed.2 odstavec 6.4
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222 Nouzovy provozni alarm OZF

Nouzové provozni alarmy indikuji abnormalni tlak v potrubi a mohou vyzadovat okamzitou reakci technického

persondlu viz. CSN EN 1SO 7396-1 ed.? odstavec 6.6

223 Kilinicky nouzovy alarm OZ2

Monitoruje nam tlak v potrubi za kazdym Usekovym ventilem — ventilové krabice, ktery se odchyluje vice nez o

+ 20 % od jmenovitého distribucniho tlaku v tlakovém potrubi nebo narist tlaku nad 66 kPa pro vakuum.
2.2.3.1. Charakteristika a instalace klinickeho alarmu

Cidla snimani tlaku v potrubf uvedenych medii jsou instalovana ve ventilovych krabicich. Cidla jsou instalovana

formou tlakovych snimacd, pred ¢idly jsou instalovany uzaviraci armatury, pfi provozu v oteviené poloze.

Cidla klinického — nouzového alarmu jsou propojena se signalizaénimi indikacnimi panely umisténymi v

jednotlivych podlazich dle PD. Napajeni ze sité pro signalizacni panely bude pfipraveno z krabic 230 V z obvodu

VDO, samostatné jisténé, cca 1500 mm nad cistou podlahou — fesi projekt elektro.

V koordinaci s HIP je panel klinického nouzového alarmu instalovan dle CSN EN 1SO 7396-1 ed.2 odstavec

6.2 a6.3.

2.3.  Technicka data rozvodu

231 Stredotlaka cast:

Uzaviraci armatury — kohout kulovy R 253 DL, PN 20, tukuprosty

Tlakovy snimac dvojity DMK 331 (0,4 + 0,6 MPa) dle druhu plynu, PN 16

2.4, Zkouseni, prevzeti zafizeni do uzivani

24.1.  Zkouska mechanické pevnosti potrubniho rozvodu
Distribucéni tlak uréen v potrubi
- 8 bar pro Air8bar, Airsteril
- 4 bary pro 02, Airdbar, Vac, N20, CO2
Urcéi se max. tlak, ktery mize plsobit v potrubi za stavu jedné zavady za kazdym redukénim ventilem. V kazdém
Useku potrubi se plsobi 1,2nasobkem max. tlaku po dobu 15 minut.
Maximalni tlak je urc¢en na hodnotu:
- 6 bary pro Airdbar, 02, Vac, N20, CO2
- 10 bar pro Air8bar, Airsteril
Zkouska mechanické pevnosti se provede pretlakem o hodnoté:
- 1,2 bary pro Airdbar, 02, Vac, N20, CO2
- 12 bar pro Air8bar, Airsteril
Zkontroluje se, zda potrubi neprasklo.
Kromé téch zkousek, kde je predepsan urcity plyn, musi se ¢isténi a zkouseni provadét dusikem.
242  Zkouska tesnosti potrubniho rozvodu
Zkouska tésnosti se provadi 150 % tlaku distribu¢niho tj.:
- 6 bary pro Airdbar, 02, N20, CO2, Vac, AlR4bar, AIR8bar
- 10 bar pro Air8bar, Airsteril po dobu 2-24 hodin.
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Tésnost kompletnich potrubnich rozvodd medicinalnich plynd se musi méfit s odpojenym napajecim
systémem.
Po zkusebni dobé od 2 h do 24 h pfi jmenovitém distribucnim tlaku mdze byt pozorovan pokles tlaku v

potrubnim rozvodu. Pokles tlaku nesmi prekrocit hodnotu vypocitanou ze vzorce:

kde
pd - pokles tlaku v kPa,
h - pocet zkusebnich hodin (mezi 2 a 24),
n - pocet terminalnich jednotek,
V - objemova kapacita potrubniho rozvodu v litrech

Poznamka 1 - Vzorec je zaloZzen na maximalné pripustném Uniku 0,296 ml/min pro kazdou terminalni jednotku
(0,03 kPa I/min) podle CSN EN 1SO 9170-1
Poznamka 2 - MUze byt vyhodnéjsi zkouset jednotlivé male Useky systému, v tomto pripadé pocet terminalnich
jednotek (n) a objemova kapacita (V) se rovna tém, které jsou ve zkouseném Useku.
24.3. Material a spoje potrubi
Potrubi medicinalnich plynd musi vyhovovat EN 13348.
VSechny spoje potrubi musi byt provedeny tvrdym pajenim, kromé zavitovych spoji pouzitych pro soucasti,
jako jsou uzaviraci ventily, redukéni ventily nebo terminalni jednotky.
Metody pouZité pro tvrdé pajeni musi byt takové, aby si spoje udrzely své mechanické vlastnosti az do teploty
okoli 600 ° C. Pfidavné kovy pro tvrdé pajeni nesméji obsahovat vice nez 0,025 % (g/g) kadmia.
Béhem tvrdého pajeni potrubnich spoji musi byt Cistota vnittku potrubi chranéna ochrannym plynem.
244 Fredani rozvodu medicinalnich plynu
Soucasti predani rozvodld medicinalnich plynt, plynového zafizeni, budou protokoly o tlakovych zkouskach,
vychozi revize vyhrazeného plynového zarizeni, protokol o predani stavby, atesty a certifikaty instalacnich
komplext a pouziteho materialu a prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/97 Sb.
3. Zavérem
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy a normami, platnymi v dobé provadéni.
Vsichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o predpisech bezpecnosti a zdravi pfi praci.
Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen dodrzovat predpisy o ochrané zivotniho prostredi. Po ukonéeni praci
bude provedena revize elektro a vypracovana revizni zprava.

Nastanou-li pfi realizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné prizvat projektanta k upfesnéni
dalsich praci. Vsechny zmény oproti PD, které pfipadné nastanou je nutné zakreslit do PD.

Celkova koncepce rozvodu medicinalnich plynu je patrna z vykresové dokumentace.
Uzivatel vypracuje dle 250/2021 Sh. a CUBP ¢&. 554/1990 Sb. provozni predpisy — zajisti zptisobilost obsluhy
pro dané technické zafizeni rozvodu medicinéalnich plynd.

Za odbornou zpusobilost a vypracovani mistniho provozniho radu zodpovida provozovatel rozvodu!
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Rozvody medicinalnich plyn( muZe obsluhovat pouze osoba starsi 18 let, fadné poucena a zaskolena.
Pracovnici Udrzby a zdravotnicky personal musi byt dle zakona ¢. 250/2021 Sb prokazatelné proskoleni.
Skoleni ma platnost 3 roky.

O bezpecnostnich predpisech, navodech k udrzbé a manipulaci souvisejici s rozvody bude obsluhujici personal
poucen pfi predavani do provozu odpovédnym pracovnikem dodavatele.

Obsluha rozvodu musi byt seznamena se vsemi bezpecnostnimi predpisy.

Odbérova mista medicinalnich plynd musi byt vzdalena od mozného zdroje jiskieni (el. zastr¢ka apod.) min.
20 cm - viz CSN 33 2000-7-710. V projektu neni fedeno uzemnéni rozvodu dle CSN EN 62305-4, CSN 33
2000-7-710, CSN 33 2000-5-54 ed. 2, CSN CLC/TR 60079-32-1, CSN 33 2030, CSN 33 2000-4-41 ed. 2-
zajisti GP

Pred zahajenim vlastni montaze provede vedouci montér za pfitomnosti bezpecnostniho technika odbératele
prohlidku trasy medicinalnich plyn a upozorni na pfipadné trasy a vedeni el. rozvodd, aby nemohlo dojit k
zasahu el. proudem pracovnik(, ktefi budou provadét viastni montaz medicinalnich plynd.

Pfi provozu centralnich rozvodl medicinélnich plynd musi byt ponechana v zaloze a udrzovana v
provozuschopném stavu nahradni technicka zarfizeni pro aplikaci plynu v nejnutnéjsSim rozsahu pro pripad
poruchy nebo opravy rozvodu medicinalnich plynd.

Provoz, kontrola, Udrzba a obsluha musi probihat dle CSN EN 1SO 7396-1 ed.2, CSN EN 9170-1 a norem
souvisejicich.

Tlakové zkousky provadét Cistym, suchym vzduchem bez pfimési oleje nebo dusikem.

O pribéhu montaznich praci musi byt veden montazni denik a veskeré tyto prace musi byt v montaznim deniku
zaznamenany.

Potrubni rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle zdkona ¢. 250/2021 Sb. vyhrazenym plynovym zafizenim.
Realizaci tohoto zafizeni musi provadét pouze organizace, ktera ma opravnéni k odborné zputsobilosti pro tuto
¢innost.

Rozvodné potrubi musi byt vedeno minimalné 100 mm od ostatnich siti - rozvodd, instalaci.

Mezi potrubimi medicinalnich plynd musi byt zachovana minimalni vzdalenost jednoho priméru potrubi,
minimalné 15 mm s ohledem na montaz a tdrzbu. Rozvodné potrubi musi byt vedeno minimalné 100 mm
od ostatnich siti — rozvodd, instalaci.

Mezi potrubimi medicinalnich plynt musi byt zachovana minimalni vzdalenost jednoho primeéru potrubi,
minimalné 15 mm s ohledem na montaz a udrzbu.

Vzdalenosti zavésu jednotlivych potrubi:

Cu 8x1 -1m
Cu12x1 -12m
Cu 18x1 -15m
Cu 22x1 -2m
Cu 28x1,5 -2m
Cu 42x1,5 -25m
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Cu b4x1,5 -25m
4. Znaéeni a barevné oznaceni potrubi medic. plynt — dle CSN EN SO 7396-1 ed.2

4.1. Znaceni potrubi medicinalnich plynd

Potrubi musi byt trvale oznaceno nazvem plynu (a/nebo znackou) v blizkosti uzaviracich ventild, v pfipojich a
u zmény sméru, pred sténami a prepazkami a za nimi atd., ve vzdalenostech nejvyse 10 m a v blizkosti
terminalnich jednotek.
Toto znaceni mlze byt provedeno napf. kovovymi Stitky, lisovanim, razenim nebo lepicimi znackami.
Znaceni musi:

a) byt pismeny vysokymi alesport 6 mm

b) byt provedeno tak, Ze nazev plynu a/nebo znacka se ¢te podél podélné osy potrubi

c) zahrnovat Sipky ukazujici smér pritoku

4.2. Barevné oznaceni potrubi medicinalnich plynu

02 - barva bila — Cislo odstinu 1000 + dopliujici stitky se smérem proudéni media a
distribu¢nim tlakem media

N20 - barva modr navéstni, ¢islo odstinu 4550 + doplnujici Stitky se smérem proudéni media
a distribucnim tlakem media.

CO2 - barva bila + Seda, ¢islo odstinu 1000 a 1053 + dopliujici Stitky se smérem proudéni
media a distribu¢nim tlakem media.

Airdbar, Air8bar - barva bila + ¢erna, Cislo odstinu 1000 a 1999 + dopliujici Stitky se smérem proudéni
media a distribu¢nim tlakem media.

Vac - barva Zlut chromova stredni + ¢erna, ¢islo odstinu 6200 a 1999 + doplnujici Stitky se

smérem proudéni media a distribucnim podtlakem media

Barevné oznaceni provést pro celé potrubi nebo ¢ast jeho délky, musi vwhovovat CSN EN ISO 5359 a musf byt
trvanlive.

Potrubni rozvod medicinalnich plynd musi vyhovovat CSN EN 1SO 7396-1 ed.2. Musf byt dokonale odmastén,
tukuprosty.

Tlakové zkousky provadét Cistym, suchym vzduchem bez pfimési oleje nebo dusikem.

O prabéhu montaznich praci musi byt veden montazni denik a veskeré tyto prace musi byt v montaznim deniku
zaznamenany.

Potrubni rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle wyhlasky CUBP ¢&. 21/79 Sh. vyhrazenym plynovym
zarizenim. Realizaci tohoto zafizeni musi provadét pouze organizace, ktera ma opravnéni k odborné zptsobilosti
pro tuto ¢innost.

Predani rozvodd odbérateli musi byt montazni organizaci provedeno protokolarné reviznim technikem po
uspesné vychozi revizi. Pred uvedenim plynoveho vyhrazeného zarizeni do provozu musi provozovatel zajistit

odbornou zpUsobilost obsluhy pro toto zafizeni.
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Provozovatel vypracuje v ndvaznosti na vyhlasku ¢. 191/2022 Sb. a CSN 38 6405 mistni provozni fad. Podklady

pro vypracovani mistniho provozniho radu jsou prilohou této technické zpravy.

Vétrani, vzduchotechnika:

Fobytove prostory:
Ordinace, dospavani a dalsi mistnosti s okny dosud byly, jsou a zlstanou vétrany pouze pfirozenym
zpUsobem oteviratelnymi okny.

Cekérny:
Stavajici stav - Cekarny jsou uvnitf dispozice, pouze ¢asteéné oddélené od chodeb. Stavajici vétrani
je nuceneg, s pfivodem vzduchu do ¢ekaren a odvodem vzduchu z chodby.
\Vétrani je spole¢nym vzduchotechnickym zafizenim pro véechna podlazi (pro provozy tohoto typu,
tedy ¢ekarny a chodby), se vzduchotechnickou jednotkou (pfivodné-odvodni) ve strojovné VZT.
Novy stav - Nyni se upravuje dispozice ¢ekaren. Bude upravena distribuce vzduchu (nové privodni a
odvodni vyuUstky) tak, aby odpovidala nové dispozici. Navazné budou upravena VZT potrubi nad
podhledem 4NP
Mnozstvi vétraciho vzduchu pro ¢ekamy v 4NP zlstane stavajici, tj. 1000 m3/h. Pfi plné obsazenosti
Cekaren (24+16 osob) to je 25 m3/h na osobu. Kratkodobé vy$si obsazenost nevadi, ¢ekajici osoby
jsou (prevazné) sedici, nevyviji zadnou cinnost (praci)

Hygienické zazemi centraini:
Stavajici stav - Centralni hygienické zazemi (WC) v 4NP ma stavajici podtlakové odvétrani. Odsavani
je talifovymi ventily a hadicemi napojenymi do potrubi vedeného do centralniho odvodniho
stoupaciho potrubi, které je na stfese osazeno odsavacim ventilatorem spoleénym pro cely objekt
(pro hygienické zazemi ve vsech podlazich).
Novy stav - Centralni hygienické zazemi bude dispozi¢né upraveno. Princip vétrani zlistane zachovan,
tj. odvétrani bude podtlakoveé, stavajicim spolecnym ventilatorem na stfese. Bude upravena distribuce
vzduchu (nové kovové odvodni talifové ventily) tak, aby odpovidala nové dispozici. Navazné budou
upravena VZT potrubi (a hadice) nad podhledem WC 4NP.

Hygienické zazemi ostatni:
U spojovaciho kréku do objektu K vznika nové hygienické zazemi. Tyto mistnosti budou odvétrany
podtlakovym zplisobem, novym samostatnym ventilatorem a potrubim s vyfukem ven (na fasadu
nebo na stfechu). Ovladani ventilatoru bude automaticke, na svétlo s dobéhem.
Noveé vznikly sklad 427 a Uklidova komora 427 budou napojeny na jinou centralni VZT stoupacku s
nastresnim ventilatorem.
Stavajici zazemi 414 (sklad, potr.posta),431 (koupelna) zlstava odvétrani beze zmény, tj. stavajici
samostatné ventilatorky pod stropem, s vyfuky na stfechu.
Mnozstvi odvadéného vzduchu pro hygienicke zazemi je:
50 m3/h na WC misu
30 m3/h na umyvadlo
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25 m3/h na pisoar

50 m3/h na uklidovou komoru
Myt endoskopd.

Stavajici stav - Mistnost dezinfekce bude mit nové usporadani. Mistnost je vybavena stavajicim

odsavacim zakrytem a stresSnim ventilatorem. Plvodni zakryt bude demontovan.

Novy stav - Princip vétrani zistane zachovan, ale bude nové provedeno. Vétrani tedy bude

podtlakové. Bude osazen novy zékryt nad dekontaminacnimi drezy a napojen na stavajici prostup

strechou. Vlyména nastiedniho ventilatoru bude zvazena v dalsim projektovém stupni (podle stavu
stavajiciho ventilatoru). Ovladani zafizeni bude vypinacem 1/0 podle aktualni potreby.

Chlazeni:

Stavajici stav:

ANP - Nékteré mistnosti byly a jsou osazeny chladicimi jednotkami typu fan-coil. Jedna se o cirkulaéni
chladici jednotky podvésené pod podhledem. Jednotky jsou v parapetnim provedeni, v pozici tzv. flexi
(podstropni jednocestné, s vyfukem dopredu). Jednotky obsahuji filtr, chladici vyménik, a ventilator. Jednotky
jsou osazeneé tricestnymi regulacnimi ventily a autonomni regulaci.

Zdroj chladu - Chladicim mediem je chladna voda. Voda je potrubim rozvadéna ze strojovny chlazeni
v INP kde je umistén vyménik voda-voda a cerpadla.

Zdrojem chladu je chiller umistény na stfese. Chiller je napojeny na primarni okruh vyméniku ve strojovné
chlazeni.

Novy stav:

Meéni se dispozice mistnosti, ve kterych je umisténo chlazeni, tj. chladici jednotky typu fan-coil.

Vétsina mistnosti s okny bude vybavena chlazenim.

Nové umistované jednotky budou nové (napf. Ctyfcestné kazetové jednotky). Jednotky budou vybaveny
tricestnym ventilem a vlastni autonomni regulaci s nasténnym ovladacem.

Ve stavajicich pozicich mohou byt vyuzity stavajici jednotky (vzhledem ke stafi jednotek bude posouzeno v
dalsim projektovém stupni).

K jednotkdm bude dopojeno nové potrubi chladici vody (vé. izolace s parozabranou), vedené nad podhledem.
Jednotky budou napojeny na odvod kondenzatu.

Ostatni:

ProtipoZarni opatreni:

Z hlediska pozarni bezpecénosti stavby se na vzduchotechniku vztahuji pozadavky norem CSN 73 0872

“Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti &ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim* a CSN

73 0802 “Pozarni bezpecnost staveb. nevyrobni objekty".

Objekt je rozdélen na pozarni Useky- Stavajici VZT je vybavena pozarnimi klapkami.

Navrhované upravy VZT nemaji dopad do pozarniho feseni VZT. Pozérni klapky zUstanou stavajici.
Ochrana Zivotniho prostredi:
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Projektované zafizeni nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. Ze zafizeni se neuvoliuji zadné
nebezpecné latky.
\V chladicim (“klimatizacnim®) zafizeni je pouzivano chladivo. Navrzeno je chladivo, které je tzv.
ekologické a Ize ho (v soucasné dobé) bez omezeni pouzivat.
4. Struény popis postupu udrzovacich praci
Navrhuje se nasledujici postup provadéni udrzovacich praci s moznosti slouceni nékterych ¢innosti do
jejich soucasného provadeni:
- demontaz stavajicich stavebnich pro nové Upravy nepotiebnych prvkd — dveri, zafizovacich predmétd,
osvétlovacich téles, koncovych prvkd, kuchyriskych linek atd.
- demontaz nepotrebnych a koliznich podhledd
- vybourani a zfizeni délicich prickovych konstrukci dle nové dispozice
- montaz ramu novych vnitfnich vyplIni dveri
- provedeni hrubych rozvodd vnitinich instalaci (voda, odpady, elektro, slaboproud, klimatizace, medicinalni
plyny)
- oprava a doplnéni vnitfnich omitek
- oprava a doplnéni betonovych podlah pripadné v¢. opravy hydroizolace
- doplnéni a nové porovinové obklady stén
- zfizeni sdk podhledl a zakrytd
- noveé malby a natéry
- doplnéni kazetovych podhledd véetné vymény poskozenych desek
- dopInéni podlahovych pvc krytin
- kompletace koncovych prvki vnitinich instalaci (zafizovaci predméty, vytokové armatury, elektroinstalacni
prvky atd.)
- kompletace vnitinich dveri

- zameteni, vyCisténi, umyti stavebnimi Upravami dotéenych prostort

5. Vliv provedeni praci na okoli a zivotni prostredi
Vzhledem k tomu Ze se jedna o drobné a rozsahoveé malé vnitini stavebni Upravy stavajici budovy,
nebude mit provedeni udrZovacich praci negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky. Pfi stavebnich pracich je

nutno veskeré pripadné negativni vlivy na Zivotni prostredi a okoli minimalizovat.

6. Odpady vzniklé provedenim praci a jejich likvidace

Béhem provadéni praci budou vznikat standardni odpady ze stavebni ¢innosti, jako napfiklad stavebni
sut betonova i cihelnd, drevo, ocelovy plech, papirové, foliové a plastové obaly apod. Materialy, jejichz vyskyt
se pfi udrzovacich praci predpoklada, jsou dle vyhlasky 93/2016 Sb. — V/yhlaska o Katalogu odpadu zatfidény
nasledovné:
17 01 01 Beton
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17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 08 02 Stavebni materiadly na bazi sadry neuvedené pod c¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03

Béhem celého provadéni praci, zvlasté pri bouracich a demontaznich pracich, bude veskery stavebni
odpad radné tridén dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadu, vydané Ministerstvem Zivotniho prostredi a
likvidovan odpovidajicim zptusobem provadéjici firmou. Odpady musi byt trfidény, odvazeny a likvidovany v
zarfizeni k tomu urenych. Proto vyuzitelné odpady budou predany opravnénym osobam k dalSimu vyuZziti, tj.
kovovy odpad bude odvezen do sbérny, stavebni sut bude odvezena k recyklaci, nevyuzitelné odpady budou
separovany, ukladany do kontejnert a odvezeny na rizenou skladku.

S odpady ze stavby a stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu se Zédkonem o odpadech 185/2001
Sbh. a wyhlagkou 383/2001 SB. o podrobnostech nakladani s odpady. Pri predani dokoncené stavby preda
dodavatel praci stavebnikovi presny soupis vzniklych odpadd $ uvedenim mnozstvi a potvrzenim o zplsobu

jejich likvidace.

1. Zavér
- Provedenim navrzenych praci dojde k rekonstrukci dozitych konstrukcei, prvkd, vnitfnich rozvodd apod.
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