



**POZNÁMKY:**  
Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za účasti jejich správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:** S-JTSK  
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM:** Bpv

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**SILNICE II/308 SLATINA - ČERNILOV, ČERNILOV - LIBŘICE, LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK**

**B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**  
stavbu celkem

Královéhradecký kraj Převorské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	spolupráce	
SLATINA, ČERNILOV, LIBŘICE místní stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj	

**SITUACE STAVBY (I KOORDINÁČNÍ) - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - ČÁST 5**

ING. M. BURIANEČ koordinátor	ING. P. KUBEŠ Hlavní inženýr projektu	A087/13 číslo zakázky	<b>B.2.15</b>
J. KAŠPÁR zodpovědný projektant	vedoucí projektant	01/2014 datum	