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Účelová komunikace a zpevněné plochy za gymnáziem Dobruška 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, 
traťový úsek, staničení apod., 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající účelové komunikace u gymnázia a 
sportovní haly v Dobrušce. Stávající komunikace je s nestmeleným krytem – recyklát, štěrk. Dále je řešeno 
rozšíření stávající účelové komunikace s živičným povrchem podél jídelny. Šířka živičné komunikace je 
v současné době cca 3,5 m. Jedná se o neveřejné účelové komunikace – vjezd do území je omezen 
trvalým dopravním značením. V místě budoucího parkovacího pásu se nachází pouze travnaté plochy.  

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v 
případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, 
poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně 
hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, 
způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

Zájmové území se nachází v severovýchodní části města Dobruška. Staveniště je vymezeno ze západní 
strany účelovou komunikací od ulice Pulické (silnice II/309), ze severní strany sportovní halou a 
multifunkčním hřištěm, východní strany budovou gymnázia a jídelny. 

Zájmové území je rovinaté. Výšky v zájmovém území jsou okolo 281 – 282 m.n.m. 

Pozemek pro výstavbu parkoviště je volný, nezastavěný, pouze s výskytem sítí technické infrastruktury. 

Sítě technické infrastruktury vyskytující se v zájmovém území: 

- podzemní komunikační vedení (CETIN a.s.) 

- podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) 

- kanalizace (Aquaservis, a.s.) 

- kanalizace (Královéhradecký kraj) 

- dešťová kanalizace (město Dobruška) 

- veřejné osvětlení (město Dobruška) 

- NTL plynovodní přípojka (Královéhradecký kraj) 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území, 

Dle platné PÚR není širší oblast včetně území záměru zahrnuta do rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, 
pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území nevyplývají žádné relevantní podmínky ani požadavky. 

Dle platných ZÚR KHK je širší oblast včetně území záměru zahrnuta do specifické oblasti nadmístního 
významu NOS5 Náchodsko – Rychnov Nad Kněžnou. V odstavci c.1. textové části ZÚR KHK nejsou 
uvedeny požadavky, z kterých vyplývají pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území relevantní 
podmínky a úkoly. 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, 
plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově 
nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování města Dobruška a schváleným územním 
plánem města. 

Územní plán Dobruška v aktuálním znění po změně č. 7 byl vydán usnesením č. ZM 08/06/2023 s nabytím 
účinnosti dne 20.10.2023. 
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Výřez územního plánu: 

 
 

Dle platného územního plánu se stavba nachází v plochách s funkčním využitím: 

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

PZ – Veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně 

Podmínky pro využití ploch s funkčním využitím uvedených ve změně č.7 
 
OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
Obsah: Plochy veřejného vybavení převážně nekomerčního charakteru se stavbami pro vzdělávání a 
výchovu, kulturu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE: 
· max. % zastavění 40 %, resp. dle podmíněně přípustného využití 
· min. % zeleně 30 % 
· podlažnost 2—3 NP, resp. přizpůsobit charakteru okolní zástavby 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
· stavby pro vzdělávání a výchovu (mateřské školy, základní školy, umělecké školy, atp.) 
· stavby pro zdravotní účely 
· stavby pro sociální účely (byty pro matky s dětmi, azylové domy, denní stacionáře, domovy 
důchodců atp.) 
· stavby pro veřejnou správu 
· stavby pro kulturu (výstavní prostory, knihovny, galerie, kluby, přednáškové sály atp.) 
· stavby pro církevní účely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kapličky) 
· parkovací plochy osobních automobilů pro potřebu lokality 
· stavby pro záchranný integrovaný systém (požární zbrojnice atp.) 
· stavby pro ochranu veřejného pořádku (pro Policii ČR) 
· veřejná prostranství 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
· stavby pro vědu a výzkum (výzkumná pracoviště, laboratoře atp.) 
· stavby pro sportovní účely (fit centra, menší bazény, sauny) 
· stavby pro veřejné stravování drobné a střední (bufety, občerstvení, jídelny) 
· stavby pro ubytování studentů 
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· stavby a zařízení pro správu a provoz 
· zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím 
o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny s celkovou plochou do 100 m2) 
o zařízení administrativní 
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.) 
o služební byty 
· sportovní nekrytá hřiště pro potřeby funkce hlavní (hřiště s nezpevněným povrchem bez 
speciálního vybavení, hřiště se speciálním vybavením, minigolfová hřiště, areály zdraví atp.) 
· dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.) 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
· sportovní haly, pokud to prostorové regulativy a vztahy v území umožňují 
· provozovna na pozemcích parc. č. 121/2, 121/4, 121/7, 121/8, 121/9 k. ú. Dobruška, max. % 
zastavění na uvedených pozemcích celkem 30%, min. % zeleně na uvedených pozemcích celkem 
30% 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
· rozšiřování stávajících provozoven, jejichž funkční využití neodpovídá uvedenému funkčnímu 
využití plochy 
· sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny na objektech v MPZ 
· způsob využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím 
 
PZ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINANTNÍ FUNKCÍ ZELENĚ  
Obsah: Plochy samostatných parkových úprav se zvýšenou funkcí okrasnou a rekreační.  
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:  
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena  
HLAVNÍ VYUŽITÍ  
 parkově upravená zeleň  
 komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu  
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
 kaplička, pomník, památník, plastika atp.  
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)  
 plošná rekreační zařízení přírodního charakteru (pobytové louky)  
 veřejné WC  
 parkovací stání včetně příjezdových komunikací  
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
 v zastavitelné ploše Z2.13 na části pozemku parc. č. 1567/1 k.ú. Dobruška se za podmínky  
zachování zeleného horizontu při pohledu z města připouští funkční využití PX – Veřejná  
prostranství s dominantní funkcí sportu  
Podmínky obecné:  
 funkční využití PZ v plochách ÚSES se řídí plánem ÚSES  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
 způsob využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím 

 

Dle projektové dokumentace se jedná o výstavbu rekonstrukci stávajících účelových komunikací a 
novostavbu parkoviště ve veřejném prostranství. 

Projektant vyhodnotil záměr s požadavky ÚP Dobruška. Předložený záměr je v souladu s ÚP – viz 
přípustné využití u ploch s funkčním využitím PZ, resp. s hlavním využitím – účelové komunikace 
související se stavbou pro vzdělání.  

Je možné konstatovat, že dle požadavků § 18 odst. 1, 2 je v souladu s vytvářením předpokladů pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Je v souladu s zajišťováním 
předpokladu pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s 
cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Dle § 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona je uvedený záměr v souladu s urbanistickými, 
architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, stejně jako 
umístění a uspořádání staveb vzhledem k charakteru území a využitelnosti navazujícího území. 
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d) výčet a závěry průzkumů, 

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

Byli osloveni tito správci podzemních vedení a zařízení: 

GasNet s.r.o. 

ČEZ Distribuce, a.s. 

město Dobruška – vlastník veřejného osvětlení, kanalizace 

Cetin a.s. – vlastník sítí komunikační infrastruktury 

Aquaservis, a.s. – vlastník veřejného vodovodu a kanalizace 

Královéhradecký kraj – vlastník areálových rozvodů (plynovod, kanalizace, vodovod, NN).  

 

Dopravní průzkum 

Dopravně inženýrské údaje nebyly pro stavbu zjišťovány.  

 

Dendrologický průzkum     

Nebyl proveden. Na staveništi se nachází dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí. Celková plocha kácených zapojených porostů nepřesahuje 35 m2. 

Dřeviny v okolí dotčených ploch je nutné chránit před poškozením dle standardu AOPK ČR s označením 
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 

Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a jejího 
umístění.  

Jednotlivé vytyčované body a rozměry jsou provedeny ve výškovém systému BpV a souřadném systému 
S-JTSK. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

Neobsahuje, není nutné žádat o výjimku z požadavků na výstavbu. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a 
prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Geomorfologicky náleží zájmové území do oblasti Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku 
Třebechovická tabule a okrsku Rychnovský úval (kód VIC-2B-b). 

Budoucí staveniště se nachází v SV části města Dobruška, na pravém břehu Brtevského potoka. Prostor 
průzkumu je prakticky rovinatý, s nadmořskou výškou v rozmezí 281 - 282 m n. m. 

Geologické poměry 

Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k severovýchodní okrajové části české 
křídové pánve, k litofaciální oblasti orlicko-žďárské, s převažujícím slínovcovým vývojem ve statigrafickém 
rozpětí spodní až svrchní turon. 

Ze strukturního hlediska je území součástí sv. křídla synklinálního prohybu probíhajícího ve směru SZ - JV, 
který se nachází mezi orlicko-sněžnickým krystalinikem a opočenskou antiklinálou. Vzhledem ke 
generelnímu sklonu vrstev sedimentů svrchní křídy k JZ, tj. k ose zmíněného synklinálního prohybu, 
vystupuje ve výchozové části sedimentární výplně od denudačního okraje směrem k JZ postupně sled 
sedimentů bělohorského souvrství (spodní turon) a dále jizerského souvrství v jeho nadloží (střední - 
svrchní turon). V okolí Dobrušky je značná část jizerského souvrství denudovaná a je zde zachovaná jen 
jeho spodní část v mocnosti prvních desítek metrů. 
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Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologické rajonizace ČR se území nachází při východním okraji rajónu základní vrstvy č. 4222 
- Podorlická křída v povodí Orlice. Je zde vyvinutý pouze kolektor B s výraznou puklinovou propustností a 
napjatou hladinou, vázaný na spongilitické slínovce až prachovce bělohorského souvrství. Sedimenty 
jizerského souvrství v nadloží, zastoupené prachovitými slínovci, mají propustnost výrazně nižší a plní tak 
vzhledem k podložnímu hlavnímu kolektoru B funkci regionálního izolátoru. Zvodnění uvedeného typu na 
lokalitě bývá zastiženo v hl. 10 - 30 m p.t. 

Rajón svrchní vrstvy není v dané oblasti vyvinut. Ve fluviálních zeminách podél místních vodních toků se 
vytváří mělký kvartérní horizont podzemní vody, který však v místě průzkumu nebyl do hloubky 4 m 
zastižen. 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí Brtevského potoka, číslo hydrologického pořadí 1-02-03-
0200. 

Území nespadá do žádného ochranného pásma vodních zdrojů, je však součástí CHOPAV č. 216 - 
Východočeská křída (NV č. 85/1981 Sb.). 

 

V bezprostředním okolí zájmové lokality se nevyskytují důlní díla ani poddolovaná území evidovaná v 
centrální databázi České geologické služby – Geofondu. 

V území se nenachází zdroje nerostů. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, 

Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Na základě požadavku Povodí Labe s.p. je pod 

konstrukci parkoviště doplněna sorpční geotextilie min. 400 g/m2. 

Stavba nevyžaduje ani nespadá pod zvláštní ochranu podle dalších právních předpisů. 

V rámci realizace stavby dojde k zásahu do ochranných pásem dle následujícího seznamu (u jednotlivých 
pásem uvedena i jejich velikost). 

Ochranné pásmo komunikací: 

V území nejsou pro tento typ komunikací vymezena ochranná pásma. 

Ochranné pásmo sítí dle energetického zákona: 

elektro podzemní vedení do 35 kV – 1,0 m po obou stranách krajního vodiče 

podzemní komunikační vedení – 0,5 m na obě strany  

vodovodní řady a stokové sítě – 1,5 m na obě strany do průměru DN 500  

NTL a STL plynovody a přípojky – 1,0 m na obě strany v zastavěném území 

Další ochranná pásma zde neuvedena (chráněná území a kulturní památky, vodní toky, ložiska surovin, 
léčivé a minerální vody, atd.) jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 

 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a 
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě 
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v 
území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

Okolní pozemky vyjma pozemků dotčených nebudou stavební činností dotčeny. Postup výstavby nesmí 
dlouhodobě narušit plynulost dopravy ve veřejném území. Stavební činnost nesmí neúměrně zatěžovat 
okolí hlukem a nečistotami. Odtokové poměry v území nebudou stavbou nepřiměřeně dotčeny. Území je z 
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hlediska odtokových poměrů stabilizované, srážkové vody vsakují v místě stavby, popř. jsou odváděny do 
kanalizace. 

Navržené řešení nemá negativní vliv na hydrogeologickou situaci předmětného území, srážkové vody 
z navrhovaných ploch jsou vsakovány. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci stavby nebude proveden trvalý zábor zemědělské půdy.  

V rámci projektu není zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba se dále nenachází v 
ochranném pásmu lesa. 

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště 
s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 

Stavba dopravní infrastruktury nemá požadavky na bezpečnostní a ochranná pásma. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření, 

Pro předmětnou stavbu nejsou požadavky tohoto typu. 

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb například: 

- zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí, typ navržené 
technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 

Celková zastavěná plocha – živice a betonová dlažba = 772 m2. 

- u stavby technické infrastruktury - základní rozměry, množství dopravovaného média, 

- u stavby vodního díla - výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, 
délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy 
koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové 
průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté 
průtoky), množství čerpaných vod, 

- u stavby dráhy - celkový popis dopravní koncepce řešení staveb dráhy včetně základních 
parametrů s ohledem na její umístění a na účel (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní 
technologie), navrhované kapacity, včetně základních technických parametrů staveb dráhy 
(navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 
navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních), 

- u stavby pozemní komunikace - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 
technologie a zařízení, 

Předmětem projektové dokumentace je stavební úprava stávající účelové komunikace podél 
multifunkčního hřiště, délka úpravy je 83,77 m, šířka je proměnná, od 3,5 m do max. 6,0 m. Na komunikaci 
navazuje parkovací pás – celkem 12 stání s kolmým řazením pro osobní automobily. Dále je předmětem 
rozšíření účelové komunikace podél školní jídelny z 2,5 m na 5,5 m, délka úpravy je 34,26 m. 

Dvě stání jsou vyhrazena pro dobíjení elektromobilů – viz požadavek vyhl. 146/2024 Sb. 

Intenzita dopravy nepřesáhne 25 vozidel /24 hodin. Jedná se pouze o parkoviště pro potřeby gymnázia, 
provoz je předpokládán pouze v denní době, cca 6:30 – 18:00. 

Návrhová rychlost – vzhledem k charakteru stavby max. 30 km/h. 

- u civilní letecké stavby - počet pracovníků, letecký provoz - den/noc, 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 
vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně 
souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

neobsahuje 

n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, 
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění 
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minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod., 

Celkem je navrženo 12 stání s kolmým řazením. 

Bez spotřeby médií a hmot při svém provozu. Dobíjecí stanice pro elektromobily – max. soudobý příkon 22 
kW (instalovaný příkon 44 kW), bude pokryt z výkonové rezervy gymnázia. 

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou vsakovány pomocí vsakovacího průlehu a vsakovacích studní v 
místě stavby, bez napojení na kanalizaci. 

Výpočet vsakovacího zařízení: 

 

Navržený objem vsakovacích studní je 29,5 m3 -> vyhovuje. 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Nevyžaduje. 

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a 
časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Předpokládá se zahájení prací v průběhu podzimního období roku 2025, předpokládaný termín dokončení 
nejpozději do 12/2027. 

Bez členění na etapy, stavba nevyžaduje související investice. 

V zájmovém území proběhla stavba sportovní haly (stavebník Město Dobruška), v době zpracování této 
projektové dokumentace není ještě zhotoveno parkoviště a přístupová komunikace. Tyto dvě související 
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akce je možné realizovat samostatně, začátek úpravy, resp. ukončení přístupové komunikace k sportovní 
hale je dopravně napojeno a vychází ze stávajícího stavu. 

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

Bez požadavků, stavba bude užívána po jejím dokončení.  

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 
podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Neobsahuje. 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

 urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, její 
měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k takovému účelu 
určených a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Na základě požadavku stavebníka a s ohledem na možnost likvidace srážkových vod je navržen živičný 
kryt účelové komunikace, parkovací stání a okapový chodník podél školní jídelny jsou z betonové dlažby – 
obdélníky 20/10 cm. 

Veškeré zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a bude provedeno osetí travním semenem. 
Sklon svahů k původnímu terénu je navržen maximálně 1 : 2,5. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech, 

Je řešena rekonstrukce stávající účelové komunikace v nevyhovujícím stavu – Větev 1. Začátek úpravy je 
v napojení na účelovou komunikaci v majetku města Dobruška, poblíž multifunkčního hřiště. Tato 
komunikace bude rekonstruována v rámci související akce „Sportovní hala v Dobrušce, objekt parkoviště a 
přístupové komunikace“. Komunikace je vedena východním směrem k jídelně, kde je za sjezdem k nové 
sportovní hale ukončena. Délka úpravy komunikace je 83,77 m, šířka je proměnná, od 3,5 m pod max. 6,0 
m. Trasa komunikace je vedena pouze v přímém úseku. Před severním průčelím jídelny je zachován 
stávající nepojížděný pás s šachtami lapolu a „anglickými dvorky“. Podélný sklon komunikace stoupá od 
napojení k školní jídelně. Podél účelové komunikace v její první polovině úseku je navržen parkovací pás – 
celkem 12 stání s kolmým řazením pro osobní automobily. Poloha parkovacích stání respektuje listnatý 
strom a stožár veřejného osvětlení. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 4,5 m, je zajištěn přesah 
části vozidla nad plochu s jiným funkčním využitím v šířce min. 0,75 m. Krajní stání u obrubníku jsou 
rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, tj. jejich šířka je 2,75 m. 

V cca polovině délky úseku je kolmo na Větev 1 napojena Větev 2. Jedná se o rozšíření úseku účelové 
komunikace podél školní jídelny směrem k stávajícímu parkovišti. Délka rozšiřovaného úseku je 34,26 m, 
šířka vozovky je 5,5 m. Nároží v připojení účelových komunikací je zaobleno obloukem o poloměru 5,0 m. 
Na konci rozšiřované komunikace je navržena obnova živičného krytu. Ve styku živičné komunikace 
s průčelím budovy, resp. dlážděnou plochou je navrhován betonový vodící proužek na šířku 0,25 m a 
předláždění části dlažby.  

Dvě stání u stožáru veřejného osvětlení jsou vyhrazena v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. pro dobíjení 
elektromobilů. Dobíjecí stojan 2x22 kW bude umístěn v ostrůvku z betonové dlažby za stožárem osvětlení. 
Pro krajní dvojici parkovacích stání směrem k jídelně je připraveno kabelové vedení pro budoucí montáž 
dobíjecího stojanu. 

Připojení dobíjecího stojanu je z rozvaděče u školní jídelny. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, 
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Celkové bilanční údaje pro nabíjecí stanice: 

Stavební elektroinstalace 

 

 

 

 

 

 

 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

Stavba při svém provozu neprodukuje odpady ani emise. 

Pro udržení jízdních vlastností je potřeba zajišťovat úklid vozovky od zbytků zemin, štěrku, větví apod., v 
zimním období pak provádět běžnou zimní údržbu. Také je nutné zajistit úklid od běžného komunálního 
odpadu — zbytky potravin, obaly od jídla a nápojů apod., odhozené uživateli. 

Předpokládané odpady z provozu: 

Kód 
druhu Název druhu odpadu 

 

 Kategorie  
odpadu 

Návrh  
nakládání s  

odpadem 

20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O kompostování 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O skládka ostatních 

odpadů 

 

Konkrétní množství vznikajícího odpadu nelze stanovit. Zneškodnění odpadů z provozu a údržby je podle 
platných předpisů povinností správce komunikace. 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků, jedná se o stavbu zpevněných ploch. 

e) parametry technologie 

Bez technologie. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům 
na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 

Jedná se o neveřejné účelové komunikace, bez požadavků na přístupnost. 

Jedná se o neveřejné komunikace a zpevněné plochy, není vyhrazeno parkovací stání pro vozidla 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

Stavba nevyžaduje a nebude předčasně užívána. Stavba nevyžaduje zkušební provoz.  

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 

Na stavbě zpevněných ploch není užito informačních a orientačních systémů.  

Název zařízení počet Stupeň 
elektrizace Pi 

(kW) 

Koeficient 
soudobosti 

Soudobý 
příkon Pp 

(kW) 

Nabíjecí stanice 2x22kW 1 44 0,2 8,8 

Řídící systém 1 1 1 1 

Celkem    9,8 
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c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Jedná se o neveřejné účelové komunikace a parkoviště, v území není nutné vymezovat přístupnost.  

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.  

Případná technická zařízení podléhají běžným revizím a pravidelným kontrolám předepsaným v provozních 
podmínkách. 

 

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů 

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní 
charakteristiky. 

a) popis stávajícího stavu, 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající účelové komunikace u gymnázia a 
sportovní haly v Dobrušce. Stávající komunikace je s nestmeleným krytem – recyklát, štěrk. Dále je řešeno 
rozšíření stávající účelové komunikace s živičným povrchem podél jídelny. Šířka živičné komunikace je 
v současné době cca 3,5 m. Jedná se o neveřejné účelové komunikace – vjezd do území je omezen 
trvalým dopravním značením. V místě budoucího parkovacího pásu se nachází pouze travnaté plochy.  

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Před započetím zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, vč. jejich ochranných pásem. 

Dřeviny v okolí dotčených ploch je nutné chránit před poškozením dle standardu AOPK ČR s označením 
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

Mýcen bude keřový porost podél jídelny, celková zapojená plocha je cca 35 m2.  

V místě stavby parkoviště bude sejmuta humózní vrstva – předpoklad 15 cm.  

Dále budou vybourány stávající plochy s nestmeleným krytem (celková tl. konstrukce dle IG a HG 
průzkumu je 0,5 m), s krytem živičným, betonovým a z betonové dlažby včetně přilehlých betonových 
obrubníků a vodících proužků. 

Stavba parkoviště nevyvolává přeložky sítí technické infrastruktury. Je nutná pouze ochrana podzemního 
komunikačního vedení (CETIN) a ochrana kabelového vedení VO (Město Dobruška). Tyto podzemní 
vedení budou ochráněna půlenou chráničkou HDPE DN 110 s obetonováním. Chránička bude vytažena 
min. o 0,5 m na obě strany od okraje pojížděné plochy.  

Okraj stávající živičné vozovky v místě stavby u parkoviště u školní jídelny bude odfrézován do hloubky 4 
cm, okraj vozovky bude zarovnán řezanou spárou. 

 

Je řešena rekonstrukce stávající účelové komunikace v nevyhovujícím stavu – Větev 1. Začátek úpravy je 
v napojení na účelovou komunikaci v majetku města Dobruška, poblíž multifunkčního hřiště. Tato 
komunikace bude rekonstruována v rámci související akce „Sportovní hala v Dobrušce, objekt parkoviště a 
přístupové komunikace“. Komunikace je vedena východním směrem k jídelně, kde je za sjezdem k nové 
sportovní hale ukončena. Délka úpravy komunikace je 83,77 m, trasa je vedena pouze v přímé. Šířka 
vozovky je proměnná, od 3,5 m pod max. 6,0 m. Před severním průčelím jídelny je zachován stávající 
nepojížděný pás s šachtami lapolu a „anglickými dvorky“., šířka pochozí plochy je cca 1,0 m, v místě lapolu 
se rozšiřuje na 2,0 m v délce 3,0 m. 

Přístupový chodník k multifunkčnímu hřišti bude dopojen a navázán na chodník stávající, šířka 
přístupového chodníku je 1,3 m. 

Stávající sjezd k sportovní hale je zachován, nová živičná vozovka bude navazovat na žulové kostky. 
Směrem k opěrné zdi na konci úpravy bude osazen betonový vodící proužek na šířku 0,25 m. 

Podélný sklon komunikace stoupá od napojení na účelovou komunikaci směrem k školní jídelně a 
dosahuje od 0,5 % do max. 0,73 %. Lom v podélných sklonech je zaoblen výškovým obloukem o poloměru 
2 000 m. Příčný sklon navrhované vozovky je jednostranný p = 2,5 % směrem k pravému okraji (po směru 
staničení). 
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Vozovka po levém okraji bude upnuta do betonových silničních obrubníků ABO 2-15 (100/25/15 cm) se 
základní výškou 12 cm. V pravé straně vozovky je od napojení po parkoviště navržen betonový silniční 
obrubník ABO 2-15 (100/25/15 cm) se základní výškou 12 cm. Pochozí plocha u školní jídelny je 
ohraničena betonovým chodníkovým obrubníkem ABO 17-10 (100/25/8 cm) se základní výškou 5 cm.  

Podél účelové komunikace v její první polovině úseku je navržen parkovací pás – celkem 12 stání 
s kolmým řazením pro osobní automobily. Poloha parkovacích stání respektuje listnatý strom a stožár 
veřejného osvětlení. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 4,5 m, je zajištěn přesah části vozidla nad 
plochu s jiným funkčním využitím v šířce min. 0,75 m. Krajní stání u obrubníku jsou rozšířena o 
bezpečnostní odstup 0,25 m, tj. jejich šířka je 2,75 m. Šířka jízdního pásu podél parkoviště je 6,0 m. 

Parkovací pás z betonové dlažby je od vozovky oddělen zapuštěným betonovým chodníkovým obrubníkem 
ABO 17-10 (100/25/8 cm). Parkovací pás směrem k zeleni je upnut do betonových chodníkových 
obrubníků ABO 17-10 (100/25/8 cm) s výškou 8 cm. Jednotlivé obrubníky budou osazeny s mezerami 5 – 
10 cm pro odtok srážkové vody do vsakovacího průlehu.  

V cca polovině délky úseku je kolmo na Větev 1 napojena Větev 2. Jedná se o rozšíření úseku účelové 
komunikace podél školní jídelny směrem k stávajícímu parkovišti. Délka rozšiřovaného úseku je 34,26 m, 
šířka vozovky je 5,5 m. Tento úsek je veden pouze v přímé. Nároží v připojení účelových komunikací je 
zaobleno obloukem o poloměru 5,0 m. 

Podélný sklon Větve 2 klesá od napojení na Větev 1 2,5 % do staničení km 0,00240, déle pak klesá 0,07 % 
ke konci úseku. Příčný sklon rozšiřované komunikace je jednostranný p = 2,5 % směrem k zeleni a 
odvodňovacímu průlehu. Pozice průlehu respektuje průběh NTL plynovodní přípojky do školní jídelny. 

Rozšiřovaná komunikace je směrem k zeleni ukončena zapuštěným betonovým chodníkovým obrubníkem 
ABO 17-10 (100/25/8 cm). Ve styku živičné komunikace s průčelím budovy jídelny, resp. dlážděnou 
plochou před jídelnou je navrhován betonový vodící proužek na šířku 0,25 m a předláždění části dlažby.  

Na konci rozšiřované komunikace je navržena obnova živičného krytu v tl. 4 cm.  

 
Konstrukce zpevněných ploch 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 
170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR odbor silniční infrastruktury pod 
č.j. MD-6956/2024-940/2 ze dne 28.2.2024 s účinností od 1.3.2024, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro živičné vrstvy ČSN 73 
6121, ČSN EN 13108: 2008-1, pro nestmelené vrstvy ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285 a 
pro dlažby ČSN 73 6131-1, včetně norem souvisejících. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní 
spojení jednotlivých konstrukčních vrstev. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho 
důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné 
návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a 
dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa. Na základě měření hodnot modulů na 
pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v 
součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Zahájení zemních prací v jarním nebo letním období lze upřednostnit před podzimním nebo zimním 
obdobím. 

 
Konstrukce vozovky: 
katalogový list: D1-A-3, TDZ.: VI., podloží: P III 
 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11  40 mm ČSN EN 13 108:2008 - 1 
 Spojovací asfaltový postřik PS-EP 0,3 kg/m2 ČSN 736129 
 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13 108:2008 - 1 
 Infiltrační postřik PI-E 1,0 kg/m2 ČSN 736129 
 Štěrkodrť (GE 0-63) ŠDA 150 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť (GE 0-63) ŠDB 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce vozovky celkem  450 mm 
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 Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa  
 

Modul přetvárnosti na povrchu spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = min. 50 MPa, modul 
přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 70 MPa. 

 
Provozem na vozovce je chápáno pojíždění nepřetížených vozidel (zatížení náprav). Porušení 

vozovky roste přímo úměrně se čtvrtou mocninou od nadměrného zatížení (přetížení). 
 
Místní a účelové komunikace - max. TNV = max. 5 voz./den – TDZ VI. 
Účelová komunikace – návrhová úroveň porušení D 2 
 
 
Konstrukce parkovacích stání: 
 katalogový list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: P III 
 
 Betonová dlažba 20/10 šedá DL 80 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť (GE 0-63) ŠDB 150 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť (GE 0-63) ŠDB 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce sjezdů celkem  470 mm 

 Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 

 

Modul přetvárnosti na povrchu spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = min. 50 MPa, modul 
přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 70 MPa. 

Konstrukce pochozí plochy z dlažby: 
 katalogový list: D2-D-1, TDZ: O., podloží: P III 
 
 Betonová dlažba 20/10 šedá DL 80 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť (GE 0-63) ŠDB 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce celkem  320 mm 

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 

Modul přetvárnosti na povrchu spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 50 MPa. 

 

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1: Kryty z dlažeb. Dle této 
závazné ČSN je nutno u betonové dlažby předložit osvědčení o jakosti výrobku, doplněné dokladem o 
splnění dalších parametrů požadovaných touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek, ...). Certifikovaná pevnost dlažby musí být nejméně 50 MPa. Dlažba by 
měla rovněž vyhovovat ustanovením norem DIN 18501 a EN 1338. 

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, kanalizačních vpustí, apod. bude zásadně prováděno 
pomocí štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy pomocí jakékoliv 
betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou opatřenou speciálním 
plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Nezbytně nutné je provést 2 x 
zapískování spar dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou.  

Únosnosti (deformační moduly) na jednotlivých konstrukčních vrstvách budou průběžně zjišťovány 
statickými zatěžovacími zkouškami. 

 

Elektroinstalace dobíjecích stanic 

Napěťová soustava 

Napěťová soustava – 3PEN, AC, 50Hz 400/230V/TN-S. 
Instalovaný příkon Pi = 44kW 
Max. soudobý příkon Ps = 22kW 
 



Účelová komunikace a zpevněné plochy 
za gymnáziem Dobruška 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace k povolení stavby, provádění stavby 

 

 13 B-Dka-gymnazium-DPS.docx 

 

Ochrana před úrazem el. proudem 
Soustava NN - AC 
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení 
do1000V, AC, je provedena automatickým odpojením od zdroje. 

Vnější vlivy 
prostředí 
AA5,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, 
využiti BA1,BC2,BD1,BE1. 

Stupeň dodávky el. energie 
Je uvažováno s 3. stupněm dodávky el.energie 
 
 

V projektu je uvažováno se samostatně stojící nabíjecí stanicí 2x22kW (pro normální nabíjení) pro možnost 
dobíjení dvou elektromobilů z jedné nabíjecí stanice. Dále tyto stanicemi umožňují řízení toku energie a 
vzdálenou správu a dohled. 

V tomto projektu, kde je celkem po výstavbě parkoviště k dispozici 12 parkovacích míst, je uvažováno s 1 
dobíjecí stanicí 2x22kW pro 2 parkovacích míst dle situačního výkresu a rezervou – kabelovou přípravou 
pro 1 dobíjecí stanici 2x22kW pro 2 parkovací místa dle situačního výkresu, které jsou napájeny ze 
stávajícího rozváděče u budovy jídelny. 

Do hlavního rozváděče objektu stravování (HR-1.pp) bude nainstalován jistič B80/3. 

Na jistič bude napojen kabel CYKY 5Jx16, který napojí kompaktní pilíř SR522 umístěný u nové 
komunikace (viz situační výkres). 

Z pilíře budou kabely CYKY 5Jx10napojeny 2 dobíjecí stanice (popis dobíjecí stanice viz příloha). 

Detaily provedení, trasy vedení, výkopy viz výkresová část PD. 

Dobíjecí stanice + podstavec viz přílohy. 

postup a technologie výstavby 

V objektu stravování bude kabel uložen pevně na povrchu nebo v liště, dle zvyklostí montážní firmy. 

Přes 1.np bude kabel vyústěn mimo objekt, uložen do výkopu a napojí pilíř SR522. 

Kabely (viz výkresová část) budou ve výkopu označeny výstražnou fólií PVC. 

Hloubka uložení dle ČSN. 

Do výkopu se kabely uloží na vrstvu jemnozrného písku o tloušťce nejméně 8 cm. Po položení budou 
kabely zasypány pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tloušťka se měří od povrchu kabelu. 

Přechody přes zpevněné plochy (komunikace) budou provedeny s uložením kabelů v chráničce, aby 
nedošlo k jejich mechanickému poškození. 

Při křížení s jinými podzemními sítěmi budou kabely rovněž uloženy v chráničce. Chráničky musí 
přesahovat prostor křížení minimálně o 1m na obou stranách. 

Před započetím zemních prací je nutno vytýčit ostatní podzemní sítě v trase kabelového vedení. 

Trasa viz situační výkres, přesné vytýčení trasy bude provedeno až po základní úpravě staveniště. 

Elektromontážní práce musí provádět odborná elektrotechnická firma s oprávněním. 

Vedení musí být podrobeno výchozí revizi a dalším zkouškám dle ČSN a technických podmínek. 

 

Případné podmínky provozovatelů ostatních podzemních zařízení, za kterých je možné stavbu realizovat, 
budou sděleny při vytyčení. 

Cizí podzemní zařízení známá při zpracování projektové dokumentace budou zakreslena na společném 
polohopisném výkresu. 

Aby nedošlo k poškození uvedených podzemních zařízení, je nutno před zahájením výkopových prací 
požádat provozovatele o přesné vytyčení a stavbu provádět dle předaných podmínek. 



Účelová komunikace a zpevněné plochy 
za gymnáziem Dobruška 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace k povolení stavby, provádění stavby 

 

 14 B-Dka-gymnazium-DPS.docx 

 

V případě, že projektované kabelové vedení nebude moci dodržet ČSN 73 6005, ČSN 33 2000- 5-52 ed.2 
je kabel nutno uložit tak, aby nebyl vystaven mechanickému, tepelnému ani agresivnímu poškození. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 
kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických objektů a zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 

Bez technologické části. 

b) popis navrženého řešení, 

 

c) energetické výpočty, 

 

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 
předpisu. 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

Jedná se o zpevněné plochy, celková zastavěná plocha 772 m2. 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 

Jedná se o stavbu zpevněných ploch – parkoviště, která není budovou ani stavbou pozemní komunikace, 
plnící funkci přístupové komunikace pro požární techniku, a proto tato stavba je dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 
460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do 
kategorie 0. 

Ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů stanoví, 
že se státní požární dozor dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně nevykonává u 
stavby kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí a kategorie I, představující mírné nebezpečí. 

Parametry veškerých stávajících přístupových zpevněných komunikací v území zůstanou zachovány, 
případně zlepšeny. 

Způsob hasičského zásahu (přístupové trasy, poloměry nároží, atd.) na okolní pozemky zůstane zachován 
stávající. Šířka jednopruhové komunikace je 3,5 m. 

Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. 

Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 
příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká při stavbě požární riziko a není proto třeba během výstavby 
zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. 

Na stavbě se nepředpokládá přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů. 

Stavba není kulturní památkou. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 
budov. 
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Nejedná se o stavbu budovy. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

V rámci provozu stavby a vzhledem k jejímu charakteru toto projekt neřeší. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a 
ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu, posouzení celkové stability území a její vliv na 
dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V území není předpoklad výskytu bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v území se zvýšenou seizmicitou. Zdroj: www.geology.cz 

d) ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu parkoviště a stavební úpravy stávajících účelových komunikací. 

Území není tranzitní pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy předpokládány nadlimitní hodnoty hluku a 
neúměrný negativní dopad na stávající zástavbu. Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu neznečisťující 
životní prostředí. Při užívání nevznikají vibrace, hluk nebo prašnost. 

e) protipovodňová opatření 

Připravovaná stavba se nenachází v záplavovém území Q100. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu. 
Zdroj: www.geology.cz 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, 
výkonové kapacity a délky. 

Stavba zpevněných ploch nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

Rozvody nabíjecích stanic budou napájeny ze stávajícího rozváděče u školní jídelny. 

 

B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie 
počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních 
opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, 
dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové 
vedení, systémové jízdní doby apod.), 



Účelová komunikace a zpevněné plochy 
za gymnáziem Dobruška 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace k povolení stavby, provádění stavby 

 

 16 B-Dka-gymnazium-DPS.docx 

 

Je řešena rekonstrukce stávající účelové komunikace v nevyhovujícím stavu – Větev 1. Začátek úpravy je 
v napojení na účelovou komunikaci v majetku města Dobruška, poblíž multifunkčního hřiště. Tato 
komunikace bude rekonstruována v rámci související akce „Sportovní hala v Dobrušce, objekt parkoviště a 
přístupové komunikace“. Komunikace je vedena východním směrem k jídelně, kde je za sjezdem k nové 
sportovní hale ukončena. Délka úpravy komunikace je 83,77 m, šířka je proměnná, od 3,5 m pod max. 6,0 
m. Trasa komunikace je vedena pouze v přímém úseku. Před severním průčelím jídelny je zachován 
stávající nepojížděný pás s šachtami lapolu a „anglickými dvorky“. Podélný sklon komunikace stoupá od 
napojení k školní jídelně. Podél účelové komunikace v její první polovině úseku je navržen parkovací pás – 
celkem 12 stání s kolmým řazením pro osobní automobily. Poloha parkovacích stání respektuje listnatý 
strom a stožár veřejného osvětlení. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 4,5 m, je zajištěn přesah 
části vozidla nad plochu s jiným funkčním využitím v šířce min. 0,75 m. Krajní stání u obrubníku jsou 
rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, tj. jejich šířka je 2,75 m. 

V cca polovině délky úseku je kolmo na Větev 1 napojena Větev 2. Jedná se o rozšíření úseku účelové 
komunikace podél školní jídelny směrem k stávajícímu parkovišti. Délka rozšiřovaného úseku je 34,26 m, 
šířka vozovky je 5,5 m. Nároží v připojení účelových komunikací je zaobleno obloukem o poloměru 5,0 m. 
Na konci rozšiřované komunikace je navržena obnova živičného krytu. Ve styku živičné komunikace 
s průčelím budovy, resp. dlážděnou plochou je navrhován betonový vodící proužek na šířku 0,25 m a 
předláždění části dlažby.  

Dvě stání u stožáru veřejného osvětlení jsou vyhrazena v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. pro dobíjení 
elektromobilů. 

Dopravní značení 

Předkládaný návrh dopravního značení byl zpracován dle ustanovení zákona 361/2000 Sb. O pravidlech 
silničního provozu, v platném znění, dle pokynů TP 65 "Zásady dopravního značení na pozemních 
komunikacích" a dle ČSN EN 12899-1. 

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení musí být v 
souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, 
ČSN P ENV 134593, TP 70. Pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a 
Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky. 

VDZ bude provedeno nástřikem bílou barvou. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní 
a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na materiál stanoví ČSN EN 
1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871.  

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s 
vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2. 

Těmito předpisy je třeba se řídit rovněž při umisťování značek. 

Stávající trvalé dopravní značení v území je zachováno. 

Svislé dopravní značení 

- vyznačení vyhrazených míst pro potřeby gymnázia – dopravní značka IP 12 s nápisem „RESERVÉ“ a 
dodatkovými tabulkami E 13 s textem „Gymnázium Dobruška“ a tabulkou E 8d se směrovou šipkou 

- označení stání pro dobíjení elektromobily (IP 12) nápisy „RESERVÉ“ a „2x“ s dodatkovou tabulkou E13 se 
symbolem 211 a dodatkovou tabulkou E13 s textem „Stání povoleno pouze po dobu dobíjení“ 

- ve výjezdu z účelové komunikace na místní komunikaci budou osazeny červené všesměrové sloupky 
Z11g 

SDZ bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace – SDZ ani jejich nosné 
konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace 
podle ČSN 73 6101 a nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně jejich nosné 
konstrukce od vnějšího okraje vozovky je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. 

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický 
předpis na osazování značek – technické parametry svislých dopravních značek (denní a noční viditelnost, 
mechanická odolnost, provedení hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce musí být v souladu s 
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ČSN EN 12899-1 - zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl splněn požadavek na umístění a 
provedení SDZ, VDZ a DZ podle dokumentace kapitoly 14 TKP. 

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. třídy R1; základní 
velikost. Při osazování značek je nutno dbát, aby nebyly osazeny přímo za sloupy VO, jinými značkami, 
stromy nebo obdobnými překážkami, které by je mohly clonit. Pokud takový případ nastane, určí posunutí 
značky na jiné místo projektant nebo následný správce. 

Značky se osadí dolní hranou do výše 1800 mm nad vozovku. V případě značky s dodatkovou tabulkou je 
ve výši1800 mm dolní hrana značky a dodatková tabulka se umístí níže. V intravilánu v místech s pohybem 
chodců se značky nebo dodatkové tabulky pod značkami osadí dolní hranou 2200 mm nad chodník nebo 
krajnici. 

Požadovaná záruka na svislé dopravní značení je 5 let, funkční životnost folie třídy 1 je nejméně 7 let, fólie 
tř. 2 je nejméně 10 let. 

Vodorovné dopravní značení 

Kolmá parkovací stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením V 10e. Vyhrazené stání pro 
dobíjení elektromobilů je vyznačené vodorovným dopravním značením V 10e se symbolem 211. Šířka čáry 
značení V 10b je 125 mm, alternativně může být nahrazeno betonovou dlažbou v bílé barvě. 

V projektové dokumentaci jsou prezentovány návrhy trvalého dopravního značení (svislého a 
vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a ty budou podkladem pro stanovení místní úpravy 
zajišťované zhotovitelem stavby a stanoveném příslušným ODSH po předchozím písemném vyjádření 
příslušného orgánu policie. 

Dočasné dopravní značení zahrnuje označení objízdných tras a pracovních míst, které bude řešeno v 
situaci DIO (zpracuje dodavatel dle harmonogramu a postupu výstavby). 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek 
a doprava v klidu, 

Jedná se o rekonstrukci stávající neveřejné účelové komunikace. Dále je předmětem parkovací pás, 
parkovací pás je připojen na rekonstruovanou účelovou komunikaci.   

Předmětem stavby nejsou přeložky dopravní ani technické infrastruktury. 

Předmětem návrhu nejsou pěší a cyklistické stezky, územím neprochází žádná cyklotrasa. 

Doprava v klidu 

Je navrženo 12 stání s kolmým řazením pro osobní automobily. Parkoviště slouží pouze pro potřeby 
zaměstnanců gymnázia Dobruška. Jedná se o neveřejné komunikace a zpevněné plochy, není vyhrazeno 
parkovací stání pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání 

Jedná se o neveřejné účelové komunikace, bez požadavků na přístupnost. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po skončení stavebních prací dojde k drobným terénním úpravám. Cílem je plynulé napojení upravených 
terénů na terén stávající. 

použité vegetační prvky 

Travní osivo v množství 0,02 – 0,03 kg/m2 na volné plochy, hloubka setí cca 0,5 cm. 

Před výsevem trávníku dojde k pečlivé přípravě stanoviště. Plocha bude chemicky odplevelena totálním 
herbicidem. Odplevelení bude dvakrát opakováno. Dále bude plocha rozrušena kultivátorem, uhrabána a 
uválcována.  

Bude použita parková travní směs. Výsevek semen je 20 – 30 g na 1 m2, hloubka setí cca 0,5 cm. 
Nejvhodnějším obdobím výsevu je podzim /září/ a jaro /květen/. Po výsevu bude trávníková plocha znovu 
uválcována a zalita v dávce 40 l/m2. 
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Založení parkového trávníku 
• Výsev parkové travní směsi, výsevek 20 – 30 g/m2 
• Válcování, opakování 1x 
• První seč 
• Zálivka 40 l/m2, opakování 1x 

Péče o parkový trávník 
• Sečení, opakování 8x 
• Podzimní vyhrabání listí 
• Jarní vyhrabání 
• Zálivka dle potřeby 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost 
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních 
zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality 
ovzduší podle jiného právního předpisu, 

Nezasahuje do spodních vod a eliminuje změny odtoku dešťových vod. Odpady mají charakter běžných 
komunálních, případně biologicky zpracovatelných. Zastavěná plocha je minimalizována a výstavba není 
extenzivní do krajiny mimo zastavitelné území. 

Výstavba respektuje stávající zeleň v území. V území není předepsána ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů. Umístěním stavby nedojde ke změně nebo zásahu do krajinného rázu území. 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. 

V dotčeném území se nenachází VKP. 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a 
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě 
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.  

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení – veřejné osvětlení není předmětem stavby 

Území není tranzitní pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy předpokládány nadlimitní hodnoty hluku a 
neúměrný negativní dopad na stávající zástavbu. Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu neznečisťující 
životní prostředí. Při užívání nevznikají vibrace, hluk nebo prašnost. Na stavbě není výskyt azbestu. 

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Závazné stanovisko nebylo vydáno. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 
podle tohoto zákona, 

Zjišťovací řízení není vyžadováno. 
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d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se 
srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem na charakter interakce 
dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území apod. 

Výchozím předpokladem pro možnost realizace bezrizikového zasakování je vhodnost kvartérního 
pokryvu, který je pro daný záměr rozhodující. Z provedeného průzkumu je zřejmé, že pro likvidaci vod 
vsakem jsou v zájmovém prostoru podmínečně vhodné hydrogeologické poměry.  

BODOVÝ VSAK: Hlavní podmínkou bezkonfliktní likvidace srážkových vod je umístění bodových 
vsakovacích prvků pod svrchní navážky a jílovité zeminy, do prostředí hlinitých štěrků tř. G4 GM, které 
mají laboratorně určený koeficient filtrace kf = 1,3.10-5 m.s-1. Na základě praktických zkušeností lze 
očekávat koeficient vsaku kv = 5.10-6 m.s-1  

PLOŠNÝ VSAK: Možné je rovněž využití plošného vsakovacího systému, který bude umístěn pod 
navážkami v hl. kolem 0,80 m, v prostředí prachovitých jílů - spraší - tř. F6 CI, které vykazují koeficient 
filtrace kf < n.10-8 m.s-1. Účinnost vsaku je však výrazně omezena a na likvidaci vod se převážně podílí 
evapotranspira (výpar z plochy a transpirace vegetačního krytu)  

Pro likvidaci srážkových vod se tak doporučuje použít kombinaci plošného a bodového vsakovacího prvku. 
Plošnými drény či příkopy, které budou umístěny tak, aby neohrožovali aktivní zónu komunikace, bude 
voda svedena do bodového vsaku, který může představovat prostá jáma zahloubená do hlinitých štěrků v 
hl. od 3,70 m a vyplněná hrubým kačírkem či makadamem, svrchu překrytým geotextílií.  

Navrhovaným řešením likvidace srážkových vod nebudou při dodržení min. 3 m odstupové vzdálenosti od 
objektů negativně ovlivněny jejich základové poměry. Zákonná podmínka nepřímé infiltrace do konečného 
recipientu bude bez obtíží dodržena a podzemní vody nebudou, i s ohledem na systém likvidace (filtrace) 
nijak ohroženy na kvalitě. 

 

V jihozápadním rohu staveniště, podél parkoviště a rozšířené komunikace je pro odvodnění komunikací a 
zpevněných ploch navržen odvodňovací průleh hloubky 20 cm. Svahy průlehu jsou ve sklonu 1 : 2,5. Dno 
průlehu bude vyplněno kamenivem frakce 16/32 do hloubky 0,8 m pod dno průlehu. Štěrk bude od 
okolního terénu odseparován geotextilií 300 g/m2, od humózní vrstvy geotextilií min. 500 g/m2. Průleh je 
zaústěn bezpečnostním přepadem – potrubím DN 150 do prefabrikovaných vsakovacích studní o průměru 
2,5 m. Vsakovací studny jsou navrženy o celkové výšce 3,85 m, jejich dno je tak v úrovni hlinitých štěrků. 

Výpočet vsakovacího zařízení: 
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Navržený objem vsakovacích studní je při účinné výšce 3,0 m minimálně 29,5 m3 -> navržený objem 
vsakovacího zařízení vyhovuje. 

Na základě požadavku Povodí Labe s.p. je pod konstrukci parkoviště doplněna sorpční geotextilie min. 400 
g/m2. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Projektantovi nejsou známy důvody, pro která by se stavba měla navrhovat na civilní ochranu obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 
 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Nenachází se v záplavovém území. 
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e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 

Nejedná se o stavby občanského vybavení. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 

Zřízením parkoviště se nemění způsob zajištění ochrany. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení 
potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření, 

Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou bude využívána účelová komunikace směrem od silnice 
II/309 (ulice Pulická). 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavu budou 
zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. 

Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení 
dřevin atd., 

Staveniště bude oploceno. U výkopů bude umístěna zábrana a bude vybavena dodatkovými tabulkami 
zakazujícími vstup nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

V případě nakládání a skládání materiálu, či v případě příjezdu nadrozměrné techniky zajistí dodavatel 
stavby dostatečnou signalizaci překážky silničního provozu odpovědnou osobou. 

V rámci staveniště se mohou pohybovat pouze pracovníci dodavatele stavby a třetí osoby k tomu způsobilé 
a řádně proškolené ze zásad dodržování BOZ. 

Při výstavbě nedojde k asanacím, demolicím, ke kácení dřevin. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a 
způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých komunikacích 
ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na pozemcích investora nebo na pozemcích, na kterých 
bude mít investor právo realizovat stavbu. 

Při realizaci stavby bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze apod. 

V území se nenachází chodníky, bez požadavků na obchozí trasy. 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 

Rozsah staveniště a prováděných prací nevyžaduje žádné speciální odvodnění staveniště. Srážková voda 
bude zasakována do horninového prostředí. 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasný zábor pro staveniště - mobilní buňka kanceláře a mobilní (chemické) WC – celková plocha záboru 
do 20 m2. Stavba nevyžaduje deponie materiálu – bude ihned ukládán v ploše parkoviště, popř. na části 
pozemku p.č. 1295/2 (po dohodě s jeho vlastníkem).  

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci 
dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto 
materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a 
opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 
jeho prováděcích předpisů. 



Účelová komunikace a zpevněné plochy 
za gymnáziem Dobruška 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace k povolení stavby, provádění stavby 

 

 22 B-Dka-gymnazium-DPS.docx 

 

Jedná se o:  

- povinnosti při nakládání s odpady  

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů"  

- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní správy v oblasti 
nakládání s odpady  

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo volně na skládku na 
ploše staveniště pro následný odvoz. Některý vhodný odpad (např. dřevní hmota, kabely, železo) může být 
ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně budou odpady druhotně využity 
(stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na 
skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze 
stavby. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 

Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad) bude tříděn a ukládán 
do označených kontejnerů na tříděný odpad umístěných v prostoru staveniště a poté odvážen na trvalou 
skládku.  

Nebezpečný odpadový materiál ze stavební činnosti bude tříděn a ukládán do označených kontejnerů na 
tříděný odpad umístěných v prostoru staveniště a poté odvážen na trvalou skládku nebezpečného odpadu. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

Kategorie odpadních materiálů 

Nebezpečný odpad (azbest) se ve stávající stavbě nepředpokládá. 

Při provádění prací a to i demoličních se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle 
vyhlášky 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 15 a 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou 
v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 541/2020 Sb. Vzniklý odpad na 
stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně 
likvidován. Odpadový materiál nevhodný k dalšímu využití bude průběžně odvážen na řízenou skládku.  

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy:  

kód  název odpadu odhad množství  předpokládaný způsob nakládání s odpady 

odpadu 

15 01 Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly – cca 15 kg R5 

15 01 02 Plastové obaly – cca 20 kg   R5 

15 01 03 Dřevěné obaly – cca 20 kg   R1 

17 Stavební odpady 

17 01 01 Beton – cca 10 t    R5, popř. skládka 

17 04 05 Železo a ocel – cca 100 kg   R5 

17 03 02 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – cca 12 m3 R5, popř. skládka 

17 05 04 Zemina a kamení – cca 230 m3  R5, popř. skládka 

20 02 Odpady ze zahrad a parků 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad   Kompostování 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  Skládka inertních nebo ostatních odpadů 



Účelová komunikace a zpevněné plochy 
za gymnáziem Dobruška 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace k povolení stavby, provádění stavby 

 

 23 B-Dka-gymnazium-DPS.docx 

 

 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány na 
skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna 
technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní 
náplně ani prováděny opravy. 

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich 
technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin. 

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby je možné 
vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití. 

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů: 

- výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy v lokalitě. 
Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové geotechnické 
parametry, skládkování. 

- štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro potřeby 
dalších podnikatelských subjektů. 

- beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný k 
recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, materiál 
např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné použití, 
případně jako energetický zdroj – spalování. 

- biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití pro 
úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

- asfaltová směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy budovaných 
komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na skládku příslušné 
skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

- směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem 

- nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – 
odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na skládky 
příslušné skupiny, případně spalování. 

- znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen lokálně 
dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, biologické metody. 

Upozorňujeme, že u asfaltu, jakožto odpadu je nutné postupovat dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Po 
odfrézování je možné asfalt recyklovat a znovu použít za podmínek, že neobsahuje dehet. Skutečnost je 
nutné ověřit zkouškou vyluhovatelnosti. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením 
stavebních prací. 

U betonu určeného k recyklaci je nutnost splnění limitních hodnot kritických ukazatelů – obsah uhlovodíků 
rozborem na PAU a C10-C40 podle příl. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. V případě splnění limitních hodnot 
výše uvedených ukazatelů lze sutě předat k recyklaci výhradně do schváleného zařízení k nakládání s 
odpadem v souladu se schváleným provozním řádem. 

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
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Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci provádějící firmy a jejich subdodavatelů, pracovníci 
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna platná nařízení a normy ČSN související s 
bezpečností práce. Veškeré práce na stavbě budou probíhat od 7 do 22 hodin. 

Opatření pro přípravu stavby: 

_ Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 

_ Identifikace případného znečištění pozemků 

_ Příprava a zapojení technických instalací 

_ Příprava dopravních opatření 

_ Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení 

_ Návrh ochrany staveniště 

Opatření pro stavbu: 

Zhotovitel předloží zadavateli a koordinátoru bezpečnosti práce k vypracování plánu BOZP pro realizaci: 

_ Časový plán – harmonogram 

_ Vyhodnocení rizik na stavbě 

_ Způsob stanovení ochrany staveniště 

_ Údaje o ostatních zhotovitelích a jiných osobách provádějících práce na staveništi 

_ Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která budou ve společných prostorech 

_ Údaje o firmě, která bude pověřena udržováním pořádku, úklidem na staveništi, odklízením sněhu, 
odvozem odpadů atp. 

_ Určí a vymezí prostory, kde se budou provádět rizikové práce ve smyslu NV č.591/2006 Sb., příloha č.5 

_ Způsob zajišťování kontroly instalací, bezpečnostních opatření a případných zvláštních rizik a kdo bude 
provádět průběžnou kontrolu el. proudu na staveništi 

_ S ohledem na charakter stavby je dopravní řešení dáno navrženými komunikacemi. Zhotovitel zpracuje 
dopravně provozní řád. 

_ Evakuační a požární řád stavby 

_ Jmenování odborně způsobilé osoby (OZO) odpovědné za zabezpečení činnosti BOZP zhotovitele na 
staveništi 

Technická řešení a technologické postupy budou řešeny ve fázi před zahájením prací a dopracovány do 
plánu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující pracovníky 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví musí být zapracovány v plánu BOZP pro realizaci stavby. Z 
hlediska bezpečnosti se jedná především o technická řešení a technologické postupy při: 

_ Pracích spojených s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování 

_ Pracích spojených s prováděním bourání a demontáži konstrukcí 

_ Pracích spojených s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, přepravou a 
ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

_ Pracích spojených s montáží a spojováním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, 
popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce 

Časový harmonogram prací bude součástí plánu BOZP pro realizaci stavby. Při sjednávání harmonogramu 
výstavby misí účastníci brát v úvahu doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, stanovit délky časů pro provedení jednotlivých plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy. Zejména je nutné dbát na 
eliminaci rizik ze vzájemného působení jednotlivých prací. 

Z hlediska bezpečnosti se jedná především o časovou koordinaci těchto prací: 
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_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících zemních prací 

_ Práce probíhající v blízkosti bouracích a demontážních prací 

_ Práce prováděné pod oblastmi, kde probíhají jiné práce 

_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících manipulačních prací 

Opatření pro budoucí udržovatelnost stavby: 

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a výrobních dokumentacích konstrukcí musí být 
zapracovány opatření a technologické požadavky umožňující bezrizikové provádění údržby stavby po dobu 
její životnosti. Jedná se zejména o stavby, kde budou realizována opatření pro údržbu komínů, světlíků, 
prosklených ploch a stěn, ploch nebo zařízení a konstrukcí ve výškách nebo hloubkách. Dále opatření pro 
zajištění provádění odborných prohlídek a revizí. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat, aby v průběhu 
prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejích částí nesmí být ohrožena 
stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné provádění výkopů 
zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. 
Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního 
provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen 
příslušným dopravním značením. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se 
zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost dodavatele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a 
podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a 
opatření pro zajištění těchto sítí. 

Způsob zajištění rýh pro potrubí je plně v kompetenci zhotovitele stavby a závisí na zvolené technologii 
provádění stavby. Výkopy rýh, zářezů a jam se svislými stěnami hlubší více než 1,3 m v zastavěném území 
(1,5 m v nezastavěném území) musí být opatřené pažením. V nesoudržných zeminách, nebo v případě 
ohrožení výkopu otřesy musí být pažení již od hloubky výkopu 0,7m. Předpokládá se použití příložného 
pažení.  

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od 
sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými předpisy. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a 
hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 

Vykopaný materiál – cca 230 m3 bude odvezen mimo staveniště. Vykopaná zemina může být využit pro 
terénní úpravy v okolí staveniště. 

Násypový materiál – drcené kamenivo bude dovezeno z vhodného zemníku (dle možností dodavatele 
stavby). 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

Bez omezení, v území se nenachází nadzemní vedení. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, výluky apod.), 

Nejedná se o stavbu dráhy. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba bude uvedena do provozu po jejím dokončení, bez požadavků.  

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, 
provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 
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Stavba se nenachází poblíž letiště – bez stanovení podmínek. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

1) Kontrolní prohlídka – předání staveniště, vytýčení inženýrských sítí a vlastní stavby 

Investor předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců sítí. V místě stavby budou vytýčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen 
tvar stavby a odsouhlasen investorem. 

2) Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena před nebo v průběhu kolaudace. Stavba bude provedena včetně sadových úprav a 
trvalého dopravního značení 

n) dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání, 

Bez požadavků na dočasné objekty. 

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení, 

Bez požadavků na objízdné a náhradní trasy. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních 
pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Před zahájením výstavby TDI v součinnosti se stavebníkem upozorní všechny osoby, kterých se výstavba 
dotkne, na plánovanou výstavbu a seznámí je s opatřeními, která budou stavbou vyvolána, případně na 
potřebu jejich následného upřesňování. TDI bude všechny dotčené subjekty průběžně informovat o 
jednotlivých opatřeních s ohledem na upřesňovaný harmonogram jednotlivých prací. 

Kontaminace zeminy v dotčeném prostoru se nepředpokládá. V případě, že by byla zjištěna, bude tato 
skutečnost oznámena objednateli, který určí další postup. 

Případné přechodné dopravní značení bude realizováno dle ustanovení TP 66. 

 

 

 

 

Hradec Králové, 04/2025 

       Kamil Hronovský 

autorizovaný technik ČKAIT pro dopravní stavby 
specializace nekolejová doprava 
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