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= 'w Ucelova komunikace a zpevnéné plochy
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. za gymnaziem Dobruska

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace k povoleni stavby, provadéni stavby

Uéelova komunikace a zpevnéné plochy za gymnaziem Dobruska

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich souéasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, udaje o dotéené komunikaci, idaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy,
tratovy usek, stani¢eni apod.,

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajici uCelové komunikace u gymnazia a
sportovni haly v Dobrusce. Stavajici komunikace je s nestmelenym krytem — recyklat, §térk. Dale je feSeno
rozsifeni stavajici uéelové komunikace s Zivisnym povrchem podél jidelny. Sitka Ziviéné komunikace je

v souCasné dobé cca 3,5 m. Jedna se o neveiejné ucelové komunikace — vjezd do uzemi je omezen
trvalym dopravnim znaCenim. V misté budouciho parkovaciho pasu se nachazi pouze travnaté plochy.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi, v
pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,
poloha vzhledem k poddolovanému utzemi, charakteristika horninového prostiedi véetné
hydrogeologickych poméru, poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, feSeni ochrany pred povodni,
zpusob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

Zajmové Uzemi se nachazi v severovychodni ¢asti mésta Dobruska. Stavenisté je vymezeno ze zapadni
strany ucelovou komunikaci od ulice Pulické (silnice 11/309), ze severni strany sportovni halou a
multifunkénim hfistém, vychodni strany budovou gymnazia a jidelny.

Zajmové uzemi je rovinaté. Vysky v zajmovém uzemi jsou okolo 281 — 282 m.n.m.

Pozemek pro vystavbu parkovisté je volny, nezastavény, pouze s vyskytem siti technické infrastruktury.
Sité technické infrastruktury vyskytujici se v zajmovém uzemi:

- podzemni komunikacni vedeni (CETIN a.s.)

- podzemni vedeni NN (CEZ Distribuce a.s.)

- kanalizace (Aquaservis, a.s.)

- kanalizace (Kralovéhradecky kraj)

- deStova kanalizace (mésto Dobrudka)

- vefejné osvétleni (mésto Dobruska)

- NTL plynovodni pfipojka (Kralovéhradecky kraj)

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci a tzemnimi opatienimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

Dle platné PUR neni $ir§i oblast véetn& zemi zaméru zahrnuta do rozvojové oblasti nebo rozvojové osy,
pro pfedmétny zamér ani pro jim dot¢ené uzemi nevyplyvaji zadné relevantni podminky ani pozadavky.

Dle platnych ZUR KHK je $ir$i oblast véetné uzemi zaméru zahrnuta do specifické oblasti nadmistniho
vyznamu NOS5 Nachodsko — Rychnov Nad Knéznou. V odstavci c.1. textové &asti ZUR KHK nejsou
uvedeny pozadavky, z kterych vyplyvaji pro pfedmétny zamér ani pro jim dotéené uzemi relevantni
podminky a ukoly.

Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje tizemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho ploného a
prostorového usporadani, uspofadani krajiny a koncepci verejné infrastruktury; vymezi zastavéné uzemi,
plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové
nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi, pro verejné prospésné stavby, pro vefejné prospésna
opatfeni a pro Uzemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a koridora.

Pfedmétna stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani mésta Dobruska a schvalenym uzemnim
planem mésta.

Uzemni plan Dobruska v aktualnim znéni po zméné ¢&. 7 byl vydan usnesenim &. ZM 08/06/2023 s nabytim
u€innosti dne 20.10.2023.
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Vyfez uzemniho planu:
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Dle platného uzemniho planu se stavba nachazi v plochach s funk&nim vyuzitim:
OV — Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura
PZ — Vefejna prostranstvi s dominantni funkci zelené

Podminky pro vyuziti ploch s funkénim vyuzitim uvedenych ve zméné ¢.7

OV - OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFRASTR[ /KT /RA

Obsah: Plochy vefejného vybaveni pfevazné nekomeréniho charakteru se stavbami pro vzdélavani a
vychovu, kulturu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.
OBECNA PROSTOROVA REG/ILACE:

- max. % zastavéni 40 %, resp. dle podminéné pfipustného vyuziti

- min. % zelené 30 %

- podlaznost 2—3 NP, resp. pfizpUsobit charakteru okolni zastavby

HLAVNI VY ZITi

- stavby pro vzdélavani a vychovu (matefské skoly, zakladni Skoly, umélecké Skoly, atp.)
- stavby pro zdravotni ucely

- stavby pro socialni Ucely (byty pro matky s détmi, azylové domy, denni stacionare, domovy
diichodcu atp.)

- stavby pro vefejnou spravu

- stavby pro kulturu (vystavni prostory, knihovny, galerie, kluby, pfednaskové saly atp.)

- stavby pro cirkevni ucely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kapli¢ky)

- parkovaci plochy osobnich automobilt pro potfebu lokality

- stavby pro zachranny integrovany systém (pozarni zbrojnice atp.)

- stavby pro ochranu vefejného poradku (pro Policii CR)

- vefejna prostranstvi

PRIP(ISTNE VY[ ZITi

- stavby pro védu a vyzkum (vyzkumna pracovisté, laboratore atp.)

- stavby pro sportovni Ucely (fit centra, menSi bazény, sauny)

- stavby pro vefejné stravovani drobné a stfedni (bufety, obCerstveni, jidelny)

- stavby pro ubytovani studentd
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- stavby a zafizeni pro spravu a provoz

- zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuzitim

0 zafizeni pro obchodni ucely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m2)

o zafizeni administrativni

o provozovny sluzeb a femesinych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)

o sluZzebni byty

- sportovni nekryta hfidté pro potfeby funkce hlavni (hfisté s nezpevnénym povrchem bez
specidlniho vybaveni, hfi§té se specialnim vybavenim, minigolfova hfisté, aredly zdravi atp.)

- détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

PODMINENE PRIPISTNE VY ZITi

- sportovni haly, pokud to prostorové regulativy a vztahy v dzemi umoziuji

* provozovna na pozemcich parc. €. 121/2, 121/4, 121/7, 121/8, 121/9 k. u. Dobruska, max. %
zastavéni na uvedenych pozemcich celkem 30%, min. % zelené na uvedenych pozemcich celkem
30%

NEPRIP/STNE VY ZITi

- rozSifovani stavajicich provozoven, jejichz funkéni vyuziti neodpovida uvedenému funkénimu
vyuziti plochy

- sluneéni kolektory a fotovoltaické elektrarny na objektech v MPZ

+ zpusob vyuziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pfipustnym vyuzitim

P VEREJNA PROSTRANSTVi S DOMINANTNI FONKCI CELENE

Obsah: Plochy samostatnych parkovych Uprav se zvy$enou funkci okrasnou a rekreacni.
OBECNA PROSTOROVA REG/ILACE:

[J vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VY ZITi

[J parkové upravena zelen

[J komunikace pro péSi a cyklistickou dopravu

PRIPISTNE VY[ ZITi

[ kaplicka, pomnik, pamatnik, plastika atp.

[1 détska hfisté (plochy s prolézatkami a piskovisti atp.)

[0 ploSna rekreaéni zafizeni pfirodniho charakteru (pobytové louky)

0 vefejné WC

[0 parkovaci stani v€etné pfijezdovych komunikaci

PODMINENE PRIP JSTNE VY ZITi

[ v zastavitelné ploSe Z2.13 na Casti pozemku parc. €. 1567/1 k.U. Dobruska se za podminky
zachovani zeleného horizontu pfi pohledu z mésta pfipousti funkéni vyuziti PX — Vefejna
prostranstvi s dominantni funkci sportu

Podminky obecné:

7] funkéni vyuziti PZ v plochach USES se fidi planem USES

NEPRIPSTNE VY ZITi

[1 zplGsob vyuziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pFipustnym vyuzitim

Dle projektové dokumentace se jedna o vystavbu rekonstrukci stavajicich u€elovych komunikaci a
novostavbu parkovisté ve vefejném prostranstvi.

Projektant vyhodnotil zamér s pozadavky UP Dobruska. Predlozeny zamér je v souladu s UP — viz
pripustné vyuziti u ploch s funkénim vyuzitim P[], resp. s hlavnhim vyuzitim — G¢elové komunikace
souvisejici se stavbou pro vzdélani.

Je mozné konstatovat, ze dle pozadavku § 18 odst. 1, 2 je v souladu s vytvarenim predpokladud pro
udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro
hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokojuje potfeby soucasné
generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich. Je v souladu s zajistovanim
pfedpokladu pro udrzitelny rozvoj Uzemi feSenim ucelného vyuZiti a prostorového uspofadani uzemi s
cilem dosazeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji tzemi.

Dle § 19 odst. 1, pism. d) a e) stavebniho zakona je uvedeny zamér v souladu s urbanistickymi,
architektonickymi a estetickymi pozadavky na vyuZivani a prostorové usporadani izemi, stejné jako
umisténi a usporadani staveb vzhledem k charakteru uzemi a vyuzitelnosti navazujiciho uzemi.
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d) vycet a zavéry prazkuma,

Bylo provedeno vyskopisné a polohopisné zaméfeni.

Byli osloveni tito spravci podzemnich vedeni a zafizeni:
GasNet s.r.o.

CEZ Distribuce, a.s.

mésto Dobruska — vlastnik vefejného osvétleni, kanalizace
Cetin a.s. — vlastnik siti komunikaéni infrastruktury
Aquaservis, a.s. — vlastnik vefejného vodovodu a kanalizace

Kralovéhradecky kraj — vlastnik arealovych rozvodi (plynovod, kanalizace, vodovod, NN).

Dopravni priizkum

Dopravné inZenyrské udaje nebyly pro stavbu zjisStovany.

Dendrologicky prazkum

Nebyl proveden. Na stavenisti se nachazi dieviny o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vySce 130 cm
nad zemi. Celkova plocha kacenych zapojenych porostl nepfesahuje 35 m2.

Dreviny v okoli dotéenych ploch je nutné chranit pfed poskozenim dle standardu AOPK CR s oznagenim
01 002 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Na podkladu polohopisného a vySkopisného zaméfeni byl proveden podrobny prizkum trasy a jejiho
umisténi.

Jednotlivé vytyCované body a rozméry jsou provedeny ve vySkovém systému BpV a soufadném systému
S-JTSK.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu,
Neobsahuje, neni nutné zadat o vyjimku z pozadavkl na vystavbu.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika izemi, véetné lozisek a
prognoéznich zdroji nerostd a zdrojii podzemnich vod, udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Geomorfologicky nalezi zajmové uzemi do oblasti VychodoCeska tabule, celku Orlicka tabule, podcelku
Trebechovicka tabule a okrsku Rychnovsky uval (kéd VIC-2B-b).

Budouci stavenisté se nachazi v SV €asti mésta Dobruska, na pravém bfehu Brtevského potoka. Prostor
prizkumu je prakticky rovinaty, s nadmorskou vy$kou v rozmezi 281 - 282 m n. m.

Geologické poméry

Posuzované uzemi pfisludi z regionalné - geologického hlediska k severovychodni okrajové Casti Ceské
kifidové panve, k litofacialni oblasti orlicko-zdarské, s prfevazujicim slinovcovym vyvojem ve statigrafickém
rozpéti spodni az svrchni turon.

Ze strukturniho hlediska je Uzemi soucasti sv. kfidla synklinalniho prohybu probihajiciho ve sméru SZ - JV,
ktery se nachazi mezi orlicko-snéznickym krystalinikem a opocenskou antiklinalou. Vzhledem ke
generelnimu sklonu vrstev sedimenta svrchni kfidy k JZ, tj. k ose zminéného synklinalniho prohybu,
vystupuje ve vychozové Casti sedimentarni vypiné od denudaéniho okraje smérem k JZ postupné sled
sedimentd bélohorského souvrstvi (spodni turon) a dale jizerského souvrstvi v jeho nadlozi (stfedni -
svrchni turon). V okoli Dobrusky je znacna &ast jizerského souvrstvi denudovand a je zde zachovana jen
jeho spodni ¢ast v mocnosti prvnich desitek metra.
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Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické rajonizace CR se Uzemi nachdazi p¥i vychodnim okraji rajénu zakladni vrstvy &. 4222
- Podorlicka kfida v povodi Orlice. Je zde vyvinuty pouze kolektor B s vyraznou puklinovou propustnosti a
napjatou hladinou, vazany na spongilitické slinovce az prachovce bélohorského souvrstvi. Sedimenty
jizerského souvrstvi v nadlozi, zastoupené prachovitymi slinovci, maji propustnost vyrazné niz8i a plni tak
vzhledem k podloZnimu hlavnimu kolektoru B funkci regionalniho izolatoru. Zvodnéni uvedeného typu na
lokalité byva zastizeno v hl. 10 - 30 m p.t.

Rajon svrchni vrstvy neni v dané oblasti vyvinut. Ve fluvialnich zeminach podél mistnich vodnich tokl se
vytvafi mélky kvartérni horizont podzemni vody, ktery v8ak v misté prizkumu nebyl do hloubky 4 m
zastizen.

Hydrologicky nalezi zajmové uzemi do povodi Brtevského potoka, €islo hydrologického pofadi 1-02-03-
0200.

Uzemi nespada do zadného ochranného pasma vodnich zdrojd, je vak soucasti CHOPAV &. 216 -
Vychodoceska kFida (NV ¢. 85/1981 Sb.).

V bezprostfednim okoli zajmové lokality se nevyskytuji dulni dila ani poddolovana uzemi evidovana v
centralni databazi Ceské geologické sluzby — Geofondu.

V Uzemi se nenachazi zdroje nerostu.
Staveni$té se nenachazi v zaplavovém tzemi.

g) stavajici ochrana Gizemi a staveb podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Stavba se nachazi v CHOPAV VychodocCeska kfida. Na zakladé poZzadavku Povodi Labe s.p. je pod
konstrukci parkovisté doplnéna sorpcni geotextilie min. 400 g/m2.

Stavba nevyzaduje ani nespada pod zvlastni ochranu podle dalSich pravnich predpisu.

V ramci realizace stavby dojde k zasahu do ochrannych pasem dle nasledujiciho seznamu (u jednotlivych
pasem uvedena i jejich velikost).

Ochranné pasmo komunikaci:

V Uzemi nejsou pro tento typ komunikaci vymezena ochranna pasma.
Ochranné pasmo siti dle energetického zakona:

elektro podzemni vedeni do 35 kV — 1,0 m po obou stranach krajniho vodi¢e
podzemni komunikaéni vedeni — 0,5 m na obé& strany

vodovodni fady a stokové sité — 1,5 m na obé strany do prdméru DN 500
NTL a STL plynovody a pfipojky — 1,0 m na obé strany v zastavéném uzemi

Dalsi ochranna pasma zde neuvedena (chranéna Gzemi a kulturni pamatky, vodni toky, loZiska surovin,
IéCivé a mineralni vody, atd.) jsou dana pfisluSnymi zakony a predpisy.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichZ se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivocichu a
cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zakladé
smérnic 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakl a92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné

Zijicich Zivogich( a plané rostoucich rostlin. Dotéené GUzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni drevin,

Okolni pozemky vyjma pozemk( dotéenych nebudou stavebni ¢innosti dotéeny. Postup vystavby nesmi
dlouhodobé narusit plynulost dopravy ve vefejném tzemi. Stavebni Cinnost nesmi neumérné zatézovat
okoli hlukem a necistotami. Odtokové poméry v izemi nebudou stavbou nepfimérené dotéeny. Uzemi je z
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hlediska odtokovych poméru stabilizované, srazkové vody vsakuji v misté stavby, popf. jsou odvadény do
kanalizace.

Navrzené feSeni nema negativni vliv na hydrogeologickou situaci predmétného uzemi, srazkové vody
z navrhovanych ploch jsou vsakovany.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

V ramci stavby nebude proveden trvaly zabor zemédélské pudy.

V ramci projektu neni zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa. Stavba se dale nenachazi v
ochranném pasmu lesa.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté
s rizikem stiepinového U€inku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Stavba dopravni infrastruktury nema pozadavky na bezpe€nostni a ochranna pasma.
k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni,

Pro pfedmétnou stavbu nejsou pozadavky tohoto typu.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druh( staveb napfiklad:

- zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci, typ navrzené
technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Celkova zastavéna plocha — Zivice a betonova dlazba = 772 m2.
- u stavby technické infrastruktury - zakladni rozméry, mnozstvi dopravovaného média,

- u stavby vodniho dila - vy$ka hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody,
délka vzduti pii maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka upravy
koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpeénostnich prelivil, vy$Ska vzduti a spad, navrhové
prutoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni priitoky, N-leté
pratoky), mnozstvi ¢erpanych vod,

- u stavby drahy - celkovy popis dopravni koncepce feSeni staveb drahy véetné zakladnich
parametra s ohledem na jeji umisténi a na Gcel (trat'ova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity, v€etné zakladnich technickych parametrti staveb drahy
(navrzené trat'ové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich),

- u stavby pozemni komunikace - navrhova rychlost, Sirkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni,

Predmétem projektové dokumentace je stavebni Uprava stavajici u¢elové komunikace podél
multifunkéniho hfisté, délka Upravy je 83,77 m, Sitka je proménna, od 3,5 m do max. 6,0 m. Na komunikaci
navazuje parkovaci pas — celkem 12 stani s kolmym fazenim pro osobni automobily. Dale je pfedmétem
rozSifeni uCelové komunikace podél skolni jidelny z 2,5 m na 5,5 m, délka upravy je 34,26 m.

Dvé stani jsou vyhrazena pro dobijeni elektromobilt — viz pozadavek vyhl. 146/2024 Sb.

Intenzita dopravy nepfesahne 25 vozidel /24 hodin. Jedna se pouze o parkovisté pro potfeby gymnazia,
provoz je predpokladan pouze v denni dobé&, cca 6:30 — 18:00.

Navrhova rychlost — vzhledem k charakteru stavby max. 30 km/h.
- u civilni letecké stavby - pocet pracovniku, letecky provoz - den/noc,

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni
vyplyvajicim z pravnich predpisti a technickych norem nebo technickych dokumentt, pripadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni,

neobsahuje

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi
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minimalniho zGstatkového pratoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavkd na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.,

Celkem je navrzeno 12 stani s kolmym fazenim.

Bez spotifeby meédii a hmot pfi svém provozu. Dobijeci stanice pro elektromobily — max. soudoby pfikon 22
kW (instalovany prikon 44 kW), bude pokryt z vykonové rezervy gymnazia.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch jsou vsakovany pomoci vsakovaciho prulehu a vsakovacich studni v
misté stavby, bez napojeni na kanalizaci.

Vypodet vsakovaciho zafizeni:

Odvodiované plochy

A=602  Asfaltové a betonové plochy, dlazby se = Areq =421.4
a2 zalivkou spar skondo1% o790 .2
A =140 " . oy o sklon 1% az = . 5
i Dlazby s piskovymi sparami 5% 0.60 Areq =84 m
A=29 < : I . o = Ared = 14.5
! Dlazby s piskovymi sparami sklon do 1% 050 3
Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice
16 - Bila Tremesna
Navrhové a vypocitané udaje
h 1 Wy
VVI = 1080 ’ {Ared + sz)_ F ’ kv ’ Avsak ’ (c -B60 TF" - stah + Qo
Ared 519.9 m? redukovany pldorysny primét odvodiiované plochy
A o2 plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
Nz m zafizeni)
Q O0mds! jiny pritok
P 0.2 rok! periodicita srazek
ky 0'0910 00500 koeficient vsaku
m.s
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q Oomds! regulovany odtok
Aysak 58.1 m2 velikost vsakovaci plochy
hg 41.8 mm navrhovy uhrn srazek
to 360 min doba trvani srazky
0.0001453 ;
Qusak m3 o1 vsakovany odtok
V. 18.6 m? nejvétsi vypocteny retenéni objem vsakovaciho zarizeni
ve : (navrhovy objem)
Tor 35.5hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE

NavrZeny objem vsakovacich studni je 29,5 m3 -> vyhovuje.

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité,

NevyZaduije.

p) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a
¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpoklada se zahajeni praci v priibéhu podzimniho obdobi roku 2025, pfedpokladany termin dokonceni
nejpozdéji do 12/2027.

Bez ¢lenéni na etapy, stavba nevyZaduje souvisejici investice.

V zajmovém Uzemi probéhla stavba sportovni haly (stavebnik Mésto Dobruska), v dobé zpracovani této
projektové dokumentace neni jesté zhotoveno parkovisté a pfistupova komunikace. Tyto dvé souvisejici
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akce je mozné realizovat samostatné, zaCatek upravy, resp. ukonceni pfistupové komunikace k sportovni
hale je dopravné napojeno a vychazi ze stavajiciho stavu.

q) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Bez pozadavku, stavba bude uzivana po jejim dokonc&eni.

r) seznam vysledk( zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Neobsahuje.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
urbanismus - kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter izemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v uzemi, jeji
méfitko a struktura respektuje charakter pavodni zastavby, je umistovana v plochach k takovému tGcelu
uréenych a je tedy v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani.

Na zakladé poZzadavku stavebnika a s ohledem na moznost likvidace srazkovych vod je navrzen zivicny
kryt u€elové komunikace, parkovaci stani a okapovy chodnik podél Skolni jidelny jsou z betonové dlazby —
obdélniky 20/10 cm.

Veskeré zbytkové plochy budou ohumusovany v tl. 15 cm a bude provedeno oseti travnim semenem.
Sklon svah( k puvodnimu terénu je navrzen maximalné 1 : 2,5.

B.3 Cakladni stavebné technické a technologické FeSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického FeSeni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech,

Je feSena rekonstrukce stavajici uCelové komunikace v nevyhovujicim stavu — Vétev 1. ZaCatek upravy je
v napojeni na ucelovou komunikaci v majetku mésta Dobruska, pobliz multifunkéniho hfisté. Tato
komunikace bude rekonstruovana v ramci souvisejici akce ,Sportovni hala v Dobrusce, objekt parkovisté a
pristupové komunikace®. Komunikace je vedena vychodnim smérem k jidelné, kde je za sjezdem k nové
sportovni hale ukon&ena. Délka upravy komunikace je 83,77 m, Sifka je proménnd, od 3,5 m pod max. 6,0
m. Trasa komunikace je vedena pouze v pfimém Useku. Pfed severnim prtcelim jidelny je zachovan
stavajici nepojizdény pas s Sachtami lapolu a ,anglickymi dvorky“. Podélny sklon komunikace stoupa od
napojeni k Skolni jidelné. Podél ucelové komunikace v jeji prvni poloviné Useku je navrzen parkovaci pas —
celkem 12 stani s kolmym Fazenim pro osobni automobily. Poloha parkovacich stani respektuje listnaty
strom a stozar vefejného osvétleni. Zakladni rozmér parkovacich stani je 2,5 x 4,5 m, je zajistén pfesah
¢asti vozidla nad plochu s jinym funkénim vyuzitim v Sifce min. 0,75 m. Krajni stani u obrubniku jsou
rozSifena o bezpecnostni odstup 0,25 m, tj. jejich Sitka je 2,75 m.

V cca poloviné délky useku je kolmo na Vétev 1 napojena Vétev 2. Jedna se o rozSifeni useku ucelové
komunikace podél Skolni jidelny smérem k stavajicimu parkovisti. Délka rozSifovaného useku je 34,26 m,
Sifka vozovky je 5,5 m. Narozi v pfipojeni u€elovych komunikaci je zaobleno obloukem o poloméru 5,0 m.
Na konci rozSifované komunikace je navrzena obnova Zivicného krytu. Ve styku ziviéné komunikace

s prucelim budovy, resp. dlazdénou plochou je navrhovan betonovy vodici prouzek na $ifku 0,25 m a
pfedlazdéni casti dlazby.

Dvé stani u stozaru vefejného osvétleni jsou vyhrazena v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. pro dobijeni
elektromobild. Dobijeci stojan 2x22 kW bude umistén v ostrivku z betonové dlazby za stozarem osvétleni.
Pro krajni dvojici parkovacich stani smérem k jidelné je pfipraveno kabelové vedeni pro budouci montaz
dobijeciho stojanu.

Pfipojeni dobijeciho stojanu je z rozvadéce u Skolni jidelny.

b) celkova bilance naroki v§ech druhi energii,
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Celkové bilanéni udaje pro nabijeci stanice:

Stavebni elektroinstalace

Nazev zafrizeni pocet Stupen Koeficient Soudoby
elektrizace Pi soudobosti | prikon Pp
(kW) (kW)
Nabijeci stanice 2x22kW 1 44 0,2 8,8
Ridici systém 1 1 1 1
Celkem 9,8
c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavba pfi svém provozu neprodukuje odpady ani emise.

Pro udrzeni jizdnich vlastnosti je potfeba zajiStovat Uklid vozovky od zbytk( zemin, Stérku, vétvi apod., v
zimnim obdobi pak provadét béZnou zimni udrzbu. Takeé je nutné zajistit uklid od béZného komunalniho
odpadu — zbytky potravin, obaly od jidla a napoja apod., odhozené uzivateli.

Predpokladané odpady z provozu:

Kéd Kategorie Navrh
druhu Nazev druhu odpadu odpadu nakladani s
odpadem
20 02 ODPADY [ E [ AHRAD A PARKU
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani
2002 03 | Jiny biologicky nerozloZzitelny odpad (0] skladka ostatnich
odpadd

Konkrétni mnozstvi vznikajiciho odpadu nelze stanovit. ZneSkodnéni odpadl z provozu a udrzby je podle
platnych pfedpisu povinnosti spravce komunikace.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité,

Bez pozadavku, jedna se o stavbu zpevnénych ploch.
e) parametry technologie

Bez technologie.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim
na pristupnost, véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Jedna se o neverejné ucelové komunikace, bez pozadavku na pfistupnost.

Jedna se o nevefejné komunikace a zpevnéné plochy, neni vyhrazeno parkovaci stani pro vozidla
prepravujici osobu téZce zdravotné postizenou.

Stavba nevyzaduje a nebude pfedCasné uzivana. Stavba nevyzaduje zkuSebni provoz.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orienta¢ni systém stavby,

Na stavbé zpevnénych ploch neni uzito informacénich a orientacnich systémd.
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c) popis dopadt na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo
stavebné technickych dlvodt nebo jinych vefejnych zajma.

Jedna se o nevefejné ucelové komunikace a parkovisté, v uzemi neni nutné vymezovat pristupnost.
B.3.3 [asady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.

Pfipadna technicka zafizeni podléhaji béZnym revizim a pravidelnym kontrolam pfedepsanym v provoznich
podminkach.

B.3.4 [akladni technicky popis stavebnich objektu

Po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vyéet, oznaceni a zakladni
charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajici uCelové komunikace u gymnazia a
sportovni haly v Dobrusce. Stavajici komunikace je s nestmelenym krytem — recyklat, §térk. Dale je feSeno
rozsifeni stavajici uéelové komunikace s Zivisnym povrchem podél jidelny. Sitka Ziviéné komunikace je

v souCasné dobé cca 3,5 m. Jedna se o neveiejné ucelové komunikace — vjezd do uzemi je omezen
trvalym dopravnim znaCenim. V misté budouciho parkovaciho pasu se nachazi pouze travnaté plochy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,
Pfed zapoCetim zemnich praci budou vyty¢ena veskera podzemni vedeni, vE. jejich ochrannych pasem.

Dreviny v okoli dot&enych ploch je nutné chranit pfed poskozenim dle standardu AOPK CR s oznagenim
01 002 Ochrana dfevin pfi stavebni €innosti.

Mycen bude kefovy porost podél jidelny, celkova zapojena plocha je cca 35 m2.
V misté stavby parkovisté bude sejmuta humodzni vrstva — piedpoklad 15 cm.

Dale budou vybourany stavajici plochy s nestmelenym krytem (celkova tl. konstrukce dle IG a HG
priizkumu je 0,5 m), s krytem zivicnym, betonovym a z betonové dlazby véetné pfilehlych betonovych
obrubnikd a vodicich prouzki.

Stavba parkovi$té nevyvolava prelozky siti technické infrastruktury. Je nutna pouze ochrana podzemniho
komunikaéniho vedeni (CETIN) a ochrana kabelového vedeni VO (Mésto Dobruska). Tyto podzemni
vedeni budou ochranéna pulenou chranickou HDPE DN 110 s obetonovanim. Chrani¢ka bude vytazena
min. o 0,5 m na obé strany od okraje pojizdéné plochy.

Okraj stavajici zivicné vozovky v misté stavby u parkovisté u Skolni jidelny bude odfrézovan do hloubky 4
cm, okraj vozovky bude zarovnan fezanou sparou.

Je feSena rekonstrukce stavajici u¢elové komunikace v nevyhovujicim stavu — Vétev 1. Zadatek Upravy je
v napojeni na ucelovou komunikaci v majetku mésta Dobruska, pobliz multifunkéniho hfisté. Tato
komunikace bude rekonstruovana v ramci souvisejici akce ,Sportovni hala v Dobrusce, objekt parkovisté a
pristupové komunikace®. Komunikace je vedena vychodnim smeérem k jidelné, kde je za sjezdem k nové
sportovni hale ukon&ena. Délka Upravy komunikace je 83,77 m, trasa je vedena pouze v pfimé. Sitka
vozovky je proménna, od 3,5 m pod max. 6,0 m. Pfed severnim pracelim jidelny je zachovan stavajici
nepojizdény pas s Sachtami lapolu a ,anglickymi dvorky“., Sifka pochozi plochy je cca 1,0 m, v misté lapolu
se rozSifuje na 2,0 m v délce 3,0 m.

PFistupovy chodnik k multifunk&énimu hfisti bude dopojen a navazan na chodnik stavajici, Sifka
pfistupového chodniku je 1,3 m.

Stavajici sjezd k sportovni hale je zachovan, nova Zivi€na vozovka bude navazovat na Zulové kostky.
Smérem k opérné zdi na konci Upravy bude osazen betonovy vodici prouzek na Sitku 0,25 m.

Podélny sklon komunikace stoupa od napojeni na ucelovou komunikaci smérem k Skolni jidelné a
dosahuje od 0,5 % do max. 0,73 %. Lom v podélnych sklonech je zaoblen vySkovym obloukem o poloméru
2 000 m. P¥icny sklon navrhované vozovky je jednostranny p = 2,5 % smérem k pravému okraji (po sméru
staniceni).

10 B-Dka-gymnazium-DPS.docx



’ "w Ucelova komunikace a zpevnéné plochy
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. za gymnaziem Dobruska

B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace k povoleni stavby, provadéni stavby

Vozovka po levém okraji bude upnuta do betonovych silniénich obrubniki ABO 2-15 (100/25/15 cm) se
zakladni vyskou 12 cm. V pravé strané vozovky je od napojeni po parkovisté navrZzen betonovy silniéni
obrubnik ABO 2-15 (100/25/15 cm) se zakladni vySkou 12 cm. Pochozi plocha u Skolni jidelny je
ohrani¢ena betonovym chodnikovym obrubnikem ABO 17-10 (100/25/8 cm) se zakladni vySkou 5 cm.

Podél ucelové komunikace v jeji prvni poloviné useku je navrzen parkovaci pas — celkem 12 stani

s kolmym fazenim pro osobni automobily. Poloha parkovacich stani respektuje listnaty strom a stozar
vefejného osvétleni. Zakladni rozmér parkovacich stani je 2,5 x 4,5 m, je zajiStén pfesah ¢asti vozidla nad
plochu s jinym funk&nim vyuZzitim v Sifce min. 0,75 m. Krajni stani u obrubniku jsou roz8ifena o
bezpeé&nostni odstup 0,25 m, tj. jejich §itka je 2,75 m. Sitka jizdniho pasu podél parkovisté je 6,0 m.

Parkovaci pas z betonové dlazby je od vozovky oddélen zapusténym betonovym chodnikovym obrubnikem
ABO 17-10 (100/25/8 cm). Parkovaci pas smérem k zeleni je upnut do betonovych chodnikovych
obrubnikd ABO 17-10 (100/25/8 cm) s vyskou 8 cm. Jednotlivé obrubniky budou osazeny s mezerami 5 —
10 cm pro odtok srazkové vody do vsakovaciho prilehu.

V cca poloviné délky useku je kolmo na Vétev 1 napojena Vétev 2. Jedna se o rozSifeni useku ucelové
komunikace podél Skolni jidelny smérem k stavajicimu parkovisti. Délka rozSifovaného useku je 34,26 m,
Sifka vozovky je 5,5 m. Tento usek je veden pouze v pfimé. NaroZi v pfipojeni u¢elovych komunikaci je
zaobleno obloukem o poloméru 5,0 m.

Podélny sklon Vétve 2 klesa od napojeni na Vétev 1 2,5 % do stani€eni km 0,00240, déle pak klesa 0,07 %
ke konci useku. Pfiény sklon rozSifované komunikace je jednostranny p = 2,5 % smérem k zeleni a
odvodnovacimu priilehu. Pozice prilehu respektuje pribéh NTL plynovodni pFipojky do Skolni jidelny.

RozSifovana komunikace je smérem k zeleni ukon€ena zapust&énym betonovym chodnikovym obrubnikem
ABO 17-10 (100/25/8 cm). Ve styku Zivicné komunikace s pra¢elim budovy jidelny, resp. dlazdénou
plochou pfed jidelnou je navrhovan betonovy vodici prouzek na Sifku 0,25 m a pfedlazdéni ¢asti dlazby.

Na konci rozSifované komunikace je navrzena obnova Zivicného krytu v tl. 4 cm.

Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami TP
170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silniéni infrastruktury pod
€.j. MD-6956/2024-940/2 ze dne 28.2.2024 s ucinnosti od 1.3.2024, za pfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plan&, namrzavost, vodni rezim a dalsi je
potfeba ovéfit na misté samém prislusnymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro Ziviéné vrstvy CSN 73
6121, CSN EN 13108: 2008-1, pro nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1, CSN EN 13242, CSN EN 13285 a
pro dlazby CSN 73 6131-1, v&etné& norem souvisejicich. PFi provadéni konstrukci je nutné zaijistit kvalitni
spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho
dlvodu je dllezité zacit s realizaci a pokladkou navrZzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné
navaznosti na jeji definitivni dpravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatéZovacich zkousek a
dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2 = 30 MPa. Na zakladé méfeni hodnot modull na
plani v ramci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v
soucinnosti s geologem stanovit optimalni zplsob sanace plané.

Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo zimnim
obdobim.

Konstrukce vozovky:
katalogovy list: D1-A-3, TDZ.: V1., podlozi: P llI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik PS-EP 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Infiltragni postfik PI-E 1,0 kg/m? CSN 736129

Stérkodrt (Ge 0-63) SDa 150 mm CSN 736126

Stérkodrt (Ge 0-63) SDe 200 mm CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 450 mm
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Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu spodni podkladni vrstvy ze $térkodrti Eger2 = min. 50 MPa, modul
pretvarnosti na povrchu horni podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eder2 = 70 MPa.

Provozem na vozovce je chapano pojizdéni nepfetizenych vozidel (zatizeni naprav). Poruseni
vozovky roste pfimo umérné se ¢tvrtou mocninou od nadmérného zatizeni (pfetizeni).

Mistni a ucelové komunikace - max. TNV = max. 5 voz./den — TDZ VI.

Ugelova komunikace — navrhova droveri poruseni D 2

Konstrukce parkovacich stani:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: VI., podlozi: P 1lI

Betonova dlazba 20/10 $eda DL 80 mm CSN 736131-1
Loze — drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm CSN 736126
Stérkodrt (Ge 0-63) SDs 150 mm CSN 736126
Stérkodrt (Ge 0-63) SDe 200 mm CSN 736126
Konstrukce sjezdu celkem 470 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu spodni podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = min. 50 MPa, modul
pfetvarnosti na povrchu horni podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eder2 = 70 MPa.

Konstrukce pochozi plochy z dlazby:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: O., podlozi: P 1lI

Betonova dlazba 20/10 Seda DL 80 mm CSN 736131-1
Loze — drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm CSN 736126
Stérkodrt (Ge 0-63) SDe 200 mm CSN 736126
Konstrukce celkem 320 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu spodni podkladni vrstvy ze $térkodrti Edef,2 = 50 MPa.

Betonova dlazba musi splfiovat pozadavky CSN 73 6131 Dlazby a dilce, Cast 1: Kryty z dlazeb. Dle této
zavazné CSN je nutno u betonové dlazby predloZit osvéd&eni o jakosti vyrobku, doplnéné dokladem o
splnéni dalSich parametrd pozadovanych touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti plisobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek, ...). Certifikovana pevnost dlazby musi byt nejméné 50 MPa. Dlazba by
méla rovnéz vyhovovat ustanovenim norem DIN 18501 a EN 1338.

Provadeéni nestandardnich detailt u okrajd, sloupt, kanalizacnich vpusti, apod. bude zasadné provadéno
pomoci Stipani dlazby na specialni lamadce nebo pomoci fezani dlazby na beton, nikdy pomoci jakékoliv
betonové zalivky. Cerstvé vydlazdéna plocha bude 2 x hutnéna vibraéni deskou opatfenou specialnim
plastem, poprvé po poloZeni dlazby, podruhé po prvnim zapiskovani. Nezbytné nutné je provést 2 x
zapiskovani spar dlazby kfemic€itym piskem frakce 0-2 mm, vzdy po zhutnéni plochy vibraéni deskou.

Unosnosti (deformaé&ni moduly) na jednotlivych konstrukénich vrstvach budou prib&zné zjistovany
statickymi zatéZovacimi zkouskami.

Elektroinstalace dobijecich stanic
Napét'ova soustava

Napétova soustava — 3PEN, AC, 50Hz 400/230V/TN-S.
Instalovany pfikon Pi = 44kW
Max. soudoby pfikon Ps = 22kW
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Ochrana pfed urazem el. proudem

Soustava NN - AC

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti u zafizeni
do1000V, AC, je provedena automatickym odpojenim od zdroje.

Vnéjsi vlivy

prostredi
AA5,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,
vyuziti BA1,BC2,BD1,BE1.

Stuperl dodavky el. energie
Je uvazovano s 3. stupném dodéavky el.energie

V projektu je uvazovano se samostatné stojici nabijeci stanici 2x22kW (pro normalni nabijeni) pro moznost
dobijeni dvou elektromobill z jedné nabijeci stanice. Dale tyto stanicemi umozriu;ji Fizeni toku energie a
vzdalenou spravu a dohled.

V tomto projektu, kde je celkem po vystavbé parkovisté k dispozici 12 parkovacich mist, je uvazovano s 1
dobijeci stanici 2x22kW pro 2 parkovacich mist dle situaéniho vykresu a rezervou — kabelovou pfipravou
pro 1 dobijeci stanici 2x22kW pro 2 parkovaci mista dle situaéniho vykresu, které jsou napajeny ze
stavajiciho rozvadéce u budovy jidelny.

Do hlavniho rozvadéce objektu stravovani (HR-1.pp) bude nainstalovan jisti¢ B80/3.

Na jisti¢ bude napojen kabel CYKY 5Jx16, ktery napoji kompaktni pilif SR522 umisté&ny u nové
komunikace (viz situaéni vykres).

Z pilite budou kabely CYKY 5Jx10napojeny 2 dobijeci stanice (popis dobijeci stanice viz pfiloha).
Detaily provedeni, trasy vedeni, vykopy viz vykresova ¢ast PD.

Dobijeci stanice + podstavec viz pfilohy.

postup a technologie vystavby

V objektu stravovani bude kabel ulozen pevné na povrchu nebo v listé, dle zvyklosti montazni firmy.
Pfes 1.np bude kabel vyustén mimo objekt, uloZzen do vykopu a napoji pilif SR522.

Kabely (viz vykresova €ast) budou ve vykopu oznaceny vystraznou félii PVC.

Hloubka uloZeni dle CSN.

Do vykopu se kabely uloZi na vrstvu jemnozrného pisku o tloudtce nejméné 8 cm. Po poloZeni budou
kabely zasypany piskovou vrstvou stejné tloustky. Tloustka se méfFi od povrchu kabelu.

Prechody pres zpevnéné plochy (komunikace) budou provedeny s uloZzenim kabell v chrani¢ce, aby
nedoslo k jejich mechanickému poskozeni.

PFi kfizeni s jinymi podzemnimi sitémi budou kabely rovnéz ulozeny v chrani¢ce. Chrani¢ky musi
presahovat prostor kfizeni minimalné o 1m na obou stranach.

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutno vytyc€it ostatni podzemni sité v trase kabelového vedeni.
Trasa viz situacni vykres, pfesné vytyCeni trasy bude provedeno az po zakladni upravé stavenisté.
Elektromontazni prace musi provadét odborna elektrotechnicka firma s opravnénim.

Vedeni musi byt podrobeno vychozi revizi a dal$im zkouskam dle CSN a technickych podminek.

PFipadné podminky provozovatel(l ostatnich podzemnich zafizeni, za kterych je mozné stavbu realizovat,
budou sdéleny pfi vyty&eni.

Cizi podzemni zafizeni znama pfi zpracovani projektové dokumentace budou zakreslena na spoleéném
polohopisném vykresu.

Aby nedoslo k po8kozeni uvedenych podzemnich zafizeni, je nutno pfed zahajenim vykopovych praci
pozadat provozovatele o pfesné vytyCeni a stavbu provadét dle pfedanych podminek.
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V pfipadé&, Ze projektované kabelové vedeni nebude moci dodrzet CSN 73 6005, CSN 33 2000- 5-52 ed.2
je kabel nutno ulozit tak, aby nebyl vystaven mechanickému, tepelnému ani agresivhimu poskozeni.

c) popis navrzeného fesSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a G¢el, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu apod.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych objekta a zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

Bez technologické &asti.

b) popis navrzeného feseni,
c) energetické vypocty,
d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného reseni zarizeni, potreby a spotreby

rozhodujicich médii.

B.3.6 [asady pozarni bezpecnosti

Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavk jiného pravniho
predpisu.

a) vySka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Jedna se o zpevnéné plochy, celkova zastavéna plocha 772 m2.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecénych latek nebo jinych rizikovych faktort,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Jedna se o stavbu zpevnénych ploch — parkovisté, ktera neni budovou ani stavbou pozemni komunikace,
plnici funkci pfistupové komunikace pro pozarni techniku, a proto tato stavba je dle § 7 odst. 2 vyhlasky ¢.
460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecénosti a ochrany obyvatelstva zafazena do
kategorie 0.

Ustanoveni § 40 odst. 1 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisu stanovi,
Ze se statni pozarni dozor dle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zakona o pozarni ochrané nevykonava u
stavby kategorie 0, nepfedstavujici zvlastni nebezpedi a kategorie |, pfedstavujici mirné nebezpedi.

Parametry veskerych stavajicich pfistupovych zpevnénych komunikaci v izemi zlistanou zachovany,
pfipadné zlepSeny.

Zpusob hasiCského zasahu (pfistupove trasy, poloméry narozi, atd.) na okolni pozemky zlstane zachovan
stavajici. Sitka jednopruhové komunikace je 3,5 m.

Vyska prljezdu neni v zadném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moznost
pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

Vzhledem k charakteru stavby nevznika pfi stavbé pozarni riziko a neni proto tfeba béhem vystavby
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

Na stavbé se nepredpoklada pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord.

Stavba neni kulturni pamatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

[lohlednéni plnéni pozadavki na energetickou naro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu
budov.
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Nejedna se o stavbu budovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

[lasady FeSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, odpadtl apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

V ramci provozu stavby a vzhledem k jejimu charakteru toto projekt nefesi.

B.3.9 [&sady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a
ostatnimi uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability tzemi a jeji vliv na
dlouhodobou stabilitu a bezpe¢nost dopravni stavby apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba nevyZaduje ochranu proti radonu.

b) ochrana pired bludnymi proudy

V Uzemi neni pfedpoklad vyskytu bludnych prouda.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Podle informaci projektanta se lokalita nenachazi v izemi se zvySenou seizmicitou. Zdroj: www.geology.cz
d) ochrana pied hlukem

Jedna se o stavbu parkovisté a stavebni upravy stavajicich ucelovych komunikaci.

Uzemi neni tranzitni pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy predpokladany nadlimitni hodnoty hluku a
neumeérny negativni dopad na stavajici zastavbu. Z hlediska Skodlivin se jedna o stavbu neznedistujici
Zivotni prostredi. Pfi uzivani nevznikaji vibrace, hluk nebo prasnost.

e) protipovodiiova opatieni
Pfipravovana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi Q1oo.
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Podle informaci projektanta se lokalita nenachazi v poddolovaném uzemi ani v Gzemi s vyskytem metanu.
Zdroj: www.geology.cz

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbhami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost, pripojovaci rozméry,

vykonové kapacity a délky.

Stavba zpevnénych ploch nevyZzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Rozvody nabijecich stanic budou napajeny ze stavajiciho rozvadé&e u skolni jidelny.

B.5 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feseni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocatec¢niho a cilového stavu, orientaéni navrh organizaénich a do¢asnych provizornich stavebnich
opatreni pro zajisténi zelezniéni dopravy po dobu stavby, pozadavky na nahradni dopravu,
dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky priabéh rychlosti, propustnosti, linkové
vedeni, systémové jizdni doby apod.),
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Je feSena rekonstrukce stavajici uCelové komunikace v nevyhovujicim stavu — Vétev 1. ZaCatek upravy je
v napojeni na ucelovou komunikaci v majetku mésta Dobruska, pobliz multifunkéniho hfisté. Tato
komunikace bude rekonstruovana v ramci souvisejici akce ,Sportovni hala v Dobrusce, objekt parkovisté a
pristupové komunikace®. Komunikace je vedena vychodnim smeérem k jidelné, kde je za sjezdem k nové
sportovni hale ukon€ena. Délka upravy komunikace je 83,77 m, Sifka je proménna, od 3,5 m pod max. 6,0
m. Trasa komunikace je vedena pouze v pfimém Useku. Pfed severnim prtcelim jidelny je zachovan
stavajici nepojizdény pas s Sachtami lapolu a ,anglickymi dvorky“. Podélny sklon komunikace stoupa od
napojeni k Skolni jidelné. Podél ucelové komunikace v jeji prvni poloviné Useku je navrzen parkovaci pas —
celkem 12 stani s kolmym Fazenim pro osobni automobily. Poloha parkovacich stani respektuje listnaty
strom a stozar vefejného osvétleni. Zakladni rozmér parkovacich stani je 2,5 x 4,5 m, je zajistén pfesah
¢asti vozidla nad plochu s jinym funk&énim vyuZitim v Sifce min. 0,75 m. Krajni stani u obrubniku jsou
rozSifena o bezpecnostni odstup 0,25 m, tj. jejich Sitka je 2,75 m.

V cca poloviné délky useku je kolmo na Vétev 1 napojena Vétev 2. Jedna se o rozSifeni useku ucelové
komunikace podél Skolni jidelny smérem k stavajicimu parkovisti. Délka rozSifovaného useku je 34,26 m,
Sifka vozovky je 5,5 m. Narozi v pfipojeni u€elovych komunikaci je zaobleno obloukem o poloméru 5,0 m.
Na konci rozSifované komunikace je navrzena obnova Zivicného krytu. Ve styku ziviéné komunikace

s priicelim budovy, resp. dlazdénou plochou je navrhovan betonovy vodici prouzek na Sifku 0,25 m a
pfedlazdéni casti dlazby.

Dvé stani u stozaru vefejného osvétleni jsou vyhrazena v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. pro dobijeni
elektromobilu.

Dopravni znaé¢eni

Predkladany navrh dopravniho zna&eni byl zpracovan dle ustanoveni zakona 361/2000 Sb. O pravidlech
silni¢niho provozu, v platném znéni, dle pokyn( TP 65 "Zasady dopravniho znaeni na pozemnich
komunikacich" a dle CSN EN 12899-1.

Pozadavky pro vyrobu, umistovani, provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni musi byt v
souladu CSN EN 1436, CSN EN 1436 Zména Z1, CSN EN 1790, CSN EN 1423, CSN P ENV 13459-2,
CSN P ENV 134593, TP 70. Pro provadéni vodorovnych dopravnich znagek plati TP 65, TP 133, VL 6.2 a
Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky.

VDZ bude provedeno nastfikem bilou barvou. Technické parametry vodorovnych dopravnich znacek (denni
a nocni viditelnost, drsnost) musi byt v souladu s CSN EN 1436. Pozadavky na material stanovi CSN EN
1423, CSN EN 1424, CSN EN 1790, CSN EN 1871.

Barevné provedeni, tvar a rozméry vodorovnych dopravnich zna¢ek musi byt provedeny v souladu s
vyhlaskou MDS ¢&. 30/2001 Sb. a VL 6.2.

Témito pfedpisy je tfeba se Fidit rovné&z pfi umistovani znacek.
Stavajici trvalé dopravni znaceni v Uzemi je zachovano.

Svislé dopravni znacéeni

- vyzna&eni vyhrazenych mist pro potfeby gymnazia — dopravni znacka IP 12 s napisem ,RESERVE" a
dodatkovymi tabulkami E 13 s textem ,Gymnazium Dobruska“ a tabulkou E 8d se smérovou Sipkou

- oznadeni stani pro dobijeni elektromobily (IP 12) napisy ,RESERVE" a ,2x“ s dodatkovou tabulkou E13 se
symbolem 211 a dodatkovou tabulkou E13 s textem ,Stani povoleno pouze po dobu dobijeni*

- ve vyjezdu z uc€elové komunikace na mistni komunikaci budou osazeny ¢ervené viesmérové sloupky
Z11g

SDZ bude osazeno tak, aby €inné plocha byla svisla a kolma na osu komunikace — SDZ ani jejich nosné
konstrukce nesméji zasahovat do ¢asti dopravniho prostoru stanovené volnou Sitkou pozemni komunikace
podle CSN 73 6101 a nejmensi vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé znagky véetné jejich nosné
konstrukce od vnéjSiho okraje vozovky je 0,50 m, nejvétsi vzdalenost je 2,00 m.

PFed zahajenim praci musi zhotovitel pfedloZit objednateli/spravci stavby k odsouhlaseni technologicky
pfedpis na osazovani znadek — technické parametry svislych dopravnich znadek (denni a noéni viditelnost,
mechanicka odolnost, provedeni hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce musi byt v souladu s
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CSN EN 12899-1 - zhotovovaci prace musi byt provedeny tak, aby byl spinén poZadavek na umisténi a
provedeni SDZ, VDZ a DZ podle dokumentace kapitoly 14 TKP.

Obecna specifikace navrzenych SDZ: reflexni provedeni; retroreflexni material min. tfidy R1; zakladni
velikost. PFi osazovani znacek je nutno dbat, aby nebyly osazeny pfimo za sloupy VO, jinymi znackami,
stromy nebo obdobnymi pfekazkami, které by je mohly clonit. Pokud takovy pfipad nastane, urCi posunuti
znacky na jiné misto projektant nebo nasledny spravce.

ZnaCky se osadi dolni hranou do vy$e 1800 mm nad vozovku. V pfipadé& znacky s dodatkovou tabulkou je
ve vy3i1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka se umisti nize. V intravilanu v mistech s pohybem
chodcu se znacky nebo dodatkové tabulky pod znackami osadi dolni hranou 2200 mm nad chodnik nebo
krajnici.

PoZadovana zaruka na svislé dopravni znaceni je 5 let, funkéni Zivotnost folie tfidy 1 je nejméné 7 let, folie
tf. 2 je nejméné 10 let.

Vodorovné dopravni znadeni

Kolma parkovaci stani jsou vyznacena vodorovnym dopravnim znacenim V 10e. Vyhrazené stani pro
dobijeni elektromobilll je vyznacené vodorovnym dopravnim znacenim V 10e se symbolem 211. Sitka ¢ary
znaceni V 10b je 125 mm, alternativnhé mudze byt nahrazeno betonovou dlazbou v bilé barvé.

V projektové dokumentaci jsou prezentovany navrhy trvalého dopravniho znaceni (svislého a
vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a ty budou podkladem pro stanoveni mistni Upravy
zajiStované zhotovitelem stavby a stanoveném pfislusnym ODSH po pfedchozim pisemném vyjadieni
pfislusného organu policie.

Docasné dopravni znaceni zahrnuje oznaceni objizdnych tras a pracovnich mist, které bude feSeno v
situaci DIO (zpracuje dodavatel dle harmonogramu a postupu vystavby).

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek
a doprava v klidu,

Jedna se o rekonstrukci stavajici nevefejné ucelové komunikace. Dale je pfedmétem parkovaci pas,
parkovaci pas je pfipojen na rekonstruovanou ucelovou komunikaci.

Pfedmétem stavby nejsou pfelozky dopravni ani technické infrastruktury.
Pfedmétem navrhu nejsou pési a cyklistické stezky, uzemim neprochazi zadna cyklotrasa.
Doprava v klidu

Je navrzeno 12 stani s kolmym Fazenim pro osobni automobily. Parkovisté slouzi pouze pro potifeby
zameéstnancu gymnazia Dobruska. Jedna se o nevefejné komunikace a zpevnéné plochy, neni vyhrazeno
parkovaci stani pro vozidla pfepravujici osobu téZce zdravotné postiZzenou.

c) feseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Jedna se o neverejné ucelové komunikace, bez pozadavkl na pfistupnost.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po skoné&eni stavebnich praci dojde k drobnym terénnim Upravam. Cilem je plynulé napojeni upravenych
terénud na terén stavajici.

pouzité vegetacéni prvky
Travni osivo v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg/m?2 na volné plochy, hloubka seti cca 0,5 cm.

Pfred vysevem travniku dojde k peclivé pfipravé stanovisté. Plocha bude chemicky odplevelena totalnim
herbicidem. Odpleveleni bude dvakrat opakovano. Dale bude plocha rozruSena kultivatorem, uhrabana a
uvalcovana.

Bude pouzita parkova travni smés. Vysevek semen je 20 — 30 g na 1 m2, hloubka seti cca 0,5 cm.
Nejvhodnéjsim obdobim vysevu je podzim /zafi/ a jaro /kvéten/. Po vysevu bude travnikova plocha znovu
uvalcovana a zalita v davce 40 I/m2.
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Zalozeni parkového travniku

. Vysev parkové travni smési, vysevek 20 — 30 g/m2
. Valcovani, opakovani 1x

J Prvni se¢

o Zalivka 40 I/m2, opakovani 1x

Péce o parkovy travnik

o Seceni, opakovani 8x
Podzimni vyhrabani listi
Jarni vyhrabani

Zalivka dle potfeby

B.7 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich tucéinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich
zdrojui a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu,

Nezasahuje do spodnich vod a eliminuje zmény odtoku destovych vod. Odpady maiji charakter b&Znych
komunalnich, pfipadné biologicky zpracovatelnych. Zastavéna plocha je minimalizovana a vystavba neni
extenzivni do krajiny mimo zastavitelné uzemi.

Vystavba respektuje stavajici zelen v izemi. V izemi neni pfedepsana ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivo€ichtd. Umisténim stavby nedojde ke zméné nebo zasahu do krajinného razu uzemi.

V zakoné (zak. ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability krajiny.
Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale
jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek, zejména mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté
nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.

VKP jsou chranény pfed poSkozovanim a ni¢enim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla naruSena jejich
obnova a nedoslo k jejich ohroZzeni nebo oslabeni jejich stabiliza¢ni funkce. K zasahtm, které by mohly
vést k podkozeni nebo zni¢eni VKP si musi ten, kdo takové zasahy zamysli, opatfit zavazné stanovisko
organu ochrany pfirody.

V dotéeném Gzemi se nenachazi VKP.

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichZ se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivocichu a
cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zakladé
smérnic 79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptakl a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné

Zijicich zivocichu a plané rostoucich rostlin.
Dotéené uzemi neni soudasti soustavy Natura 2000.
omezeni nezadoucich Ucinkd venkovniho osvétleni — vefejné osvétleni neni pfedmétem stavby

Uzemi neni tranzitni pro automobilovou dopravu. Nejsou tedy predpokladany nadlimitni hodnoty hluku a
neumérny negativni dopad na stévajici zastavbu. Z hlediska Skodlivin se jedna o stavbu neznedistujici
Zivotni prostfedi. Pfi uzivani nevznikaji vibrace, hluk nebo pradnost. Na stavbé neni vyskyt azbestu.

b) zpusob pInéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

Zavazné stanovisko nebylo vydano.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zzivotni
prostiedi, bylo-li zjiSt'ovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani
podle tohoto zakona,

Zjistovaci fizeni neni vyZzadovano.
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d) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

[lejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami, vodohospodaiské reSeni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce
dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého GUzemi apod.

Vychozim pfedpokladem pro moznost realizace bezrizikového zasakovani je vhodnost kvartérniho
pokryvu, ktery je pro dany zamér rozhodujici. Z provedeného pruzkumu je zfejmé, Ze pro likvidaci vod
vsakem jsou v zajmovém prostoru podmine¢né vhodné hydrogeologické poméry.

BODOVY VSAK: Hlavni podminkou bezkonfliktni likvidace srazkovych vod je umisténi bodovych
vsakovacich prvkl pod svrchni navazky a jilovité zeminy, do prostfedi hlinitych stérku tf. G4 GM, které
maiji laboratorné uréeny koeficient filtrace kf = 1,3.10-5 m.s-1. Na zakladé praktickych zkuSenosti Ize
oCekavat koeficient vsaku kv = 5.10-6 m.s-1

PLOSNY VSAK: Mozné je rovnéz vyuziti plosného vsakovaciho systému, ktery bude umistén pod
navazkami v hl. kolem 0,80 m, v prostfedi prachovitych jill - sprasi - tf. F6 Cl, které vykazuji koeficient
filtrace kf < n.10-8 m.s-1. Uginnost vsaku je v8ak vyrazné omezena a na likvidaci vod se prevazné podili
evapotranspira (vypar z plochy a transpirace vegetacniho krytu)

Pro likvidaci sraZkovych vod se tak doporucuje pouzit kombinaci ploSného a bodového vsakovaciho prvku.
Plosnymi drény &i pfikopy, které budou umistény tak, aby neohroZovali aktivni z6nu komunikace, bude
voda svedena do bodového vsaku, ktery miize pfedstavovat prosta jdma zahloubena do hlinitych Stérkd v
hl. od 3,70 m a vypInéna hrubym kacirkem & makadamem, svrchu pfekrytym geotextilii.

Navrhovanym feSenim likvidace srazkovych vod nebudou pfi dodrzeni min. 3 m odstupové vzdalenosti od
objektd negativné ovlivnény jejich zakladové poméry. Zakonna podminka nepfimé infiltrace do kone¢ného
recipientu bude bez obtizi dodrzena a podzemni vody nebudou, i s ohledem na systém likvidace (filtrace)
nijak ohrozeny na kvalité.

V jihozapadnim rohu stavenist&, podél parkovisté a rozSifené komunikace je pro odvodnéni komunikaci a
zpevnénych ploch navrzen odvodnovaci pruleh hloubky 20 cm. Svahy prilehu jsou ve sklonu 1: 2,5. Dno
pralehu bude vyplnéno kamenivem frakce 16/32 do hloubky 0,8 m pod dno pralehu. Stérk bude od
okolniho terénu odseparovan geotextilii 300 g/m2, od humozni vrstvy geotextilii min. 500 g/m2. Praleh je
zaustén bezpecnostnim pfepadem — potrubim DN 150 do prefabrikovanych vsakovacich studni o priméru
2,5 m. Vsakovaci studny jsou navrzeny o celkové vysSce 3,85 m, jejich dno je tak v trovni hlinitych Stérkd.

Vypocet vsakovaciho zafizeni:
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Odvodnované plochy

A=602  Asfaltové a betonové plochy, dlazby se = Areq =421.4
m?2 zalivkou spar skion do 1% 0.70 m?2
= 0, 7 =
2\2 o Dlazby s piskovymi sparami gl;/loon pes 0.60 Areg = 84 m2
A=29 = . oo A s o, = Ared =145
Nl Dlazby s piskovymi sparami sklon do 1% 0.50 i
Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice
16 - Bila Tremesna
Navrhové a vypocitané udaje
h 1 Vie
V,=—39 (A +A,)--k A, -t -60 -——
“ = 1000 { ed vz) Pl vsal ‘e " stak + Qo
Ared 519.9 m2 redukovany pldorysny primeét odvodiiované plochy
A 0 m2 plocha hladiny vsakovaciho zarizeni (jen u povrchovych vsakovacich
vz m zafizeni)
Q omds jiny pritok
p 0.2 rok! periodicita srazek
ky 0'09? 00500 koeficient vsaku
m.s
f 2 soucinitel bezpe&nosti vsaku
Q omis regulovany odtok

Aysak 58.1 m?

velikost vsakovaci plochy

hg 418 mm navrhovy Uhrn srazek

to 360 min doba trvani srazky

Qusak &2?11453 vsakovany odtok

Vyz 18.6m3 nejvétéi v’ypo.(:teny retencni objem vsakovaciho zarizeni
(navrhovy objem)

Tor 35.5hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE

Navrzeny objem vsakovacich studni je pfi G€inné vysce 3,0 m minimalné 29,5 m3 -> navrzeny objem
vsakovaciho zafizeni vyhovuje.

Na zakladé pozadavku Povodi Labe s.p. je pod konstrukci parkovisté doplnéna sorp&ni geotextilie min. 400
g/m2.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tkold ochrany obyvatelstva.
Projektantovi nejsou znamy ddvody, pro ktera by se stavba méla navrhovat na civilni ochranu obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucéinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,

d) zplisob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Nenachazi se v zaplavovém uzemi.
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e) zpuisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,

Nejedna se o stavby obCanského vybaveni.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gizemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Zfizenim parkovisté se neméni zpUsob zajiSténi ochrany.
B.10 [(&sady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inzenyrskych opatieni,

Jako vjezd pro dopravu souvisejici s vystavbou bude vyuZivana u€elova komunikace smérem od silnice
[1/309 (ulice Pulicka).

Elektricka energie bude na stavbé zajisSténa pomoci mobilnich generatorl. Zdroje vody na stavu budou
zajiStény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.
Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrZovat v Cistoté dle silni€niho zakona.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni
drevin atd.,

Stavenisté bude oploceno. U vykopl bude umisténa zabrana a bude vybavena dodatkovymi tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanych osob do prostoru stavenisté.

V pfipadé nakladani a skladani materialu, &i v pfipadé pfijezdu nadrozmérné techniky zajisti dodavatel
stavby dostate&nou signalizaci pfekazky silni€niho provozu odpovédnou osobou.

V ramci stavenisté se mohou pohybovat pouze pracovnici dodavatele stavby a tfeti osoby k tomu zpUsobilé
a fadné proskolené ze zasad dodrzovani BOZ.

Pfi vystavbé nedojde k asanacim, demolicim, ke kaceni dfevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Stavenisté je usporadano tak, aby nebyl zasadnim zplsobem narusen provoz na pfilehlych komunikacich
ani pozemcich a stavba byla realizovana pouze na pozemcich investora nebo na pozemcich, na kterych
bude mit investor pravo realizovat stavbu.

PFi realizaci stavby bude zachovan pfistup k objektim, vijezd dopravni obsluze apod.
V Uzemi se nenachazi chodniky, bez poZzadavkul na obchozi trasy.
d) popis zasad odvodnéni stavenisté,

Rozsah stavenisté a provadénych praci nevyZaduje Zadné specialni odvodnéni stavenisté. Srazkova voda
bude zasakovana do horninového prostredi.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasny zabor pro stavenisté - mobilni burika kancelafe a mobilni (chemické) WC — celkova plocha zaboru
do 20 m2. Stavba nevyzaduje deponie materialu — bude ihned ukladan v ploSe parkovisté, popf. na ¢asti
pozemku p.¢. 1295/2 (po dohodé s jeho vlastnikem).

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pri provadéni stavby na zivotni prostredi, predchazeni vzniku odpadu, tridéni materiala pro
recyklaci za i€elem materidlového vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto
materialti, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatfeni proti prasnosti a nezadoucim G€inkiim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. O
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpis.
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Jedna se o:

- povinnosti pfi nakladani s odpady

- povinnost zafadit odpady podle druh(i a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadd”
- povinnosti pfi Upravé, vyuzivani a zneskodriovani odpadu

- povinnosti pfi pfepravé a dopravé odpadi

- evidence a ohlasovani odpadl

- stanovi pravomoc a plUsobnost ministerstev a jinych spravnich Ufadu pfi vykonu statni spravy v oblasti
nakladani s odpady

Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo volné na skladku na
ploSe staveni$té pro nasledny odvoz. Néktery vhodny odpad (napf. dfevni hmota, kabely, Zelezo) maze byt
ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerl. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity
(stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové vyuziti bude mit pfednost pred jejich ulozenim na
skladku nebo jinym vyuzitim odpad(l. Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o
odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplisobu odstranéni
odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal$i vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadu ze
stavby.

Béznou stavebni ¢innosti se predpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu:

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut, polystyren, primyslovy odpad) bude tfidén a ukladan
do oznacenych kontejnerl na tfidény odpad umisténych v prostoru stavenisté a poté odvazen na trvalou
skladku.

Nebezpecény odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude tfidén a ukladan do oznac¢enych kontejner(i na
tfidény odpad umisténych v prostoru stavenisté a poté odvazen na trvalou skladku nebezpe&ného odpadu.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.
Kategorie odpadnich materialt
Nebezpecény odpad (azbest) se ve stavajici stavbé nepredpoklada.

Pfi provadéni praci a to i demoli¢nich se pfedpoklada vznik bézného stavebniho odpadu, zafazeného dle
vyhlasky 8/2021 Sb. (Katalog odpadu) do skupiny odpadui 15 a 17. PFi nakladani s odpady, které vzniknou
v dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel Fidit zakonem o odpadech 541/2020 Sb. Vznikly odpad na
stavbé bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod ucastnikl vystavby prubézné
likvidovan. Odpadovy material nevhodny k dalSimu vyuziti bude pribézné odvazen na fizenou skladku.

Nakladani s odpady kategorie se bude fidit nasledujicimi principy:

kéd nazev odpadu odhad mnozstvi pfedpokladany zpisob nakladani s odpady
odpadu

15 01 Odpadni obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly — cca 15 kg R5

15 01 02 Plastové obaly — cca 20 kg R5

15 01 03 Drfevéné obaly — cca 20 kg R1

17 Stavebni odpady

17 01 01 Beton—cca 10 t R5, popf. skladka

17 04 05 Zelezo a ocel — cca 100 kg R5

17 03 02 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu — cca 12 m3 R5, popf. skladka

17 05 04 Zemina a kameni — cca 230 m3 R5, popt. skladka

20 02 Odpady ze zahrad a parki

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Kompostovani

20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad Skladka inertnich nebo ostatnich odpadu
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Odpady, které budou vznikat v priibéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této ¢innosti,
mimo areal staveni$té — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany, ostatni vesmeés ukladany na
skladku pfisludné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajidténa
technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostfedi (zamezujici praseni,
technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo do
nadrzi mechanismu — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé& ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vCetné manipulace s nebezpeénymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojd je nutné dbat na jejich
technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapu olejl, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

PFi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a s ohledem na typ stavby je mozné
vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhli odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

- vykopova zemina — vznik odpad(l odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametr( pro jakékoliv terénni Gpravy v lokalité.
UloZeni v rdmci potfeb pro pfekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové geotechnické
parametry, skladkovani.

- 8térk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro potfeby
dalSich podnikatelskych subjektd.

- beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolacni material, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny k
recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivity, material
napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné pouziti,
pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

- biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné vyuziti pro
upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

- asfaltova smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi dpravé podkladni vrstvy budovanych
komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpelnych vlastnosti — uloZzeni na skladku pfislusné
skupiny — skladka odpad nebezpecny.

- smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstrafiovani béznym zplsobem

- nadoby ze Zeleznych kovu se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a pfevodové oleje apod. —
odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na skladky
prislusné skupiny, pfipadné spalovani.

- znedisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen lokalné
dle Vyhlasky €. 273/2021 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledk zjisténi. Skladkovani, biologické metody.

Upozorfiujeme, Ze u asfaltu, jakozto odpadu je nutné postupovat dle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb. Po
odfrézovani je mozné asfalt recyklovat a znovu pouzit za podminek, Ze neobsahuje dehet. Skute€nost je
nutné ovéfit zkouskou vyluhovatelnosti. Vzorkovani a zkouSeni musi byt provedeno pfed zahajenim
stavebnich praci.

U betonu uréeného k recyklaci je nutnost spinéni limitnich hodnot kritickych ukazatelt — obsah uhlovodiki
rozborem na PAU a C10-C40 podle pfil. 5 vyhlasky €. 273/2021 Sb. V pfipadé spInéni limitnich hodnot
vySe uvedenych ukazatel(l Ize suté pfedat k recyklaci vyhradné do schvaleného zafizeni k nakladani s
odpadem v souladu se schvalenym provoznim fadem.

Zpusob zneskodriovani odpadd budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo odstranéni odpadu.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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Na stavbu budou mit pfistup pouze pracovnici provadéjici firmy a jejich subdodavatell, pracovnici
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovnici na stavbé budou fadné proskoleni z hlediska
bezpecénosti a ochrany zdravi. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo
proskolenim. Na stavbé& budou dodrZovana véechna platna nafizeni a normy CSN souvisejici s
bezpectnosti prace. VeSkeré prace na stavbé budou probihat od 7 do 22 hodin.

Opatreni pro pfipravu stavby:

_ Identifikace a oznadeni podzemnich vedeni a potrubi

_ ldentifikace pfipadného znecisténi pozemki

_ P¥iprava a zapojeni technickych instalaci

_ P¥iprava dopravnich opatfeni

_ Stanoveni rozsahu a uréeni vhodnych technickych pomdcek, leSeni, zdvihacich zafizeni
__Navrh ochrany stavenisté

Opatreni pro stavbu:

Zhotovitel pfedlozi zadavateli a koordinatoru bezpecnosti prace k vypracovani planu BOZP pro realizaci:
_ Casovy plan — harmonogram

_ Vyhodnoceni rizik na stavbé

_ ZpUsob stanoveni ochrany stavenisté

_ Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobach provadéjicich prace na stavenisti

_ Udaje o spole&nych bezpe&nostnich opatfenich, ktera budou ve spolednych prostorech

_ Udaje o firmé&, ktera bude povéFena udrzovanim poradku, uklidem na stavenisti, odklizenim snéhu,
odvozem odpadu atp.

_ Ur&i a vymezi prostory, kde se budou provadét rizikové prace ve smyslu NV €.591/2006 Sb., pfiloha &.5

_ Zpusob zajistovani kontroly instalaci, bezpec¢nostnich opatfeni a pfipadnych zvlastnich rizik a kdo bude
provadét prubéznou kontrolu el. proudu na stavenisti

_ S ohledem na charakter stavby je dopravni feSeni dano navrzenymi komunikacemi. Zhotovitel zpracuje
dopravné provozni fad.

__ Evakuacni a pozarni fad stavby

__Jmenovani odborné zpuUsobilé osoby (OZO) odpovédné za zabezpeceni ¢innosti BOZP zhotovitele na
stavenisti

Technicka feSeni a technologické postupy budou feSeny ve fazi pfed zahajenim praci a dopracovany do
planu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na staveni&ti vykonavany prace a &innosti vystavujici pracovniky
zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi musi byt zapracovany v planu BOZP pro realizaci stavby. Z
hlediska bezpec&nosti se jedna pfedevsim o technicka feSeni a technologické postupy pfi:

_ Pracich spojenych s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v€etné jejiho zhutfovani nebo jiného
zpeviovani
_ Pracich spojenych s provadénim bourani a demontazi konstrukci

_ Pracich spojenych s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, pfepravou a
ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, v€etné jejiho zhutfiovani

_ Pracich spojenych s montazi a spojovanim ocelovych, dfevénych, betonovych, Zzelezobetonovych,
popfipadé jinych prvkl rizného tvaru a funkce

Casovy harmonogram praci bude soué&asti planu BOZP pro realizaci stavby. PFi sjednavani harmonogramu
vystavby misi G€astnici brat v ivahu doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, stanovit délky ¢asu pro provedeni jednotlivych planovanych praci nebo &innosti se

zfetelem na specificka opatieni, pracovni nebo technologické postupy a procesy. Zejména je nutné dbat na
eliminaci rizik ze vzajemného plsobeni jednotlivych praci.

Z hlediska bezpecnosti se jedna pfedevsim o ¢asovou koordinaci téchto praci:
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_ Prace provadéné v bezprostfedni blizkosti probihajicich zemnich praci

_ Prace probihajici v blizkosti bouracich a demontaznich praci

_ Prace provadéné pod oblastmi, kde probihaji jiné prace

_ Prace provadéné v bezprostfedni blizkosti probihajicich manipulaénich praci

Opatreni pro budouci udrZovatelnost stavby:

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a vyrobnich dokumentacich konstrukci musi byt
zapracovany opatfeni a technologické poZzadavky umoziujici bezrizikové provadéni udrzby stavby po dobu
jeji zivotnosti. Jedna se zejména o stavby, kde budou realizovana opatfeni pro udrzbu kominu, svétliku,
prosklenych ploch a stén, ploch nebo zafizeni a konstrukci ve vySkach nebo hloubkach. Dale opatfeni pro
zajisténi provadéni odbornych prohlidek a revizi.

Stavby nebo jejich ¢asti se musi odstrafiovat (bourat, demontovat, popfipadé prfemistovat, aby v pribéhu
praci nedoslo k ohroZeni bezpec€nosti Zivota, zdravi osob, ke vzniku pozaru a k nekontrolovanému
poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstrafiovani staveb nebo jejich ¢asti nesmi byt ohroZzena
stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

PFi provadéni zemnich praci je tfeba dbat na fadné pazeni hloubeného Useku a opatrné provadéni vykopu
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynt spravcu téchto zafizeni.
Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho
provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silniéni provoz musi byt omezen
pfislusnym dopravnim znacenim. Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost dodavatele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledku prazkumu se stanovi rozsah kolize a
opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Zpusob zajisténi ryh pro potrubi je pIné v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené technologii
provadéni stavby. Vykopy ryh, zarezu a jam se svislymi sténami hlubsi vice nez 1,3 m v zastavéném Uzemi
(1,5 m v nezastavéném Uzemi) musi byt opatfené pazenim. V nesoudrznych zeminach, nebo v pfipadé
ohroZeni vykopu otfesy musi byt pazeni jiz od hloubky vykopu 0,7m. Pfedpoklada se pouziti pfilozného
pazeni.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno Eervenym svétlem v Cele prfekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od
sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na vefejném osvétleni.

Projektant upozorfiuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s platnymi pfedpisy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plan na pfemisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Vykopany material — cca 230 m3 bude odvezen mimo stavenisté. Vykopana zemina mlze byt vyuzit pro
terénni upravy v okoli stavenisté.

Nasypovy material — drcené kamenivo bude dovezeno z vhodného zemniku (dle moznosti dodavatele
stavby).

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Bez omezeni, v uzemi se nenachazi nadzemni vedeni.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,
zdivodnéni poctu etap, vyluky apod.),

Nejednd se o stavbu drahy.

k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a
zpusob pfipravy a realizace vystavby a dalsSi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu po jejim dokonéeni, bez pozadavki.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatieni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti té¢inkiim vnéjsSiho
prostiedi pfi vystavbé apod.,
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Stavba se nenachazi pobliz letisté — bez stanoveni podminek.
m) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,
1) Kontrolni prohlidka — pfedani stavenisté, vyty€eni inzenyrskych siti a vlastni stavby

Investor pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadfenimi dotéenych
organu a spravcu siti. V misté stavby budou vyty&eny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vyty¢en
tvar stavby a odsouhlasen investorem.

2) Kontrolni prohlidka — zavére¢na

Bude provedena pfed nebo v priibéhu kolaudace. Stavba bude provedena véetné sadovych Uprav a
trvalého dopravniho znaceni

n) docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani,
Bez pozadavkl na do¢asné objekty.

o) objizdné a nadhradni trasy - pozadavky a provedeni,

Bez pozadavkl na objizdné a nahradni trasy.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich
pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni proti i€inkiim vnéjsSiho prostredi pfi
vystavbé apod.

Pfed zahajenim vystavby TDI v sou€innosti se stavebnikem upozorni vSechny osoby, kterych se vystavba
dotkne, na planovanou vystavbu a seznami je s opatfenimi, ktera budou stavbou vyvolana, pfipadné na
potfebu jejich nasledného upfesnovani. TDI bude vSechny dotéené subjekty priibézné informovat o
jednotlivych opatfenich s ohledem na upfesfiovany harmonogram jednotlivych praci.

Kontaminace zeminy v dotéeném prostoru se nepfedpoklada. V pfipadég, Zze by byla zjiténa, bude tato
skute&nost oznamena objednateli, ktery ur¢i dalSi postup.

Pfipadné pfechodné dopravni znaéeni bude realizovano dle ustanoveni TP 66.

Hradec Kralové, 04/2025

Kamil Hronovsky

autorizovany technik CKAIT pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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