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D.1.2.2 TPS - Zdravotné technické instalace

D.1.2.2.1 Technicka zprava

Obsah
1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE .....coveeiietiriicieiseresessesesessessessssessessessessssessessessssssessessesessessessesssessensassas 3
2. POPIS OBJEKTU ....ciieeeeuiiieieetteennnereeeeeeeeenssssesseeesessssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssessssnsssssssssesssnnssssssssens 3
2.1 MERENI SPOTREBY VODY
2.2 VODOVODNI PRIPOJKA .ottt
3. VYPOCTOVE PRUTOKY A BILANCE ......covereeerirerresetssessssesessesesssssssssesssssssssessssesssssssssssessnsssensssssssssnsssnsses 3
3.1 VYPOCET PRUTOKU VODY .veeeieeiieuruireeeeeeeeiuusreeeeeesesisssesesessemassssesesesseesssssesessssssmssssssssesssesssssssesssssensssssseeesens 3
3.2 VYPOCET PRUTOKU SPLASKOVYCH VOD.....cceieurrreeeeeeeieirrrereeeeesesssseseeesesesisssssssesesssmsssssssesessemsssssesssessensnsresees 3
33 BILANCE POTREBY VODY ..vvvvvvieeeeeeiuurerereeeeeiesrereeeseesaesssseseeeessasssssesssesssemissessessesemsssssssessssemssssssesssesssnsssssees 4
3.4 BILANCE ODVADEN{ ODPADNICH SPLASKOVYCH VOD....ciiieieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeessaseseeseesesessseeens 4
4, VODOVOD....cceetuueeereereeennneeeeeeeeeessssseseerssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnsssssssessssnnnssnns 5
4.1 POPIS A RESENT NAVRZENEHO SYSTEMU ...ceiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee et ee e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e aeaeeeeeeeaeaaaenens 5
5.  TLAKOVE VYKONNOSTNI POMERY ......coouriiriieiieieiressessessessesseessessessessessssssessessessssssessessessesssessessssssenses 5
5.1 PRETLAK NA ZACATKU A NA KONCI VNITRNIHO VODOVODU
5.2 PRETLAK U KONCOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU ..eeieeiiirrreeeeeeeieiirreeeeeeesesasreeeeeeesesnsseseseeseesasssesesesesesnsssnnens
6. AANALIZACE ......coottteeeuneeeerereeennssseeeeeesesessssesessesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssassssssssesssssnnnsssssenes 6
6.1 POPIS A RESENI NAVRZENEHO SYSTEMU ..eeveiiieieieieieieieieieeeeseeeeeeeeeeseeseeeeseseeeessssesesesessessesssesesesssssssesesssesssesasens 6
7. ODLUCOVAC TUKU .....cerreririeetereistesnsesessesessesessssssessesessasessasesessssessasssssssssssssessassssssesessessssasssssssenssensans 6
7.1 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZIENT A PROVOZNI RESENT c.ccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeee, 6
7.2 KONSTRUKCENT A STAVEBNE TECHNICKE RESENT .eeiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ee et e e e e e e e e e e aa s 6
W2 B A -1 111 o] [ ] o Lol =2 USSP 6
7.2.2 LAY 1o Tal M a Lo T = 4 Lo 1 RN 7
7.2.3  Spojovdni potrubi
W R 4 (o TV 4 A Loy 4 o)
7.2.5 RevizniSachty...................
7.3 FUNKCNI POPIS OT..cooeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
7.3.1 Mereni a requlace, odbér vzorka............
7.4 STAVEBNI PRIPRAVENOST A STAVEBNT PRACE ...uuuuutuutiiiiiieiiiesesesesesesesese s e s s s s nsann s snsnsnnnsnnnsnns
8.  PRIPOJENI NA SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY ....eoeiemirireeeeniressessesssessessessesssessessessssssessessesssessenses 9
8.1 VODOVODNI PRIPOJKA eeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeaeaaaaaaaaeeaens 9
8.2 SPLASKOVA KANALIZACNT PRIPOJKA. ... uueueueeiesereeiesesesesensnnnnnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnsnsnsssnsnsnssesssesasasesesssssesssssesess 9
8.2.1 LAY 1o Tal M a Lo =4 Lo 1 RSN 9
8.3 DESTOVA KANALIZACNT PRIPOJKA ..coeeeieiiiiieeeeeeee ettt 9
9.  SPECIFIKACE IZOLACi A NATERU, JEJICH PARAMETRU A PROVEDENT «..vceveveeeereeteresesseessesessssessssesesseneans 9
9.1 TEPELNA I1ZOLACE VODOVODNIHO POTRUBI
9.2 TEPELNA I1ZOLACE KANALIZACNIHO POTRUBI
9.3 ZVUKOVA IZOLACE POTRUBI
9.4 NATERY POTRUBI 11teteiiiiieiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeee et e e et et e e e e e e et e e e e e e eeeeeee e et e e e e eeeeeeetaeataeaeaeaeatatateeeeeaesesateseeeeeeeeeresaeaeees
10. ZMENY VE STAVEBNICH KONSTRUKCICH, PROSTREDI A ZARIZENI ......covevverirerereieniieeeresnesnessesessennens 9
10.1 ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKC 1.vvueutntiitiieieiieses e s ssssnsssnnsnsnsnsssssnsnsnnnnnnn 10




Nazev stavby: Gymnazium Dobruska - stavebni tpravy kuchyné

Profese: D.1.2.2 TPS — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE ‘\7
Zakézkové Eislo: 552025 (\)
Stupen: DPS PipeTech Project
11. ZARIZOVACT PREDIMIETY ....cveuiiuiininiresiseesesesessesessessessessssessessessesessessessessasessessessesssessessessessssensessanes 10
11.1 LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU A NAPOJENYCH ZARIZENT: covveiiieiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeee 10
11.2 ZAJISTENI PRISTUPNOSTI A BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ...ttt s nnnnn 10
12. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI ....eceeieeiieiieiiirecenesseseessesssssesessssssessessessssssessessessesssessesseessasses 10
13. RESENI SOUBEHU SOUVISEJICICH PROFESH ....ueeuvieireiieeireeeeeesressecsessssseseessessessessessssssessessessesssessens 10
14. POZARNI BEZPECNOST ....ocoveiiiiietiiteieseeesesessessesessessessessesessessessesssessessessesessessessessssessessessasessansons 10
15. SPECIFIKACE ZARIZEN «..ucoveeviieniieiereeenesisieressessessesessessessesessessessessesessessessesssessessessessssessessesssessanses 11
16. UVEDENT DO PROVOZU .....eoeeeeeneeeeeesteesssesseesssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 11
16.1 TLAKOVA ZKOUSKA VODOVODU
16.2 ZKOUSENI POTRUBI KANALIZACE
17. BEZPECNOST PRACE .....cveeveiuiieiieteetiieeseseesessssssesessssssessessessssssessessessesssessesssessessessessssssessessessssssessens 12
18. OBSLUHA A UDRZBAL........cueeuieeinrereeieseisseessssessessessesssessassessssssessesssessessessessssssessessessssssessessessesssenses 12
19. SEZNAM POUZITYCH PRAVNICH PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM .....ccceverimrreerrenensseseesesssesennes 13
19.1 TECHNICKE NORMY = ZT L 1 eiiiiiieiieeeec et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaees 13
19.2 ZAKONY A PREDPISY S 1 uuuuuuununnnnnnsnnnnnnnnnnnsnsnsnnnsssnsnsnsnsnssssnnsnsnsnsssssssnsnsssssssnsssnsnsnsssssssnsnsnsesasssssesasesesssssssesass 13
19.3 PREDPISY A NARIZENT PRO BEZPECNOST PRACE ..ceiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeee ettt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e aeaaaaaa s 13
20. POLOZKOVY VYKAZ VYIMER .....oouveeeiiirerecietercesesesssesesssessessessessessssssessessesssessessessesssessessesssessesens 14




Nazev stavby: Gymnazium Dobruska - stavebni tpravy kuchyné

Profese: D.1.2.2 TPS — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE ‘\7
Zakézkové Eislo: 552025 (\)
Stupen: DPS PipeTech Project

1. Zakladni udaje o stavbé

Projektova dokumentace feSi zdravotné technické instalace pro rekonstrukci kuchyné
v budové gymnazia v Dobrusce.

V objektu je pozadavek na napojeni rekonstruované ¢asti na stavajici rozvody pitné vody,
odvedeni vod odpadnich s napojenim na stavajici kanalizaci a kompletni vyménu tukové
kanalizace.

2. Popis objektu

Novostavba je napojena na vefejny vodovod, stavajici feSeni vnitfniho vodovodu a vodovodni
pfipojky bude zachovano, nové rozvody budou napojeny na stavajici.

Z hlediska odvedeni vod vznikaji tfi druhy, jedna se o vody odpadni splaskové, vody destove
a vody znecisténé tukovymi latkami. Splaskové odpadni vody z rekonstruované ¢asti budou
napojeny na stavajici kanalizaci vné objektu. Regeni likvidace destovych vod bude zachovano.
Tukova kanalizace bude napojena na novy odlu¢ovac tuku a za odlu€ovacem napojena na
splaskovou kanalizaci. Stavajici kanaliza¢ni pfipojky budou zachovany.

Zafizovaci pfedméty budou keramické, smaltované, pfirodni kamenné apod...dle typovych
prvkl navrzenych v dokumentaci nebo dle vybéru investora, pfipadné architekta pfi realizaci.

2.1 Méreni spotreby vody
Stavajici vodomérna sestava bude zachovana.

2.2 Vodovodni pripojka
Vodovodni pfipojka nebude rekonstrukci objektu nijak dotCena.

3. Vypoctové prutoky a bilance

3.1 Vypocet pratoku vody

Suma
zarizeni pocet prutok Qi l/s Qd LU LU
WC 0 0,2 0,00 1 0
Vana 0 0,3 0,00 4 0
Sprcha 0 0,2 0,00 2 0
Umyvadlo 6 0,2 0,24 1 6
drez 5 0,2 0,20 2 10
Pracka 1 0,2 0,04 2 2
Mycka 3 0,15 0,07 2 6
Vylevka 1 0,2 0,04 2 2
ventil 0 0,2 0,00 5 0
Bidet 0 0,1 0,00 1 0
Pisoar 0 0,3 0,00 3 0
Hydrant 0 0,3 0,00 15 0

16 26

Celkem Qd= 0,766 /s 2,76 m3/h

3.2 Vypocet pritoku splaskovych vod

Vypocet pratoku splaskovych vod
zarizeni | pocet | jmenovity pritok | odtok celkem
WC 0 2 0
Vana 0 0,8 0
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Sprcha 0 0,6 0
Umyvadlo 6 0,5 3
diez 5 0,8 4
Mycka 3 0,8 2,4
Bidet 0 0,5 0
Pracka 1 0,8 0,8
Vpust 7 0,8 5,6
Vylevka 1 0,8 0,8
Pisoar 0 0,5 0
23 | Soucet 16,6
Qww [l/s] 2,85
3.3 Bilance potreby vody
Z hlediska poctu jidel a personalu nedochazi k navySovani potieby vody.
Vypocet je proveden na stavajici stav = novy stav
Potreba pitné vody:
Denni potieba vody
Druh odbéru Mérna jednotka | Pocet MJ | Potfeba vody | Celkem
Pocet jidel Jidlo 640 10 6400 |l/den
Kuchyni 0s 5 22 110 |/den
Celkem Qp 6510 |l/den
Vypocet proveden dle Zdkona 120/2011 a rocni spotfeby 6,51 m3/den
35 m3/rok 0,075 |I/s
Denni maximum
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,5
Denni maximalni potfeba Qm 9765,00 |l/den
9,77 m3/den
Hodinové maximum
Koeficient hodinové nerovnomeérnosti kh 1,8
Hodinova maximalni potfeba Qh 17577,00 | |/den
732,38 |I/h
0,203 |I/s
Rocni potreba vody (Skolnich 200 dni v roce) 1302 | m3/rok
3.4 Bilance odvadéni odpadnich splaskovych vod
Z hlediska poctu jidel a personalu nedochazi k navySovani spotfeby vody.
Vypocet je proveden na stavajici stav = novy stav
Bilance odpadni splaskové vody:
Denni spotieba vody
Druh odbéru Mérna jednotka ‘ Pocet MJ | Spotieba vody | Celkem
Pocet jidel jidlo | 640 10 6400 |I/den
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Kuchyn 0s 5 22 110 |/den
Celkem Qp 6510 |l/den
6,51 m3/den
0,075 |I/s
Denni maximum
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,5
Denni maximalni spotfeba Qm 9765,00 |l/den

9,77 m3/den

Hodinové maximum

Koeficient hodinové nerovnomérnosti kh 5
Hodinova maximalni spotfeba Qn 48825,00 | I/den
2034,38 |I/h
0,565 I/s
Rocni spotireba vody (Skolnich 200 dni v roce) 1302 | m3/rok
4. Vodovod

4.1 Popis a feseni navrzeného systému

Vnitfni rozvody vody pitné studené, teplé a cirkulace budou provedeny z plastovych materialu
PPR DN 15 az 32 mm v tlakové fadé PN 20. V mistnosti 007 bude provedeno napojeni na
stavajici rozvody vody rekonstruované casti. Potrubi bude vedeno pod stropem, v podlahach
a ve sténach v drazkach dle vykresové €asti projektové dokumentace. Spojovani plastového
potrubi bude provedeno svafenim polyfuznim a mechanickymi spojkami. V projektu neni
uvazovano s pevnymi body a kompenzaci pro plastové potrubi z hlediska délkové roztaznosti
plastového potrubi, je nutné fesit v provadéci projektové dokumentaci montazni spole¢nosti.
VSechna vodoinstalacni potrubi budou fadné izolovany PE izolaci dle pfislusné dimenze.
Pfipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Pfipojovaci potrubi bude
svedeno vzdy do vysSky potfebné k napojeni jednotlivych mist potfeby vody.

Po montazi bude provedena tlakova zkou$ka. Zhotovitel stavby vypracuje technologicky
postup na zkouseni potrubi. O vS§ech zkouskach bude proveden zapis.

Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou, musi splfovat podminky uvedené v §
5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Trasy rozvodu ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni €asti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy vyrobce potrubi.
Vybér zafizovacich pfedmétl, sméSovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pfed
realizaci stavby s investorem.

Veskeré prostupy a zakryty potrubi ZTl jsou soucasti stavebni profese.

5. Tlakové vykonnostni poméry

5.1 Pretlak na za¢atku a na konci vnitiniho vodovodu

Pozadavky na pretlak ve vodovodnich sitich jsou uréeny v ramci technickych pozadavku na
stavbu vodovodnich siti pozadovanych vyhlaskou €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich).

Hydrodynamicky pfetlak vody Pmin V misté napojeni pfipojky se uvazuje minimalné 0,25 MPa.
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v v

MPa.

5.2 Pretlak u koncovych zafizovacich predméta

Pretlak vody Pmin U béznych vytokovych armatur vnitfniho vodovodu neklesne pod 0,05 MPa,
maximalni pretlak Pmax 0,12 MPa.

6. Kanalizace

6.1 Popis a reSeni navrzeného systému

Odpadni a pfipojovaci trubni rozvody vnitfni, jsou navrzeny vyhradné v provedeni PP
spojovaného na hrdla dimenzi DN 125,100,50,40,32. Svodné potrubi kanalizace je navrzeno
z PVC-U o kruhové tuhosti SN4 spojované na hrdla dimenzi DN110,125,150. Trubni rozvody
vnéjSi kanalizace jsou navrzeny z PP KG2000 spojované na hrdla dimenzi DN 125,150.
Uhlové rozméry dle stavebni dispozice od 15° do 87,5°. Spadovani svodného potrubi PVC
smérem k vyusténi kanaliza¢ni pfipojky ve sklonu min.2%, pfipojovaci potrubi PP min 3%.
Umisténi potrubi je patrné z vykresové &asti. Pfisavani a odvétrani vnitini kanalizace bude
zajisSténo odpadnim potrubim pfes vétraci hlavice umisténé na stfeSe objektu. Vétraci hlavice
bude min. 0,5 m vyvedena nad stfechu. Pro pfisavani kanalizace jsou instalovany
pfivzdusnovaci ventily s mfizkou vyvedeny na fasadu objektu. Pro upevnéni potrubi se
pouzivaji objimky s gumovou vlozkou, které trubku obepinaji po celém obvodé. Pro svislé
useky se pouZivaji objimky s pevnym uchycenim trubky. Pevné objimky budou kombinovany
s objimkami umozniujici kluzny pohyb.

Pfed uvedenim do provozu bude na potrubi provedena tlakova zkouska. O vSech zkouSkach
bude proveden zapis.

7. Odlucdovacé tuku

7.1 Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reseni

Vlivem rekonstrukce gastro provozu dojde ke kompletni vyméné tukové kanalizace vCetné
zarizeni k pfedcisténi tukovych odpadnich vod. Dle znalosti slozeni vypousténé odpadni vody
z gastro zafizeni, budou vody znecisténé rostlinnymi a zivociSnymi tuky napojeny na potrubi
tukové kanalizace a nasledné tyto odpadni vody svedeny do odlu¢ovace tukl. Stavajici
odlucovac tukl je v provozu cca 23 let, vzhledem k vyméné gastro zafizeni je doporucujici
vyménit i sestavu odluCovace tukl (kalova jimka, odlu¢ovac tukl a vzorkovaci Sachta) za
samostatny odlu¢ovac tuku s kalovou jimkou.

Do odlu¢ovace tukd budou svedeny odpadni vody z kuchyné Skolni jidelny. Splaskové
odpadni vody nebudou napojeny pfes odluc¢ovac tuku. V kuchyné bude oddilna kanalizace
splaskovych vod a tukovych. PFitokové potrubi tukové kanalizace i odtokové potrubi bude
vyménéno. Za odlu€ovaem je navrZena revizni Sachta, ze které je mozno odebirat vzorky
predcisténé odpadni vody. Do této Sachty budou svedeny i odpadni vody z ¢asti kuchyné pro
pripravu zeleniny, které nebudou odvadény pres odlu¢ovac tuka.

Tuky z odlu¢ovace tukl budou pravidelné kontrolovany a dle provozniho fadu vyCerpany a
likvidovany dle zakonu o odpadech.

Potrubi kanalizace uvnitf objektu i vné objektu (ur€ené pro obsyp) bude provedeno z PP
KG2000 spojované na hrdla s tésnicim krouzkem z divodu vysokych narazovych teplot ze
zafizeni gastro.

7.2 Konstrukéni a stavebné technické reseni

7.2.1 Zemni prace

Zemni prace se provadéji dle CSN EN 1610. Vedle ryhy musi byt ponechan volny prostor min.
0,5 m po obou stranach.
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Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit vyhledani a vytyCeni podzemnich zafizeni. Sité je
nutno ruéné odkopat, pfi soub&hu a kfiZzeni dodrzet podminky CSN 73 6005, s majiteli téchto
zarizeni projednat podminky kfiZzeni. V dob& zpracovani projektové dokumentace se
v zajmovém Uzemi nenachazi zadné podzemni zafizeni mimo demontované stavajici
kanalizace.

Osazeni nového odluCovace tukl bude v misté stavajiciho. Stavajici odlu€ovac tukd bude
vybouran a odvezen na skladku. Pfed bouranim budou od&erpany veskeré odpadni vody
z odluCovace.

Pro vymeénu odlu¢ovace tukl bude proveden vykop o rozmérech cca 1,8x4,0 m a hloubce cca
2,5 m v misté stavajiciho odlu¢ovace. Vykop bude zapazen.Vykop bude pfizpusoben na
stavbé dle zjisténé skutené hloubce potrubi. Vykop pro potrubi bude ryha Sitky 0,8 m a
hloubky cca 1,2 m. VeSkeré povrchy budou obnoveny do stavajiciho stavu. Pod novym
odluéovacem bude dno vyrovnano a proveden $térkovpiskovy podsyp o mocnosti cca 10 cm
dle potfeby pro vyrovnani. Odlu¢ova¢ nebude pojizdén vozidly, okolo odluCovace budou
provedeny obruby dle stavajiciho fedeni.

7.2.2 Trubni material

Jako trubni material je pro odpadni potrubi uvazovano s PP KG2000 DN 150,125 spojované
na hrdla.

Systém odkanalizovani zagina za napojenim na svodné potrubi vnitfni kanalizace na svodnych
vedeni uvnitf objektu, odkud bude nové kanaliza¢ni potrubi PP DN 125.

Ukladani potrubi se provede takovym zptisobem (dle CSN EN 1610, CSN 75 6101 a CSN 73
60050), aby nedoslo k jeho nadmérnému namahani. Potrubi se uklada tak, aby lezelo v celé
délce na dné ryhy, a nesmi se opirat o kameny, Ci jiné tvrdé pfedméty.

Gravitacni potrubi se uklada do piskového loZze min. vySky 100 mm v Zlabku o stfedovém uhlu
a=min.60°. Obsyp potrubi je proveden piskem nebo piscitou zrnitou zeminou s kamenivem do
zrnitosti 10 mm. Provadi se po vrstvach vysky cca 15 cm. V prvni fazi se provadi obsyp a
hutnéni stran potrubi a doporucuje se zkrapéni vodou.

Nad potrubim je proveden nasyp v Sifi 1m a v takové vySi, aby bylo zajisténo minimalni kryti
800 mm.

Obsyp kanaliza¢niho potrubi by mél byt proveden za stalého hutnéni az do vysky min. 300
mm nad vrch potrubi. Stabilita potrubi ve vykopu zavisi pfedevsim na kvalité zhutnéni, které
by mélo dosahovat rozmezi 85-95 % puvodni struktury. Pfimo nad potrubim se obsyp
nezhutriuje. Pfi pokladani kanalizace je nutné dikladné hutnit material pod kanalizaci zvlasté
v misté natoku a odtoku z OT, popfipadé provést podloZzeni nebo podbetonovani kanalizace,
aby nedoslo pfi sedani zeminy k vylomeni potrubi z OT.

7.2.3 Spojovani potrubi

U spoju potrubi gravitacni kanalizace je nutné dodrzet postup provadéni spoje a pouziti prvkl
ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych predpisi montaze pfislusného potrubi.
Dle CSN 75 6101.

7.2.4 Zkousky potrubi

Vodotésnost gravitaénich stok se prokazuje dle CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a
kanalizacnich pfipojek. Z hlediska vsazeni OT a napojeni na stavajici kanalizani potrubi bude
provedena pouze vizualni zkouska tésnosti.

7.2.5 Revizni Sachty
Za odlu¢ovacem tukl je navrzena revizni Sachta DN600.
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Slozeni Sachty: Sachtové dno DN600 ve tvaru T s pfipojovacim rozmérem DN150, korugovana
roura DN60O, teleskopicky nastavec DN60O, litinovy poklop dérovany DNG00 pro pojezdové
zatizeni D400.

7.3 Funkéni popis OT

Pro navrh lapaku tuku plati norma CSN EN 1825 Lapaky tuk.

Lapaky tuku jsou urCeny pro zachyceni neemulgovanych olejd a tuku, které odtékaji
v odpadnich vodach z kuchyni, restauraci, potravinarskych provozl, zpracovani masa, apod.
Princip lapaku spociva ve zpomaleni priitocné rychlosti a umoznéni vyplouvani tukovych ¢astic
vlivem niz8i hmotnosti na hladinu, kde vytvareji plovouci vrstvu. Odpadni voda natéka do
lapaku tuku, kde se v sedimentaéni ¢asti nejprve ochladi a zaroveri se oddéli hrubé necistoty.
V druhé &asti nadrze se pomoci norné stény zachyti tuk. Obecné plati, ze &im chladnégjsi
tukova voda do lapaku pfitéka, tim Iépe dochazi k odlouceni tukovych &astic z vody.

Lapaky tuku slouzi k vysrazeni a zachyceni tukl jako ochrana kanalizace a ostatnich zafizeni
kanaliza¢ni sité pfed zanasenim a ucpanim pritocného profilu pfebyte¢nym tukem.

U vnitfni kanalizace se lapaky osazuji na samostatné tukové kanalizaci. Osazuji se pokud
mozno co nejblize k mistu vzniku tukovych vod. Do tukové kanalizace a do lapaku se nesmi
vypoustét splaskové odpadni vody ze socialnich zafizeni ani deStové vody.

Navrzeny odlu€ovac tuku je vyrabéna jako obdélnikova plastova nadrz se vstupnimi otvory,
které slouzi sou€asné ke kontrole stavu zachyceného tuku a jeho odstranéni do pfipravenych
nadob. Poklopy jsou navrZeny pro pochozi zatizeni A15. VeSkereé vestavby uvnitf lapaku jsou
provedeny z plastl a nerezu. Z davodu hloubky ulozeni budou osazeny na kazdém vstupu dva
prodluzovaci nastavce, které se vsazuji do sebe a jsou variabilni k nastaveni vysky.
Navrzeny odluCovac: jmenovita kapacita min. 8 I/s, typ podzemni, samonosné provedeni,
plastovy monoliticky plast, vodotésny, s integrovanym kalovym prostorem a certifikaci EN
1825-1 a 1825-2. Piiklad vhodného vyrobku: Techneau, typ Elipse EGO0508C, nebo
rovnocenny vyrobek spliujici vySe uvedené parametry.

7.3.1 Méreni a regulace, odbér vzorku

Odbér vzorku vycisténé vody z OT bude odebiran v revizni Sachté za odlu€ovacem tukd.

7.4 Stavebni pripravenost a stavebni prace

Stavebni pfipravenost spo€iva v pfipraveni zemni ryhy pro ulozeni OT, pfivedeni pfivodni a
odtokové kanalizace v uvedenych kétach dle nakresu. PFi pokladani kanalizace je nutné
ddkladné hutnit material pod kanalizaci zvlasté v misté natoku a odtoku z OT, popfipadé
provést podlozeni nebo podbetonovani kanalizace, aby nedoslo pfi sedani zeminy k vylomeni
potrubi z OT. Pod novym odlu¢ovacem bude dno vyrovnano a proveden stérkopiskovy podsyp
o0 mocnosti cca 10 cm dle potfeby pro vyrovnani.

Nad ulozenym odlu€ovacem se provede Zelezobetonova deska tl. 250 mm z betonu C20/25,
vyztuzena kari siti @8/100%x100 ve svou vrstvach, vetknuta do okolniho terénu. Tato deska
slouzi jako nosna konstrukce pfenasejici pojezdové zatizeni z povrchové Upravy nad nadrzi a
soucasné chrani vlastni plastové téleso odluc¢ovace pred pfimym zatizenim.

Po osazeni nadrze budou jeji revizni vstupy postupné vysSkové dorovnany pomoci
systémovych prvkl — vyrovnavacich prstencu, pfechodovych desek a poklopt D400 — tak, aby
bylo dosazeno spravné nivelety vici okolni pojezdové ploSe. Finalni Uprava vstupu bude
provedena dle skute¢né vysky terénu pfi realizaci.

Zasyp okolo nadrze bude provadén po vrstvach, s hutnénim ruénimi &i lehkymi vibraénimi
prostfedky, aby nedoS$lo k deformaci nadrze. Zasyp se provadi vyhradné materialem bez
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ostrych hran. Pod oblasti ZB desky musi byt zasyp dostate¢né& zhutnén, aby nedoslo k sedani
konstrukce.

8. Pripojeni na sité technické infrastruktury

8.1 Vodovodni pfipojka
Zachovana stavajici.

8.2 Splaskova kanalizaéni pripojka
Zachovana stavajici, rekonstruovana ¢ast napojena na stavajici odbocku.

8.2.1 Trubni material

Splaskova vnéjSi kanalizace bude provedena z plastovych trub hladké konstrukce o priméru
DN 125, 150 s kruhovou tuhosti > 10 kN/m2 podle ISO 9969, material PP KG2000 (bez
zmékcEovadel). Hrdlo potrubi bude vyrobeno s pevné vioZzenym FE-tésnénim. Potrubi musi byt
odolné proti mechanickym, chemickym, biologickym vliviim protékajicich vod a proti
agresivnim ucinkim okolniho prostfedi. Material potrubi musi také umoznit bezpe¢né a uc¢inné
Cisténi stok.

8.3 Dest'ova kanalizacni pripojka
Reseni nakladani s destovou vodou ze stfechy objektu bude zachovano stavajici. Viivem
stavebnich uprav nedochazi ke zméné sbérné plochy objektu.

9. Specifikace izolaci a natér, jejich parametra a provedeni

9.1 Tepelna izolace vodovodniho potrubi
Tepelna izolace bude provedena termoizolaénimi trubicemi z PE.

Tloustky tepelné izolace:
studena voda - vSechny DN ... 10 mm

tepla voda - vSechny DN ... 15 mm

9.2 Tepelna izolace kanaliza¢niho potrubi
V projektu je navrzeno kanalizaCni potrubi bez tepelné izolace.

9.3 Zvukova izolace potrubi
V projektu se neuvazuje o tlumeni hluku potrubi zvukovou izolaci.

9.4 Natéry potrubi
Natéry potrubi vodovodu a kanalizace nebudou provedeny.

10.Zmény ve stavebnich konstrukcich, prostredi a zarizeni

Koordinaci s ostatnimi profesemi je docileno minimalnich zasaht do stavebnich konstrukci a
zaroven maximalizovani funkénosti systémU kanalizace a vodovodu.

Pozadavky na stavbu jsou patrné z vykresové Casti PD. Jedna se predevSim o prostupy
konstrukci, SDK zakryty potrubi, instalace reviznich dvifek a stavebni prace spojené
s vedenim potrubi ve sténach.

Zmeény ve stavebnich konstrukcich jsou dodavkou stavby.
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10.1 Zasahy do nosnych konstrukci
Veskeré prostupy a stavebni prace budou dodany stavebni profesi.

11. Zarizovaci predméty

Usporadani zafizovacich pfedmétl v mistnosti je dano pozadavkem investora, stavebni ¢asti
projektu a splfiuji hygienické dispoziéni usporadani dle CSN 73 4301. Zatizovaci pfedméty
budou upfesnény investorem béhem vystavby a budou konzultovany s dodavatelem stavby,
pfipadné budou dany knihou vyrobk( architektonického FeSeni. V projektu byly nékteré
zafizovaci predméty uz specifikovany a navrh témto pfedmétium podléha. Veskeré zafizovaci
predméty budou napojeny pfes zapachové uzavéry dle zvyklosti dodavatele zafizovacich
predméta.

Zarizovaci predméty Gastro provozu jsou specifikovany a dodany Technologii Gastro.

11.1 Legenda zafizovacich predméti a napojenych zarizeni:

U Umyvadlo keramické 500 mm s otvorem pro baterii
Baterie stojankova pakova, bez vypusti, raménko 107 mm
Zapachova uzavérka D 40, 2x rohovy ventil 1/2"

Vy Vylevka zavésna keramicka, InstalaCni predsténovy modul pro zavésné
vylevky, souprava pro pfedsténovou montaz, sklopna plastova mfizka, baterie
difezova 300mm

Pr Pfiprava pro automatickou pracku
Rohovy ventil prackovy 1/2"x3/4"

11.2 Zajisténi pristupnosti a bezbariérové uzivani stavby

V projektu nejsou navrZzeny zafizovaci pfedméty pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace.

12. Ochrana zivotniho prostredi

S ohledem na Zivotni prostiedi, je systém navrzen dle platnych zakon(, vyhlasek a nafizeni.
Vystavbou se vytvofi podminky pro kvalitni bezporuchové zasobeni pitnou vodou a
odkanalizovani objektu. Provoz vodovodu a kanalizace nema Skodlivy vliv na ekosystémy ani
pfi ném nevznikaji odpady ohroZujici okolni prostifedi. Vlastni vystavba ma na Zivotni prostredi
diléi nepfiznivy vliv, at jiz jde o provadéni zemnich praci nebo omezeni dopravy, tento
kratkodoby vliv je v8ak mnohonasobné vyvazen pfinosem dokoncené stavby.

13. Reseni soubéhu souvisejicich profesi

Koordinaci profesi feSi stavebni &ast dokumentace. Projekt ZTl je koordinovan se
souvisejicimi profesemi a navrh je pfizpusoben pozadavkim ostatnich profesi.

Trasy rozvodu ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni ¢asti projektu ve stavebni ¢asti.

14. Pozarni bezpecnost

Dokumentace ZTI se Fidi pozadavky projektu pozarni bezpecnosti staveb.

V projektu neni uvazovano s pozarnimi rozvody vody. VesSkeré prostupy pro potrubi a jejich
protipozarni ucpani zajisti stavebni profese.

VSechny prostupy rozvodl a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvodu
pozarné délicimi konstrukcemi budou protipozarné utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni
sméji mit dle 8.6.1. CSN 73 0802 pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou
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prostupuji. Tésnéni prostupt bude provedeno certifikovanymi materialy (standart napf. HILTI,
PROMAT, apod.) a odbornymi firmami, s opravnénim v CR dle pozadavkd CSN 73 0810.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchim
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné
délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena)
v dotahované &asti k vnéjSim povrchum prostupll za predpokladu, ze nedojde ke snizeni
pozarni odolnosti konstrukce.

15. Specifikace zarizeni

Specifikace zafizeni je dana v soupisu praci s vykazem vymér, textem technické zpravy a
vykresovou Casti projektové dokumentace.

16. Uvedeni do provozu

16.1 Tlakova zkouska vodovodu

Tlakova zkouska vodovod(i bude provedena v souladu s CSN 75409 - Vnitini vodovody.

Po skon&eni montazZnich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkous$et.
ZkousSeni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouska potrubi, pfi které se zkouseji trubni rozvody (bez
vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych
drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je
pouzita navlekova tepelna izolace (osazovana pfi montazi potrubi), musi do Uspé&sného
provedeni tlakové zkousky potrubi zUstat pfistupné v§echny spoje.

Pfed pfedavani vnitiniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouska po osazeni vSech
armatur a zafizovacich predmétu (vodovodni potrubi je pfi této zkousce uz nepfistupné pro
vizualni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouseni vnitfniho
vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouZitého materialu.

Tretim krokem je konecna tlakova zkouSka a provadi se zasadné vodou. Pfed zahajenim
takové zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto Cistou nezavadnou vodou. Provadi se po
montazi v8ech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi
vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zustat v potrubi vzduch.
Vodovod se ponecha pod provoznim pfetlakem vody nejméné 24 hodin (béhem této doby se
vyskytne s nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi pilném vodojemu
v noci nebo vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouSka se provadi provoznim
pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousSky. Po zahajeni zkousky se uzavie
oddélovaci uzavér (napf. hlavni uzaver) a odecte se hodnota pretlaku. Zkusebni pretlak nesmi
po dobu jedné hodiny od zahgjeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je
nutno odstranit pfi¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkou$ku provést znovu. O pribéhu zkousky
bude proveden zapis.

16.2 ZkousSeni potrubi kanalizace

Material vSech potrubi je navrzen z trub PPs a PVC. Pfi montézi je nutno dodrzet montazni
pfedpis vyrobce potrubi.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 - Vnitni kanalizace.
ZkouSeni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouSkami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se
musi ponechat k prohlidce pfistupné a ocCisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to
tak, aby spoje byly dostupné. Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych
Castech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se
provede zaznam.
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b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych necistot.
Ve zkouSené €asti potrubi je nutno vdechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi se musi
ponechat ke zkouSce pfistupné a o€isténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se svodna potrubi zkousené
Casti vnitfni kanalizace plni vodou tak, aby v8echen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a
aby se dosahlo pfetlaku potfebného pro viastni zkousku daného useku. Mezi naplnénim
potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vihkost
potrubi ustalily, stény potrubi do¢asné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch mél moznost
uniknout. Tento €as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z
plastl a ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pfed zapocletim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda nedochazi k
viditelnému uniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace
se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvySe 50 kPa.

ZkouSka vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje uroven hladiny vody a
pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhovujici,
jestlize unik vody vztahujici se na 10 m2 vnitfni plochy potrubi nepfesahuje 0,5 I/h. P¥i
negativnim vysledku zkousky je nutné zkousku vodoté&snosti po odstranéni zavad (netésnosti)
opakovat. O vysledku zkousky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se provede
zaznam.

Veskeré prostupy pro potrubi zajisti stavebni profese.

17.BEZPECNOST PRACE

Vlastnimu zahajeni provozu budou pfedchazet stavebni prace. PFi zajiStovani stavebnich
praci budou v8echny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky v souladu s moZnym ohroZenim, ktera pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaji.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajisténi bezpeénosti prace.

Odpovédny pracovnik ur€i nezbytna opatreni k zajisténi bezpec€nosti prace pfed zapocetim
jednotlivych praci. V pfipadé, Zze by se v prlbéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné
podminky, urci dodavatel stavebnich praci, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. S ur€enymi opatfenimi musi dodavatel stavebnich
praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, Fidi,
provadéji a kontroluji, vyskolit z pfedpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potifebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich
znalost v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni €innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy.

Pro zajisténi bezpecénosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni
zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Vypsano ¢asti T.3 Predpisy a nafizeni pro bezpec¢nost prace.

18. Obsluha a udrzba

Ke v8em zafizenim ZT| bude umoznén pfistup pro pfipadnou revizi. Spravce budovy bude
provadét pravidelnou udrzbu, aby se prodlouzila zivotnost stavby a jejich dilich cCasti.
Pravidelnou udrzbou a v€asnou vyménou posSkozenych, zastaralych nebo jinak
znehodnocenych €asti stavby se minimalizuje naruseni provozu budovy a zamezi se Skodam
na zdravi a majetku.

Revize zafizeni se provadi dle doporuéeni vyrobce.
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19. Seznam pouzitych pravnich predpist a technickych norem

19.1 Technické normy - ZTI:

CSN 75 5409 — Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1 — Vnitini vodovod — Cést 1: V8eobecné

CSN EN 806-2 — Vnitfni vodovod — Cast 2: Navrhovani

CSN EN 806-3 — Vnitfni vodovod — Cast 3: Dimenzovani — Zjednoduena metoda
CSN EN 806-4 — Vnitfni vodovod — Cast 4: Montaz

CSN EN 806-5 — Vnitfni vodovod — Cast 5: Provoz a Gdrzba

CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

CSN EN 1717 — Ochrana pitné vody proti znegisténi v instalacich

CSN EN 14451 — Zavzdus$iiovaci uzavér v potrubi DN 8-80

CSN EN 14452 — Prerusovaé pratoku se zavzdusnénim — DN 10-20

CSN EN 14506 — Automaticka prepinaci armatura

TNI CEN/TR 16355 — Prevence rlstu Legionelly ve vnitfnich vodovodech
CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1 — Vnitini kanalizace — Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 12056-2 — Cast 2: Odvadéni splaskovych vod — navrh a vypodet
CSN EN 12056-3 — Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech

CSN EN 12056-4 — Cast 4: Cerpaci stanice odpadnich vod — navrh a vypodet
CSN EN 12056-5 — Cast 5: Instalace, zkoueni, provoz, udrzba

19.2 Zakony a predpisy:

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakon(

Zakon €. 258/2000 Sb., Zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
Zakon €. 254/2001 Sb., Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

Zakon €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon

Zakon €. 22/1997 Sb., Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakon(

Zakon ¢. 17/1992 Sb., Zakon o zivotnim prostfedi

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

Zakon €. 505/1990 Sb., Zakon o metrologii

Zakon &. 133/1985 Sb., Zakon Ceské narodni rady o pozarni ochrané

Zakon &. 360/1992 Sb., Zakon Ceské narodni rady o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé (autorizaéni zakon)

Vyhlaska €. 131/2024 Sb., Vyhlaska o dokumentaci staveb

19.3 Predpisy a nafizeni pro bezpecnost prace

Zakon ¢&. 262/2006 Sb.- zakonik prace,

Zakon €.309/2006 Sb., Zakon, kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci),

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe&ny provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi,

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplisob organizace prace a
pracovnich postup(ll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky,

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
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Nafizeni vlady ¢. 63/2018 Sb., Nafizeni vlady o zruSeni nékterych nafizeni vlady v oblasti technickych

pozadavku na vyrobky,
Nafizeni vlady ¢&. 390/2021 Sb., Nafizeni vlddy o blizSich podminkdch poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedk.

20. Polozkovy vykaz vymér
Vykaz vymér je dodavan jako samostatna pfiloha a je soucasti projektové dokumentace.

V Hradci Kralové: 10/2025 Ing. Jan Vosahlo
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