
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

cast_trans_stav
Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00
0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: cast_trans_stav

Stavba:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

vzd
Rodinný dům 2rd2

30. 10. 2020

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00
0,000,00

0,000,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

Kód Popis

hap Hlavní aktivity projektu
rd1 Rodinný dům 1

Stavební část 1stav
Zdravotní technika 1zti

ut Ústřední vytápění 1 vč plynového zařízení

el Elektroinstalace 1 
Slaboproud 1slp
Vzduchotechnika 1

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,000,00
0,00 0,00

0,000,00

vrn Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,000,00
0,000,00

0,000,00

0,00 0,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

opl_zed Oplocení zděné 2
stani Odstavná stání 2

htu Hrubé a čisté terenní úpravy
su Sadové upravy
publ Publicita stavby

Oplocení zděné 1opl_zed
Odstavná stání 1 (SO02+SO03)stani

rd2vap Pro rodinný dům 2
chod Chodníky 2 (SO03)
opl_drat Oplocení drátěné 2

vzd Vzduchotechnika 2

Vedlejší aktivity projektuvap
Pro rodinný dům 1rd1vap

Chodníky 1 (SO04)chod
Oplocení drátěné 1opl_drat

stav Stavební část 2
zti Zdravotní technika 2

Ústřední vytápění 2 vč plynového zařízeníut

Elektroinstalace 2el
slp Slaboproud 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

stav - Stavební část 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

stav - Stavební část 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,460 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV
(4,335*0,45*2+3,85*0,5+2,615*0,5*2+5,855*0,5+(3,835+0,725
)*0,5)*0,4

5,460

VV a57 Součet 5,460

2 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 206,401 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "d1.1.2"

VV ((21,57+0,9)*1,55+1*0,64+1*15,2+1,75*19,65+1*2,1+3*2)*1,2 111,787

VV (1,25*4,4+(3+4)*0,5*4,5+1,65*5,45+1,9*13,5+1*4,04*2)*1,2 76,767
VV 0,75*(18,68+1,15)*1,2 17,847
VV a56 Součet 206,401

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV "sloupky branky"  0,3*0,3*0,9*2 0,162
VV a4 Součet 0,162

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

VV a4 0,162
VV Součet 0,162

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 211,861 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV a57+a56 211,861
VV Součet 211,861

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

VV a4 0,162
VV Součet 0,162

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 211,861 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 206,401+5,46 211,861

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 381,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV (a56+a57)*1,8 381,350
VV Součet 381,350

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 448,570 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a46 448,570
VV Součet 448,570

10 K 1880101 Zkouška míry zhutnění kus 10,000 0,00
PP Zkouška míry zhutnění

D 2 Zakládání 0,00

11 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 77,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 - 63 mm

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

stav - Stavební část 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV a58*0,45 77,400

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 282,715 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "c3+cad"  350-a46*0,15 282,715

13 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 67,286 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV a46*0,15 67,286

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,230 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

VV (a47/0,4)*0,15 12,230
VV a48 Součet 12,230

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,230 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

VV a48 12,230
VV Součet 12,230

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,945 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "st03"  0,945 0,945

17 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 59,178 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

VV "d1.1.2"
VV (a57/0,4)*1,035*0,5 7,064
VV (0,75*0,95+(1,1+17,5+4,49*2+0,16+2,6+15,74)*0,45)*0,48 10,295
VV 1,15*(0,3+16,74+0,3+3,79-0,45)*0,48 11,415
VV 5,47*1,15*0,48 3,019
VV (2,4*1,4+4,6*1,25+0,75*1,25+1,25*18,75)*0,48 16,073
VV (4,95*0,65+0,95*(8,245+12,3+0,875))*0,48 11,312
VV a59 Součet 59,178

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 131,170 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV "d1.1.2"
VV (4,335*2+3,85+2,615*2+5,855+3,835+0,725)*2*0,2 11,266

VV
0,48*2*(0,95+1,1+17,5+4,49*2+0,11+2,6+15,74+0,3+16,74+0,
3+3,79-0,45+5,47)

70,205

VV (2,4+4,1+0,15+18,75+4,95+8,245+12,3+0,875)*2*0,48 49,699
VV a60 Součet 131,170

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 131,170 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV a60 131,170
VV Součet 131,170

20 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,888 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a59*0,015 0,888

21 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,168 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

VV a4*1,035 0,168

22 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 1,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
150 mm

VV a61 1,1*1 1,100

23 K 279113133
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 200 do 250 mm

VV a64 0,3*1*(10+20) 9,000

24 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 93,767 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

VV "d 1.1.2"
VV 0,5*1+5,43*0,5*0,5 1,858

VV
0,75*(17,5+5,43-0,3+0,16+3,655+7,19-0,3+20,635+0,875*2-
0,3)

41,565

VV 0,75*(15,47+3,84+4,79+16,7+5,12) 34,440
VV 0,75*(14,83+2,265+3,65+0,46) 15,904
VV a62 Součet 93,767

25 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 0,686 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 300 do 400 mm

VV a63 0,915*0,75 0,686

26 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,461 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV (a61*0,1+a62*0,3+a63*0,4+a64*0,25)*0,015 0,461

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

27 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 32,817 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

VV "atika"  (10,695+20,635+15,47+2)*0,5 24,400
VV "garáž"  5,43*3,1*0,5 8,417
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV a80 Součet 32,817

28 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 4,873 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "atika"  (17,2+2,055+0,08+0,155)*0,25 4,873

29 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 68,808 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

VV
(14,59+2,17+3,85+0,25)*2,92-
1,2*1,97*6+4,94*2,92+5,28*0,5*2,9

68,808

VV Součet 68,808

30 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 74,740 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

VV "d1.1.4"
VV -1*a49+3,8*2,92-1,495*1,75+17,5*3,01-3*1,285*2 75,209
VV a65 Mezisoučet 75,209
VV "odpočet pilíře"  -0,3*0,535*2,92 -0,469
VV Součet 74,740

31 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 109,853 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

VV "d1.1.4"
VV (13,11+0,14)*2,92-1,75*2,205-5,125*2,455 22,249

VV
(3,69-0,38+0,795*2+7,19-0,38)*2,92-1,625*2,205*2-
1,125*0,75

26,183

VV (20,635+0,795*2)*2,92-1,5*1,5-1,625*2,205*4 48,315
VV (15,47-0,38)*2,92-1,5*1,75-0,625*1,75*2 39,250
VV "odpočet pilířů"  -0,75*2,92*2 -4,380
VV Mezisoučet 131,617
VV "odpočet 1 řady"

VV
-(3,69-0,38+0,795*2+7,19-0,38+20,635+0,795*2+15,47)*0,405-
0,18*1,625*6

-21,764

VV a49 Mezisoučet -21,764
VV Součet 109,853

32 K 31123892x
Zásyp dutin obvodového zdiva kuličkami EPS - 
příplatek

m2 75,209 0,00

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp 
dutin první vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel 
expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm

VV a65 75,209

33 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,492 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV a80*0,015 0,492

34 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

35 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm

36 K 317168028 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 mm

37 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

38 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

39 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

40 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

41 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm

42 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

43 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 
mm

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 
tloušťky 100 mm

VV 3,5*2+1,5+2+1,75+2*5+2+1*2+1,75 28,000

44 K 33123834x
Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených P 15 
lepených tenkovrstvou maltou

m3 2,133 0,00

PP
Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených P 15 lepených 
tenkovrstvou maltou

VV 0,38*0,75*2,92*2+0,3*0,535*2,92 2,133

45 K 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 3,572 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2

VV "st08"  3,5723 3,572

46 M 553990111x
Ocelové prvky dle ST08, třída provedení EXC2, vč 
kotvení

kg 3 572,300 0,00

PP Ocelové prvky dle ST08, třída provedení EXC2, vč kotvení

47 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

VV "z10"  2 2,000

48 M 5534232x
sloupek pro branku ozn 10  v. 3000 mm 70x70 včetně 
pantu, poplast

kus 2,000 0,00

PP sloupek pro branku ozn 10  v. 3000 mm 70x70 včetně pantu, poplast

49 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 237,061 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV "d1.1.4"
VV 4,875*2,92*4+(2,285+4,21)*2,92 75,905
VV (3,225+0,39)*2,92-0,8*1,97 8,980
VV 1,75*2,205-1,25*1,97 1,396
VV (3,8+2,92)*0,5*4,04-0,9*1,97-1,2*1,97 9,437
VV 4,75*(3,1+3,8)+4,75*0,5*(5,15-3,45)-1,25*1,97 34,350

VV
(3,05+2,225+0,7+4,05+1,25+2,565+2,54+3,24)*2,92-0,7*1,97-
0,9*1,97*2

52,365

VV
(0,37*2+5,125+0,5)*2,92+(5,815+5,08-0,15+3,015)*2,92-
0,9*1,97-1,2*1,97

54,628

VV Součet 237,061

50 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 9,775 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV
"109"  
(1,65+0,85)*2*0,6+(0,85+0,185)*2,92+0,9*2,92+(0,85+0,4)*2*
0,45

9,775

VV Součet 9,775

51 K 34699114x Izolace deskami z extrudovaného polystyrénu tl 60 mm m2 14,000 0,00
PP Izolace deskami z extrudovaného polystyrénu tl 60 mm

VV "v17+v18"  0,25*2*17,5 8,750
VV "nosníky"  0,25*7*3 5,250
VV Součet 14,000

52 K 348101220
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 4 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě přes 2 do 4 m2

VV "z10"  1 1,000

53 M 5534238x
branka  jednokřídlá ozn 10 vel. 1000x2430mm, 
poplast, výplň z profilových polí poplst, kování, zámek, 
madlo

kus 1,000 0,00

PP
branka  jednokřídlá ozn 10 vel. 1000x2430mm, poplast, výplň z 
profilových polí poplst, kování, zámek

54 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 5,290 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,5 do 2,0 m

VV "z11"  1,63*2 3,260
VV "z12"  2,03 2,030
VV Součet 5,290

55 M 5534239x
plotový dílec ozn Z11 vel. 1630x2430mm, poplast, 
profilace, kotvení na dřev kci

kus 2,000 0,00

PP
plotový dílec ozn Z11 vel. 1630x2430mm, poplast, profilace, kotvení 
na dřev kci

P

 Poznámka k položce:
 MATERIÁL OCEL POPLASTOVANÁ

PROFILOVANÉ POLE PLETIVA ZE SILNÉHO 
 POPLASTOVANÉHO

 DRÁTU
 KOTVENÍ NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI GARÁŽOVÉHO STÁNÍ

BARVA BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM 
 NA

56 M 55342391x
plotový dílec ozn Z12 vel. 2030x2430mm, poplast, 
profilace, kotvení na dřev kci

kus 1,000 0,00

PP
plotový dílec ozn Z12 vel. 2030x2430mm, poplast, profilace, kotvení 
na dřev kci

P

 Poznámka k položce:
 MATERIÁL OCEL POPLASTOVANÁ

PROFILOVANÉ POLE PLETIVA ZE SILNÉHO 
 POPLASTOVANÉHO

 DRÁTU
 KOTVENÍ NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI GARÁŽOVÉHO STÁNÍ

BARVA BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM 
 NA

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

57 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 900 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

VV "109"  1 1,000

58 M 5934122x deska stropní plná  85x40x9 cm - sedátko mč 109 kus 1,010 0,00
PP deska stropní plná  85x40x9 cm - sedátko mč 109

59 K 411168285
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 cm

m2 18,625 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, 
z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6,25 m

P
 Poznámka k položce:

vč. ubourání s odhalením výztuže a uřezání keramických nosníků 
stropu

VV "st05"  2,5*0,5*(13,4+14)-2,5*6,25 18,625

60 K 411168305
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm

m2 18,625 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

vč. ubourání s odhalením výztuže a uřezání keramických nosníků 
stropu

VV "st05"  2,5*0,5*(13,4+14)-2,5*6,25 18,625
VV Součet 18,625

61 K 411168325
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm

m2 15,625 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, 
z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

vč. ubourání s odhalením výztuže a uřezání keramických nosníků 
stropu

VV "st05"  2,5*6,25 15,625
VV Součet 15,625

62 K 411168365
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm

m2 201,237 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

vč. ubourání s odhalením výztuže a uřezání keramických nosníků 
stropu

VV
"st05"  6,1*(14+15,467)*0,5-3,8*5,6-
0,625*7,5+11,4*(10,693+13,4)*0,5

201,237

VV Součet 201,237

63 K 411168385
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm

m2 25,968 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

vč. ubourání s odhalením výztuže a uřezání keramických nosníků 
stropu

VV "st05"  3,8*5,6+0,625*7,5 25,968

64 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,475 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "st05"  0,475 0,475

65 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,657 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

VV "p11"  0,38*0,5*(3,95+0,75+5,125+0,75) 2,009
VV "p12"  0,75*0,25*14 2,625
VV "p13"  0,62*0,25*6,6 1,023
VV a41 Součet 5,657

66 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 31,577 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV "p11"  (0,5+0,25)*(3,95+0,75+5,125+0,75)+0,38*(3,95+5,125) 11,380

VV "p12"  14*0,25*2+4,9*(0,62-0,25)+0,62*9,1 14,455
VV "p13"  0,25*6,6+0,62*6,6 5,742
VV a42 Součet 31,577

67 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 31,577 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

VV a42 31,577
VV Součet 31,577

68 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 29,035 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

VV "p11"  0,38*(3,95+5,125) 3,449
VV "p12"  4,9*(0,62-0,25)+0,62*9,1 7,455
VV "p13"  0,62*6,6 4,092
VV "w11"  0,25*39,8 9,950
VV "w12"  0,185*7 1,295
VV "w13"  0,4*4,5 1,800
VV "w15"  0,14*7,1 0,994
VV a43 Součet 29,035

69 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 29,035 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm 
odstranění

VV a43 29,035
VV Součet 29,035

70 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,679 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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VV a41*0,12 0,679

71 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,541 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV "v11"  0,38*0,25*19,15 1,819
VV "v12"  0,425*0,25*13 1,381
VV "v13"  0,425*0,25*7,1 0,754
VV "v14"  0,37*0,25*19,75 1,827
VV "v15"  0,3*0,25*3,1 0,233
VV "v16"  0,38*0,25*13,22 1,256
VV "v17"  0,2*0,25*17,5 0,875
VV "v18"  0,2*0,25*17,5 0,875
VV "w11"  0,25*0,25*39,8 2,488
VV "w12"  0,185*0,25*7 0,324
VV "w13"  0,4*0,25*4,5 0,450
VV "w14"  0,14*0,25*13 0,455
VV "w15"  0,14*0,25*7,1 0,249
VV "at11"  0,2*0,17*48,75 1,658
VV "at12"  0,25*0,185*19,4 0,897
VV a44 Součet 15,541

72 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 114,613 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "v11"  0,25*19,15*2 9,575
VV "v12"  0,25*13*2 6,500
VV "v13"  0,25*2*7,1 3,550
VV "v14"  0,25*2*19,75 9,875
VV "v15"  0,25*2*3,1 1,550
VV "v16"  0,25*2*13,22 6,610
VV "v17"  0,25*2*17,5 8,750
VV "v18"  0,25*2*17,5 8,750
VV "w11"  0,25*2*39,8 19,900
VV "w12"  0,25*2*7 3,500
VV "w13"  0,25*2*4,5 2,250
VV "w14"  0,25*2*13 6,500
VV "w15"  0,25*2*7,1 3,550
VV "at11"  0,17*2*48,75 16,575
VV "at12"  0,185*2*19,4 7,178
VV a45 Součet 114,613

73 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 114,613 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV a45 114,613

74 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,932 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV a44*0,06 0,932

D 5 Komunikace pozemní 0,00
75 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 448,570 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV a46 448,570

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

76 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 173,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV a39 173,350

77 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 173,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "102"  56,47 56,470
VV "104"  11,34 11,340
VV "110"  16,6 16,600
VV "111"  24,01 24,010
VV "112"  15,37 15,370
VV "113"  15,37 15,370
VV "114"  15,37 15,370
VV "115"  15,37 15,370
VV "116"  3,45 3,450
VV a39 Součet 173,350

78 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 686,538 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV
"101"  4,25*2,785+(2,785+3,75)*0,5*3,74+3,74*0,5*1,53-
1,25*1,97

24,455

VV 4,04*3,75-1,3*2,035-1*2,035+0,3*3,75 11,595

VV
"102"  (14,59+5,815+2,42+3,05+0,7+0,39+0,8)*2*2,68-
0,8*1,97

147,244

VV -1,2*1,97*8-0,8*1,97-0,9*1,97*2-0,7*1,97-1,25*1,97 -27,876

VV "103"  13,11*(2,785+3,405)+0,61*2*2,455-1,25*1,97-3*2*1,285 73,974

VV (2,785+3,405)*0,5*4,75-1,25*1,97+4,75*0,5*(4,8-3,095) 16,288

VV
"104"  (2,36+4,94+2,76+1,14+0,4+3,6)*2,68-0,9*1,97-
1,495*1,75

36,347

VV (1,495+1,75*2)*0,3-0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3 1,642

VV
"105"  (3,8+3,015)*2*2,68-1,2*1,97-
0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3

34,308

VV "106"  (1+3,015)*2*2,68-0,8*1,97 19,944
VV "107"  (1,98+3,24)*2*2,68-0,9*1,97 26,206
VV "108"  (2,615+3,24)*2*2,68-0,9*1,97 29,610
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VV
"109"  (4,805+3,225)*2*2,68-0,8*1,97-
1,125*0,75+(1,125+0,75*2)*0,3

41,409

VV
"110"  (3,85+2,125+2,285+4,21+3,55)*2,68-1,2*1,97-
1,625*2,205

36,986

VV (1,625+2,205*2)*0,3 1,811
VV "111"  (6+5,75)*2*2,68-1,625*2,205+(1,625+2,205*2)*0,3 61,207
VV -1,2*1,97-1,5*1,5+1,5*3*0,3 -3,264
VV "112-115"

VV
((3,11+4,875)*2*2,68-1,2*1,97-
1,625*2,205+(1,625+2,205*2)*0,3)*4

154,652

VV a40 Součet 686,538

79 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 159,036 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV a52+a53 159,036

80 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 64,024 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "perlinka na překrytí - dle skut"  a50*0,5 64,024

81 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
40 mm

m2 21,764 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek do 40 mm

VV a49*(-1) 21,764

82 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 22,199 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV a49*1,02*(-1) 22,199

83 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 219,956 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "d1.1.4"

VV
(3,735-0,205)*(3,69+7,19+20,635+15,47+0,47)-
(6,49+12,62)*2,05

128,341

VV 2,05*0,795*4-1,125*0,75-1,5*1,5-1,5*1,75-0,625*1,75 -0,294
VV a50 Mezisoučet 128,047

VV
(3,69+7,19+20,635+15,47+0,47+0,795*4)*1,2-
(6,49+12,62)*0,205

56,844

VV 1,045*(5,85+17,5+0,55+1,875+3,68-0,47+4,57) 35,065
VV a51 Mezisoučet 91,909
VV Součet 219,956

84 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 130,608 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm

VV a50*1,02 130,608

85 M 28376421x deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 150 mm m2 93,747 0,00

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150 
mm

VV a51*1,02 93,747

86 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 128,047 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV a50 128,047

87 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 31,795 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

VV a66 3,69+0,795*2+0,7+7,635+0,795*2+0,65+15,47+0,47 31,795

88 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 33,385 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV a66*1,05 33,385
VV Součet 33,385

89 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,425 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV "rohová"
VV a67 (3,735-0,205)*3+(2,235-0,205)*4+2*(0,75+1,5+1,75*4) 37,210
VV "s okapničkou"
VV a68 1,125+1,5*2+1,49+0,625*2+6,49+12,62 25,975
VV "začišťovací"

VV a69
1,125+0,75*2+1,5*3+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)+1,495+1,7
5*2

25,370

VV "podparapetní"  
VV a70 1,125+1,5+1,5+0,625*2+1,495 6,870
VV Součet 95,425

90 M 59051480
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 39,071 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV a67*1,05 39,071

91 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 27,274 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV a68*1,05 27,274

92 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 26,639 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV a69*1,05 26,639
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VV Součet 26,639

93 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 7,214 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV a70*1,05 7,214

94 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 160,499 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV "d1.1.4"

VV
(3,69+7,19+20,635+15,47+0,47)*(3,735+0,225)-
(6,49+12,62)*2,255

144,829

VV 0,795*2,255*4-1,125*0,75-1,5*1,5-1,5*1,75-0,625*1,75 0,358
VV 5,28*2,9 15,312
VV Součet 160,499

95 K 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 145,122 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV
a50+0,15*(1,125+0,75*2+1,5*3+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)
)

131,103

VV (0,125*2+5,28)*(2,785-0,25) 14,019
VV a53 Součet 145,122

96 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 15,297 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV 0,25*(3,69+0,795*4+0,7+20,255+0,65+15,83+0,47) 11,194
VV 0,1*(3,88+1,875+0,55+19,655+0,62*2) 2,720
VV a52 Mezisoučet 13,914
VV (0,125*2+5,28)*0,25 1,383
VV Součet 15,297

97 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 73,343 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 1,125*0,75+1,625*2,205*6+1,5*1,5+1,5*1,75+0,625*1,75*2 29,405
VV 1,495*1,75+3*2*1,285+a1 43,938
VV Součet 73,343

98 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 23,863 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

VV a37 p1*0,08+p2*0,08+p3*0,07 23,863

99 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 17,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 8/10

VV a58 a56/1,2 172,001
VV a58*0,1 17,200

100 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 23,863 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm

VV a37 23,863

101 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,072 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (p1+p2+p3)*2*0,001*1,541*1,15 1,072

102 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 4,291 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV
"parapety oken"  
0,3*(3*2+1,495)+0,38*(1,125+1,5+1,5+0,625*2)

4,291

103 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 172,001 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20

VV a58 172,001

104 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 269,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV p1+p2 269,600

105 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 302,380 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV p1+p2+p3 302,380

106 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 
2,5 do 4,5 m2

VV "d1"  6 6,000

107 K 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky 
s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 
1200 mm

VV "d9"  1 1,000

108 M 5533162x pouzdro stavební pro dveře š. 1200 mm ozn D9 kus 1,000 0,00

PP
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1200 mm - 
atypický rozměr

VV 1 1,000

109 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 12 z 200



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 
mm

110 M 5624561x
mřížka větrací plast 150x150mm, ozn o9, síťka hmyz, 
protidešŤová žaluzie, úprava proti odkapu, barva bílá

kus 4,000 0,00

PP
mřížka větrací plast 150x150mm, ozn o9, síťka hmyz, protidešŤová 
žaluzie, úprava proti odkapu, barva bílá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

111 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m2 374,541 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 
1,5 m, výšky do 10 m

VV
3,735*(5,455+3,69+7,19+20,635+15,47+4,04+5,05+1,5*3+1,8
75+1,5)

259,228

VV (17,5+1,5*2)*5,625 115,313
VV a55 Součet 374,541

112 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 33 708,690 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

VV a55*30*3 33 708,690

113 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m2 374,541 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

VV a55 374,541

114 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 41,250 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV a28 41,250

115 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 81,190 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "101+103"  17,46+63,73 81,190

116 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 448,570 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV a46 "c3"  448,57 448,570

117 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 2,030 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV "atika"  ((24,4/0,5)/3)*0,2*0,5 1,627
VV ((4,83/0,25)/3)*0,25*0,25 0,403
VV Součet 2,030

118 K 953511821
Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení ocelových 
dílů volně vyložených tahový modul šroub D16

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro 
připojení ocelových stavebních dílů na ocelovou konstrukci volně 
vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 
tahový modul

VV "st07, det3"  2 2,000
VV "st08"  5 5,000
VV Součet 7,000

119 K 953945144
Kotvy mechanické M 16 dl 260 mm pro střední 
zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 
260 mm

VV "st07"
VV "det1"  2*8 16,000
VV "det2"  2*7 14,000
VV "det3"  2 2,000
VV Součet 32,000

120 K 953951313
Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do 
betonových konstrukcí

m 97,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, 
betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2

VV "atika"  48,8*2 97,600

121 K 9539801x D+M PHP dle PBŘ (práškový P6T) kus 1,000 0,00
PP D+M PHP dle PBŘ

122 K 9539802x D+M autonomní detektor kouře kus 3,000 0,00
PP D+M autonomní detektor kouře

123 K 9539803x D+M fotoluminiscenční tabulky dle PBŘ kč 1,000 0,00
PP D+M fotoluminiscenční tabulky dle PBŘ

124 K 9539804x D+M podepření ocelové konstrukce před podezděním kč 1,000 0,00
PP D+M podepření ocelové konstrukce před podezděním

125 K 9539806x účasti geologa při výkopových pracech kč 1,000 0,00
PP účasti geologa při výkopových pracech

D 998 Přesun hmot 0,00
126 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 608,754 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
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127 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 448,570 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV a46 448,570

128 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 32,612 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV a47
0,4*(20,635+0,795*2+15,47+3,84+1,655*2+0,55+17,5+5,455+
3,69+7,9+0,795*2)

32,612

129 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,146 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV a46*0,0003+a47*0,00035 0,146
VV Součet 0,146

130 K 71113223x
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho 
pásy nopové folie s ukončující lištou

m2 77,995 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na 
sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm

VV a51-a52 77,995

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 897,140 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV a46*2 897,140

132 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 32,612 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

VV a47 32,612

133 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 285,014 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV a46*2*1,15+a47*1,2 1 070,845
VV Součet 1 070,845
VV 1070,845*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 285,014

134 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 121,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

VV p1+p3 121,780

135 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 43,184 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše svislé S

VV "105"  (3,8+3,015)*2 13,630
VV "109"  (3,225+4,805)*2-1,125*0,545+(1,125+0,545*2)*0,3 16,111
VV "soklík"  a36*0,25 13,443
VV Součet 43,184

136 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 77,995 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV a51-a52 77,995

323 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 89,694 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV (a51-a52)*1,15 89,694

138 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 4,931 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 0,00

139 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 312,761 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV s2+a31 312,761

140 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,097 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV s2*0,0003+a31*0,00035 0,097
VV Součet 0,097

141 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 251,039 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV s2 251,039

142 M 6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 359,675 0,00

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

VV s2*1,15+a31*1,15 359,675

143 K 7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481 0,00
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10°

VV a23+a31+s2+a33*2 608,791
VV a32 18,690
VV Součet 627,481
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144 M 2832922x
fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační 
funkcí 1,5 x 30 m

m2 145,619 0,00

PP fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m

P

 Poznámka k položce:
8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje 
permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. 
Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

VV (a23-s1)*1,2+a33*1,15+a32*1,15 145,619

145 M 28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 393,544 0,00
PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá

VV s2*1,15+a31*1,2+a33*1,15 393,544

146 M 2832923x
fólie strukturovaná - drenážní smyčková rohož s 
hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m

m2 189,415 0,00

PP fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m

P

 Poznámka k položce:
8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje 
permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. 
Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

VV s1*1,15 189,415

147 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 69,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

VV "k3"  50*0,5 25,000
VV "k5"  19,5*0,5 9,750
VV "k12"  14,5*0,5 7,250
VV "k4"  a2 25,000
VV "k15"    5,5/2 2,750
VV Součet 69,750

148 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 362,761 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV s2*1,15+a31*1,2 362,761
VV Součet 362,761

149 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 312,761 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

VV s2+a31 312,761

150 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 61,722 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň 
střechy, NAIP

VV a31 61,722

151 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 3,435 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

152 K 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 511,603 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na 
dřevěnou konstrukci

VV s3 (5,155+2,875)*1,875 15,056
VV a34 "lodžie"  0,875*(6,3+12,29) 16,266
VV s1*2+s1-s3+a34*2 511,603

153 M 63148102x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 
mm

m2 152,646 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm

VV (s1-s3)*1,02 152,646

154 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 33,183 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV a34*2*1,02 33,183

155 M 63148010x
deska minerální střešní izolační   600x1200 mm tl. 180 
mm

m2 336,006 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 180 mm

VV s1*2*1,02 336,006

156 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 335,160 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "101"  19,03 19,030
VV "102"  57,42 57,420
VV "106"  3,03 3,030
VV "107"  6,07 6,070
VV "110"  3,45 3,450
VV p1 Mezisoučet 89,000
VV "103"  64,96 64,960
VV "104"  11,34 11,340
VV "110"  16,97 16,970
VV "111"  24,37 24,370
VV "112"  15,74 15,740
VV "113"  15,74 15,740
VV "114"  15,74 15,740
VV "115"  15,74 15,740
VV p2 Mezisoučet 180,600
VV "105"  11,44 11,440
VV "108"  7,85 7,850
VV "109"  13,49 13,490
VV p3 Mezisoučet 32,780
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VV p1+p2+p3*2 335,160

157 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 120mm

m2 274,992 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV p1*1,02+p2*1,02 274,992

158 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 80mm

m2 33,436 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV p3*1,02 33,436

159 M 28375921
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 50mm

m2 33,436 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm

VV p3*1,02 33,436

160 K 713131111
Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 289,741 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci

VV 2*(s6+s7)+s8*3+s7*2+s8*2+s5*2 289,741

161 M 63148103x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 
mm

m2 252,449 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 80 mm

VV (s5*2+s6*2+s7*2*2+s8*3)*1,02 252,449

162 M 63148102x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 
mm

m2 252,449 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm

163 M 63148012x
deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 220 
mm

m2 21,543 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 220 mm

VV s8*1,02 21,543

164 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 61,722 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV a29 "atika"  0,5*(10,855+20,955+15,83+1,82) 24,730
VV a30 (10,495+20,135+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,992
VV a31 Součet 61,722

165 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 25,225 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 50mm

VV a29*1,02 25,225
VV Součet 25,225

166 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 37,732 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 100mm

VV a30*1,02 37,732
VV Součet 37,732

167 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 502,078 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

VV s2 10,395*20,035+20,035*0,5*(14,665-10,395) 251,039
VV s2*2 502,078

168 M 28375992
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 180mm

m2 512,120 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV s2*2*1,02 512,120

169 K 7131901x Kotvení střešní konstrukce m2 251,039 0,00
PP Kotvení střešní konstrukce

VV s2 251,039

170 K 713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií se svařovaným spojem

m2 530,812 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 
volně se svařovanými spoji

VV "difuzní folie"
VV s5 (6,49+12,62)*2,705-1,625*2,205*6 30,194
VV a24+s5+s7 530,812

171 M 2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 610,434 0,00

PP
folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 
g/m2

VV 1,15*(a24+s5+s7) 610,434

172 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 8,482 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

173 K 725245103x
Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a 
šířky 900 mm skládací

soubor 1,000 0,00

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 
2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm

VV "m6"  1 1,000

174 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 
450 mm

VV "m8"  2 2,000

175 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy
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VV "m10"  2 2,000

176 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
500 mm

VV "m4"  2 2,000

177 K 725291703x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm svislé

soubor 2,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 
mm svislé

VV "m5"  2 2,000

178 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 550 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, 
délky 550 mm

VV "m3"  1 1,000

179 K 72529171x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo svislé u vany

soubor 2,000 0,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo svislé u vany

VV "m11"  1 1,000
VV "m12"  1 1,000
VV Součet 2,000

180 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 550 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 550 mm

VV "m7"  2 2,000

181 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 834 mm

VV "m2"  1 1,000

182 K 725291722x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm vč držáku na 
toalení papír

soubor 2,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové 
sklopné dl 834 mm vč držáku na toalení papír

VV "m1"  2 2,000

183 K 72529172x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo vodorovné u vany

soubor 1,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo vodorovné u 
vany

VV "m13"  1 1,000
VV Součet 1,000

184 K 72529173x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo svislé u umyvadla

soubor 3,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo svislé u 
umyvadla

VV "m14"  3 3,000
VV Součet 3,000

185 K 72530001x D+M vodící tyč závěsu vel. 900x900mm kus 2,000 0,00
PP D+M vodící tyč závěsu vel. 900x900mm

VV "m9"  2 2,000

186 K 72530002x Zrcadlo sklopné u umyvadla kus 3,000 0,00
PP Zrcadlo sklopné u umyvadla

VV "zr1"  3 3,000

187 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,031 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

188 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,973 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

VV
a15+a22+s1*0,024+0,04*0,06*a24+0,06*0,08*a25+0,04*0,06*
a26

11,973

189 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových 
spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů 
délky přes 150 do 300 mm

190 M 349990x Svorníky krovu dle VD kus 20,000 0,00
PP Svorníky krovu dle VD

191 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 22,920 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "18"  0,75*19 14,250
VV "a13"  2,195*2 4,390
VV "a14"  1,07*4 4,280
VV a10 Součet 22,920

192 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 260,604 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "1"  5,05*20 101,000
VV "2"  2,76*20 55,200
VV "15"  0,92*5 4,600
VV "17"  0,995*8 7,960
VV a11 Mezisoučet 168,760
VV "a9"  5,5*5 27,500
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VV "a10"  2,72*3 8,160
VV a12 Mezisoučet 35,660
VV "a1"  2,23*4 8,920
VV "a2"  2,16*4 8,640
VV "a3"  2,09*2 4,180
VV "a21"  1,497*2 2,994
VV "a22"  1,364*2 2,728
VV "a23"  2,432 2,432
VV "a24"  2,353 2,353
VV "a25"  3,022 3,022
VV "a26"  3,36 3,360
VV "a27"  1,25*2 2,500
VV a13 Mezisoučet 41,129
VV "a4"  5,755 5,755
VV "a6"  5,755 5,755
VV "a8"  3,545 3,545
VV a14 Mezisoučet 15,055
VV Součet 260,604

193 M 60512121
řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám 
na krov

m3 4,336 0,00

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m

VV a15
0,06*0,1*a10+0,08*0,18*a11+0,08*0,16*a12+0,12*0,12*a13+0
,12*0,18*a14

3,942

VV a15*1,1 4,336

194 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 77,785 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV s6+s7+s8 77,785

195 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 48,728 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV a33 "kůlna a garáž"  2,715*2,11+5,615*3,747 26,768
VV "atika"  48,8*0,45 21,960
VV Součet 48,728

196 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 164,709 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV s1 164,709

197 M 60511120x
řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 
24 (32) mm délky 2 - 5 m

m3 4,348 0,00

PP
řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 24 (32) mm 
délky 2 - 5 m

VV s1*0,024*1,1 4,348

198 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 495,408 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV a24 a23/0,5+s7/0,5 495,408

199 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,308 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 0,04*0,06*a24*1,1 1,308

200 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 12,247 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV
a15+s1*0,024+(s6+s7+s8)*0,025+0,04*0,06*a24+a33*0,025+
48,8*0,45*0,025

12,247

201 K 762421210
Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých 
hmot tvrdými

m2 31,322 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z 
dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár 
tvrdými

VV s3+a34 31,322

202 K 762431016
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz 
přibíjených

m2 18,690 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 22 mm

VV a32 "116"  (2,425+2,36*2)*2,805-0,8*1,97*2+0,5*3,6 18,690

203 K 762431210
Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot 
tvrdými

m2 5,210 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně 
tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými

VV s7 5,210

204 M 60711520x
deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 
20 mm  

m2 37,993 0,00

PP deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm

VV s7*1,04+s3*1,04+a34*1,04 37,993

205 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 18,690 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

VV a32 18,690

206 K 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

m 327,715 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "t1"  2,735*20 54,700
VV "t2"  0,735*4 2,940
VV "t3"  0,5*4 2,000
VV "t5"  3,43 3,430
VV "t6"  3,605 3,605
VV "t7"  0,87 0,870
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VV "t8"  1,23*2 2,460
VV "t9"  1,595 1,595
VV "t10"  1,955 1,955
VV "t11"  2,245 2,245
VV "t12"  1,945 1,945
VV "t22"  3,405*3 10,215
VV "t30"  2,5*20 50,000
VV "t32"  0,5*12 6,000
VV "t41"  0,85*14 11,900
VV "t42"  6,3*2 12,600
VV "t43"  12,29*2 24,580
VV a16 Mezisoučet 193,040
VV "t48"  2,735*3 8,205
VV a17 Mezisoučet 8,205
VV "t4"  2,94*8 23,520
VV "t13"  7,595*3 22,785
VV "t14"  4,06*3 12,180
VV "t15"  1,94 1,940
VV "t16"  0,42 0,420
VV "t17"  0,5*3 1,500
VV "t23"  1,875*4 7,500
VV "t25"  1,815*3 5,445
VV "t33"  1,565*6 9,390
VV "t34"  1,56*3 4,680
VV "t35"  1,685*6 10,110
VV "t44"  0,245*3 0,735
VV "t45"  0,405*3 1,215
VV "t46"  2,685*3 8,055
VV "t47"  0,24*3 0,720
VV "t49"  0,86*3 2,580
VV a18 Mezisoučet 112,775
VV "t38"  0,45*14 6,300
VV a19 Mezisoučet 6,300
VV "t18"  1,775 1,775
VV "t19"  5,62 5,620
VV a20 Mezisoučet 7,395
VV Součet 327,715

207 K 762713130
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 4,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV a21 "t21"  4,5 4,500

208 M 60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 
140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky fasády

m3 2,049 0,00

PP
řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm dl 3 - 
5 m

VV 0,06*0,08*a16+0,04*0,06*a17+0,08*0,08*a18 1,668
VV 0,06*0,06*a19+0,08*0,1*a20+0,14*0,18*a21 0,195
VV a22 Součet 1,863
VV a22*1,1 2,049

209 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 1,863 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, 
svory, fixační prkna

VV a22 1,863

210 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 9,935 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
211 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 21,121 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV s8 21,121

212 M 28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 196,390 0,00

PP
folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 
g/m2

VV (s1-s3+s8)*1,15 196,390

213 K 763121438x
SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 15 bez TI EI 15

m2 21,121 0,00

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní 
A tl. 15 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 115 mm, profil 100

VV s8 21,121

214 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 113,880 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

VV a27 "101+103"  (4,25+2,25)*(13,11+4,25+0,16) 113,880

215 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 41,250 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV "105"  11,31 11,310
VV "106"  2,87 2,870
VV "107"  6,05 6,050
VV "108"  7,69 7,690
VV "109"  13,33 13,330
VV a28 Součet 41,250

216 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 149,653 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV s1-s3 149,653
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217 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,784 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

218 K 764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu přes 60°

m2 261,184 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60°

VV (5,155+2,875+0,35)*19,655 164,709
VV s1 Mezisoučet 164,709
VV 3,84*3,425-1,495*1,75+(19,655-1,875)*2,735-3*1,285*2 51,454
VV s6 Mezisoučet 51,454
VV 1,905*2,735 5,210
VV s7 Mezisoučet 5,210
VV 0,62*(2,875+5,155+2,785)+(3,735+2,785)*0,5*5,85 25,776
VV 5,85*0,5*(5,625-3,26)-(3,285+2,72)*0,5*4,75 -7,344
VV 0,25*(3,285+2,72+4,75) 2,689
VV s8 Mezisoučet 21,121
VV a23 Součet 242,494
VV a32+a23 261,184

219 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 32,250 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV "k6"  29,5 29,500
VV "k13"  2,75 2,750
VV Součet 32,250

220 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 6,050 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

VV "k9"  6,05 6,050

221 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 60,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "k2"  50 50,000
VV "k10"  5,5 5,500
VV "k11"  5,2 5,200
VV Součet 60,700

222 K 764246404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm

m 13,270 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV "k1"  3,05*2+1,55*2+1,545+1,175+0,675*2 13,270

223 K 76424140x
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm

m 19,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm

VV "k8"  19,5 19,500

224 K 764242404
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm

m 2,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV "k14"  2,75 2,750

225 K 764242434
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm

m 19,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

VV "k7"  19,5 19,500

226 K 764243456
Sněhový zachytávač krytiny z TiZn předzvětralého 
plechu průběžný dvoutrubkový

m 19,655 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový

VV "z12"  19,655 19,655

227 K 764341414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo 
horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 
mm

VV "světlovod"  0,5*4*2 4,000

228 K 764345423
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 
plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou 
nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm

VV "vzd"  2 2,000
VV "zt"  1 1,000
VV Součet 3,000

229 K 764541414
Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu 
rš 330 mm

m 26,260 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel hranatý rš 330 mm

VV "k16"  2,315 2,315
VV "k17"  14,595 14,595
VV "k18"  1,99 1,990
VV "k20"  3,75 3,750
VV "k19"  0 0,000
VV "k21"  0 0,000
VV "k24"  3,61 3,610
VV "k22"  0 0,000
VV "k23"  0 0,000
VV "k25"  0 0,000

Strana 20 z 200



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 26,260

230 K 764541464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

VV "k26"  2 2,000
VV "k28"  0 0,000
VV "k29"  1 1,000
VV "k30"  0 0,000
VV Součet 3,000

231 K 76454146x
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 250/80 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm

VV "k27"  1 1,000

232 K 764548402x
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 80 mm

m 2,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 80 mm

VV "k27"  2,78 2,780

233 K 764548403
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 100 mm

m 7,915 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 100 mm

VV "k26"  2,785*2 5,570
VV "k28"  0 0,000
VV "k29"  2,345 2,345
VV "k30"  0 0,000
VV Součet 7,915

234 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 2,485 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 0,00

235 K 765111203
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací 
mřížka

m 76,565 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací 
mřížkou

VV "střecha"  19,655*2+5,85+1,875*2+1,495+0,55+4,25+2,25 57,455
VV "lodžie"  6,49+12,62 19,110
VV m1 Součet 76,565

236 M 59660200x
mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm 
(černá)

kus 76,565 0,00

PP mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)

VV m1 76,565

237 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,006 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
238 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž obložení stěn rošt podkladový

VV a25 s6/0,6+(s7/0,6)*2+s8/0,6+s5/0,6 188,648
VV a26 s5/0,6 50,323
VV Součet 238,971

239 M 6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,067 0,00
PP řezivo - trámky na rošt

VV 0,06*0,08*a25*1,04+0,04*0,06*a26*1,04 1,067

240 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 
800 mm

VV "d7"  1 1,000
VV "d10"  2 2,000
VV Součet 3,000

241 M 6116270x
dveře vnitřní plné 1křídlové ozn D7 do otvoru 
80x203,5 cm, 1kř dveře š 700mm, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, odolné proti poškození

kus 1,000 0,00

PP
dveře vnitřní plné 1křídlové ozn D7 do otvoru 80x203,5 cm, 1kř dveře 
š 700mm, dekor světlé dřevo, kování, zámek, odolné proti poškození

242 M 6116271x
dveře vnější plné 1křídlové ozn D10 do otvoru 
100x202 cm, 1kř dveře š 800mm, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo, rám, venek TIZn

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnější plné 1křídlové ozn D10 do otvoru 100x202 cm, 1kř dveře 
š 800mm, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo, rám, venek TIZn

243 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

VV "d2"  1 1,000
VV "d6"  3 3,000
VV "d8"  1 1,000
VV Součet 5,000

244 M 61162703x

dveře vnitřní dřev ozn D2 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, bezp sklo, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo, hladké folie 1křídlové 90x197 
cm, odolnost proti poškození

kus 1,000 0,00

PP c
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245 M 61162704x

dveře vnitřní dřev ozn D6 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, plné, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo, hladké folie 1křídlové 90x197 cm, 
odolnost proti poškození, uzamykatelné dveře budou 
odjistitelné z venku

kus 3,000 0,00

PP c

246 M 61162705x

dveře vnitřní dřev ozn D8 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, plné, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, hladké folie 1křídlové 90x197 cm, odolnost 
proti poškození

kus 1,000 0,00

PP c

247 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do obložkové zárubně

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 
1450 mm

VV "d3"  2 2,000
VV "D5"  6 6,000
VV Součet 8,000

248 M 6116176x

dveře vnitřní ozn D3 do otvoru 1350x2020mm 2kř 
prosklené, bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo oboustranně, průchozí křídlo min 
900mm, odolné proti poškození

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnitřní hladké ozn D3 do otvoru 1350x2020mm 2kř prosklené, 
bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo oboustranně, 
průchozí křídlo min 900mm, odolné proti poškození

249 M 6116177x

dveře vnitřní hladké ozn D5 do otvoru 1300x2020mm 
2kř plné, bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo, průchozí křídlo min 800mm, odolné 
proti poškození, uzamykatelné dveře budou 
odjistitelné z venku

kus 6,000 0,00

PP

dveře vnitřní hladké ozn D5 do otvoru 1300x2020mm 2kř plné, bezp 
sklo, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo, průchozí křídlo min 
800mm, odolné proti poškození, uzamykatelné dveře budou 
odjistitelné z venku

250 K 7666602x

D+M dveří 2kř s nadsvětlíkem ozn D4 do otvoru 
1350x2535mm, prosklené, bezp sklo průsvitné 
mléčné, odolné proti poškození, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo oboustranně, nadsvětlík v 
500mm, průchozí křídlo min 900mm, olištování

kus 1,000 0,00

PP

D+M dveří 2kř s nadsvětlíkem ozn D4 do otvoru 1350x2535mm, 
prosklené, bezp sklo průsvitné mléčné, odolné proti poškození, dekor 
světlé dřevo, kování, zámek, madlo oboustranně, nadsvětlík v 
500mm, průchozí křídlo min 900mm

VV "d4"  1 1,000

251 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří 
do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí 
šířky přes 800 do 1200 mm

VV "d9"  1 1,000

252 M 6119280x
Dveře vnitřní dřev ozn D9 plné posuvné do otvoru 
1300x2035mm, průchozí křídlo 1200mm, dekor světlé 
dřevo, posuv, kování, zámek

kus 1,000 0,00

PP
Dveře vnitřní dřev ozn D9 plné posuvné do otvoru 1300x2035mm, 
průchozí křídlo 1200mm, dekor světlé dřevo, posuv, kování, zámek, 
uzamykatelné dveře budou odjistitelné z venku

253 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel 
okružní pilou

VV "d6,7,8,9"  6 6,000

254 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, 
pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV "d2"  1 1,000
VV "d6"  3 3,000
VV "d7"  1 1,000
VV "d8"  1 1,000
VV "d9"  1 1,000
VV "d10"  2 2,000
VV Součet 9,000

255 M 611822580x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d2+d6+d8 
vel. 90x197cm, tl. 14 cm

kus 5,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1+3+1 5,000

256 M 611822581x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d7 vel. 
70x197cm, tl. 14 cm

kus 1,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1 1,000

257 M 611822582x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d10 vel. 
80x197cm, tl. 14 cm

kus 2,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 2 2,000

258 M 611822583x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové posuvné ozn 
d9 vel. 120x197cm, tl. 14 cm

kus 1,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1 1,000

259 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
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VV "o7"  2 2,000

260 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 
1600 mm

VV "o3"  1 1,000
VV "o4"  1 1,000
VV "o5"  1 1,000
VV "o6"  2 2,000
VV Součet 5,000

261 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

VV "o1"  1 1,000
VV "o2"  1 1,000
VV Součet 2,000

262 M 607941050x
deska parapetní plastová vnitřní  0,4 x 1 m,  ozn T1, 
okapový nos, barva bílá

m 14,365 0,00

PP deska parapetní vnitřní 0,4 x 1 m

VV 3+3+1,5+1,125+1,5+2*1,495+2*0,625 14,365

263 K 76689011x Montáž zařízení Kč 1,000 0,00
PP Montáž zařízení

264 M 6110016

T17 - VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ ZÁDVEŘÍ č.m. 
1.01 - sestava 17a-17d (ramínková+policová 
skříň+sedátko+zadní stěna s věšáčky), celková vel  
4030x650x2100mm

kus 1,000 0,00

PP

SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVÍŘKY;
POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)

265 M 6110029
T30 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA CHODBU 
2225x700x2680mm

kus 1,000 0,00

PP

POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
POSUVNÁ DVÍŘKA

266 M 6110030
T31 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA CHODBU 
3665x785x2680mm, upravit dle průvlaku, šikmý tvar

kus 1,000 0,00

PP

POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
POSUVNÁ DVÍŘKA

267 M 6110031
T32 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA CHODBU 
1095x390x2680mm

kus 1,000 0,00

PP

POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
POSUVNÁ DVÍŘKA

268 K 76689019x D+M sestavy kuchyňské linky - vč. T33-T43, T45-T47
sestav

a
1,000 0,00

PP

D+M sestavy kuchyňské linky - vč. T33-T43, T45-T47, POVRCHOVÝ 
MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ LAMINO SVĚTLÉHO ODSTÍNU 
(UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ), součástí dodávky jsou vestavné 
spotřebiče (pečící trouba, mikrovlnná trouba, varná deska, digestoř, 
myčka nádobí)

P

 Poznámka k položce:
 Sestava obsahuje

 - SPÍŽNÍ SKŘÍŇ S POLICEMI 1100x600x2100mm - 1x
 - VYSOKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ 600x600x2100mm - 1x

- VYSOKÁ SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉ TROUBY 
 600x600x2100mm - 1x

- KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA S PODJEZDEM 900x600mm - 
 1x

- POJÍZDNÝ KONTEJNER S ŠUPLÍKY A BRZDOU POJEZDU 
 450x600mm - 1x

- KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA PRO ELEKTRICKOU VARNOU 
DESKU S OVLÁDÁNÍM DOSTUPNÝM PRO IMOBILNÍ S 

 PODJEZDEM NA KONZOLÁCH ZE STĚNY600x600mm - 1x
 - PEVNÁ SKŘÍŇKA S ŠUPLÍKY 600x600x900mm - 1x

- SKŘÍŇ PRO VESTAVĚNOU MYČKU NÁDOBÍ 600x600x900mm - 
 1x

- GRANITOVÝ DŘEZ OSAZENÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY 
 800x600mm - 1x

 - KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA SPODNÍ 600x600x900mm - 1x
- KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA SPODNÍ ROHOVÁ (VNITŘNÍ ROH) 

 975x650x900mm - 1x
 - KUCHYŇSKÁ LINKA S PODJEZDEM 1000x650x900mm - 1x

- HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA, JEDNA ZE SKŘÍNÍ V KAŽDÉ 
 KUCHYNI BUDE OSAZENA

 DIGESTOŘÍ 1538x300x750mm - 2x
 - HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 1000x300x1000mm - 2x

 TROUBA
ENERGETICKÁ TŘÍDA PŘIBLIŽNĚ A+, CELKOVÝ PŘÍKON 
ELEKTRO: cca 2,8 -3,5 kW, OBJEM cca 72l, IZOLAČNÍ SKLO 

 DVÍŘEK, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, PROVEDENÍ NEREZ
 MIKROVLNÁ TROUBA

 PROVEDENÍ NEREZ VÝKON cca 800W, objem cca 20l
 MYČKA

ENERGETICKÁ TŘÍDA PŘIBLIŽNĚ A++, PŘIBLIŽNĚ NA 13 SAD 
 NÁDOBÍ

ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE cca 
 262kWh/annum

 VESTAVNA DIGESTOŘ DO HORNÍ SKŘÍŇKY
- ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, Výkon 

269 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 1,522 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
270 K 767113150

Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 
m2

m2 33,612 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 
jednotlivých stěn přes 16 m2

VV "zs1"  4,595*2,845+4,595*0,5*0,665+4,6*2,065*0,5 19,350
VV "zs2"  4,75*0,5*(2,72+3,285) 14,262
VV a1 Součet 33,612

271 M 55398011x

Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, 
madlo, kování, zámek, ochrana proti mech poškození, 
bezp sklo, U=1,0, Rw=33dB, barva tmavě šedá, 
průchozí křídlo 900mm, olištování, značení dle vyhl.

m2 33,612 0,00

PP

Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, madlo, kování, 
zámek, ochrana proti mech poškození, bezp sklo, U=1,0, barva tmavě 
šedá, průchozí křídlo 900mm, olištování, značení dle vyhl., TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ PRÁH

P
 Poznámka k položce:

s prahem max 2cm vysokým a na  rozšiřovacích podkladních 
profilech, Rw=33dB

VV a1 33,612

272 K 767330112
Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 
zabudovaného v rovné střeše

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha

VV "o8"  2 2,000

273 K 767330122
Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 
mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm

274 M 5538111x světlovodný tubus průměr do 350 mm ozn o8 m 2,000 0,00
PP světlovodný tubus průměr do 350 mm

VV 1*2 2,000

275 M 5538110x
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 
tubusu průměr do 350 mm, ozn o8

kus 2,000 0,00

PP
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 
do 350 mm

276 K 767620126
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva plochy do 1,5 m2

m2 3,032 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na 
polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

VV "o7"  0,625*1,75*2 2,188
VV "o4"  1,125*0,75 0,844
VV Součet 3,032

277 M 55399019x
Okno Al ozn o7 vel. 625x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=33dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 2,000 0,00

PP
Okno Al ozn o7 vel. 625x1750mm, 1x O+S, U=1,0, venek mahagon, 
vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=33dB

278 M 55399020x
Okno Al ozn o4a vel. 1125x750mm, 1x S, U=1,0, 
Rw=33dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o4a vel. 1125x750mm, 1x S, U=1,0, Rw=33dB, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=33dB

279 K 767620128
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva plochy přes 2,5 m2

m2 18,921 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na 
polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2

VV "o1"  3*1,5 4,500
VV "o2"  3*1,5 4,500
VV "o3"  1,5*1,375 2,063
VV "o5"  1,5*1,75 2,625
VV "o6"  1,495*1,75*2 5,233
VV Součet 18,921

280 M 55399014x
Okno Al ozn o1 vel. 3000x1500mm, 2x pevné, 1x O+s, 
U=1,0, Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, 
těsnění připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o1 vel. 3000x1500mm, 2x pevné, 1x O+s, U=1,0, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

281 M 55399015x
Okno Al ozn o2 vel. 3000x1500mm, 1x pevné, 1x 
O+S, U=1,0, Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, 
těsnění připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o2 vel. 3000x1500mm, 1x pevné, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, 
olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

282 M 55399016x
Okno Al ozn o3 vel. 1500x1375mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=39dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o3 vel. 1500x1375mm, 1x O+S, U=1,0, Rw=39dB, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=39dB

283 M 55399017x
Okno Al ozn o5 vel. 1500x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=33dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o5 vel. 1500x1750mm, 1x O+S, U=1,0, Rw=33dB, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=33dB
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284 M 55399018x
Okno Al ozn o6 vel. 1495x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=33dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o6 vel. 1495x1750mm, 1x O+S, U=1,0, Rw=33dB, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=33dB

285 K 767620718 Montáž oken kovových - pákového uzávěru kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového 
uzávěru

VV "o4"  1 1,000

286 M 5491311x uzávěr ventilační okenní pákový ozn o4 kus 1,000 0,00
PP uzávěr ventilační okenní pákový ozn o4

287 K 767640113
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným 
bočním dílem

VV "d1"  6 6,000

288 M 5534131x

dveře hliníkové vchodové ozn D1 část prosklené do 
otvoru 1625 x 2205 mm, U=1,0, Rw=39dB, 1kř dveře š 
min 800mm, boční díl O+S,kování, zámek, olištování, 
těsnění připojovací spáry, prah spojka, ext mahagon, 
vnitřek bílý, bezp sklo, rám, madlo

kus 6,000 0,00

PP

dveře hliníkové vchodové ozn D1 část prosklené do otvoru 1625 x 
2205 mm, U=1,0, 1kř dveře š min 800mm, boční díl O+S,kování, 
zámek, olištování, těsnění připojovací spáry, prah spojka, ext 
mahagon, vnitřek bílý, bezp sklo, rám, madlo, TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
PRÁH

P
 Poznámka k položce:

s prahem max 2cm vysokým a na  rozšiřovacích podkladních 
profilech, Rw=39dB

289 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených

290 M 55343500x
schránka na dopisy z nerezu umístěná dle vyhlášky 
398/2009 Sb., v platném znění, vel 370x330x100mm

kus 1,000 0,00

PP
schránka na dopisy z nerezu umístěná dle vyhlášky 398/2009 Sb., v 
platném znění, vel 370x330x100mm

291 K 767881111
Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 
systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu expanzní 
kotvou, samořeznými vruty, sevřením

292 M 590011x Sloupek záchytného systému dle VD kus 10,000 0,00
PP Sloupek záchytného systému dle VD

293 K 76789001x
D+M typová Al pergola , zasklení bezp sklem, sloupky 
typové, vč kotvení, dle VD

m2 35,728 0,00

PP
D+M typová Al pergola , zasklení bezp sklem, sloupky typové, vč 
kotvení, dle VD

VV "pergola I"  5,225*3,6 18,810
VV "pergola II"  4,635*3,65 16,918
VV Součet 35,728

294 K 76789002x
D+M  ventilační štěrbiny s akustickým útlumem pro 
větrání místností

kus 16,000 0,00

PP D+M ventilační štěrbiny s akustickým útlumem pro větrání místností

P

 Poznámka k položce:
PRO PŘÍVOD VZDUCHU S AUTOMATICKOU REAKCÍ NA 
VLHKOST BEZ NUTNOSTI NAPOJENÍ NA ELEKTŘINU, PRŮTOK 
VZDUCHU 5 - 35 m3/h, DEKLAROVANÝ AKUSTICKÝ ÚTLUM min. 
39dB BUDE DOLOŽEN DODAVATELEM VENTILAČNÍ ŠTĚRBINY, 
NUTNÉ ZABUDOVÁNÍ ŠTĚRBINY JIŽ PŘI VÝROBĚ OKEN a DVEŘÍ

VV "d1"  6 6,000
VV "zs1"  1 1,000
VV "zs2"  1 1,000
VV "o1"  1 1,000
VV "o2"  1 1,000
VV "o3"  1 1,000
VV "o4"  1 1,000
VV "o5"  1 1,000
VV "o6"  1 1,000
VV "o7"  2 2,000
VV Součet 16,000

295 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 4,866 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

296 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 53,770 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "101"  3,74-1,35+4,25+4,04+0,46-0,9-1,2 9,040
VV "102"  5,815+2,6+0,85+0,38+2,565+1,205-1,6-0,9 10,915
VV 5,08+2,42+14,59-1,2-1,3*6+2,17+2,09+1,135+0,39-0,8 18,075
VV 2,305-1,75+3,05-0,7+0,7+2,225+4,05-1*2 7,880
VV "110"  (1,37+2,54+0,37)*2-0,7 7,860
VV a36 Součet 53,770

297 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 121,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

VV p1+p3 121,780

298 M 59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD 
I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku protiskluzné

m2 144,375 0,00

PP dlaždice keramické - podlahy (barevné)  I. j.

VV (p1+p3+a36*0,07)*1,15 144,375
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299 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 121,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

VV p1+p3 121,780

300 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 11,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu 
ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV a88 "přechodová lišta"  1,35*2+1,3*6+1 11,500

301 M 59054101x profil přechodový mezi jednotlivými druhy podlah m 12,650 0,00

PP
profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník (10 x 20 x 
2500 mm)

VV a88*1,1 12,650

302 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 121,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV p1+p3 121,780

303 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 5,308 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 775 Podlahy skládané 0,00

304 K 775413120
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné vruty s přetmelením

m 132,550 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné 
bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v 
přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením

VV "103"  (13,11+4,75+0,61)*2-4,75-1,75-1,25 29,190
VV "104"  2,36+4,94+2,76+1,2+0,4+3,65-1 14,310
VV "110"  3,85+2,125+2,285+4,21+3,55-1,2-1,625 13,195
VV "111"  (6+5,75+0,3)*2-1,2-1,625 21,275
VV "112"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645
VV "113"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645
VV "114"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645
VV "115"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645
VV a38 Součet 132,550

305 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 132,550 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

VV a38 132,550

306 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 184,107 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka 
dílce přes 100 do 150 mm

307 M 61152101x
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub 
čedičový 13 x 185 x 2200 mm

m2 180,600 0,00

PP
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub čedičový 13 x 185 x 
2200 mm

308 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 184,107 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a 
tlumící

309 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 180,600 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP podložka izolační z pěnového PE 3mm

310 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 6 m

t 1,664 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

311 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 101,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

VV
"105"  (3,8+3,015)*2*2-1,3*2-
0,625*1,545+(0,625+1,545*2)*0,3

24,809

VV "106"  ((1+3,015)*2-0,9)*1,5 10,695
VV "108"  ((2,615+3,24)*2-1)*1,5 16,065

VV
"109"  (4,805+3,225)*2*2-0,9*2-
1,125*0,545+(1,125+0,545*2)*0,3

30,371

VV "107"  ((1,98+3,24)*2-0,9)*1,5 14,310
VV "103"  (0,6*2+5,125)*0,8 5,060
VV a35 Součet 101,310

312 M 59761300x
Keramický obklad velkoformátový dle PD I. j.  
(cen.skup. 78) vč lišt

m2 116,507 0,00

PP dlaždice keramické - podlahy (barevné) cca 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.

VV a35*1,15 116,507

313 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 101,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

VV a35 101,310

314 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 121,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

VV p1+p3 121,780

315 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 3,099 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
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316 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 105,458 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV a32+a33 45,458
VV "dle cad"  60 60,000
VV Součet 105,458

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

317 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 928,542 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV a39+a40*1,1 928,542

318 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky

m2 928,542 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky

VV a39+a40*1,1 928,542

319 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m

m2 176,251 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV a27+a28+s8 176,251

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

320 K 78611011x
D+M vnějších AL žaluzií s elektrickým pohonem, 
napojení elektro, podložení xps truhlíkem

m2 60,872 0,00

PP D+M vnějších AL žaluzií s elektrickým pohonem, napojení elektro

P

 Poznámka k položce:
 ŽALUZIE TYPU tzv. typu C65

 KASTLÍK ŽALUZIE ZABUDOVÁN DO TEPELNĚ IZOLOVANÉ
 FASÁDY;

ŽALUZII VŽDY OSADIT K LÍCI VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ PRO 
 MAXIMÁLNÍ

 ZACHOVÁNÍ VRSTVY TEPELNÉHO IZOLANTU NA PŘEKLADU!!!
 ŽALUZII PODLOŽIT IZOLANTEM Z XPS tl. min 70mm!!!

 BARVA ŽALUZII BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A
INVESTOREM NA KD dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VV "z1"  3*1,67*2 10,020
VV "z2"  3,06*3,82 11,689
VV "z3"  1,61*3,38 5,442
VV "z4"  1,565*2,4*6 22,536
VV "z5"  1,565*2,4 3,756
VV "z6"  1,495*1,75 2,616
VV "z7"  1,5*1,75 2,625
VV "z8"  0,625*1,75*2 2,188
VV Součet 60,872

321 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

t 0,304 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky (hloubky) do 6 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

322 K 789421211
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
I Zn 50 um

m2 131,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 
μm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)

VV "st08"  131,5 131,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 46,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 46,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 23,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 18,560 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 37,120 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,640 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

D 8 Trubní vedení 0,00

9 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 
x 3,0 mm

10 M 28613110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
32x3,0mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

11 K 893811262
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 
obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl 

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro 
statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,2 
m do 1,4 m

12 M 562305.R01
šachta vodoměrná kruhová včetně pojezdového 
poklopu D400   - podmiňující dodávka inženýrských 

kus 1,000 0,00

PP
šachta vodoměrná kruhová včetně pojezdového poklopu D400   - 
podmiňující dodávka inženýrských sítí

13 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 přímý tok

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

14 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 pravý a levý přítok

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a 
levý přítok

15 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

16 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí 
šachtové roury

17 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 6,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

19 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 6,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 51,800 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
21 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 16,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

22 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 67,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

23 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 31,900 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

24 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 7,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

25 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 11,600 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

26 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

27 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,100 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

28 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

29 K 721175032
Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé dešťové DN 100

30 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

32 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 110

33 K 721211402
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým 
vztlakovým uzávěrem

34 K 721212114
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 3,000 0,00

PP
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a 
zápachovou uzávěrkou

35 K 721226513
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

36 K 7212265.R1
Zápachová uzávěrka nástěnná pro sušičku a myčku 
DN 40

kus 2,000 0,00

PP Zápachová uzávěrka nástěnná pro sušičku a myčku DN 40

37 K 721226521.1
Zápachová uzávěrka DN40 nástěnná s kuličkou a 
revizním otvorem pro odvod kondenzátu

kus 3,000 0,00

PP
Zápachová uzávěrka DN40 nástěnná s kuličkou a revizním otvorem 
pro odvod kondenzátu

38 K 7212331.R1
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC 
manžetou, samoregulační vyhřívání

kus 2,000 0,00

PP
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou, 
samoregulační vyhřívání

39 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 4,000 0,00
PP čistící tvarovka HTRE, DN 100

40 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 
na odtoku DN 110

41 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

42 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 84,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

43 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 31,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

44 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

45 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 62,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 27,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

47 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 34,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

48 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

49 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 21,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

50 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

51 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 40,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

52 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 30,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

53 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

54 K 722220152
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 
1/2"

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2"

55 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"

56 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"

57 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"

58 K 722224.R01
Kulový kohout zahradní nezámrzný s páčkou PN 15, T 
120 °C G 1/2 - 3/4"

kus 1,000 0,00

PP
Kulový kohout zahradní nezámrzný s páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 
3/4"

59 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
3/4"

60 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 
100°C G 3/4"

61 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"

62 K 722232124
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

63 K 722232125
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"

64 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"

65 K 722263213
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 1"x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové 
mokroběžné G 1"x 260 mm Qn 3,5

66 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vodoměrové sestavy závitové G 1"

67 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 128,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 128,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

69 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00
70 K 7241321.R1 Čerpadlo vodovodní vertikální cirkulační soubor 1,000 0,00

PP Čerpadlo vodovodní vertikální cirkulační

71 K 724141.R01

D+M Čerpadlo vodovodní samonasávací průtok 4,5 
m3/h s elmotorem s potrubím a sacím košem, 
jezírkový skimmer, filtrace včetně náplně pro jezírka 
objem do 60 m3, PE nádrž pro technologii s poklopem

soubor 1,000 0,00

PP

D+M Čerpadlo vodovodní samonasávací průtok 4,5 m3/h s 
elmotorem s potrubím a sacím košem, jezírkový skimmer, filtrace 
včetně náplně pro jezírka objem do 60 m3, PE nádrž pro technologii s 
poklopem

72 K 724231128
Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr 
deformační

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

73 K 725111131
Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro 
výlevku

soubor 1,000 0,00

PP Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevku

74 K 7251121.R1 Kombi klozeti zvýšený invalidní program soubor 2,000 0,00
PP Kombi klozeti zvýšený invalidní program

75 M 5516738.r1
sedátko klozetové s poklopem se zabudovanou 
bidetovou baterií, elektrinické s ovládáním

kus 2,000 0,00

PP
sedátko klozetové s poklopem se zabudovanou bidetovou baterií, 
elektrinické s ovládáním

76 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

77 K 725211623
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm

78 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

79 K 725222164
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1650x750 mm

soubor 1,000 0,00

PP
Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 
tvarovaná 1650x750 mm

80 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

81 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 
3/4"

82 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

83 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

84 K 725821328
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 
ramínka s vytahovací sprškou

85 K 725822.R01
Baterie stojánková umyvadlová vysoká pro tělesně 
postižené, otočná

soubor 4,000 0,00

PP Baterie stojánková umyvadlová vysoká pro tělesně postižené, otočná

86 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

87 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových 
G 1/2"

88 M 551449540
baterie vanová nástěnná termostatická chrom se 
sprchou

kus 1,000 0,00

PP baterie vanová nástěnná termostatická chrom se sprchou

89 K 725849413 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických

90 M 551456000 baterie sprchová nástěnná termostatická chrom kus 2,000 0,00
PP baterie sprchová nástěnná termostatická chrom

91 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
podomítkové DN 40/50

92 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

93 K 7259801.R1 Dvířka nerez včetně rámu 30/30 kus 4,000 0,00
PP Dvířka nerez včetně rámu 30/30

94 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

95 M 358898300 hodiny spínací MAE-D16-001-A230 týdenní 1 kanál kus 1,000 0,00
PP hodiny spínací MAE-D16-001-A230 týdenní 1 kanál

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 732331611
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 8 l

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou 
bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
97 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
98 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě sou 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce po výstavbě

99 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 1 vč plynového zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    723 - Zdravotechnika - plynovod 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední topení, armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    783 - Ostatní 0,00

    01 - Projektová dokumentace 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 1 vč plynového zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - 
spodní vrstvy

m3 4,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV 23*0,4*0,5 4,600
VV Součet 4,600

2 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně - 
odstranění štěrkodrti

m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 46,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

VV 23*2 46,000
VV Součet 46,000

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 46,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m

VV 23*2 46,000
VV Součet 46,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,360 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,360 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7 K 171201202 Skladné m3 7,360 0,00
PP Skladné

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,680 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 23*0,4*0,4 3,680
VV Součet 3,680

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 23*0,4*0,3 2,760
VV Součet 2,760

10 M 583X01 vyhledávací vodič CYKY 2,5mm m 25,000 0,00
PP vyhledávací vodič CYKY 2,5mm

11 M 583X02 ochranná folie plynovodu šířky 300mm oranžová m 25,000 0,00
PP ochranná folie plynovodu šířky 300mm oranžová

12 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 12,512 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 7,36*1,7 12,512
VV Součet 12,512

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,920 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

VV 23*0,4*0,1 0,920
VV Součet 0,920

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
14 K 722176114

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 1 vč plynového zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 
32 mm

15 K 722176117
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 63 mm

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 
63 mm

16 K 722176117.1
Montáž tvarovky plastové spojované svary polyfuzně D 
32 mm

kus 6,000 0,00

PP Montáž tvarovky plastové spojované svary polyfuzně D 32 mm

17 K 723160204
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu 
G 1

kus 1,000 0,00

PP Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1

18 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 250mm kus 1,000 0,00
PP Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 250mm

19 K 723170114
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 
3,0 mm spojované elektrotvarovkami

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 
0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm

20 K 723170116
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované elektrotvarovkami

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 
0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm

21 M PSVXP01 Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90° kus 4,000 0,00
PP Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90°

22 M PSVXP02 Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN25 kus 1,000 0,00
PP Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN25

23 M PSVXP03
Tvarovka přechodová navařovací PE 100 32*3,0 / 
DN25 zemní standardní

kus 1,000 0,00

PP
Tvarovka přechodová navařovací PE 100 32*3,0 / DN25 zemní 
standardní

D 713 Izolace tepelné 0,00

24 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m 280,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace 
potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

VV 148,2+31,2+15,6+78+7,8 280,800
VV Součet 280,800

25 M 28377101
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/9mm

m 148,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

VV 114*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 148,200
VV Součet 148,200

26 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 31,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm

VV 24*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 31,200
VV Součet 31,200

27 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm

m 15,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

VV 12*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 15,600
VV Součet 15,600

28 M 28377112
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/13mm

m 78,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm

VV 60*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 78,000
VV Součet 78,000

29 M 28377116
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm

m 7,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm

VV 6*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 7,800
VV Součet 7,800

30 M 28377130
spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového 
PE

kus 300,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE

31 M 28377135 páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m kus 3,000 0,00
PP páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m

D 723 Zdravotechnika - plynovod 0,00

32 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 25

33 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6

34 K 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI m 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25

35 K 723230102
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární 
armaturou a 2x vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové 
uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF

36 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

37 K 723234311
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 6 m3/hod pro zemní plyn

kus 1,000 0,00

PP
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod 
pro zemní plyn

38 K 723PLX01 Vstupní revize  plynovodu kus 1,000 0,00
PP Vstupní revize plynovodu

39 K 723PLX02 Tlaková a pevnostní zkouška plynovodu kus 1,000 0,00
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PP Tlaková a pevnostní zkouška plynovodu

40 K 723PLX03 Přechodová tvarovka FE DN25 / Cu DN25 kus 1,000 0,00
PP Přechodová tvarovka FE DN25 / Cu DN25

41 K 723PLX04
Geodetické zaměření venkovního podzemního vedení 
domovního plynovodu

sada 1,000 0,00

PP
Geodetické zaměření venkovního podzemního vedení domovního 
plynovodu

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

42 K 731242142

Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn 
kondenzačního provedení turbo do 28 kW s ohřevem 
TeV vč. připojení na straně kondenzátu a na straně 
plynu

sada 1,000 0,00

PP
Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního 
provedení turbo do 28 kW s ohřevem TeV vč. připojení na straně 
kondenzátu a na straně plynu

43 K 731XK101 Montáž odkouření nástěnného kotle sada 1,000 0,00
PP Montáž odkouření nástěnného kotle

44 K 731XK102
Tlaková a provozní zkouška odkouření vč. zkoužky 
plynotěsnosti a revize spalinové cesty

sada 1,000 0,00

PP
Tlaková a provozní zkouška odkouření vč. zkoužky plynotěsnosti a 
revize spalinové cesty

45 K 731XK103 Montáž regulace vč. seřízení a použitého materiálu sada 1,000 0,00
PP Montáž regulace vč. seřízení a použitého materiálu

46 K 731XK104 Uvedení do provozu plynového kotle vč. vstupní revize sada 1,000 0,00
PP Uvedení do provozu plynového kotle vč. vstupní revize

47 M 731XKOT01

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=19kW - 6,5-
19,0kW s čidlem venkovní teploty pro ekvitermní 
regulaci a digitálním řídícím termostatem s týdenním 
programem a denním programem - viz. popis v 
technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=19kW - 6,5-19,0kW s čidlem 
venkovní teploty pro ekvitermní regulaci a digitálním řídícím 
termostatem s týdenním programem a denním programem - viz. 
popis v technické zprávě

48 M 731XKOT02
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - průchodka plochou střechou 
DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - průchodka plochou střechou DN60/100 - viz. popis v 
technické zprávě

49 M 731XKOT03
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - nadstřešní prodloužení délky 
0,5m DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - nadstřešní prodloužení délky 0,5m DN60/100 - viz. popis v 
technické zprávě

50 M 731XKOT04
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - revizní kus přímý DN60/100 - 
viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - revizní kus přímý DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

51 M 731XKOT05
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - trubka 1,0m dlouhá DN60/100 - 
viz. popis v technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - trubka 1,0m dlouhá DN60/100 - viz. popis v technické 
zprávě

52 M 731XKOT06
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - upevňovací třmen - viz. popis v 
technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - upevňovací třmen - viz. popis v technické zprávě

53 M 731XKOT07
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - koleno 90° - viz. popis v 
technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - koleno 90° - viz. popis v technické zprávě

54 K 731PX103
Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících 
konstrukcí

kus 1,000 0,00

PP Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

55 K 732211115
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 0,6/1,0 o objemu 250 l v.pl. 1,45 m2 - viz. popis v 
technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o 
objemu 250 l v.pl. 1,45 m2 - viz. popis v technické zprávě

56 K 732331612
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů - viz. popis v 
technické zprávě

sada 1,000 0,00

PP
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 18 litrů - viz. popis v technické zprávě

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

57 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1

m 14,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 22/1,0

VV 12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 14,400
VV Součet 14,400

58 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 22/1

59 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 14,400 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

60 K 733322201
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 17x2

m 136,800 0,00

PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2

VV 114*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 136,800
VV Součet 136,800

61 K 733322202
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 20x2

m 28,800 0,00

PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2

VV 24*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 28,800
VV Součet 28,800

62 K 733322203
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 25x2,3

m 72,000 0,00

PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000
VV Součet 72,000

63 K 733322204
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 32x2,9 systém Rehau - Has

m 7,200 0,00

PP
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x2,9 
systém Rehau - Has

VV 6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 7,200
VV Součet 7,200

64 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 259,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

VV 14,4+136,8+28,8+72+7,2 259,200
VV Součet 259,200

65 K 733PX101
Topná zkouška, dilatační zkouška a uvedení systému 
do provozu

h 24,000 0,00

PP Topná zkouška, dilatační zkouška a uvedení systému do provozu

66 K 733PX102 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 32,000 0,00
PP Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce

67 K 733PX103 Přechodová tvarovka Cu 22x1 / PE-X 32x2,9 kus 2,000 0,00
PP Přechodová tvarovka Cu 22x1 / PE-X 32x2,9

68 K 733PX104 Připojovací rohová garnitura otopných těles kus 32,000 0,00
PP Připojovací rohová garnitura otopných těles

D 734 Ústřední topení, armatury 0,00

69 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

70 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

71 K 734291243
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 0,00

PP Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

72 K 734292773
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové 
vnitřní závit G 3/4

73 M 734ARX101
H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa 
se spodním připojením 1/2" rohové - viz. popis v 
technické zprávě

kus 12,000 0,00

PP
H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním 
připojením 1/2" rohové - viz. popis v technické zprávě

74 M 734ARX102
Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 - viz. 
popis v technické zprávě

kus 38,000 0,00

PP
Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 - viz. popis v 
technické zprávě

75 M 734ARX103
Termostatická hlavice otopných těles s regulačním 
rozsahem 6°C - 28°C - viz. popis v technické zprávě

kus 16,000 0,00

PP
Termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 
28°C - viz. popis v technické zprávě

76 M 734ARX0101
Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová 
tělesa 1/2" rohový s přednastavením - viz. popis v 
technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová tělesa 1/2" rohový s 
přednastavením - viz. popis v technické zprávě

77 M 734ARX0102
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro 
koupelnová tělesa 1/2" rohové s vypouštěním - viz. 
popis v technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro koupelnová tělesa 
1/2" rohové s vypouštěním - viz. popis v technické zprávě

78 K 734ENX101
Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro 
expanzní nádoby 3/4"

kus 1,000 0,00

PP Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"

79 M 734ARX0201

Omezovač teploty vratné teplonosné látky 
podlahového vytápění 1/2" pro regulaci výkonu podle 
omezované teploty vratné teplonosné látky ventilem s 
hlavicí, součástí dodávky je montážní skříň - viz. popis 
v technické zprávě

kus 3,000 0,00

PP

Omezovač teploty vratné teplonosné látky podlahového vytápění 1/2" 
pro regulaci výkonu podle omezované teploty vratné teplonosné látky 
ventilem s hlavicí, součástí dodávky je montážní skříň - viz. popis v 
technické zprávě

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

80 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

VV 6+1+2+2+1+4 16,000
VV Součet 16,000

81 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 
1140 mm

VV 1+1+4 6,000
VV Součet 6,000

82 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1140 do 1500 mm

83 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1500 do 1980 mm

84 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 
mm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

85 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
2820 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 
1980 do 2820 mm

86 M 735XOT010

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V500 L1800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V500 L1800 mm - viz. popis v technické zprávě

87 M 735XOT011

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

88 M 735XOT012

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V900 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V900 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

89 M 735XOT013

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 
V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ22 V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

90 M 735XOT014

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 
V600 L1400 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ22 V600 L1400 mm - viz. popis v technické zprávě

91 M 735XOT015

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ33 
V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ33 V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

92 M 735XOT016

ocelové deskové těleso s volitelným spodním 
připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní 
plochou typ33 V300 L1000 mm - viz. popis v technické 
zprávě

kus 1,000 0,00

PP

ocelové deskové těleso s volitelným spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, 
profilovanou čelní plochou typ33 V300 L1000 mm - viz. popis v 
technické zprávě

93 M 735XOT017

ocelové deskové těleso s volitelným spodním 
připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní 
plochou typ33 V300 L2000 mm - viz. popis v technické 
zprávě

kus 1,000 0,00

PP

ocelové deskové těleso s volitelným spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, 
profilovanou čelní plochou typ33 V300 L2000 mm - viz. popis v 
technické zprávě

94 K 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 
mm
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95 M 735XOT0100
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním 
středovým připojením V1820 Š450 a zvětšenou 
výhřevnou plochou - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením 
V1820 Š450 a zvětšenou výhřevnou plochou - viz. popis v technické 
zprávě

96 M 735XOT0110
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním 
středovým připojením V1820 Š750 a zvětšenou 
výhřevnou plochou - viz. popis v technické zprávě

kus 3,000 0,00

PP
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením 
V1820 Š750 a zvětšenou výhřevnou plochou - viz. popis v technické 
zprávě

97 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

VV 6+1+2+2+1+4 16,000
VV Součet 16,000

98 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

99 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 30,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm

VV 11+7,7+11,5 30,200
VV Součet 30,200

100 K 735511019
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 14x1,5 mm pro systémovou desku rozteč 300 mm

m 212,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm, rozteč 300 
mm

VV 80+52+80 212,000
VV Součet 212,000

101 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh

VV 15+10+15 40,000
VV Součet 40,000

102 K 735511063
Podlahové vytápění průchod dilatační spárou dodávka 
a montáž

kus 6,000 0,00

PP Podlahové vytápění průchod dilatační spárou dodávka a montáž

D 783 Ostatní 0,00

D 01 Projektová dokumentace 0,00
103 K 01XPD Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 1 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 1 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 
mm

2 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
52/63mm

3 K 741110514
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a 
s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 
mm

4 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250

5 M 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm

6 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 247,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových

7 M 34571532
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 
107x107mm, hloubka 50mm

kus 237,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 
50mm

8 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm

9 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

10 M 1216900 KRABICE S VENECKEM KR 97/5 KA kus 50,000 0,00
PP KRABICE S VENECKEM KR 97/5 KA

11 K 741112103

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

12 M 34562905 svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A

13 K 741112103

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

14 M 3456200R svornice s krytem kus 1,000 0,00
PP svornice s krytem

15 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích 
nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a 
demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných 
plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

16 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
krabice pancéřová z PH 117x117x58mm svorkovnicí krabicovou 
šroubovací s vodiči 16x4 mm2

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 1 
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17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 350,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

18 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 350,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

3O

19 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 835,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

20 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 835,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

3J

21 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 900,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

22 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 900,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

23 K 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
4x16 až 25 mm2

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

24 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

25 K 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
4x16 až 25 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

26 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2

27 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

28 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 120,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

5O

29 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

30 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 110,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

5J

31 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

32 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

33 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

34 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

35 K 741124701
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 240,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 
19x0,8 mm2

36 M 1249886 KABEL J-Y(ST)Y 6X2X0,6 SEDY m 160,000 0,00
PP KABEL J-Y(ST)Y 6X2X0,6 SEDY

37 M 1180780 KABEL J-Y(ST)Y 10X2X0,6 SEDY m 80,000 0,00
PP KABEL J-Y(ST)Y 10X2X0,6 SEDY

38 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 190,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

39 K 741130003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

40 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

42 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-
jednopólových

43 M 34535790R ovladač zapínací tlačítkový 10A zap, do vlhka kus 1,000 0,00
PP ovladač zapínací tlačítkový 10A zap, do vlhka

44 M 34536331R hydrostat zapuštěný kus 3,000 0,00
PP hydrostat zapuštěný

45 M 1208017R
Topná technika Termostaty a čidla VENKOVNI 
PROSTOR. CIDLO TEPLOTY  IP44

KS 1,000 0,00

PP
Topná technika Termostaty a čidla VENKOVNI PROSTOR. CIDLO 
TEPLOTY  IP44

46 M 1288966R
Domovní spínače a zásuvky DETEKTOR POHYBU 
IP44, 180°, 14 m

KS 2,000 0,00

PP Domovní spínače a zásuvky DETEKTOR POHYBU IP44, 180°, 14 m

47 K 741310042
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-
střídavých

48 M 345356330 přepínač střídavý 10A  do vlhka z plastu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
PP přepínač střídavý 10A  do vlhka z plastu

49 K 741310043
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré přepínačů, řazení 7-křížových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-
křížových

50 M 345357730R přepínač křížový 10A  do vlhka z plastu kus 1,000 0,00
PP přepínač křížový 10A  do vlhka z plastu

51 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

52 M 1213125
Domovní spínače a zásuvky V SNIMAC POHYBU 
IP20

KS 1,000 0,00
PP Domovní spínače a zásuvky V SNIMAC POHYBU IP20

53 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

54 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

55 K 741310206

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových

56 M 3453551R spínač dvoupólový 10A bílý kus 1,000 0,00
PP spínač dvoupólový 10A bílý

57 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

58 M
ABB.355393289
D2

Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 
1/0So

kus 16,000 0,00

PP Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0So

59 K 741310214

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s 
orientační doutnavkou

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační 
doutnavkou

60 M
ABB.355393289
D2

Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 
1/0So

kus 5,000 0,00

PP Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0So

61 K 741310221

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
spínačů, řazení 2-pro žaluzie

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie
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62 M 1171999R Domovní spínače a zásuvky spínač žaluziový s aretací KS 16,000 0,00
PP Domovní spínače a zásuvky spínač žaluziový s aretací

63 K 741310231

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-sériových

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 5-sériových

64 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP spínač řazení 5 10A bílý

65 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 6-střídavých

66 M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP přepínač střídavý řazení 6 10A bílý

67 K 741310238

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

68 M 3453555R přepínač dvojitý střídavý řazení 6+6 10A bílý kus 2,000 0,00
PP přepínač dvojitý střídavý řazení 6+6 10A bílý

69 M 1151748  KRYT JEDNODUCHY KS 39,000 0,00
PP  KRYT JEDNODUCHY

70 M 1174912  KRYT S PRUZOREM KS 5,000 0,00
PP  KRYT S PRUZOREM 

71 M 1188790  KRYT DELENY KS 8,000 0,00
PP  KRYT DELENY 

72 M 1149638 RAMECEK 1NAS KS 91,000 0,00
PP RAMECEK 1NAS

73 M 1359899 RAMECEK 2NAS KS 41,000 0,00
PP RAMECEK 2NAS

74 M 1180225  RAMECEK 3NAS KS 14,000 0,00
PP  RAMECEK 3NAS

75 M 1213306  RAMECEK 4NAS KS 8,000 0,00
PP  RAMECEK 4NAS 

76 K 747131300R Montáž prvků přivolávacího systému kus 37,000 0,00
PP Montáž prvků přivolávacího systému

P
 Poznámka k položce:

Všechny prvky (mimo napájecí zdroj jsou opsazeny v přístrojových 
instalačních krabicích )

77 M 345900002R Kontrolní modul ks 10,000 0,00
PP Kontrolní modul

P
 Poznámka k položce:

Detekuje změnu odporu v kontrolní smyčce

78 M 345900003R Tlačítko signální ks 15,000 0,00
PP Tlačítko signální

P
 Poznámka k položce:

Alarm-stiskem tlačítka

79 M 345900004R Tlačítko signální tahové ks 1,000 0,00
PP Tlačítko signální tahové

P
 Poznámka k položce:

 Alarm - zatažení za šňůru 
bude uchyceno mimo půdorys vany, šńůra bude vedena nad vanu

80 M 345900005R Alarm ks 4,000 0,00
PP Alarm

P
 Poznámka k položce:

Přerušovaný akustický alarm

81 M 345900006R Modul kontrolní s alarmem ks 2,000 0,00
PP Modul kontrolní s alarmem

P
 Poznámka k položce:

červené světlo, akustický přerušovaný alarm

82 M 345900007R Panel signalizační (LED) ks 4,000 0,00
PP Panel signalizační (LED)

P
 Poznámka k položce:

V místech dozoru, indikuje místo. odkud je požadována pomoc

83 M 345900008R Napájecí zdroj ks 1,000 0,00
PP Napájecí zdroj

P
 Poznámka k položce:

230V AC/24V DC, 2,5A

84 K 7478888880R Montáž ventilátoru ks 5,000 0,00
PP Montáž ventilátoru

85 K 741330763 Montáž relé časových bez zapojení kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž relé časových bez zapojení

86 M 1211908 RELE SMR-T/230V /2910/ kus 5,000 0,00
PP RELE SMR-T/230V /2910/

87 K 7478888881R Montáž pohonu venkovní žaluzie ks 16,000 0,00
PP Montáž pohonu venkovní žaluzie

88 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

kus 130,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž
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89 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 112,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka 1násobná 16A bílý

90 M 3455510R zásuvka 1násobná 16A bílý s přepěťovou ochranou kus 18,000 0,00
PP zásuvka 1násobná 16A bílý s přepěťovou ochranou

91 K 741313052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P 
+ N + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE

92 M 3581125R zásuvka nástěnná 16A 250V 5pólová kus 1,000 0,00
PP zásuvka nástěnná 16A 250V 5pólová

93 K 741313083
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

94 M 34551485R zásuvka  230V,16A, IP44 kus 5,000 0,00
PP zásuvka  230V,16A, IP44

95 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A bez krytu

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

96 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

97 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

98 M 3571167R
rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř  2x 
dvousazbový

kus 1,000 0,00
PP rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř  2x dvousazbový

99 K 741320171
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
63 A bez krytu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

100 M 1249599 JISTIC LTN-40B-3 /OEZ:41776/ kus 1,000 0,00
PP JISTIC LTN-40B-3 /OEZ:41776/

101 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

102 M 1164090 ROZVODNICE NASTEN. 198M RNB-6N198-B kus 1,000 0,00
PP ROZVODNICE NASTEN. 198M RNB-6N198-B

103 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu

kus 52,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez 
krytu

104 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

105 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

106 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

107 K 741320171
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
63 A bez krytu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

108 M 1249838 VYPINAC MSO-40-3 /OEZ:42335/ kus 1,000 0,00
PP VYPINAC MSO-40-3 /OEZ:42335/

109 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn 
do 25 A bez krytu

110 M 1168345 PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030A kus 7,000 0,00
PP PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030A

111 K 741321041
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A bez krytu

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
63 A bez krytu

112 M 1249786 PROUDOVY CHRANIC LFN-40-4-030AC kus 6,000 0,00
PP PROUDOVY CHRANIC LFN-40-4-030AC

113 K 741322002
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro 
impulsní proud do 100 kA

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče 
bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 
kA

114 M 1140339 SVODIC PREPETI FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C) kus 1,000 0,00
PP SVODIC PREPETI FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C)

115 K 741330032
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých 
vestavných jednopólových do 25 A

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných 
jednopólových do 25 A

116 M 1172369 STYKAC RSI-20-20-A230 20A kus 1,000 0,00
PP STYKAC RSI-20-20-A230 20A

117 K 74133065R Montáž relé impulsní kus 4,000 0,00
PP Montáž relé impulsní

118 M 1224230 IMPULZNI RELE MIG-20-10-A230 AC kus 4,000 0,00
PP IMPULZNI RELE MIG-20-10-A230 AC

119 K 741331032
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
elektroměru třífázového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru 
třífázového

120 M 114126R ELEKTROMER,3F-40A, modul. kus 1,000 0,00
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PP ELEKTROMER,3F-40A, modul.

121 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

122 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 120,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

123 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m 165,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 
mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

124 M 34140842 vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 m 80,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2

125 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2

126 M 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2

127 M 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič silový s Cu jádrem 25mm2

128 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 220,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše

129 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 29,700 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 8mm AlMgSi

P
 Poznámka k položce:

0,135kg = 1m
VV 220*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 29,700

130 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

VV 222,222222222222*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

131 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm

VV 333,333333333333*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 45,000

132 M 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 
krytinu 120mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120mm

VV 148,148148148148*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

133 M 35441550
podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100mm

kus 95,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100mm

VV 703,703703703703*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 95,000

134 M 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn

VV 148,148148148148*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

135 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

136 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 34,100 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

0,62kg= 1m
VV 55*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 34,100

137 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

138 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

139 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

140 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

141 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

142 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

143 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

144 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

145 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdiva

146 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn
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147 M 3544183R držák ochranného úhelníku do zdiva kus 14,000 0,00
PP držák ochranného úhelníku do zdiva

148 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

149 M 354421100 štítek plastový -  čísla svodů kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
PP štítek plastový -  čísla svodů

150 K 741430003
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
ocelovou

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

151 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

152 M 1165374 Hromosvody JIMACI TYC JR 1.0 ALMGSI KS 12,000 0,00
PP Hromosvody JIMACI TYC JR 1.0 ALMGSI

153 M 1165383 Hromosvody JIMACI TYC 3M ALMgSi KS 1,000 0,00
PP Hromosvody JIMACI TYC 3M ALMgSi

154 M 1217284 Hromosvody BETONOVY PODSTAVEC KS 12,000 0,00
PP Hromosvody BETONOVY PODSTAVEC 

155 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

156 M 348121101R
H_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x60W, IP44, 
vč. zdroje

kus 6,000 0,00

PP H_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x60W, IP44, vč. zdroje

157 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

158 M 348121105R G_svítidlo bude upřesněno architektem kus 8,000 0,00
PP G_svítidlo bude upřesněno architektem

159 K 748111113
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 2 zdroje

kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje

160 M 348182110R
A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x32W, IP20, 
vč. zdroje

kus 15,000 0,00

PP A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x32W, IP20, vč. zdroje

161 M 348182102R
C_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP43, 
vč. zdroje

kus 13,000 0,00

PP C_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP43, vč. zdroje

162 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

163 M 34833104
E_svítidlo stropní přisazené zářivkové s krytem, 
1x36W, IP20,EP,vč. zdroje

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
E_svítidlo stropní přisazené zářivkové s krytem, 1x36W, IP20,EP,vč. 
zdroje

164 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

165 M 348121100R N_nouzové svítidlo1,2, W, 1h, IP20 kus 10,000 0,00
PP N_nouzové svítidlo1,2, W, 1h, IP20

166 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

167 M 348121106R I_svítidlo 11W, nad prac- plochu kuch. linky, IP21 kus 2,000 0,00
PP I_svítidlo 11W, nad prac- plochu kuch. linky, IP21

168 K 741371102
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem

169 M 348331040R
F_svítidlo průmyslové zářivkové IP54, 2x36W,EP vč. 
zdroje

kus 3,000 0,00

PP F_svítidlo průmyslové zářivkové IP54, 2x36W,EP vč. zdroje

170 K 741372052
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových s pohybovým čidlem

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností přisazených stropních reflektorových s 
pohybovým čidlem

171 M 348121102R D_svítidlo kruhové přisazené LED , 1x29W, IP20 kus 12,000 0,00
PP D_svítidlo kruhové přisazené LED , 1x29W, IP20

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

172 K 460010011
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) 
silového v terénu přehledném nn

km 0,100 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu 
přehledném nn
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173 K 460150283

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 
100 cm, v hornině třídy 3

174 K 460421001
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

175 K 460560283
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině 
třídy 3

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
176 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

P
 Poznámka k položce:

Stavební přípomoce

177 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P
 Poznámka k položce:

koordinace s ostatními profesemi

178 K HZS4211
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik

hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik

P
 Poznámka k položce:

Výchozí revize

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
179 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

Zaměření venkovních domovních vedení EL

180 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Dodávka PZTS 0,00

D2 - Dodávka EPS 0,00

D3 - Dodávka SKS 0,00

D4 - Dodávka STA 0,00

D5 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu 0,00

D6 - Montáže dle ceníku C22M 0,00

D7 - Montáže ostatní 0,00

D8 - Zemní práce dle ceníku C46M 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    D10 - Ostatní 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Dodávka PZTS 0,00
1 K Pol48

PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř  15m / 
dlouhý dosah 24m s čočkou

ks 4,000 0,00

PP
PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř 15m / dlouhý dosah 24m 
s čočkou

2 K Pol49 Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna ks 1,000 0,00
PP Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna

3 K Pol50 AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg, ks 1,000 0,00
PP AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg,

4 K Pol51
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou 
montáž  ochranný kontakt NC, barva bílá,

ks 5,000 0,00

PP
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž ochranný 
kontakt NC, barva bílá,

5 K Pol52

Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k 
použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez 
vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 
m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny.

MJ 70,000 0,00

PP

Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro 
sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr 
kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně 
odlišeny.

6 K Pol53
Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem 
pro AKU

ks 1,000 0,00

PP Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU

7 K Pol54
Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . 
Umísťuje se do společného krytu s ústřednou nebo do 
samostatného krytu.

ks 2,000 0,00

PP
Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . Umísťuje se do 
společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu.

8 K Pol55
Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu  
bez sabotážního kontaktu

ks 5,000 0,00

PP
Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu bez 
sabotážního kontaktu

9 K Pol56 Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón, ks 1,000 0,00
PP Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón,

D D2 Dodávka EPS 0,00
10 K Pol58

Optický detektor kouře s paticí a s automatickou 
resetací

ks 10,000 0,00

PP Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací

11 K Pol59
Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí 
s nutno

ks 1,000 0,00

PP Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí s nutno

D D3 Dodávka SKS 0,00
12 K Pol60 Instalační krabice s vložkou. Typ P1 ks 14,000 0,00

PP Instalační krabice s vložkou. Typ P1

13 K Pol61 UTP connector cat.6 568A/568B ks 56,000 0,00
PP UTP connector cat.6 568A/568B

14 K Pol62 Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 ks 1,000 0,00
PP Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035

15 K Pol63 FO Adapter plate, 6x ST ks 1,000 0,00
PP FO Adapter plate, 6x ST

16 K Pol64 FO panel 1U, universal ks 1,000 0,00
PP FO panel 1U, universal

17 K Pol65 Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm ks 1,000 0,00
PP Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm

18 K Pol66 LexCom UTP Cat. 6  4x2x24 AWG, LSOH Box 305m m 600,000 0,00
PP LexCom UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m

19 K Pol67 Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 montážní r ks 14,000 0,00
PP Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 montážní r

20 K Pol68 Propojovací kabel  CAT.6 UTP, 0.5m ks 14,000 0,00
PP Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m

D D4 Dodávka STA 0,00
21 K Pol69 koncová zásuvka 1 dB ks 14,000 0,00

PP koncová zásuvka 1 dB

22 K Pol70 pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a náklonu ks 1,000 0,00
PP pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a náklonu

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol71 Zdroj 5 A + napájecí vyhybka ks 1,000 0,00
PP Zdroj 5 A + napájecí vyhybka

24 K Pol72 Skříň STA 600/600/250 ks 1,000 0,00
PP Skříň STA 600/600/250

25 K Pol73 Anténa FM Cirkul ks 1,000 0,00
PP Anténa FM Cirkul

26 K Pol74 Anténa UHF DVB-T ks 1,000 0,00
PP Anténa UHF DVB-T

27 K Pol75 Anténní stožár vč. uchycení ks 1,000 0,00
PP Anténní stožár vč. uchycení

28 K Pol76 Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,F ks 1,000 0,00
PP Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,F

29 K Pol77 Stupačka ks 1,000 0,00
PP Stupačka

30 K Pol78 Kotvení na pilíř ks 1,000 0,00
PP Kotvení na pilíř

31 K Pol79 Kryt stožáru ks 1,000 0,00
PP Kryt stožáru

32 K Pol80 Náklonový člen ks 1,000 0,00
PP Náklonový člen

33 K Pol81 F - konektor ks 28,000 0,00
PP F - konektor

34 K Pol82 Zakončovací odpor ks 2,000 0,00
PP Zakončovací odpor

35 K Pol83 Zemnící lišta ks 2,000 0,00
PP Zemnící lišta

36 K Pol84 rozbočovač  1/16 ks 1,000 0,00
PP rozbočovač 1/16

D D5 Dodávka ostatních zařízení a materiálu 0,00
37 K Pol100 Kabel CYKY m 60,000 0,00

PP Kabel CYKY

38 K Pol101 Krabice KO m 10,000 0,00
PP Krabice KO

39 K Pol85
Trubka MONOFLEX # 16 1416/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 260,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 16 1416/1 ohebná nárazuvzdor.

40 K Pol86
Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 40,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor.

41 K Pol87
Trubka MONOFLEX # 29 1429/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 40,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor.

42 K Pol88
Trubka MONOFLEX # 36 1436/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 20,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor.

43 K Pol89 Štítek označovací PVC ks 26,000 0,00
PP Štítek označovací PVC

44 K Pol90 Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW ka 2,000 0,00
PP Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW

45 K Pol91 Hmoždinka  HM 8 ks 24,000 0,00
PP Hmoždinka HM 8

46 K Pol92 Požární ucpávka střední ks 2,000 0,00
PP Požární ucpávka střední

47 K Pol93 Sestava DVTEL  -sada (2 účastníci) ks 1,000 0,00
PP Sestava DVTEL -sada (2 účastníci)

48 K Pol94 Elektromagnet. zámek ks 1,000 0,00
PP Elektromagnet. zámek

49 K Pol95 Plech čelní k zámku m 1,000 0,00
PP Plech čelní k zámku

50 K Pol96 Koaxiální kabel KK 110 m 320,000 0,00
PP Koaxiální kabel KK 110

51 K Pol97 Kabel SYKFY 5x2 m 60,000 0,00
PP Kabel SYKFY 5x2

52 K Pol98 Krabice KT 250 hluboká ks 1,000 0,00
PP Krabice KT 250 hluboká

53 K Pol99 Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4 m 300,000 0,00
PP Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4

D D6 Montáže dle ceníku C22M 0,00
54 K Pol102 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 10,000 0,00

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

55 K Pol103 Trubka PVC  pod omítkou 16 mm m 610,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 16 mm

56 K Pol104 Trubka PVC  pod omítkou 23 mm m 40,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 23 mm

57 K Pol105 Trubka PVC  pod omítkou 29 mm m 50,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 29 mm

58 K Pol106 Trubka PVC pod omítkou 36 mm m 50,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 36 mm

59 K Pol107 Montáž účast.zásuvky STA ks 14,000 0,00
PP Montáž účast.zásuvky STA

60 K Pol108
Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny 
kanály

ks 14,000 0,00

PP Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály

61 K Pol109 SYKFY  v trubkách m 60,000 0,00
PP SYKFY v trubkách

62 K Pol110 Montáž EZ ks 1,000 0,00
PP Montáž EZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K Pol111 Montáž konektoru BNC ks 14,000 0,00
PP Montáž konektoru BNC

64 K Pol112 Kabel  koaxial v trubkách m 320,000 0,00
PP Kabel koaxial v trubkách

D D7 Montáže ostatní 0,00
65 K Pol113 Montáž krabice KT250 - hl. ks 1,000 0,00

PP Montáž krabice KT250 - hl.

66 K Pol114 PATCH Panelu ks 1,000 0,00
PP PATCH Panelu

67 K Pol115 Montáž 1 vývodu RJ 45 ks 56,000 0,00
PP Montáž 1 vývodu RJ 45

68 K Pol116 Měření trasy + protokol ks 28,000 0,00
PP Měření trasy + protokol

69 K Pol117 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště m 600,000 0,00
PP Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště

70 K Pol118 Montáž rozv. SKS ks 1,000 0,00
PP Montáž rozv. SKS

71 K Pol119 Montáž ústředny PZTS ks 1,000 0,00
PP Montáž ústředny PZTS

72 K Pol120 Montáž koncentrátoru ks 2,000 0,00
PP Montáž koncentrátoru

73 K Pol121 Montáž ovládací klávesnice ks 1,000 0,00
PP Montáž ovládací klávesnice

74 K Pol122 Montáž PIR čidla ks 4,000 0,00
PP Montáž PIR čidla

75 K Pol123 Montáž pož. hlásiče ks 11,000 0,00
PP Montáž pož. hlásiče

76 K Pol124 Montáž rozv. Krabičky ks 1,000 0,00
PP Montáž rozv. Krabičky

77 K Pol125 Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. ks 1,000 0,00
PP Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.

78 K Pol126 Montáž vnitřní sirény ks 1,000 0,00
PP Montáž vnitřní sirény

79 K Pol127 Montáž skříně STA ks 1,000 0,00
PP Montáž skříně STA

80 K Pol128 Montáž zesilovače STA ks 1,000 0,00
PP Montáž zesilovače STA

81 K Pol129 Montáž rozbočovač 1/16 STA ks 1,000 0,00
PP Montáž rozbočovač 1/16 STA

82 K Pol130 Montáž antén STA ks 2,000 0,00
PP Montáž antén STA

83 K Pol131 Montáž účastnické zásuvky ks 14,000 0,00
PP Montáž účastnické zásuvky

D D8 Zemní práce dle ceníku C46M 0,00
84 K Pol132 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 16,000 0,00

PP Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm

85 K Pol133 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm ks 2,000 0,00
PP Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm

86 K Pol134 Průraz stropem ks 1,000 0,00
PP Průraz stropem

87 K Pol135 Štítek označovací PVC ks 50,000 0,00
PP Štítek označovací PVC

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D D10 Ostatní 0,00
88 K 001001 Mimostaveništní doprava kč 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava

89 K 001002 Spotřební materiál kč 1,000 0,00
PP Spotřební materiál

90 K 001003 Zkušební provoz hr 10,000 0,00
PP Zkušební provoz

91 K 001005 Revize kč 1,000 0,00
PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Ostatní 0,00

Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 0,00

Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně 0,00

Zařízení č.3 - Větrá - Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Ostatní 0,00
1 K Pol25 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,000 0,00

PP Přesun hmot vnitrostaveništní

2 K Pol26
Příplatek k přesunu hmot  za zvětšený přesun do 500 
m

sada 1,000 0,00
PP Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m

3 K Pol27 Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu sada 1,000 0,00
PP Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu

4 K Pol28 Dopravní a režijní náklady sada 1,000 0,00
PP Dopravní a režijní náklady

5 K Pol29 Měření a zaregulování průtoků VZT sada 1,000 0,00
PP Měření a zaregulování průtoků VZT

6 K Pol30 Stavební přípomoce hod 12,000 0,00
PP Stavební přípomoce

7 K Pol31 Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál sada 1,000 0,00
PP Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál

D Zařízení č.1 - VZařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 0,00

8 K 1.1
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s doběhem ( ?p= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 
W, 230V)

ks 2,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
doběhem ( ?p= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V)

9 K 1.2
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s doběhem ( ?p= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 
230V)

ks 2,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
doběhem ( ?p= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)

10 K Pol32 Protidešťová žaluzie pr. 125 mm ks 2,000 0,00
PP Protidešťová žaluzie pr. 125 mm

11 K Pol33 Protidešťová stříška pr. 100 mm ks 1,000 0,00
PP Protidešťová stříška pr. 100 mm

12 K Pol34 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100 m 3,000 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100

13 K Pol35 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 125 m 3,000 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 125

14 K Pol36
Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% 
tvarovek

m 5,000 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek

15 K Pol37
Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% 
tvarovek

m 4,500 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek

16 K Pol38
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem 
pro odvod kondenzátu vč. montáže

ks 1,000 0,00

PP
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod 
kondenzátu vč. montáže

17 K Pol39 Krycí mřížka 150x150 mm ks 2,000 0,00
PP Krycí mřížka 150x150 mm

18 K Pol40 Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu m2 0,200 0,00
PP Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu

19 K Pol41 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm m2 0,700 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm

20 K Pol42 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm m2 0,700 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm

21 K Pol43
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve 
venkovním provedení (tj. do plechu)

m2 0,500 0,00

PP
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení 
(tj. do plechu)

D Zařízení č.2 - VZařízení č.2 - Větrání kuchyně 0,00
22 K Pol44 Zpětná klapka pr. 160 mm ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 160 mm

23 K Pol45 Protidešťová stříška pr. 160 mm ks 1,000 0,00
PP Protidešťová stříška pr. 160 mm

24 K Pol46 Zaslepení potrubí pr. 160 mm ks 1,000 0,00
PP Zaslepení potrubí pr. 160 mm

25 K Pol38
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem 
pro odvod kondenzátu vč. montáže

ks 1,000 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1 - Rodinný dům 1

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod 
kondenzátu vč. montáže

26 K Pol47
Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% 
tvarovek

m 3,000 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek

27 K Pol42 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm m2 1,000 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm

28 K Pol43
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve 
venkovním provedení (tj. do plechu)

m2 0,500 0,00

PP
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení 
(tj. do plechu)

D Zařízení č.3 - VZařízení č.3 - Větrání technické místnosti 0,00

29 K 3.1
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s časovým programem ( ?p= 20 Pa, V=50 
m3/h, 26 W, 230V)

ks 1,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
časovým programem ( ?p= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V)

30 K Pol34 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100 m 1,000 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100

31 K Pol36
Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% 
tvarovek

m 1,200 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek

Strana 61 z 200



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

stav - Stavební část 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Vybavení nábytkem 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 6,491 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV a57
(3,6*0,45*2+(2,29+2,89)*0,5+(3,85*2+0,75)*0,5+5,855*0,5)*0,
5

6,491

2 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 193,768 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "d1.1.3"
VV (15,38*1+18,255*1,55+1,25*12,145+18,255*1,85)*1,2 111,154

VV
((15,68+0,3+1,875+3,91+0,075+0,275-1-
0,5)*1,75+5,445*1,65+4,03*1)*1,2

58,909

VV ((9,735+2,79)*0,75+(4,3+0,75)*1+7,08*0,75)*1,2 23,705
VV a56 Součet 193,768

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV a4 "sloupky branky"  0,3*0,3*0,9*2 0,162

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

VV a4 0,162

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 200,259 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV a56+a57 200,259

6 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 0,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 
sypkých

VV a4 0,162

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 200,259 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV a56+a57 200,259

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 360,466 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV (a56+a57)*1,8 360,466

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 436,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a46 436,310

10 K 1880101 Zkouška míry zhutnění kus 10,000 0,00
PP Zkouška míry zhutnění

D 2 Zakládání 0,00

11 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 72,663 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 - 63 mm

VV a58*0,45 72,663

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 184,554 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "c3+cad"  250-a46*0,15 184,554
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 65,447 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV a46*0,15 65,447

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,935 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

VV a48 (a47/0,4)*0,15 11,935

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,935 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

VV a48 11,935

16 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 54,778 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

VV "st04"

VV
0,48*1,15*21,34+0,48*1,25*18,83+0,48*1,15*24,3+0,48*0,65*
11,6

40,110

VV 0,48*0,45*42,75+0,48*0,45*7,8+0,75*0,95*0,48+0,5*0,5*13,63 14,668

VV a59 Součet 54,778

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,915 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "st04"  0,915 0,915

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 136,577 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV "st04"
VV 0,48*2*21,34+0,48*2*(18,83+24,3+11,6+42,75+7,8) 121,555
VV ((0,75+0,95)*2-0,5)*0,48+0,5*2*13,63 15,022
VV a60 Součet 136,577

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 136,577 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV a60 136,577

20 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,822 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a59*0,015 0,822

21 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,168 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

VV 0,162*1,035 0,168

22 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 94,240 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

VV "st04"
VV 0,75*(18,83+24,3+11,6+42,75+21,34) 89,115
VV 0,25*(1*10+0,5*17)+1*0,5 5,125
VV a62 Součet 94,240

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,424 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a62*0,3*0,015 0,424

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

24 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 32,407 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

VV "atika"  (10,75+19,76+15,47+2)*0,5 23,990
VV "garáž"  5,43*3,1*0,5 8,417
VV a80 Součet 32,407

25 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 4,724 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "atika"  (18,56+0,18+0,155)*0,25 4,724

26 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 48,706 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

VV "d1.1.5"  4,94*2,92+16,27*2,92-1,3*2,035*5 48,706

27 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 55,033 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

VV "d1.1.5"

VV
-1*a49+(3,84-0,38)*2,92-1,495*1,75+(9,74+1,29-0,3)*2,92-
3*1,285

55,033

VV a65 Mezisoučet 55,033
VV Součet 55,033

28 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 98,794 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

VV "d1.1.5"

VV
(15,47+10,75+19,76-0,38*2)*2,92-0,625*1,75*2-1,5*1,75-
1,625*2,205*6-1,5*1,375-1,25*1,75

101,481

VV (11,585+0,14)*2,92-1,35*2,035-5,125*2,455 18,908
VV "odpočet pilířů"  -(0,625+0,75)*0,38*2,92 -1,526
VV Mezisoučet 118,863
VV "odpočet 1 řady"
VV -(15,47+10,75+19,76-0,38*2)*0,405-0,18*1,625*6 -20,069
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VV a49 Mezisoučet -20,069
VV Součet 98,794

29 K 31123892x
Zásyp dutin obvodového zdiva kuličkami EPS - 
příplatek

m2 55,033 0,00

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp 
dutin první vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel 
expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm

VV a65 55,033

30 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,486 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV a80*0,015 0,486

31 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

32 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm

33 K 317168028 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 mm

34 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

35 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

36 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

37 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

38 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm

39 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

40 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 
mm

m 25,250 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 
tloušťky 100 mm

VV 3,5+1,75+2*2+2+1*2+2*6 25,250

41 K 33123834x
Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených P 15 
lepených tenkovrstvou maltou

m3 1,994 0,00

PP
Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených P 15 lepených 
tenkovrstvou maltou

VV (0,625+0,75)*0,38*2,92+0,535*0,3*2,92 1,994

42 K 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 3,620 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2

VV "st10"  3,6197 3,620

43 M 553990111x
Ocelové prvky dle ST10, třída provedení EXC2, vč 
kotvení

kg 3 619,700 0,00

PP Ocelové prvky dle ST08, třída provedení EXC2, vč kotvení

44 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

VV "z10"  2 2,000

45 M 5534232x
sloupek pro branku ozn 10  v. 3000 mm 70x70 včetně 
pantu, poplast

kus 2,000 0,00

PP sloupek pro branku ozn 10  v. 3000 mm 70x70 včetně pantu, poplast

46 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 226,270 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV "d1.1.5"
VV (5,815+5,08+3,065-0,14)*2,92-0,8*1,97-1,2*1,97 36,414
VV 4,04*0,5*(2,92+3,9)-0,9*1,97-1,2*1,97 9,639
VV 4,75*0,5*(3,9+3)+4,75*0,5*(5,1-3,45)-1,25*1,97 17,844
VV 4,875*2,92*5 71,175
VV 1,25*2,205-1,25*1,97 0,294
VV (1,225+2,885+3,395+0,14)*2,92-0,9*1,97 20,550
VV (0,45+1,3+0,12)*2,92-1,2*1,97 3,096

VV
(3,05+2,225+3,925-0,14*2+1,205+2,565+0,2*2)*2,92-0,7*1,97-
0,9*1,97*2

33,298

VV (3,24+2,54+5,85)*2,92 33,960
VV Součet 226,270

47 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 4,125 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "109"  (1,65+0,85)*2*0,6+(0,85+0,4)*2*0,45 4,125

48 K 34699114x Izolace deskami z extrudovaného polystyrénu tl 60 mm m2 13,968 0,00
PP Izolace deskami z extrudovaného polystyrénu tl 60 mm

VV "v26"  0,25*18,65 4,663
VV "v27"  0,25*11,05 2,763
VV "v28"  0,17*7,6 1,292
VV "ocel. nosníky"  0,25*7*3 5,250
VV Součet 13,968

49 K 348101220
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 4 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě přes 2 do 4 m2

VV "z10"  1 1,000

50 M 5534238x
branka  jednokřídlá ozn 10 vel. 1000x2430mm, 
poplast, výplň z profilových polí poplst, kování, zámek

kus 1,000 0,00

PP
branka  jednokřídlá ozn 10 vel. 1000x2430mm, poplast, výplň z 
profilových polí poplst, kování, zámek

51 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 5,290 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,5 do 2,0 m

VV "z11"  1,63*2 3,260
VV "z12"  2,03 2,030
VV Součet 5,290

52 M 5534239x
plotový dílec ozn Z11 vel. 1630x2430mm, poplast, 
profilace, kotvení na dřev kci

kus 2,000 0,00

PP
plotový dílec ozn Z11 vel. 1630x2430mm, poplast, profilace, kotvení 
na dřev kci

P

 Poznámka k položce:
 MATERIÁL OCEL POPLASTOVANÁ

PROFILOVANÉ POLE PLETIVA ZE SILNÉHO 
 POPLASTOVANÉHO

 DRÁTU
 KOTVENÍ NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI GARÁŽOVÉHO STÁNÍ

BARVA BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM 
 NA

53 M 55342391x
plotový dílec ozn Z12 vel. 2030x2430mm, poplast, 
profilace, kotvení na dřev kci

kus 1,000 0,00

PP
plotový dílec ozn Z12 vel. 2030x2430mm, poplast, profilace, kotvení 
na dřev kci

P

 Poznámka k položce:
 MATERIÁL OCEL POPLASTOVANÁ

PROFILOVANÉ POLE PLETIVA ZE SILNÉHO 
 POPLASTOVANÉHO

 DRÁTU
 KOTVENÍ NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI GARÁŽOVÉHO STÁNÍ

BARVA BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM 
 NA

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

54 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 900 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

VV "109"  1 1,000

55 M 5934122x deska stropní plná  85x40x9 cm - sedátko mč 109 kus 1,010 0,00
PP deska stropní plná  85x40x9 cm - sedátko mč 109

56 K 411168305
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm

m2 18,625 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

VV "st06"  2,5*0,5*(13,4+14)-2,5*6,25 18,625

57 K 411168325
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm

m2 15,625 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, 
z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

VV "st06"  2,5*6,25 15,625

58 K 411168365
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm

m2 202,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

VV
"st06"  6,1*(14+15,462)*0,5-3,8*5,6-
0,625*7,5+11,4*(10,891+13,4)*0,5

202,350

59 K 411168385
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm

m2 25,968 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

VV "st06"  3,8*5,6+0,625*7,5 25,968

60 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,455 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "st06"  0,455 0,455

61 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,745 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

VV "p21"  0,38*0,5*(3,95+0,75+5,125+0,625) 1,986
VV "p22"  0,5*0,25*14 1,750
VV "p23"  0,85*0,25*4,75 1,009
VV a41 Součet 4,745

62 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 30,587 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV
"p21"  
(0,5+0,25)*(3,95+0,75+5,125+0,625)+0,38*(3,95+5,125)

11,286
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VV "p22"  14*0,25*2+4,9*(0,62-0,25)+0,5*9,1 13,363
VV "p23"  0,25*4,75*2+0,85*4,75-0,25*1,9 5,938
VV a42 Součet 30,587

63 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 30,587 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

VV a42 30,587

64 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 25,535 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

VV "p21"  0,38*(3,95+5,125) 3,449
VV "p22"  4,9*(0,62-0,25)+0,5*9,1 6,363
VV "p23"  0,85*4,75-0,25*1,9 3,563
VV "w21"  0,25*38 9,500
VV "w22"  0,14*19 2,660
VV a43 Součet 25,535

65 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 25,535 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm 
odstranění

VV a43 25,535

66 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,569 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a41*0,12 0,569

67 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,749 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV "v21"  0,3*0,25*26,3 1,973
VV "v22"  0,425*0,25*19 2,019
VV "v23"  0,37*0,25*14,3 1,323
VV "v24"  0,38*0,25*4,4 0,418
VV "v25"  0,3*0,25*3,1 0,233
VV "v26"  0,2*0,25*18,65 0,933
VV "v27"  0,2*0,25*11,05 0,553
VV "v28"  0,2*0,17*7,6 0,258
VV "w21"  0,2*0,25*38 1,900
VV "w22"  0,14*0,25*19 0,665
VV "at21"  0,2*0,17*48 1,632
VV "at22"  0,25*0,185*18,2 0,842
VV a44 Součet 12,749

68 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 99,867 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "v21"  0,25*2*19,15 9,575
VV "v22"  0,25*2*19 9,500
VV "v23"  0,25*2*17,5 8,750
VV "v24"  0,25*2*4,4 2,200
VV "v25"  0,25*2*3,1 1,550
VV "v26"  0,25*2*18,65 9,325
VV "v27"  0,25*2*11,05 5,525
VV "v28"  0,17*2*7,6 2,584
VV "w21"  0,2*2*38 15,200
VV "w22"  (0,25*2+0,14)*19 12,160
VV "at21"  0,17*2*48 16,320
VV "at22"  0,185*2*19,4 7,178
VV a45 Součet 99,867

69 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 99,867 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV a45 99,867

70 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,765 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV a44*0,06 0,765

D 5 Komunikace pozemní 0,00
71 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 436,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV a46 436,310

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

72 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 167,190 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV a39 167,190

73 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 167,190 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "102"  55,66 55,660
VV "104"  11,34 11,340
VV "110"  20,15 20,150
VV "111"  15,47 15,470
VV "112"  15,37 15,370
VV "113"  15,37 15,370
VV "114"  15,37 15,370
VV "115"  15,37 15,370
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VV "116"  3,09 3,090
VV a39 Součet 167,190

74 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 681,292 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "101"  
VV 4,04*(3,45+3,8)*0,5-0,9*1,97-1,2*1,97 10,508

VV
4,25*2,785+(2,785+3,8)*0,5*3,76-1,25*1,97+3,76*0,5*(4,7-
3,29)

24,404

VV "102"

VV
(14,565+5,4+5,815)*2*2,68-1,5*1,75+(1,5+1,75*2)*0,3-
1,2*1,97*8-0,9*1,97*3-1,25*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97

107,407

VV "103"

VV
4,75*(2,785+3,8)*0,5+4,75*0,5*(4,7-3,29)-
1,25*1,97+5,125*2,455*2

41,689

VV
11,585*3,375-1,25*1,97+5,125*2,785-
3*1,285+(3+1,285*2)*0,3+1,29*2,785

52,319

VV "104"
VV (4,94+2,76+3,65+0,3+1,25+2,3)*2,68-0,9*1,97-0,625*1,75 37,869
VV (0,625+1,75*2)*0,3-1,495*1,75+(1,495+1,75*2)*0,3 0,120
VV "105"  (3,065+3,8)*2*2,68-0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3 36,940
VV "106"  (1+3,065)*2*2,68-0,8*1,97 20,212
VV "107"  (3,24+1,98)*2*2,68-0,9*1,97 26,206
VV "108"  (3,24+2,615)*2*2,68-0,9*1,97 29,610

VV
"109"  (3,395+4,08+3,415+3,25)*2,68-0,9*1,97-
1,25*0,75+(1,25+0,75*2)*0,3

36,010

VV "116"  (2,54+1,245+0,37)*2*2,68-0,7*1,97 20,892
VV "110"  

VV
(5,125+1,565+1,85+2,885+1,25+6,3+2,71)*2,68-
1,5*1,375+(1,5+1,375*2)*0,3-1,625*2,205-1,2*1,97

51,381

VV "111-115"  ((4,875+3,11)*2*2,68-1,2*1,97-1,625*2,025)*5 185,725
VV a40 Součet 681,292

75 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 124,883 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV a52+a53 124,883

76 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 48,576 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "perlinka na překrytí - dle skut"  a50*0,5 48,576

77 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
40 mm

m2 20,069 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek do 40 mm

VV a49*(-1) 20,069

78 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 20,470 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV a49*1,02*(-1) 20,470

79 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 3,919 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV xps50 "d2"  1,875*1,045*2 3,919

80 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 50mm

m2 3,997 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPa tl 50mm

VV xps50*1,02 3,997

81 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 182,128 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "d1.1.5"

VV
(3,735-0,205)*(0,475+15,3+0,65*2+0,875*2+10,91)-
0,625*1,75*2-1,5*1,75-1,5*1,375-1,25*0,75

97,152

VV a50 Mezisoučet 97,152
VV 19*0,915+0,875*(0,615+0,06+0,205)*2+4,715*0,905 23,192
VV 1,045*(3,84-0,475+1,875*2+0,3+9,74+1,29+5,35+7,735) 32,949
VV (0,905+0,06+0,205)*(10,75+0,65*2+15,47+0,475) 32,754
VV a51 Mezisoučet 88,895
VV -xps50 -3,919
VV Součet 182,128

82 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 99,095 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm

VV a50*1,02 99,095

83 M 28376421x deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 150 mm m2 86,676 0,00

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150 
mm

VV a51*1,02-xps50*1,02 86,676

84 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 97,152 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV a50 97,152
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85 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 30,265 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

VV a66 0,475+15,83+0,65*2+0,875*2+10,91 30,265

86 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 31,778 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV a66*1,05 31,778

87 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,380 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV "rohová"
VV a67 (3,735-0,205)*3+(2,235-0,205)*2+2*(0,75+1,375)+1,75*7 31,150
VV "s okapničkou"
VV a68 1,25+1,5*2+1,49+0,625*2+19 25,990
VV "začišťovací"

VV a69
1,25+0,75*2+1,5+1,375*2+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)+1,49
5+1,75*2

25,245

VV "podparapetní"  
VV a70 1,25+1,5+1,5+0,625*2+1,495 6,995
VV Součet 89,380

88 M 59051480
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 32,708 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV a67*1,05 32,708

89 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 27,290 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV a68*1,05 27,290

90 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 26,507 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV a69*1,05 26,507

91 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 7,345 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV a70*1,05 7,345

92 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 125,529 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV "d1.1.5"

VV
(0,475+15,83+0,65*2+10,91)*(3,735+0,225)-0,625*1,75*2-
1,5*1,75-1,5*1,375-1,25*0,75

105,107

VV 0,875*2*2,92 5,110
VV 5,28*2,9 15,312
VV Součet 125,529

93 K 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 114,695 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV
a50+0,15*(1,25+0,75*2+1,5+1,375*2+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,
75*2)+1,495+1,75)

100,676

VV (0,125*2+5,28)*(2,785-0,25) 14,019
VV a53 Součet 114,695

94 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 11,571 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV 0,25*(0,475+15,83+0,65*2+10,91)+0,875*0,205*2 7,488
VV 0,1*(3,84-0,475+1,875*2+9,74+0,9+0,62*2+8,005) 2,700
VV a52 Mezisoučet 10,188
VV (0,125*2+5,28)*0,25 1,383
VV Součet 11,571

95 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 69,394 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 1,25*0,75+1,625*2,205*6+1,5*1,375+1,5*1,75+0,625*1,75*2 29,311
VV 1,495*1,75+3*1,285+a1 40,083
VV Součet 69,394

96 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 23,207 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

VV a37 p1*0,08+p2*0,08+p3*0,07 23,207

97 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 16,147 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 8/10

VV a58 193,768/1,2 161,473
VV a58*0,1 16,147

98 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 23,207 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm

VV a37 23,207

99 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,042 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (p1+p2+p3)*2*0,001*1,541*1,15 1,042

100 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 3,439 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV "parapety oken"  0,38*(1,5+1,25+1,5+0,625*2)+0,3*(1,495+3) 3,439

101 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 161,473 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20

VV a58 161,473

102 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 262,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV p1+p2 262,350

103 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 294,050 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV p1+p2+p3 294,050

104 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 
2,5 do 4,5 m2

VV "d1"  6 6,000

105 K 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky 
s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 
1200 mm

VV "d9"  1 1,000

106 M 5533162x pouzdro stavební pro dveře š. 1200 mm ozn D9 kus 1,000 0,00

PP
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1200 mm - 
atypický rozměr

VV 1 1,000

107 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 
mm

108 M 5624561x
mřížka větrací plast 150x150mm, ozn o9, síťka hmyz, 
protidešŤová žaluzie, úprava proti odkapu, barva bílá

kus 4,000 0,00

PP
mřížka větrací plast 150x150mm, ozn o9, síťka hmyz, protidešŤová 
žaluzie, úprava proti odkapu, barva bílá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

109 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m2 431,115 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 
1,5 m, výšky do 10 m

VV 3,735*(18,915+20,08+15,83+1,5*6+3,89-1,875) 245,912
VV (1,875*2+4,57+0,57+1,655+1,5*4+9,74+5,35+1,29)*5,625 185,203
VV a55 Součet 431,115

110 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 38 800,350 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

VV a55*30*3 38 800,350

111 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m2 431,115 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

VV a55 431,115

112 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 40,040 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV a28 40,040

113 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 80,080 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "101+103"  17,46+62,62 80,080

114 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 436,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV a46 "c3"  436,31 436,310

115 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 1,979 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV "atika"  (48/3)*0,2*0,5 1,600
VV (18,2/3)*0,25*0,25 0,379
VV Součet 1,979

116 K 953511821
Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení ocelových 
dílů volně vyložených tahový modul šroub D16

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro 
připojení ocelových stavebních dílů na ocelovou konstrukci volně 
vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 
tahový modul

VV "st09, det3"  2 2,000
VV "st10"  5 5,000
VV Součet 7,000

117 K 953945144
Kotvy mechanické M 16 dl 260 mm pro střední 
zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 
260 mm
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VV "st09"
VV "det1"  2*9 18,000
VV "det2"  2*6 12,000
VV "det3"  2 2,000
VV Součet 32,000

118 K 953951313
Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do 
betonových konstrukcí

m 96,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, 
betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2

VV "atika"  48*2 96,000

119 K 9539801x D+M PHP dle PBŘ (práškový P6T) kus 1,000 0,00
PP D+M PHP dle PBŘ

120 K 9539802x D+M autonomní detektor kouře kus 3,000 0,00
PP D+M autonomní detektor kouře

121 K 9539803x D+M fotoluminiscenční tabulky dle PBŘ kč 1,000 0,00
PP D+M fotoluminiscenční tabulky dle PBŘ

122 K 9539804x D+M podepření ocelové konstrukce před podezděním kč 1,000 0,00
PP D+M podepření ocelové konstrukce před podezděním

123 K 9539806x účasti geologa při výkopových pracech kč 1,000 0,00
PP účasti geologa při výkopových pracech

D 998 Přesun hmot 0,00
124 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 352,341 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

125 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 436,310 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV a46 436,310

126 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 31,826 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV a47
0,4*(19,76+0,875*2+15,47+3,84+1,655*2+0,55+9,74+1,29+5,
35+7,755+10,75)

31,826

127 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV a46*0,0003+a47*0,00035 0,142

128 K 711132230x
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho 
pásy nopové folie s ukončující lištou

m2 78,707 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na 
sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm

VV a51-a52 78,707

129 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 872,620 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV a46*2 872,620

130 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 31,826 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

VV a47 31,826

131 M 62852264

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 041,704 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV a46*2*1,15+a47*1,2 1 041,704

132 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 119,490 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

VV p1+p3 119,490

133 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 41,233 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše svislé S

VV "105"  (3,065+3,8)*2 13,730
VV "109"  (3,25+4,08)*2-1,25*1,25+1,25*3*0,3 14,223
VV "soklík"  a36*0,25 13,280
VV Součet 41,233

134 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 78,707 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV a51-a52 78,707

135 M 69311141x textilie  300 g/m2 do š 8,8 m m2 90,513 0,00
PP geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m

VV (a51-a52)*1,15 90,513

136 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 4,801 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 0,00

137 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 301,831 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV s2+a31 301,831

138 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,094 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
VV s2*0,0003+a31*0,00035 0,094

139 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 241,081 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV s2 241,081

140 M 6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 347,106 0,00

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

VV s2*1,15+a31*1,15 347,106

141 K 7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284 0,00
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10°

VV a23+a31+s2+a33*2 586,443
VV a32 18,841
VV Součet 605,284

142 M 2832922x
fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační 
funkcí 1,5 x 30 m

m2 138,320 0,00

PP fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m

P

 Poznámka k položce:
8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje 
permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. 
Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

VV (a23-s1)*1,2+a33*1,15+a32*1,15 138,320

143 M 28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 380,523 0,00
PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá

VV s2*1,15+a31*1,2+a33*1,15 380,523

144 M 2832923x
fólie strukturovaná - drenážní smyčková rohož s 
hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m

m2 183,867 0,00

PP fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m

P

 Poznámka k položce:
8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje 
permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. 
Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

VV s1*1,15 183,867

145 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 69,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

VV a2 "k3"  50,5*0,5 25,250
VV "k5"  18,5*0,5 9,250
VV "k12"  14*0,5 7,000
VV "k4"  25,25 25,250
VV "k15"    5,5/2 2,750
VV Součet 69,500

146 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 350,143 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV s2*1,15+a31*1,2 350,143

147 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 301,831 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

VV s2+a31 301,831

148 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 60,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň 
střechy, NAIP

VV a31 60,750

149 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 3,323 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

150 K 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 497,846 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na 
dřevěnou konstrukci

VV s3 (5,155+2,875)*1,875 15,056
VV a34 "lodžie"  0,875*19 16,625
VV s1*2+s1-s3+a34*2 497,846

151 M 63148102x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 
mm

m2 147,725 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm

VV (s1-s3)*1,02 147,725

152 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 33,915 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
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VV a34*2*1,02 33,915

153 M 63148010x
deska minerální střešní izolační   600x1200 mm tl. 180 
mm 

m2 326,163 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 180 mm

VV s1*2*1,02 326,163

154 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 325,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "101"  19,03 19,030
VV "102"  56,59 56,590
VV "106"  3,03 3,030
VV "107"  6,05 6,050
VV "110"  3,09 3,090
VV p1 Mezisoučet 87,790
VV "103"  63,85 63,850
VV "104"  11,56 11,560
VV "110"  20,36 20,360
VV "111"  15,83 15,830
VV "112"  15,74 15,740
VV "113"  15,74 15,740
VV "114"  15,74 15,740
VV "115"  15,74 15,740
VV p2 Mezisoučet 174,560
VV "105"  11,44 11,440
VV "108"  7,78 7,780
VV "109"  12,48 12,480
VV p3 Mezisoučet 31,700
VV p1+p2+p3*2 325,750

155 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 120mm

m2 267,597 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV p1*1,02+p2*1,02 267,597

156 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 80mm

m2 32,334 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV p3*1,02 32,334

157 M 28375921
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 50mm

m2 32,334 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm

VV p3*1,02 32,334

158 K 713131111
Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 277,402 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci

VV 2*(s6+s7)+s8*3+s7*2+s8*2+s5*2 277,402

159 M 63148103x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 
mm

m2 239,926 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 80 mm

VV (s5*2+s6*2+s7*2*2+s8*3)*1,02 239,926

160 M 63148102x
deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 
mm

m2 21,512 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm

VV s8*1,02 21,512

161 M 63148012x
deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 220 
mm

m2 21,512 0,00

PP deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 220 mm

VV s8*1,02 21,512

162 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 60,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV a29 "atika"  0,5*(10,91+20,08+15,83+1,82) 24,320
VV a30 (10,55+19,36+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,430
VV a31 Součet 60,750

163 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 24,806 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 50mm

VV a29*1,02 24,806

164 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 37,159 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 100mm

VV a30*1,02 37,159

165 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 482,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

VV s2 10,45*19,16+19,16*0,5*(14,715-10,45) 241,081
VV s2*2 482,162

166 M 28375992
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 180mm

m2 491,805 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV s2*2*1,02 491,805

167 K 7131901x Kotvení střešní konstrukce m2 241,081 0,00
PP Kotvení střešní konstrukce

VV s2 241,081

168 K 713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií se svařovaným spojem

m2 509,148 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 
volně se svařovanými spoji
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VV "difuzní folie"
VV s5 19*2,705-1,62*2,205*6 29,962
VV a24+s5+s7 509,148

169 M 2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 585,520 0,00

PP
folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 
g/m2

VV 1,15*(a24+s5+s7) 585,520

170 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 7,738 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

171 K 725245103x
Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a 
šířky 900 mm skládací

soubor 1,000 0,00

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 
2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm

VV "m6"  1 1,000

172 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 
450 mm

VV "m8"  2 2,000

173 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy

VV "m10"  2 2,000

174 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
500 mm

VV "m4"  2 2,000

175 K 725291703x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm svislé

soubor 2,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 
mm svislé

VV "m5"  2 2,000

176 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové dl 550 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, 
délky 550 mm

VV "m3"  1 1,000

177 K 72529171x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo svislé u vany

soubor 2,000 0,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo svislé u vany

VV "m11"  1 1,000
VV "m12"  1 1,000
VV Součet 2,000

178 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 550 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 550 mm

VV "m7"  2 2,000

179 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 834 mm

VV "m2"  1 1,000

180 K 725291722x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm vč držáku na 
toalení papír

soubor 2,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové 
sklopné dl 834 mm vč držáku na toalení papír

VV "m1"  2 2,000

181 K 72529172x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo vodorovné u vany

soubor 1,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo vodorovné u 
vany

VV "m13"  1 1,000
VV Součet 1,000

182 K 72529173x
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo svislé u umyvadla

soubor 3,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo svislé u 
umyvadla

VV "m14"  3 3,000
VV Součet 3,000

183 K 72530001x D+M vodící tyč závěsu vel. 900x900mm kus 2,000 0,00
PP D+M vodící tyč závěsu vel. 900x900mm

VV "m9"  2 2,000

184 K 72530002x Zrcadlo sklopné u umyvadla kus 3,000 0,00
PP Zrcadlo sklopné u umyvadla

VV "zr1"  3 3,000

185 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,031 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

186 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,897 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)
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VV
a15+a22+s1*0,024+0,04*0,06*a24+0,06*0,08*a25+0,04*0,06*
a26

11,897

187 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových 
spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů 
délky přes 150 do 300 mm

188 M 349990x Svorníky krovu dle VD kus 20,000 0,00
PP Svorníky krovu dle VD

189 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 22,190 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "18"  0,75*18 13,500
VV "a13"  2,195*2 4,390
VV "a15"  0,835*2 1,670
VV "a16"  1,315*2 2,630
VV a10 Součet 22,190

190 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 258,888 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "1"  5,05*15 75,750
VV "2"  2,76*14 38,640
VV "3"  5,035 5,035
VV "4"  4,245 4,245
VV "5"  3,385 3,385
VV "6"  2,525 2,525
VV "7"  1,66 1,660
VV "8"  0,8 0,800
VV "17"  0,995*8 7,960
VV "9"  4,325 4,325
VV "10"  3,465 3,465
VV "11"  2,605 2,605
VV "12"  1,74 1,740
VV "13"  0,88 0,880
VV "14"  0,97*8 7,760
VV "16"  0,92*5 4,600
VV "a9"  5,5*5 27,500
VV "a10"  2,72*2 5,440
VV a11 Mezisoučet 198,315
VV "a11"  2,905 2,905
VV "a12"  1,375 1,375
VV a12 Mezisoučet 4,280
VV "a1"  2,23*4 8,920
VV "a2"  2,16*4 8,640
VV "a3"  2,09*2 4,180
VV "a17"  1,678 1,678
VV "a18"  1,564 1,564
VV "a19"  1,338 1,338
VV "a20"  1,24 1,240
VV "a23"  2,432 2,432
VV "a24"  2,353 2,353
VV "a25"  3,022 3,022
VV "a26"  3,36 3,360
VV "a27"  1,25*2 2,500
VV a13 Mezisoučet 41,227
VV "a5"  5,52 5,520
VV "a7"  6,001 6,001
VV "a8"  3,545 3,545
VV a14 Mezisoučet 15,066
VV Součet 258,888

191 M 60512121
řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám 
na krov

m3 4,359 0,00

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m

VV a15
0,06*0,1*a10+0,08*0,18*a11+0,08*0,16*a12+0,12*0,12*a13+0
,12*0,18*a14

3,963

VV a15*1,1 4,359

192 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 71,894 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV s6+s7+s8 71,894

193 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 48,017 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV a33 "kůlna a garáž"  3,647*5,615+(1,875+2,5)*0,5*2,715 26,417
VV "atika"  48*0,45 21,600
VV Součet 48,017

194 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 159,884 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV s1 159,884

195 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 4,221 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

VV s1*0,024*1,1 4,221

196 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 473,976 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV a24 a23/0,5+s7/0,5 473,976
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197 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,251 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 0,04*0,06*a24*1,1 1,251

198 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 11,936 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV
a15+s1*0,024+(s6+s7+s8)*0,025+0,04*0,06*a24+a33*0,025+
48*0,45*0,025

11,936

199 K 762421210
Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých 
hmot tvrdými

m2 31,681 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z 
dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár 
tvrdými

VV s3+a34 31,681

200 K 762431016
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz 
přibíjených

m2 18,841 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 22 mm

VV a32 "116"  (2,435+2,117+2,647)*2,805-0,8*1,97*2+0,5*3,6 18,841

201 K 762431210
Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot 
tvrdými

m2 5,210 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně 
tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými

VV s7 5,210

202 M 60711520x
deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 
20 mm  

m2 38,367 0,00

PP deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm

VV s7*1,04+s3*1,04+a34*1,04 38,367

203 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 18,841 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

VV a32 18,841

204 K 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

m 349,745 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "t1"  2,735*15 41,025
VV "t2"  0,735*2 1,470
VV "t3"  0,5*2 1,000
VV "t6"  3,605 3,605
VV "t7"  0,87 0,870
VV "t9"  1,595 1,595
VV "t10"  1,955 1,955
VV "t11"  2,245 2,245
VV "t12"  1,945 1,945
VV "t22"  3,405*3 10,215
VV "t30"  2,5*19 47,500
VV "t32"  0,5*12 6,000
VV "t24"  3,6*11 39,600
VV "t39"  0,85*13 11,050
VV "t40"  18,665*2 37,330
VV a16 Mezisoučet 207,405
VV "t48"  2,735*3 8,205
VV a17 Mezisoučet 8,205
VV "t4"  2,94*4 11,760
VV "t16"  0,42 0,420
VV "t23"  1,875*4 7,500
VV "t25"  1,815*3 5,445
VV "t26"  0,98*3 2,940
VV "t27"  1,25 1,250
VV "t28"  7,77*4 31,080
VV "t29"  7,345*3 22,035
VV "t31"  0,42*3 1,260
VV "t33"  1,565*6 9,390
VV "t34"  1,56*3 4,680
VV "t35"  1,685*12 20,220
VV "t36"  0,735*3 2,205
VV "t37"  0,235*3 0,705
VV a18 Mezisoučet 120,890
VV "t38"  0,45*13 5,850
VV a19 Mezisoučet 5,850
VV "t18"  1,775 1,775
VV "t19"  5,62 5,620
VV a20 Mezisoučet 7,395
VV Součet 349,745

205 K 762713130
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 4,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV a21 "t21"  4,5 4,500

206 M 60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 
140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky fasády

m3 2,181 0,00

PP
řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm dl 3 - 
5 m

VV 0,06*0,08*a16+0,04*0,06*a17+0,08*0,08*a18 1,789
VV 0,06*0,06*a19+0,08*0,1*a20+0,14*0,18*a21 0,194
VV a22 Součet 1,983
VV a22*1,1 2,181

207 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 1,983 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, 
svory, fixační prkna

VV a22 1,983

208 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 9,817 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
209 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 21,090 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV s8 21,090

210 M 28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 190,806 0,00

PP
folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 
g/m2

VV (s1-s3+s8)*1,15 190,806

211 K 763121438x
SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 15 bez TI EI 15

m2 21,090 0,00

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní 
A tl. 15 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 115 mm, profil 100

VV s8 21,090

212 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 115,473 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

VV a27
"101+103"  
(4,25+2,25)*(11,585+4,25+0,16)+(4,25+2,25)*(1,29+2,25)*0,5

115,473

213 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 40,040 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV "105"  11,31 11,310
VV "106"  2,87 2,870
VV "107"  6,05 6,050
VV "108"  7,6 7,600
VV "109"  12,21 12,210
VV a28 Součet 40,040

214 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 144,828 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV s1-s3 144,828

215 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,794 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

216 K 764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu přes 60°

m2 250,619 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60°

VV
(8,09+2,08)*0,5*5,3+(2,08+0,86)*0,5*2,95+2,875*0,5*(18,555
+11,335)+(5,155+0,35)*0,5*(18,555+12,555)

159,884

VV s1 Mezisoučet 159,884

VV
(3,84-0,475)*3,425-1,495*1,75+(9,74+0,9)*2,735-
3*1,285+7,755+3,685

45,594

VV s6 Mezisoučet 45,594
VV 1,905*2,735 5,210
VV s7 Mezisoučet 5,210
VV 0,62*(5,155+2,875+2,735) 6,674
VV (3,735+2,785)*0,5*5,85+5,85*0,5*(5,625-3,26) 25,989
VV -(3,285+2,72)*0,5*4,75+0,25*(3,285+2,72+4,75) -11,573
VV s8 Mezisoučet 21,090
VV a23 Součet 231,778
VV a32+a23 250,619

217 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 33,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV "k6"  30,25 30,250
VV "k13"  2,85 2,850
VV Součet 33,100

218 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 6,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

VV "k9"  6,40 6,400

219 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 56,150 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "k2"  50,5 50,500
VV "k11"  5,65 5,650
VV Součet 56,150

220 K 764246304
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm

m 10,345 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV "k1"  3,05+1,55*2+1,545+1,3+0,675*2 10,345

221 K 76424140x
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm

m 18,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm

VV "k8"  18,5 18,500
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222 K 764242434
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm

m 18,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

VV "k7"  18,5 18,500

223 K 764243456
Sněhový zachytávač krytiny z TiZn předzvětralého 
plechu průběžný dvoutrubkový

m 20,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový

VV "z12"  20,5 20,500

224 K 764341414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo 
horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 
mm

VV "světlovod"  0,5*4*2 4,000

225 K 764345423
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 
plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou 
nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm

VV "vzd"  2 2,000
VV "zt"  1 1,000
VV Součet 3,000

226 K 764541414
Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu 
rš 330 mm

m 29,765 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel hranatý rš 330 mm

VV "k16"  0 0,000
VV "k17"  0 0,000
VV "k18"  0 0,000
VV "k20"  3,75 3,750
VV "k19"  2,45 2,450
VV "k21"  11,335 11,335
VV "k24"  0 0,000
VV "k22"  0,84 0,840
VV "k23"  8,09 8,090
VV "k25"  3,3 3,300
VV Součet 29,765

227 K 764541464
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

VV "k26"  1 1,000
VV "k28"  1 1,000
VV "k29"  1 1,000
VV "k30"  1 1,000
VV Součet 4,000

228 K 76454146x
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 250/80 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm

VV "k27"  1 1,000

229 K 764548402x
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 80 mm

m 2,780 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 80 mm

VV "k27"  2,78 2,780

230 K 764548403
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 100 mm

m 11,290 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 100 mm

VV "k26"  2,785 2,785
VV "k28"  3,73 3,730
VV "k29"  2,345 2,345
VV "k30"  2,43 2,430
VV Součet 11,290

231 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 2,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 0,00

232 K 765111203
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací 
mřížka

m 85,215 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací 
mřížkou

VV
"střecha"  18,56+9,74+1,905+0,86+8,09+3,84-
0,475+1,875+10,87+1,29+0,62*2+7,85+0,57

66,215

VV "lodžie"  19 19,000
VV m1 Součet 85,215

233 M 59660200x
mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm 
(černá)

kus 85,215 0,00

PP mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)

VV m1 85,215

234 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,007 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky do 6 m

D 766 Vybavení nábytkem 0,00
235 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž obložení stěn rošt podkladový

VV a25 s6/0,6+(s7/0,6)*2+s8/0,6+s5/0,6 178,443
VV a26 s5/0,6 49,937
VV Součet 228,380
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236 M 6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,015 0,00
PP řezivo - trámky na rošt

VV 0,06*0,08*a25*1,04+0,04*0,06*a26*1,04 1,015

237 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 
800 mm

VV "d7"  1 1,000
VV "d10"  2 2,000
VV Součet 3,000

238 M 6116270x
dveře vnitřní plné 1křídlové ozn D7 do otvoru 
80x203,5 cm, 1kř dveře š 700mm, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, odolné proti poškození

kus 1,000 0,00

PP
dveře vnitřní plné 1křídlové ozn D7 do otvoru 80x203,5 cm, 1kř dveře 
š 700mm, dekor světlé dřevo, kování, zámek, odolné proti poškození

239 M 6116271x
dveře vnější plné 1křídlové ozn D10 do otvoru 
100x202 cm, 1kř dveře š 800mm, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo, rám, venek TIZn

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnější plné 1křídlové ozn D10 do otvoru 100x202 cm, 1kř dveře 
š 800mm, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo, rám, venek TIZn

240 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

VV "d2"  1 1,000
VV "d6"  3 3,000
VV "d8"  1 1,000
VV Součet 5,000

241 M 61162703x

dveře vnitřní dřev ozn D2 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, bezp sklo, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo, hladké folie 1křídlové 90x197 
cm, odolnost proti poškození

kus 1,000 0,00

PP c

242 M 61162704x

dveře vnitřní dřev ozn D6 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, plné, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo, hladké folie 1křídlové 90x197 cm, 
odolnost proti poškození

kus 3,000 0,00

PP c

243 M 61162705x

dveře vnitřní dřev ozn D8 do otvoru 1000x2035mm, 
1kř dveře š. 900mm, plné, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, hladké folie 1křídlové 90x197 cm, odolnost 
proti poškození

kus 1,000 0,00

PP c

244 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do obložkové zárubně

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 
1450 mm

VV "d3"  2 2,000
VV "D5"  6 6,000
VV Součet 8,000

245 M 6116176x

dveře vnitřní ozn D3 do otvoru 1350x2020mm 2kř 
prosklené, bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo oboustranně, průchozí křídlo min 
900mm, odolné proti poškození

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnitřní hladké ozn D3 do otvoru 1350x2020mm 2kř prosklené, 
bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo oboustranně, 
průchozí křídlo min 900mm, odolné proti poškození

246 M 6116177x

dveře vnitřní hladké ozn D5 do otvoru 1300x2020mm 
2kř plné, bezp sklo, dekor světlé dřevo, kování, 
zámek, madlo, průchozí křídlo min 800mm, odolné 
proti poškození

kus 6,000 0,00

PP

dveře vnitřní hladké ozn D6 do otvoru 1300x2020mm 2kř plné, bezp 
sklo, dekor světlé dřevo, kování, zámek, madlo, průchozí křídlo min 
800mm, odolné proti poškození, uzamykatelné dveře budou 
odjistitelné z venku

247 K 7666602x

D+M dveří 2kř s nadsvětlíkem ozn D4 do otvoru 
1350x2535mm, prosklené, bezp sklo průsvitné 
mléčné, odolné proti poškození, dekor světlé dřevo, 
kování, zámek, madlo oboustranně, nadsvětlík v 
500mm, průchozí křídlo min 900mm, olištování

kus 1,000 0,00

PP

D+M dveří 2kř s nadsvětlíkem ozn D4 do otvoru 1350x2535mm, 
prosklené, bezp sklo průsvitné mléčné, odolné proti poškození, dekor 
světlé dřevo, kování, zámek, madlo oboustranně, nadsvětlík v 
500mm, průchozí křídlo min 900mm

VV "d4"  1 1,000

248 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 
šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří 
do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí 
šířky přes 800 do 1200 mm

VV "d9"  1 1,000

249 M 6119280x
Dveře vnitřní dřev ozn D9 plné posuvné do otvoru 
1300x2035mm, průchozí křídlo 1200mm, dekor světlé 
dřevo, posuv, kování, zámek

kus 1,000 0,00

PP
Dveře vnitřní dřev ozn D9 plné posuvné do otvoru 1300x2035mm, 
průchozí křídlo 1200mm, dekor světlé dřevo, posuv, kování, zámek, 
uzamykatelné dveře budou odjistitelné z venku

250 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel 
okružní pilou

VV "d6,7,8,9"  6 6,000
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251 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, 
pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV "d2"  1 1,000
VV "d6"  3 3,000
VV "d7"  1 1,000
VV "d8"  1 1,000
VV "d9"  1 1,000
VV "d10"  2 2,000
VV Součet 9,000

252 M 611822580x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d2+d6+d8 
vel. 90x197cm, tl. 14 cm

kus 5,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1+3+1 5,000

253 M 611822581x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d7 vel. 
70x197cm, tl. 14 cm

kus 1,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1 1,000

254 M 611822582x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové ozn d10 vel. 
80x197cm, tl. 14 cm

kus 2,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 2 2,000

255 M 611822583x
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové posuvné ozn 
d9 vel. 120x197cm, tl. 14 cm

kus 1,000 0,00

PP
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 
cm,dub,buk

VV 1 1,000

256 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

VV "o7"  2 2,000

257 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 
1600 mm

VV "o3"  1 1,000
VV "o4"  1 1,000
VV "o5"  1 1,000
VV "o6"  2 2,000
VV Součet 5,000

258 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

VV "o1"  1 1,000
VV Součet 1,000

259 M 60794101x
deska parapetní  vnitřní  0,4 x 1 m,  ozn T1, okapový 
nos, barva bílá

m 11,365 0,00

PP deska parapetní vnitřní 0,4 x 1 m

VV 3+1,5+1,125+1,5+2*1,495+2*0,625 11,365

260 K 76689011x Montáž zařízení Kč 1,000 0,00
PP Montáž zařízení

261 M 6110016

T17 - VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ ZÁDVEŘÍ č.m. 
1.01 - sestava 17a-17d (ramínková+policová 
skříň+sedátko+zadní stěna s věšáčky), celková vel  
4030x650x2100mm

kus 1,000 0,00

PP

SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVÍŘKY;
POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)

262 M 6110029
T30 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA CHODBU 
2225x700x2680mm

kus 1,000 0,00

PP

POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
POSUVNÁ DVÍŘKA

263 M 6110030
T31 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA CHODBU 
3665x785x2680mm, upravit dle průvlaku, šikmý tvar

kus 1,000 0,00

PP

POVRCHOVÝ MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO
ODSTÍNU (UPŘESNÍ ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
POSUVNÁ DVÍŘKA

264 K 76689019x D+M sestavy kuchyňské linky - vč. T33-T43, T45-T47
sestav

a
1,000 0,00

PP

D+M sestavy kuchyňské linky - vč. T33-T43, T45-T47, POVRCHOVÝ 
MATERIÁL - PŘEDBĚŽNĚ DÝHA SVĚTLÉHO ODSTÍNU (UPŘESNÍ 
ARCHITEKT S INVESTOREM NA KD dle PŘEDLOŽENÝCH 
VZORKŮ), součástí dodávky jsou vestavné spotřebiče (pečící trouba, 
mikrovlnná trouba, varná deska, digestoř, myčka nádobí
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P

 Poznámka k položce:
 Sestava obsahuje

 - SPÍŽNÍ SKŘÍŇ S POLICEMI 1100x600x2100mm - 1x
 - VYSOKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ 600x600x2100mm - 1x

- VYSOKÁ SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉ TROUBY 
 600x600x2100mm - 1x

- KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA S PODJEZDEM 900x600mm - 
 1x

- POJÍZDNÝ KONTEJNER S ŠUPLÍKY A BRZDOU POJEZDU 
 450x600mm - 1x

- KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA PRO ELEKTRICKOU VARNOU 
DESKU S OVLÁDÁNÍM DOSTUPNÝM PRO IMOBILNÍ S 

 PODJEZDEM NA KONZOLÁCH ZE STĚNY600x600mm - 1x
 - PEVNÁ SKŘÍŇKA S ŠUPLÍKY 600x600x900mm - 1x

- SKŘÍŇ PRO VESTAVĚNOU MYČKU NÁDOBÍ 600x600x900mm - 
 1x

- GRANITOVÝ DŘEZ OSAZENÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY 
 800x600mm - 1x

 - KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA SPODNÍ 600x600x900mm - 1x
- KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA SPODNÍ ROHOVÁ (VNITŘNÍ ROH) 

 975x650x900mm - 1x
 - KUCHYŇSKÁ LINKA S PODJEZDEM 1000x650x900mm - 1x

- HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA, JEDNA ZE SKŘÍNÍ V KAŽDÉ 
 KUCHYNI BUDE OSAZENA

 DIGESTOŘÍ 1538x300x750mm - 2x
 - HORNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 1000x300x1000mm - 2x

 TROUBA
ENERGETICKÁ TŘÍDA PŘIBLIŽNĚ A+, CELKOVÝ PŘÍKON 
ELEKTRO: cca 2,8 -3,5 kW, OBJEM cca 72l, IZOLAČNÍ SKLO 

 DVÍŘEK, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, PROVEDENÍ NEREZ
 MIKROVLNÁ TROUBA

 PROVEDENÍ NEREZ VÝKON cca 800W, objem cca 20l
 MYČKA

ENERGETICKÁ TŘÍDA PŘIBLIŽNĚ A++, PŘIBLIŽNĚ NA 13 SAD 
 NÁDOBÍ

ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE cca 
 262kWh/annum

 VESTAVNA DIGESTOŘ DO HORNÍ SKŘÍŇKY
- ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ, Výkon 

265 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 1,475 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
266 K 767113150

Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 
m2

m2 33,612 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 
jednotlivých stěn přes 16 m2

VV "zs1"  4,595*2,845+4,595*0,5*0,665+4,6*2,065*0,5 19,350
VV "zs2"  4,75*0,5*(2,72+3,285) 14,262
VV a1 Součet 33,612

267 M 55398011x

Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, 
madlo, kování, zámek, ochrana proti mech poškození, 
bezp sklo, U=1,0, Rw=30dB, barva tmavě šedá, 
průchozí křídlo 900mm, olištování, značení dle vyhl.

m2 33,612 0,00

PP

Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, madlo, kování, 
zámek, ochrana proti mech poškození, bezp sklo, U=1,0, barva tmavě 
šedá, průchozí křídlo 900mm, olištování, značení dle vyhl., TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ PRÁH

P
 Poznámka k položce:

s prahem max 2cm vysokým a na  rozšiřovacích podkladních 
profilech, Rw=30dB

VV a1 33,612

268 K 767330112
Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 
zabudovaného v rovné střeše

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha

VV "o8"  2 2,000

269 K 767330122
Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 
mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm

VV 1*2 2,000

270 M 5538111x světlovodný tubus průměr do 350 mm ozn o8 m 2,000 0,00
PP světlovodný tubus průměr do 350 mm

VV 1*2 2,000

271 M 5538110x
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 
tubusu průměr do 350 mm, ozn o8

kus 2,000 0,00

PP
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 
do 350 mm

272 K 767620126
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva plochy do 1,5 m2

m2 3,126 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na 
polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

VV "o7"  0,625*1,75*2 2,188
VV "o4"  1,25*0,75 0,938
VV Součet 3,126

273 M 55399019x
Okno Al ozn o7 vel. 625x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 2,000 0,00

PP
Okno Al ozn o7 vel. 625x1750mm, 1x O+S, U=1,0, venek mahagon, 
vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

274 M 55399020x
Okno Al ozn o4b vel. 1250x750mm, 1x S, U=1,0, 
venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací 
spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o4a vel. 1125x750mm, 1x S, U=1,0, Rw=30dB, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB
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275 K 767620128
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva plochy přes 2,5 m2

m2 14,421 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na 
polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2

VV "o1"  3*1,5 4,500
VV "o3"  1,5*1,375 2,063
VV "o5"  1,5*1,75 2,625
VV "o6"  1,495*1,75*2 5,233
VV Součet 14,421

276 M 55399014x
Okno Al ozn o1 vel. 3000x1500mm, 2x pevné, 1x O+s, 
U=1,0, Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, 
těsnění připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o1 vel. 3000x1500mm, 2x pevné, 1x O+s, U=1,0, venek 
mahagon, vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

277 M 55399016x
Okno Al ozn o3 vel. 1500x1375mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o3 vel. 1500x1375mm, 1x O+S, U=1,0, venek mahagon, 
vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

278 M 55399017x
Okno Al ozn o5 vel. 1500x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o5 vel. 1500x1750mm, 1x O+S, U=1,0, venek mahagon, 
vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

279 M 55399018x
Okno Al ozn o6 vel. 1495x1750mm, 1x O+S, U=1,0, 
Rw=30dB, venek mahagon, vnitřek bílá, těsnění 
připojovací spáry, olištování

kus 1,000 0,00

PP
Okno Al ozn o6 vel. 1495x1750mm, 1x O+S, U=1,0, venek mahagon, 
vnitřek bílá, těsnění připojovací spáry, olištování

P
 Poznámka k položce:

Rw=30dB

280 K 767620718 Montáž oken kovových - pákového uzávěru kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového 
uzávěru

VV "o4"  1 1,000

281 M 5491311x uzávěr ventilační okenní pákový ozn o4 kus 1,000 0,00
PP uzávěr ventilační okenní pákový ozn o4

282 K 767640113
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným 
bočním dílem

VV "d1"  6 6,000

283 M 5534131x

dveře hliníkové vchodové ozn D1 část prosklené do 
otvoru 1625 x 2205 mm, U=1,0, Rw=30dB, 1kř dveře š 
min 800mm, boční díl O+S,kování, zámek, olištování, 
těsnění připojovací spáry, prah spojka, ext mahagon, 
vnitřek bílý, bezp sklo, rám, madlo

kus 6,000 0,00

PP

dveře hliníkové vchodové ozn D1 část prosklené do otvoru 1625 x 
2205 mm, U=1,0, 1kř dveře š min 800mm, boční díl O+S,kování, 
zámek, olištování, těsnění připojovací spáry, prah spojka, ext 
mahagon, vnitřek bílý, bezp sklo, rám, madlo, TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
PRÁH

P
 Poznámka k položce:

s prahem max 2cm vysokým a na  rozšiřovacích podkladních 
profilech, Rw=30dB

284 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených

285 M 55343500x
schránka na dopisy z nerezu umístěná dle vyhlášky 
398/2009 Sb., v platném znění, vel 370x330x100mm

kus 1,000 0,00

PP
schránka na dopisy z nerezu umístěná dle vyhlášky 398/2009 Sb., v 
platném znění, vel 370x330x100mm

286 K 767881111
Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 
systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu expanzní 
kotvou, samořeznými vruty, sevřením

287 M 590011x Sloupek záchytného systému dle VD kus 10,000 0,00
PP Sloupek záchytného systému dle VD

288 K 76789001x
D+M typová Al pergola , zasklení bezp sklem, sloupky 
typové, vč kotvení, dle VD

m2 36,930 0,00

PP
D+M typová Al pergola , zasklení bezp sklem, sloupky typové, vč 
kotvení, dle VD

VV "pergola I"  18,68 18,680
VV "pergola II"  18,25 18,250
VV Součet 36,930

289 K 76789002x
D+M  ventilační štěrbiny s akustickým útlumem pro 
větrání místností

kus 15,000 0,00

PP D+M ventilační štěrbiny s akustickým útlumem pro větrání místností

P

 Poznámka k položce:
PRO PŘÍVOD VZDUCHU S AUTOMATICKOU REAKCÍ NA 
VLHKOST BEZ NUTNOSTI NAPOJENÍ NA ELEKTŘINU, PRŮTOK 
VZDUCHU 5 - 35 m3/h, DEKLAROVANÝ AKUSTICKÝ ÚTLUM min. 
39dB BUDE DOLOŽEN DODAVATELEM VENTILAČNÍ ŠTĚRBINY, 
NUTNÉ ZABUDOVÁNÍ ŠTĚRBINY JIŽ PŘI VÝROBĚ OKEN a DVEŘÍ

VV "d1"  6 6,000
VV "zs1"  1 1,000
VV "zs2"  1 1,000
VV "o1"  1 1,000
VV "o2"  0 0,000
VV "o3"  1 1,000
VV "o4"  1 1,000
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VV "o5"  1 1,000
VV "o6"  1 1,000
VV "o7"  2 2,000
VV Součet 15,000

290 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 4,765 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
291 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 119,490 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV p1+p3 119,490

292 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 53,120 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "101"  3,76-1,25+4,25+4,04+0,3-1,2-0,9 9,000
VV "102"  (14,565+5,4+5,815)*2-1,2*6-0,9*3-1,25-0,7-1,2*2-0,8 36,510
VV "110"  (2,54+1,245+0,37)*2-0,7 7,610
VV a36 Součet 53,120

293 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 119,490 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

VV p1+p3 119,490

294 M 59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD 
I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku protiskluzné

m2 141,690 0,00

PP dlaždice keramické - podlahy (barevné)  I. j.

VV (p1+p3+a36*0,07)*1,15 141,690

295 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 119,490 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

VV p1+p3 119,490

296 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 11,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu 
ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV a88 "přechodová lišta"  1,35*2+1,3*6+1 11,500

297 M 59054101x profil přechodový mezi jednotlivými druhy podlah m 12,650 0,00

PP
profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník (10 x 20 x 
2500 mm)

VV a88*1,1 12,650

298 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 5,209 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 775 Podlahy skládané 0,00

299 K 775413120
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné vruty s přetmelením

m 134,930 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné 
bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v 
přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením

VV "103"  (7,115+11,565+0,61)*2-1,25*2-4,75 31,330
VV "104"  (4,97+2,76+0,3)*2-0,9 15,160
VV "110"  (2,71+1,565+5,125+1,87)*2-1,625-1,2 19,715
VV "111"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745
VV "112"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745
VV "113"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745
VV "114"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745
VV "115"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745
VV a38 Součet 134,930

300 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 134,930 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

VV a38 134,930

301 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 174,061 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka 
dílce přes 100 do 150 mm

302 M 61152101x
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub 
čedičový 13 x 185 x 2200 mm

m2 174,560 0,00

PP
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub čedičový 13 x 185 x 
2200 mm

303 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 174,061 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a 
tlumící

304 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 174,560 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP podložka izolační z pěnového PE 3mm

305 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 6 m

t 1,610 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
306 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 119,490 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

VV p1+p3 119,490
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307 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 97,611 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

VV
"105"  (3,8+3,065)*2*2-1,2*1,97-
0,625*1,545+(0,625+1,545*2)*0,3

25,245

VV "106"  ((1+3,065)*2-0,9)*1,5 10,845
VV "108"  ((2,615+3,24)*2-1)*1,5 16,065

VV
"109"  (4,08+3,395+3,415+3,25)*2-0,9*1,97-
1,25*1,25+1,25*3*0,3

26,070

VV "107"  ((1,98+3,24)*2-0,9)*1,5 14,310
VV "103"  (0,61*2+5,125)*0,8 5,076
VV a35 Součet 97,611

308 M 59761300x
Keramický obklad velkoformátový dle PD I. j.  
(cen.skup. 78) vč lišt

m2 112,253 0,00

PP dlaždice keramické - podlahy (barevné) cca 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.

VV a35*1,15 112,253

309 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 97,611 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

VV a35 97,611

310 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 2,987 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

311 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 105,258 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV a32+a33 45,258
VV "dle cad"  60 60,000
VV Součet 105,258

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

312 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 916,611 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV a39+a40*1,1 916,611

313 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky

m2 916,611 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky

VV a39+a40*1,1 916,611

314 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m

m2 176,603 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV a27+a28+s8 176,603

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

315 K 78611011x
D+M vnějších AL žaluzií s elektrickým pohonem, 
napojení elektro, podložení xps 70mm

m2 55,862 0,00

PP
D+M vnějších AL žaluzií s elektrickým pohonem, napojení elektro, 
podložení xps 70mm

P

 Poznámka k položce:
 ŽALUZIE TYPU tzv. typu C65

 KASTLÍK ŽALUZIE ZABUDOVÁN DO TEPELNĚ IZOLOVANÉ
 FASÁDY;

ŽALUZII VŽDY OSADIT K LÍCI VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ PRO 
 MAXIMÁLNÍ

 ZACHOVÁNÍ VRSTVY TEPELNÉHO IZOLANTU NA PŘEKLADU!!!
 ŽALUZII PODLOŽIT IZOLANTEM Z XPS tl. min 70mm!!!

 BARVA ŽALUZII BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A
INVESTOREM NA KD dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

VV "z1"  3*1,67 5,010
VV "z2"  3,06*3,82 11,689
VV "z3"  1,61*3,38 5,442
VV "z4"  1,565*2,4*6 22,536
VV "z5"  1,565*2,4 3,756
VV "z6"  1,495*1,75 2,616
VV "z7"  1,5*1,75 2,625
VV "z8"  0,625*1,75*2 2,188
VV Součet 55,862

316 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

t 0,279 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky (hloubky) do 6 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

317 K 789421211
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
I Zn 50 um

m2 132,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 
μm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)

VV "st10"  132,2 132,200

Strana 85 z 200



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 43,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 21,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 43,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 21,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 17,440 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 34,880 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,360 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

D 8 Trubní vedení 0,00

9 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 
x 3,0 mm

10 M 28613110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 
32x3,0mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

11 K 893811262
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 
obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl 

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro 
statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,2 
m do 1,4 m

12 M 562305.R01
šachta vodoměrná kruhová včetně pojezdového 
poklopu D400   - podmiňující dodávka inženýrských 

kus 1,000 0,00

PP
šachta vodoměrná kruhová včetně pojezdového poklopu D400   - 
podmiňující dodávka inženýrských sítí

13 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 přímý tok

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

14 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 pravý a levý přítok

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a 
levý přítok

15 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

16 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice
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hap - Hlavní aktivity projektu

zti - Zdravotní technika 2

Strana 88 z 200



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí 
šachtové roury

17 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 8,300 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

19 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 8,300 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 46,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
21 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 22,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

22 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 63,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

23 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 24,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

24 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 7,600 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

25 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 9,300 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

26 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

27 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,100 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

28 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

29 K 721175032
Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé dešťové DN 100

30 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

32 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 110

33 K 721211402
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým 
vztlakovým uzávěrem

34 K 721212114
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 3,000 0,00

PP
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a 
zápachovou uzávěrkou

35 K 721226513
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

36 K 7212265.R1
Zápachová uzávěrka nástěnná pro sušičku a myčku 
DN 40

kus 2,000 0,00

PP Zápachová uzávěrka nástěnná pro sušičku a myčku DN 40

37 K 721226521.1
Zápachová uzávěrka DN40 nástěnná s kuličkou a 
revizním otvorem pro odvod kondenzátu

kus 3,000 0,00

PP
Zápachová uzávěrka DN40 nástěnná s kuličkou a revizním otvorem 
pro odvod kondenzátu

38 K 7212331.R1
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC 
manžetou, samoregulační vyhřívání

kus 2,000 0,00

PP
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou, 
samoregulační vyhřívání

39 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 4,000 0,00
PP čistící tvarovka HTRE, DN 100

40 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 
na odtoku DN 110

41 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

42 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 87,700 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

43 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 22,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

44 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

45 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 64,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
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46 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 27,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

47 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 37,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

48 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

49 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 23,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

50 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 36,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

51 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 42,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

52 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 32,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

53 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

54 K 722220152
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 
1/2"

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2"

55 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"

56 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"

57 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"

58 K 722224.R01
Kulový kohout zahradní nezámrzný s páčkou PN 15, T 
120 °C G 1/2 - 3/4"

kus 1,000 0,00

PP
Kulový kohout zahradní nezámrzný s páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 
3/4"

59 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
3/4"

60 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 
100°C G 3/4"

61 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"

62 K 722232124
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

63 K 722232125
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"

64 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"

65 K 722263213
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 1"x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové 
mokroběžné G 1"x 260 mm Qn 3,5

66 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vodoměrové sestavy závitové G 1"

67 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 132,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 132,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

69 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00
70 K 7241321.R1 Čerpadlo vodovodní vertikální cirkulační soubor 1,000 0,00

PP Čerpadlo vodovodní vertikální cirkulační

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

71 K 725111131
Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro 
výlevku

soubor 1,000 0,00

PP Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevku

72 K 7251121.R1 Kombi klozeti zvýšený invalidní program soubor 2,000 0,00
PP Kombi klozeti zvýšený invalidní program

73 M 5516738.r1
sedátko klozetové s poklopem se zabudovanou 
bidetovou baterií, elektrinické s ovládáním

kus 2,000 0,00

PP
sedátko klozetové s poklopem se zabudovanou bidetovou baterií, 
elektrinické s ovládáním

74 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

75 K 725211623
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm

76 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

77 K 725222164
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm

soubor 1,000 0,00

PP
Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 
tvarovaná 1600x750 mm

78 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

79 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 
3/4"

80 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

81 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

82 K 725821328
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 
ramínka s vytahovací sprškou

83 K 725822.R01
Baterie stojánková umyvadlová vysoká pro tělesně 
postižené, otočná

soubor 4,000 0,00

PP Baterie stojánková umyvadlová vysoká pro tělesně postižené, otočná

84 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

85 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových 
G 1/2"

86 M 551449540
baterie vanová nástěnná termostatická chrom se 
sprchou

kus 1,000 0,00

PP baterie vanová nástěnná termostatická chrom se sprchou

87 K 725849413 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických

88 M 551456000 baterie sprchová nástěnná termostatická chrom kus 2,000 0,00
PP baterie sprchová nástěnná termostatická chrom

89 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
podomítkové DN 40/50

90 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

91 K 7259801.R1 Dvířka nerez včetně rámu 30/30 kus 4,000 0,00
PP Dvířka nerez včetně rámu 30/30

92 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

93 M 358898300 hodiny spínací MAE-D16-001-A230 týdenní 1 kanál kus 1,000 0,00
PP hodiny spínací MAE-D16-001-A230 týdenní 1 kanál

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

94 K 732331611
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 8 l

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou 
bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
95 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
96 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě sou 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce po výstavbě

97 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 2 vč plynového zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    723 - Zdravotechnika - plynovod 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední topení, armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    783 - Ostatní 0,00

    01 - Projektová dokumentace 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 2 vč plynového zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

2 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

VV 13*2 26,000
VV Součet 26,000

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m

VV 13*2 26,000
VV Součet 26,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,160 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,160 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7 K 171201202 Skladné m3 4,160 0,00
PP Skladné

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,080 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 13*0,4*0,4 2,080
VV Součet 2,080

9 M 583X01 vyhledávací vodič CYKY 2,5mm m 15,000 0,00
PP vyhledávací vodič CYKY 2,5mm

10 M 583X02 ochranná folie plynovodu šířky 300mm oranžová m 15,000 0,00
PP ochranná folie plynovodu šířky 300mm oranžová

11 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,072 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 4,160*1,7 7,072
VV Součet 7,072

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,520 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

VV 13*0,4*0,1 0,520
VV Součet 0,520

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
14 K 722176114

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 
32 mm

15 K 722176117
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 63 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 
63 mm

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

ut - Ústřední vytápění 2 vč plynového zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 722176117.1
Montáž tvarovky plastové spojované svary polyfuzně D 
32 mm

kus 4,000 0,00

PP Montáž tvarovky plastové spojované svary polyfuzně D 32 mm

17 K 723160204
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu 
G 1

kus 1,000 0,00

PP Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1

18 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 250mm kus 1,000 0,00
PP Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 - 250mm

19 K 723170114
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 
3,0 mm spojované elektrotvarovkami

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 
0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm

20 K 723170116
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované elektrotvarovkami

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 
0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm

21 M PSVXP01 Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90° kus 2,000 0,00
PP Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90°

22 M PSVXP02 Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN25 kus 1,000 0,00
PP Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN25

23 M PSVXP03
Tvarovka přechodová navařovací PE 100 32*3,0 / 
DN25 zemní standardní

kus 1,000 0,00

PP
Tvarovka přechodová navařovací PE 100 32*3,0 / DN25 zemní 
standardní

D 713 Izolace tepelné 0,00

24 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m 241,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace 
potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

VV 124,8+31,2+15,6+62,4+7,8 241,800
VV Součet 241,800

25 M 28377101
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/9mm

m 124,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

VV 96*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 124,800
VV Součet 124,800

26 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 31,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm

VV 24*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 31,200
VV Součet 31,200

27 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm

m 15,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

VV 12*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 15,600
VV Součet 15,600

28 M 28377112
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/13mm

m 62,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm

VV 48*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 62,400
VV Součet 62,400

29 M 28377116
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm

m 7,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm

VV 6*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 7,800
VV Součet 7,800

30 M 28377130
spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového 
PE

kus 300,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE

31 M 28377135 páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m kus 3,000 0,00
PP páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m

D 723 Zdravotechnika - plynovod 0,00

32 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 25

33 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6

34 K 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI m 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25

35 K 723230102
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární 
armaturou a 2x vnitřním závitem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové 
uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF

36 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

37 K 723234311
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 6 m3/hod pro zemní plyn

kus 1,000 0,00

PP
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod 
pro zemní plyn

38 K 723PLX01 Vstupní revize  plynovodu kus 1,000 0,00
PP Vstupní revize plynovodu

39 K 723PLX02 Tlaková a pevnostní zkouška plynovodu kus 1,000 0,00
PP Tlaková a pevnostní zkouška plynovodu

40 K 723PLX03 Přechodová tvarovka FE DN25 / Cu DN25 kus 1,000 0,00
PP Přechodová tvarovka FE DN25 / Cu DN25

41 K 723PLX04
Geodetické zaměření venkovního podzemního vedení 
domovního plynovodu

sada 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Geodetické zaměření venkovního podzemního vedení domovního 
plynovodu

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

42 K 731242142

Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn 
kondenzačního provedení turbo do 28 kW s ohřevem 
TeV vč. připojení na straně kondenzátu a na straně 
plynu

sada 1,000 0,00

PP
Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního 
provedení turbo do 28 kW s ohřevem TeV vč. připojení na straně 
kondenzátu a na straně plynu

43 K 731XK101 Montáž odkouření nástěnného kotle sada 1,000 0,00
PP Montáž odkouření nástěnného kotle

44 K 731XK102
Tlaková a provozní zkouška odkouření vč. zkoužky 
plynotěsnosti a revize spalinové cesty

sada 1,000 0,00

PP
Tlaková a provozní zkouška odkouření vč. zkoužky plynotěsnosti a 
revize spalinové cesty

45 K 731XK103 Montáž regulace vč. seřízení a použitého materiálu sada 1,000 0,00
PP Montáž regulace vč. seřízení a použitého materiálu

46 K 731XK104 Uvedení do provozu plynového kotle vč. vstupní revize sada 1,000 0,00
PP Uvedení do provozu plynového kotle vč. vstupní revize

47 M 731XKOT01

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=19kW - 6,5-
19,0kW s čidlem venkovní teploty pro ekvitermní 
regulaci a digitálním řídícím termostatem s týdenním 
programem a denním programem - viz. popis v 
technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=19kW - 6,5-19,0kW s čidlem 
venkovní teploty pro ekvitermní regulaci a digitálním řídícím 
termostatem s týdenním programem a denním programem - viz. 
popis v technické zprávě

48 M 731XKOT02
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - průchodka plochou střechou 
DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - průchodka plochou střechou DN60/100 - viz. popis v 
technické zprávě

49 M 731XKOT03
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - nadstřešní prodloužení délky 
0,5m DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - nadstřešní prodloužení délky 0,5m DN60/100 - viz. popis v 
technické zprávě

50 M 731XKOT04
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - revizní kus přímý DN60/100 - 
viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - revizní kus přímý DN60/100 - viz. popis v technické zprávě

51 M 731XKOT05
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - trubka 1,0m dlouhá DN60/100 - 
viz. popis v technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - trubka 1,0m dlouhá DN60/100 - viz. popis v technické 
zprávě

52 M 731XKOT06
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - upevňovací třmen - viz. popis v 
technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - upevňovací třmen - viz. popis v technické zprávě

53 M 731XKOT07
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu 
spalovacího vzduchu - koleno 90° - viz. popis v 
technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
Stavební koncentrický systém odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu - koleno 90° - viz. popis v technické zprávě

54 K 731PX103
Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících 
konstrukcí

kus 1,000 0,00

PP Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

55 K 732211115
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 0,6/1,0 o objemu 250 l v.pl. 1,45 m2 - viz. popis v 
technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o 
objemu 250 l v.pl. 1,45 m2 - viz. popis v technické zprávě

56 K 732331612
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů - viz. popis v 
technické zprávě

sada 1,000 0,00

PP
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 18 litrů - viz. popis v technické zprávě

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

57 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1

m 14,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 22/1,0

VV 12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 14,400
VV Součet 14,400

58 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 22/1

59 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 14,400 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

60 K 733322201
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 17x2

m 115,200 0,00
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PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2

VV 96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 115,200
VV Součet 115,200

61 K 733322202
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 20x2

m 28,800 0,00

PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2

VV 24*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 28,800
VV Součet 28,800

62 K 733322203
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 25x2,3

m 57,600 0,00

PP Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3

VV 48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 57,600
VV Součet 57,600

63 K 733322204
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 32x2,9 systém Rehau - Has

m 7,200 0,00

PP
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x2,9 
systém Rehau - Has

VV 6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 7,200
VV Součet 7,200

64 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 208,800 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

VV 115,2+28,8+57,6+7,2 208,800
VV Součet 208,800

65 K 733PX101
Topná zkouška, dilatační zkouška a uvedení systému 
do provozu

h 24,000 0,00

PP Topná zkouška, dilatační zkouška a uvedení systému do provozu

66 K 733PX102 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 32,000 0,00
PP Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce

67 K 733PX103 Přechodová tvarovka Cu 22x1 / PE-X 32x2,9 kus 2,000 0,00
PP Přechodová tvarovka Cu 22x1 / PE-X 32x2,9

68 K 733PX104 Připojovací rohová garnitura otopných těles kus 32,000 0,00
PP Připojovací rohová garnitura otopných těles

D 734 Ústřední topení, armatury 0,00

69 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

70 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

71 K 734291243
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 0,00

PP Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

72 K 734292773
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové 
vnitřní závit G 3/4

73 M 734ARX101
H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa 
se spodním připojením 1/2" rohové - viz. popis v 
technické zprávě

kus 12,000 0,00

PP
H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním 
připojením 1/2" rohové - viz. popis v technické zprávě

74 M 734ARX102
Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 - viz. 
popis v technické zprávě

kus 38,000 0,00

PP
Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 - viz. popis v 
technické zprávě

75 M 734ARX103
Termostatická hlavice otopných těles s regulačním 
rozsahem 6°C - 28°C - viz. popis v technické zprávě

kus 16,000 0,00

PP
Termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 
28°C - viz. popis v technické zprávě

76 M 734ARX0101
Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová 
tělesa 1/2" rohový s přednastavením - viz. popis v 
technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová tělesa 1/2" rohový s 
přednastavením - viz. popis v technické zprávě

77 M 734ARX0102
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro 
koupelnová tělesa 1/2" rohové s vypouštěním - viz. 
popis v technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro koupelnová tělesa 
1/2" rohové s vypouštěním - viz. popis v technické zprávě

78 K 734ENX101
Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro 
expanzní nádoby 3/4"

kus 1,000 0,00

PP Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"

79 M 734ARX0201

Omezovač teploty vratné teplonosné látky 
podlahového vytápění 1/2" pro regulaci výkonu podle 
omezované teploty vratné teplonosné látky ventilem s 
hlavicí, součástí dodávky je montážní skříň - viz. popis 
v technické zprávě

kus 3,000 0,00

PP

Omezovač teploty vratné teplonosné látky podlahového vytápění 1/2" 
pro regulaci výkonu podle omezované teploty vratné teplonosné látky 
ventilem s hlavicí, součástí dodávky je montážní skříň - viz. popis v 
technické zprávě

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

80 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

VV 6+1+2+2+1+4 16,000
VV Součet 16,000

81 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 
1140 mm
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VV 1+1+4 6,000
VV Součet 6,000

82 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1140 do 1500 mm

83 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1500 do 1980 mm

84 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 
mm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

85 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
2820 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 
1980 do 2820 mm

86 M 735XOT010

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V500 L1800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 2,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V500 L1800 mm - viz. popis v technické zprávě

87 M 735XOT011

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

88 M 735XOT012

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 
V900 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ21 V900 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

89 M 735XOT013

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 
V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 4,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ22 V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

90 M 735XOT014

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 
V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ22 V600 L1000 mm - viz. popis v technické zprávě

91 M 735XOT015

ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, 
ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ33 
V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou 
čelní plochou typ33 V600 L800 mm - viz. popis v technické zprávě

92 M 735XOT016

ocelové deskové těleso s volitelným spodním 
připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní 
plochou typ33 V300 L1000 mm - viz. popis v technické 
zprávě

kus 1,000 0,00

PP

ocelové deskové těleso s volitelným spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, 
profilovanou čelní plochou typ33 V300 L1000 mm - viz. popis v 
technické zprávě

93 M 735XOT017

ocelové deskové těleso s volitelným spodním 
připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní 
plochou typ33 V300 L2000 mm - viz. popis v technické 
zprávě

kus 1,000 0,00

PP

ocelové deskové těleso s volitelným spodním připojením, 
zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, 
profilovanou čelní plochou typ33 V300 L2000 mm - viz. popis v 
technické zprávě

94 K 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 
mm

95 M 735XOT0100
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním 
středovým připojením V1820 Š450 a zvětšenou 
výhřevnou plochou - viz. popis v technické zprávě

kus 1,000 0,00

PP
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením 
V1820 Š450 a zvětšenou výhřevnou plochou - viz. popis v technické 
zprávě
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96 M 735XOT0110
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním 
středovým připojením V1820 Š750 a zvětšenou 
výhřevnou plochou - viz. popis v technické zprávě

kus 3,000 0,00

PP
otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením 
V1820 Š750 a zvětšenou výhřevnou plochou - viz. popis v technické 
zprávě

97 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

VV 6+1+2+2+1+4 16,000
VV Součet 16,000

98 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

99 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 28,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm

VV 9,7+7,7+11,5 28,900
VV Součet 28,900

100 K 735511019
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 14x1,5 mm pro systémovou desku rozteč 300 mm

m 197,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm, rozteč 300 
mm

VV 65+52+80 197,000
VV Součet 197,000

101 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh

VV 15+10+15 40,000
VV Součet 40,000

102 K 735511063
Podlahové vytápění průchod dilatační spárou dodávka 
a montáž

kus 6,000 0,00

PP Podlahové vytápění průchod dilatační spárou dodávka a montáž

D 783 Ostatní 0,00

D 01 Projektová dokumentace 0,00
103 K 01XPD Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 
mm

2 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
52/63mm

3 K 741110514
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a 
s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 
mm

4 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250

5 M 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm

6 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 246,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových

7 M 34571532
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 
107x107mm, hloubka 50mm

kus 236,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 
50mm

8 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm

9 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

10 M 1216900 KRABICE S VENECKEM KR 97/5 KA kus 50,000 0,00
PP KRABICE S VENECKEM KR 97/5 KA

11 K 741112103

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

12 M 34562905 svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A

13 K 741112103

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

14 M 3456200R svornice s krytem kus 1,000 0,00
PP svornice s krytem

15 K 741112201
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích 
nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a 
demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných 
plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm

16 M 34571428
krabice pancéřová z PH 117x117x58mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
krabice pancéřová z PH 117x117x58mm svorkovnicí krabicovou 
šroubovací s vodiči 16x4 mm2

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

el - Elektroinstalace 2
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17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 240,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

18 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 240,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

3O

19 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 795,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

20 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 795,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

3J

21 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 925,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

22 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 925,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

23 K 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
4x16 až 25 mm2

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

24 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

25 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

26 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 130,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

5O

27 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 160,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

28 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 160,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

5J

29 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

30 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

31 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

32 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

33 K 741122041
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
7x1,5 až 2,5 mm2

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

34 M 34111114 kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x2,5mm2 m 80,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x2,5mm2

35 K 741124701
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 220,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 
19x0,8 mm2

36 M 1249886 KABEL J-Y(ST)Y 6X2X0,6 SEDY m 160,000 0,00
PP KABEL J-Y(ST)Y 6X2X0,6 SEDY

37 M 1180780 KABEL J-Y(ST)Y 10X2X0,6 SEDY m 60,000 0,00
PP KABEL J-Y(ST)Y 10X2X0,6 SEDY

38 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 202,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

39 K 741130003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

40 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2
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41 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-
jednopólových

42 M 34535790R ovladač zapínací tlačítkový 10A zap, do vlhka kus 1,000 0,00
PP ovladač zapínací tlačítkový 10A zap, do vlhka

43 M 34536331R hydrostat zapuštěný kus 3,000 0,00
PP hydrostat zapuštěný

44 M 1208017R
Topná technika Termostaty a čidla VENKOVNI 
PROSTOR. CIDLO TEPLOTY  IP44

KS 1,000 0,00

PP
Topná technika Termostaty a čidla VENKOVNI PROSTOR. CIDLO 
TEPLOTY  IP44

45 M 1288966R
Domovní spínače a zásuvky DETEKTOR POHYBU 
IP44, 180°, 14 m

KS 2,000 0,00

PP Domovní spínače a zásuvky DETEKTOR POHYBU IP44, 180°, 14 m

46 K 741310042
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-
střídavých

47 M 345356330 přepínač střídavý 10A  do vlhka z plastu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
PP přepínač střídavý 10A  do vlhka z plastu

48 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

49 M 1213125
Domovní spínače a zásuvky V SNIMAC POHYBU 
IP20

KS 1,000 0,00
PP Domovní spínače a zásuvky V SNIMAC POHYBU IP20

50 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

51 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

52 K 741310206

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových

53 M 3453551R spínač dvoupólový 10A bílý kus 1,000 0,00
PP spínač dvoupólový 10A bílý

54 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

55 M
ABB.355393289
D2

Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 
1/0So

kus 17,000 0,00

PP Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0So

56 K 741310214

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s 
orientační doutnavkou

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační 
doutnavkou

57 M
ABB.355393289
D2

Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 
1/0So

kus 5,000 0,00

PP Ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0So

58 K 741310221

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
spínačů, řazení 2-pro žaluzie

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

59 M 1171999R Domovní spínače a zásuvky spínač žaluziový s aretací KS 15,000 0,00
PP Domovní spínače a zásuvky spínač žaluziový s aretací

60 K 741310231

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-sériových

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 5-sériových

61 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP spínač řazení 5 10A bílý
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62 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 6-střídavých

63 M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP přepínač střídavý řazení 6 10A bílý

64 M 1151748  KRYT JEDNODUCHY KS 38,000 0,00
PP  KRYT JEDNODUCHY

65 M 1174912  KRYT S PRUZOREM KS 6,000 0,00
PP  KRYT S PRUZOREM 

66 M 1188790  KRYT DELENY KS 7,000 0,00
PP  KRYT DELENY 

67 M 1149638 RAMECEK 1NAS KS 103,000 0,00
PP RAMECEK 1NAS

68 M 1359899 RAMECEK 2NAS KS 37,000 0,00
PP RAMECEK 2NAS

69 M 1180225  RAMECEK 3NAS KS 11,000 0,00
PP  RAMECEK 3NAS

70 M 1213306  RAMECEK 4NAS KS 9,000 0,00
PP  RAMECEK 4NAS 

71 K 741310239

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 7-křížových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 7-křížových

72 M 34535711 přepínač křížový řazení 7 10A bílý kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP přepínač křížový řazení 7 10A bílý

73 K 747131300R Montáž prvků přivolávacího systému kus 37,000 0,00
PP Montáž prvků přivolávacího systému

P
 Poznámka k položce:

Všechny prvky (mimo napájecí zdroj jsou opsazeny v přístrojových 
instalačních krabicích )

74 M 345900002R Kontrolní modul ks 10,000 0,00
PP Kontrolní modul

P
 Poznámka k položce:

Detekuje změnu odporu v kontrolní smyčce

75 M 345900003R Tlačítko signální ks 15,000 0,00
PP Tlačítko signální

P
 Poznámka k položce:

Alarm-stiskem tlačítka

76 M 345900004R Tlačítko signální tahové ks 1,000 0,00
PP Tlačítko signální tahové

P
 Poznámka k položce:

 Alarm - zatažení za šňůru 
bude uchyceno mimo půdorys vany, šńůra bude vedena nad vanu

77 M 345900005R Alarm ks 4,000 0,00
PP Alarm

P
 Poznámka k položce:

Přerušovaný akustický alarm

78 M 345900006R Modul kontrolní s alarmem ks 2,000 0,00
PP Modul kontrolní s alarmem

P
 Poznámka k položce:

červené světlo, akustický přerušovaný alarm

79 M 345900007R Panel signalizační (LED) ks 4,000 0,00
PP Panel signalizační (LED)

P
 Poznámka k položce:

V místech dozoru, indikuje místo. odkud je požadována pomoc

80 M 345900008R Napájecí zdroj ks 1,000 0,00
PP Napájecí zdroj

P
 Poznámka k položce:

230V AC/24V DC, 2,5A

81 K 7478888880R Montáž ventilátoru ks 5,000 0,00
PP Montáž ventilátoru

82 K 741330763 Montáž relé časových bez zapojení kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž relé časových bez zapojení

83 M 1211908 RELE SMR-T/230V /2910/ kus 5,000 0,00
PP RELE SMR-T/230V /2910/

84 K 7478888881R Montáž pohonu venkovní žaluzie ks 15,000 0,00
PP Montáž pohonu venkovní žaluzie

85 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

kus 134,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

86 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 116,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka 1násobná 16A bílý

87 M 3455510R zásuvka 1násobná 16A bílý s přepěťovou ochranou kus 18,000 0,00
PP zásuvka 1násobná 16A bílý s přepěťovou ochranou

88 K 741313052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P 
+ N + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE

89 M 3581125R zásuvka nástěnná 16A 250V 5pólová kus 1,000 0,00
PP zásuvka nástěnná 16A 250V 5pólová
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90 K 741313083
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

91 M 34551485R zásuvka  230V,16A, IP44 kus 4,000 0,00
PP zásuvka  230V,16A, IP44

92 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A bez krytu

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

93 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

94 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

95 M 1164090 ROZVODNICE NASTEN. 198M RNB-6N198-B kus 1,000 0,00
PP ROZVODNICE NASTEN. 198M RNB-6N198-B

96 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu

kus 53,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez 
krytu

97 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

98 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

99 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

100 K 741320171
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
63 A bez krytu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

101 M 1249838 VYPINAC MSO-40-3 /OEZ:42335/ kus 1,000 0,00
PP VYPINAC MSO-40-3 /OEZ:42335/

102 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn 
do 25 A bez krytu

103 M 1168345 PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030A kus 7,000 0,00
PP PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030A

104 K 741321041
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A bez krytu

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
63 A bez krytu

105 M 1249786 PROUDOVY CHRANIC LFN-40-4-030AC kus 6,000 0,00
PP PROUDOVY CHRANIC LFN-40-4-030AC

106 K 741322002
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro 
impulsní proud do 100 kA

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče 
bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 
kA

107 M 1140339 SVODIC PREPETI FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C) kus 1,000 0,00
PP SVODIC PREPETI FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C)

108 K 741330032
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých 
vestavných jednopólových do 25 A

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných 
jednopólových do 25 A

109 M 1172369 STYKAC RSI-20-20-A230 20A kus 2,000 0,00
PP STYKAC RSI-20-20-A230 20A

110 K 74133065R Montáž relé impulsní kus 6,000 0,00
PP Montáž relé impulsní

111 M 1224230 IMPULZNI RELE MIG-20-10-A230 AC kus 6,000 0,00
PP IMPULZNI RELE MIG-20-10-A230 AC

112 K 741331032
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
elektroměru třífázového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru 
třífázového

113 M 114126R ELEKTROMER,3F-40A, modul. kus 1,000 0,00
PP ELEKTROMER,3F-40A, modul.

114 K 741331071
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače 
digitálního jednokanálového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače digitálního 
jednokanálového

115 M 1199838 DIGITALNI SPINACI HODINY MAE-D16-001-A23 kus 1,000 0,00
PP DIGITALNI SPINACI HODINY MAE-D16-001-A23

116 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

117 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

118 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m 165,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 
mm2, uloženým volně nebo pod omítkou
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119 M 34140842 vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 m 80,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2

120 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2

121 M 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2

122 M 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič silový s Cu jádrem 25mm2

123 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 240,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše

124 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 32,400 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 8mm AlMgSi

P
 Poznámka k položce:

0,135kg = 1m

VV 240,000054545455*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 32,400

125 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

VV 162,963*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

126 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm

VV 333,333333333333*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 45,000

127 M 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 
krytinu 120mm

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120mm

VV 148,148148148148*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

128 M 35441550
podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100mm

kus 95,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100mm

VV 703,703703703703*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 95,000

129 M 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn

VV 148,148148148148*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

130 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

131 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 34,100 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

0,62kg= 1m
VV 55*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 34,100

132 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

133 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

134 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

135 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

136 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

137 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

138 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

139 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

140 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdiva

141 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

142 M 3544183R držák ochranného úhelníku do zdiva kus 14,000 0,00
PP držák ochranného úhelníku do zdiva

143 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

144 M 354421100 štítek plastový -  čísla svodů kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
PP štítek plastový -  čísla svodů

145 K 741430003
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
ocelovou

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

146 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

147 M 1165374 Hromosvody JIMACI TYC JR 1.0 ALMGSI KS 12,000 0,00
PP Hromosvody JIMACI TYC JR 1.0 ALMGSI

148 M 1165383 Hromosvody JIMACI TYC 3M ALMgSi KS 1,000 0,00
PP Hromosvody JIMACI TYC 3M ALMgSi
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149 M 1217284 Hromosvody BETONOVY PODSTAVEC KS 12,000 0,00
PP Hromosvody BETONOVY PODSTAVEC 

150 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

151 M 348121101R
H_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x60W, IP44, 
vč. zdroje

kus 7,000 0,00

PP H_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x60W, IP44, vč. zdroje

152 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

153 M 348121105R G_svítidlo bude upřesněno architektem kus 8,000 0,00
PP G_svítidlo bude upřesněno architektem

154 K 748111113
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 2 zdroje

kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje

155 M 348182110R
A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x32W, IP20, 
vč. zdroje

kus 16,000 0,00

PP A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x32W, IP20, vč. zdroje

156 M 348182115R
A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP20, 
vč. zdroje

kus 1,000 0,00

PP A_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP20, vč. zdroje

157 M 348182102R
C_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP43, 
vč. zdroje

kus 12,000 0,00

PP C_svítidlo přisazené kruhové s krytem, 1x24W, IP43, vč. zdroje

158 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

159 M 34833104
E_svítidlo stropní přisazené zářivkové s krytem, 
1x36W, IP20,EP,vč. zdroje

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
E_svítidlo stropní přisazené zářivkové s krytem, 1x36W, IP20,EP,vč. 
zdroje

160 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

161 M 348121100R N_nouzové svítidlo1,2, W, 1h, IP20 kus 8,000 0,00
PP N_nouzové svítidlo1,2, W, 1h, IP20

162 K 741371032
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

163 M 348121106R I_svítidlo 11W, nad prac- plochu kuch. linky, IP21 kus 2,000 0,00
PP I_svítidlo 11W, nad prac- plochu kuch. linky, IP21

164 K 741371102
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem

165 M 348331040R
F_svítidlo průmyslové zářivkové IP54, 2x36W,EP vč. 
zdroje

kus 3,000 0,00

PP F_svítidlo průmyslové zářivkové IP54, 2x36W,EP vč. zdroje

166 K 741372052
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových s pohybovým čidlem

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností přisazených stropních reflektorových s 
pohybovým čidlem

167 M 348121102R D_svítidlo kruhové přisazené LED , 1x29W, IP20 kus 12,000 0,00
PP D_svítidlo kruhové přisazené LED , 1x29W, IP20

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

168 K 460010011
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) 
silového v terénu přehledném nn

km 0,100 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu 
přehledném nn

169 K 460150283

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 
100 cm, v hornině třídy 3

170 K 460421001
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
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171 K 460560283
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině 
třídy 3

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
172 K HZS1301

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

P
 Poznámka k položce:

Stavební přípomoce

173 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P
 Poznámka k položce:

koordinace s ostatními profesemi

174 K HZS4211
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik

hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik

P
 Poznámka k položce:

Výchozí revize

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
175 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

Zaměření venkovních domovních vedení EL

176 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Dodávka PZTS 0,00

D2 - Dodávka EPS 0,00

D3 - Dodávka SKS 0,00

D4 - Dodávka STA 0,00

D5 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu 0,00

D6 - Montáže dle ceníku C22M 0,00

D7 - Montáže ostatní 0,00

D8 - Zemní práce dle ceníku C46M 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    D10 - Ostatní 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Dodávka PZTS 0,00
1 K Pol48

PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř  15m / 
dlouhý dosah 24m s čočkou

ks 4,000 0,00

PP
PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř 15m / dlouhý dosah 24m 
s čočkou

2 K Pol49 Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna ks 1,000 0,00
PP Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna

3 K Pol50 AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg, ks 1,000 0,00
PP AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg,

4 K Pol51
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou 
montáž  ochranný kontakt NC, barva bílá,

ks 5,000 0,00

PP
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž ochranný 
kontakt NC, barva bílá,

5 K Pol52

Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k 
použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez 
vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 
m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny.

MJ 70,000 0,00

PP

Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro 
sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr 
kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně 
odlišeny.

6 K Pol53
Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem 
pro AKU

ks 1,000 0,00

PP Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU

7 K Pol54
Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . 
Umísťuje se do společného krytu s ústřednou nebo do 
samostatného krytu.

ks 2,000 0,00

PP
Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . Umísťuje se do 
společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu.

8 K Pol55
Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu  
bez sabotážního kontaktu

ks 5,000 0,00

PP
Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu bez 
sabotážního kontaktu

9 K Pol56 Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón, ks 1,000 0,00
PP Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón,

D D2 Dodávka EPS 0,00
10 K Pol58

Optický detektor kouře s paticí a s automatickou 
resetací

ks 10,000 0,00

PP Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací

11 K Pol59
Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí 
s nutno

ks 1,000 0,00

PP Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí s nutno

D D3 Dodávka SKS 0,00
12 K Pol60 Instalační krabice s vložkou. Typ P1 ks 14,000 0,00

PP Instalační krabice s vložkou. Typ P1

13 K Pol61 UTP connector cat.6 568A/568B ks 56,000 0,00
PP UTP connector cat.6 568A/568B

14 K Pol62 Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 ks 1,000 0,00
PP Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035

15 K Pol63 FO Adapter plate, 6x ST ks 1,000 0,00
PP FO Adapter plate, 6x ST

16 K Pol64 FO panel 1U, universal ks 1,000 0,00
PP FO panel 1U, universal

17 K Pol65 Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm ks 1,000 0,00
PP Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm

18 K Pol66 LexCom UTP Cat. 6  4x2x24 AWG, LSOH Box 305m m 600,000 0,00
PP LexCom UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m

19 K Pol67 Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 montážní r ks 14,000 0,00
PP Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 montážní r

20 K Pol68 Propojovací kabel  CAT.6 UTP, 0.5m ks 14,000 0,00
PP Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m

D D4 Dodávka STA 0,00
21 K Pol69 koncová zásuvka 1 dB ks 14,000 0,00

PP koncová zásuvka 1 dB

22 K Pol70 pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a náklonu ks 1,000 0,00
PP pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a náklonu

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

slp - Slaboproud 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol71 Zdroj 5 A + napájecí vyhybka ks 1,000 0,00
PP Zdroj 5 A + napájecí vyhybka

24 K Pol72 Skříň STA 600/600/250 ks 1,000 0,00
PP Skříň STA 600/600/250

25 K Pol73 Anténa FM Cirkul ks 1,000 0,00
PP Anténa FM Cirkul

26 K Pol74 Anténa UHF DVB-T ks 1,000 0,00
PP Anténa UHF DVB-T

27 K Pol75 Anténní stožár vč. uchycení ks 1,000 0,00
PP Anténní stožár vč. uchycení

28 K Pol76 Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,F ks 1,000 0,00
PP Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,F

29 K Pol77 Stupačka ks 1,000 0,00
PP Stupačka

30 K Pol78 Kotvení na pilíř ks 1,000 0,00
PP Kotvení na pilíř

31 K Pol79 Kryt stožáru ks 1,000 0,00
PP Kryt stožáru

32 K Pol80 Náklonový člen ks 1,000 0,00
PP Náklonový člen

33 K Pol81 F - konektor ks 28,000 0,00
PP F - konektor

34 K Pol82 Zakončovací odpor ks 2,000 0,00
PP Zakončovací odpor

35 K Pol83 Zemnící lišta ks 2,000 0,00
PP Zemnící lišta

36 K Pol84 rozbočovač  1/16 ks 1,000 0,00
PP rozbočovač 1/16

D D5 Dodávka ostatních zařízení a materiálu 0,00
37 K Pol100 Kabel CYKY m 60,000 0,00

PP Kabel CYKY

38 K Pol101 Krabice KO m 10,000 0,00
PP Krabice KO

39 K Pol136 Sestava VDTEL  -sada (2 účastníci) ks 1,000 0,00
PP Sestava VDTEL -sada (2 účastníci)

40 K Pol85
Trubka MONOFLEX # 16 1416/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 260,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 16 1416/1 ohebná nárazuvzdor.

41 K Pol86
Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 40,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor.

42 K Pol87
Trubka MONOFLEX # 29 1429/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 40,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor.

43 K Pol88
Trubka MONOFLEX # 36 1436/1  ohebná 
nárazuvzdor.

m 20,000 0,00
PP Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor.

44 K Pol89 Štítek označovací PVC ks 26,000 0,00
PP Štítek označovací PVC

45 K Pol90 Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW ka 2,000 0,00
PP Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW

46 K Pol91 Hmoždinka  HM 8 ks 24,000 0,00
PP Hmoždinka HM 8

47 K Pol92 Požární ucpávka střední ks 2,000 0,00
PP Požární ucpávka střední

48 K Pol94 Elektromagnet. zámek ks 1,000 0,00
PP Elektromagnet. zámek

49 K Pol95 Plech čelní k zámku m 1,000 0,00
PP Plech čelní k zámku

50 K Pol96 Koaxiální kabel KK 110 m 320,000 0,00
PP Koaxiální kabel KK 110

51 K Pol97 Kabel SYKFY 5x2 m 60,000 0,00
PP Kabel SYKFY 5x2

52 K Pol98 Krabice KT 250 hluboká ks 1,000 0,00
PP Krabice KT 250 hluboká

53 K Pol99 Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4 m 300,000 0,00
PP Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4

D D6 Montáže dle ceníku C22M 0,00
54 K Pol102 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 10,000 0,00

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

55 K Pol103 Trubka PVC  pod omítkou 16 mm m 610,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 16 mm

56 K Pol104 Trubka PVC  pod omítkou 23 mm m 40,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 23 mm

57 K Pol105 Trubka PVC  pod omítkou 29 mm m 50,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 29 mm

58 K Pol106 Trubka PVC pod omítkou 36 mm m 50,000 0,00
PP Trubka PVC pod omítkou 36 mm

59 K Pol107 Montáž účast.zásuvky STA ks 14,000 0,00
PP Montáž účast.zásuvky STA

60 K Pol108
Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny 
kanály

ks 14,000 0,00

PP Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály

61 K Pol109 SYKFY  v trubkách m 60,000 0,00
PP SYKFY v trubkách

62 K Pol110 Montáž EZ ks 1,000 0,00
PP Montáž EZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K Pol111 Montáž konektoru BNC ks 14,000 0,00
PP Montáž konektoru BNC

64 K Pol112 Kabel  koaxial v trubkách m 320,000 0,00
PP Kabel koaxial v trubkách

D D7 Montáže ostatní 0,00
65 K Pol113 Montáž krabice KT250 - hl. ks 1,000 0,00

PP Montáž krabice KT250 - hl.

66 K Pol114 PATCH Panelu ks 1,000 0,00
PP PATCH Panelu

67 K Pol115 Montáž 1 vývodu RJ 45 ks 56,000 0,00
PP Montáž 1 vývodu RJ 45

68 K Pol116 Měření trasy + protokol ks 28,000 0,00
PP Měření trasy + protokol

69 K Pol117 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště m 600,000 0,00
PP Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště

70 K Pol118 Montáž rozv. SKS ks 1,000 0,00
PP Montáž rozv. SKS

71 K Pol119 Montáž ústředny PZTS ks 1,000 0,00
PP Montáž ústředny PZTS

72 K Pol120 Montáž koncentrátoru ks 2,000 0,00
PP Montáž koncentrátoru

73 K Pol121 Montáž ovládací klávesnice ks 1,000 0,00
PP Montáž ovládací klávesnice

74 K Pol122 Montáž PIR čidla ks 4,000 0,00
PP Montáž PIR čidla

75 K Pol123 Montáž pož. hlásiče ks 11,000 0,00
PP Montáž pož. hlásiče

76 K Pol124 Montáž rozv. Krabičky ks 1,000 0,00
PP Montáž rozv. Krabičky

77 K Pol125 Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. ks 1,000 0,00
PP Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.

78 K Pol126 Montáž vnitřní sirény ks 1,000 0,00
PP Montáž vnitřní sirény

79 K Pol127 Montáž skříně STA ks 1,000 0,00
PP Montáž skříně STA

80 K Pol128 Montáž zesilovače STA ks 1,000 0,00
PP Montáž zesilovače STA

81 K Pol129 Montáž rozbočovač 1/16 STA ks 1,000 0,00
PP Montáž rozbočovač 1/16 STA

82 K Pol130 Montáž antén STA ks 2,000 0,00
PP Montáž antén STA

83 K Pol131 Montáž účastnické zásuvky ks 14,000 0,00
PP Montáž účastnické zásuvky

D D8 Zemní práce dle ceníku C46M 0,00
84 K Pol132 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 15,000 0,00

PP Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm

85 K Pol133 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm ks 2,000 0,00
PP Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm

86 K Pol134 Průraz stropem ks 1,000 0,00
PP Průraz stropem

87 K Pol135 Štítek označovací PVC ks 50,000 0,00
PP Štítek označovací PVC

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D D10 Ostatní 0,00
88 K 001001 Mimostaveništní doprava kč 1,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava

89 K 001002 Spotřební materiál kč 1,000 0,00
PP Spotřební materiál

90 K 001003 Zkušební provoz hr 10,000 0,00
PP Zkušební provoz

91 K 001005 Revize kč 1,000 0,00
PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Ostatní 0,00

Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 0,00

Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně 0,00

Zařízení č.3 - Větrá - Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Ostatní 0,00
1 K Pol25 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,000 0,00

PP Přesun hmot vnitrostaveništní

2 K Pol26
Příplatek k přesunu hmot  za zvětšený přesun do 500 
m

sada 1,000 0,00
PP Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m

3 K Pol27 Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu sada 1,000 0,00
PP Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu

4 K Pol28 Dopravní a režijní náklady sada 1,000 0,00
PP Dopravní a režijní náklady

5 K Pol29 Měření a zaregulování průtoků VZT sada 1,000 0,00
PP Měření a zaregulování průtoků VZT

6 K Pol30 Stavební přípomoce hod 12,000 0,00
PP Stavební přípomoce

7 K Pol31 Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál sada 1,000 0,00
PP Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál

D Zařízení č.1 - VZařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 0,00

8 K 1.1
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s doběhem ( ?p= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 
W, 230V)

ks 2,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
doběhem ( ?p= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V)

9 K 1.2
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s doběhem ( ?p= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 
230V)

ks 2,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
doběhem ( ?p= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)

10 K Pol32 Protidešťová žaluzie pr. 125 mm ks 2,000 0,00
PP Protidešťová žaluzie pr. 125 mm

11 K Pol33 Protidešťová stříška pr. 100 mm ks 1,000 0,00
PP Protidešťová stříška pr. 100 mm

12 K Pol34 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100 m 3,000 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100

13 K Pol35 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 125 m 3,000 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 125

14 K Pol36
Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% 
tvarovek

m 5,000 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek

15 K Pol37
Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% 
tvarovek

m 3,000 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek

16 K Pol38
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem 
pro odvod kondenzátu vč. montáže

ks 1,000 0,00

PP
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod 
kondenzátu vč. montáže

17 K Pol39 Krycí mřížka 150x150 mm ks 2,000 0,00
PP Krycí mřížka 150x150 mm

18 K Pol40 Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu m2 0,200 0,00
PP Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu

19 K Pol41 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm m2 0,700 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm

20 K Pol42 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm m2 0,700 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm

21 K Pol43
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve 
venkovním provedení (tj. do plechu)

m2 0,500 0,00

PP
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení 
(tj. do plechu)

D Zařízení č.2 - VZařízení č.2 - Větrání kuchyně 0,00
22 K Pol44 Zpětná klapka pr. 160 mm ks 1,000 0,00

PP Zpětná klapka pr. 160 mm

23 K Pol45 Protidešťová stříška pr. 160 mm ks 1,000 0,00
PP Protidešťová stříška pr. 160 mm

24 K Pol46 Zaslepení potrubí pr. 160 mm ks 1,000 0,00
PP Zaslepení potrubí pr. 160 mm

25 K Pol38
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem 
pro odvod kondenzátu vč. montáže

ks 1,000 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2 - Rodinný dům 2

hap - Hlavní aktivity projektu

vzd - Vzduchotechnika 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod 
kondenzátu vč. montáže

26 K Pol47
Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% 
tvarovek

m 3,300 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek

27 K Pol42 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm m2 1,000 0,00
PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm

28 K Pol43
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve 
venkovním provedení (tj. do plechu)

m2 0,500 0,00

PP
Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení 
(tj. do plechu)

D Zařízení č.3 - VZařízení č.3 - Větrání technické místnosti 0,00

29 K 3.1
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do 
podhledu s časovým programem ( ?p= 20 Pa, V=50 
m3/h, 26 W, 230V)

ks 1,000 0,00

PP
Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s 
časovým programem ( ?p= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V)

30 K Pol34 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100 m 1,200 0,00
PP Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí O 100

31 K Pol36
Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% 
tvarovek

m 1,300 0,00

PP Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 1 (SO04)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 1 (SO04)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 192,240 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a1 192,24 192,240

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 
m2

m2 192,240 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV a1 192,240

3 M 585301x Hydraulické pojivo t 3,399 0,00
PP Hydraulické pojivo

VV 192,24*0,2*0,001*88,4 3,399

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 192,240 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV a1 192,240

5 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 192,240 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV a1 192,240

6 M 5924530x
dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 6 cm 
přírodní

m2 196,085 0,00
PP dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

VV 192,24*1,02 196,085

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "c3"  47 47,000

8 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 95,880 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

VV 47,000*2*1,02 95,880

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 53,843 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 1 (SO04)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 137,430 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV a1 "st15"  1,95*64,07*1,1 137,430

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 137,430 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV a1 137,430

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 137,430 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 137,43 137,430

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 247,374 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV a1*1,8 247,374

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 124,936 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a1/1,1 124,936

D 2 Zakládání 0,00

6 K 274353121
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

VV "odvodnění"  32 32,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
7 K 327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 m3 25,948 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 16/20

VV a3 1,35*64,07*0,3 25,948

8 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30

m3 38,442 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30

VV a4 2*0,3*64,07 38,442

9 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 301,922 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

P
 Poznámka k položce:

vrchní část stěny bude z pohledového betonu
VV a2 2,3*64,07*2+2*0,3*12 301,922

10 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 301,922 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

VV a2 301,922

11 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 3,998 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV a3*0,08+a4*0,05 3,998

12 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zalitím MC

kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

13 M 55342260
sloupek plotový průběžný nebo koncový pozinkované 
a komaxitové 2000/48x1,5 mm

kus 28,000 0,00

PP
sloupek plotový průběžný nebo koncový pozinkované a komaxitové 
2000/48x1,5 mm

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 66,830 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,0 do 1,5 m

15 M 45021010x
 Zn+PVC svař.plot.sítě 122   25m, drát 2,5mm poplast, 
v 1230mm, oko 101,6x50,8mm

role 3,000 0,00

PP
PLOTY A OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ PLOTY SÍTĚ  Zn+PVC 
svař.plot.sítě 122   25m

VV 66,83/25 2,673
VV "zaokrouhlení"  3 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 624631223
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 25 mm včetně penetrace

m 43,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 20 do 25 mm

VV a5 43,000

17 K 624631412x
Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 
30 mm

m 43,000 0,00

PP
Úprava vnějších spar - vyplnění spáry těsnicím provazcem z 
pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm

VV a5 (2*2+0,3)*10 43,000

18 K 632451452 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 10 běžný m2 92,902 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 10

VV "st15"  1,45*64,07 92,902

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 953241212
Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro 
nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 22 mm

20 M 5487937x trn dilatační  nerez+PH, D=22, l=300 mm kus 10,000 0,00

PP
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez 
s kombinovaným pouzdrem z plastu D22, l 300 mm

21 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 
do 20 mm

VV 0,3*2*10 6,000

22 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 321,143 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-
A)

VV a2+0,3*64,07 321,143

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998232131
Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 
3 m

t 15,911 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m, pro oplocení výšky do 3 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 6,624 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV a1 18,4*0,4*0,9 6,624

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 0,256 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV c1 "sloupky pro z9"  0,4*0,4*0,8*2 0,256

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,880 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV c2 a1+c1 6,880

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,880 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV c2 6,880

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 12,384 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV c2*1,8 12,384

D 2 Zakládání 0,00

6 K 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20

m3 7,237 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

VV a2 18,4*0,4*0,95*1,035 7,237

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,520 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV a3 18,4*0,15*2 5,520

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,520 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV a3 5,520

9 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,109 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a2*0,015 0,109

10 K 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 0,265 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu 
nebo na hlavách pilot C 16/20

VV 0,256*1,035 0,265

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

11 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zalitím MC

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

12 M 55342328x sloupek pro branku v. 2000 mm pr 70mm kus 2,000 0,00
PP sloupek pro branku v. 2000 mm pr 70mm

13 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 2 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 2 m2

VV "z9"  1 1,000

14 M 5534231x
TYPOVÁ OCELOVÁ BRANKA ozn z9 vel. 
1250x1450mm, madlo

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP TYPOVÁ OCELOVÁ BRANKA vel. 1250x1450mm

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 MATERIÁL OCEL POPLASTOVANÁ

 BRANKA DODÁNA VČETNĚ SLOUPKŮ, KTERÉ BUDOU
 ZABETONOVÁNY

 VÝPLŇ Z PROFILOVANÝCH POLÍ PLETIVA ZE SILNÉHO
 POPLASTOVANÉHO DRÁTU 2,5mm

BARVA BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM 
 NA

KD dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
VV 1 1,000

15 K 348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 14,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,0 do 1,5 m

VV a4 14,800

16 M 5539901x
Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle 
pletiva)

m 14,800 0,00

PP Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle pletiva)

VV a4 14,800

17 K 348272213
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování

m2 8,080 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně 
spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, 
dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV 18,4*0,4+1,2*0,2*3 8,080

18 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 14,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV a4 18,4-0,4*9 14,800

19 K 348273241
Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek štípaných 
čtyřstranně přírodních vč spárování a výplně betonem

m 10,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou 
včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a 
výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek 
štípaných ze 4 stran (195 x 190 x 400 mm) přírodních

VV 1,2*9 10,800

20 K 348273531
Sloupová hlavice 400x200 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným 
lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 200 mm přírodních

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 5,405 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

22 K 711132230x
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho 
pásy nopové folie

m2 17,480 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na 
sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm

VV 18,4*0,95 17,480

23 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 7,480 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

VV 18,4*0,4+0,2*0,2*3 7,480

24 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,040 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 1 (SO02+SO03)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 1 (SO02+SO03)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 115,810 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a1 "c3 - so 02"  68,27 68,270
VV a2 "c3  so 03"  47,54 47,540
VV Součet 115,810

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 
m2

m2 115,810 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 68,27+47,54 115,810

3 M 585301x Hydraulické pojivo t 2,048 0,00
PP Hydraulické pojivo

VV (68,27+47,54)*0,2*0,001*88,4 2,048

4 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 160 mm

m2 47,540 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 
mm

VV 47,54 47,540

5 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 210 mm

m2 68,270 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 
mm

VV 68,27 68,270

6 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 47,540 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

VV 47,54 47,540

7 M 5924531x
dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 8 cm 
přírodní

m2 48,491 0,00
PP dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní

VV 47,54*1,02 48,491

8 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 68,270 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, 
pro plochy do 300 m2

VV 68,27 68,270

9 M 5924529x dlažba z vibrolisovaného betonu tl.10 cm přírodní m2 69,635 0,00
PP dlažba zámková profilová základní rovná tl. 10 cm přírodní

VV 68,27*1,02 69,635

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

11 M 4044425x značka svislá "Parkoviště" s dodatkovou tabulkou kus 1,000 0,00
PP značka svislá "Parkoviště" s dodatkovou tabulkou

12 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

13 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

14 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd1vap - Pro rodinný dům 1

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 1 (SO02+SO03)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 
chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

15 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV a3 "c3"  47 47,000

16 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 95,880 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

VV a3*2*1,02 95,880

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 45,881 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 2 (SO03)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 2 (SO03)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 186,960 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a1 186,96 186,960

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 
m2

m2 186,960 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV 186,96 186,960

3 M 585301x Hydraulické pojivo t 3,305 0,00
PP Hydraulické pojivo

VV 186,96*0,2*0,001*88,4 3,305

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 186,960 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 186,96 186,960

5 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 186,960 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV 186,96 186,960

6 M 5924530x
dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 6 cm 
přírodní

m2 190,699 0,00
PP dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

VV 186,96*1,02 190,699

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV a2 "c3"  46 46,000

8 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 93,840 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

VV a2*2*1,02 93,840

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 52,416 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

chod - Chodníky 2 (SO03)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 72,428 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV a1 "st15"  (1,95*17,81+1,75*12+1,65*6,13)*1,1 72,428

2 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 0,451 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 20 do 50 m3

VV b4 "pro opodhrab desku"  45,05*0,1*0,1 0,451

3 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 2,880 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV b1 "patky plotu"  0,4*0,4*0,9*20 2,880

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 75,759 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV a1+b1+b4 75,759

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,759 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV b3 75,759

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 136,366 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV b3*1,8 136,366

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 65,844 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 72,428/1,1 65,844

D 2 Zakládání 0,00

8 K 274353121
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

VV "odvodnění"  18 18,000

9 K 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 2,981 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu 
nebo na hlavách pilot C 16/20

VV b1*1,035 2,981

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek zřízení

VV b5 0,4*4*0,1*20 3,200

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,200 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek odstranění

VV b5 3,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 m3 13,284 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 16/20

VV a3 (1,05*6,13+1,15*12+1,35*17,81)*0,3 13,284

13 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30

m3 20,108 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30

VV a4 2*0,3*17,81+1,8*0,3*12+1,6*0,3*6,13 20,108

14 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 158,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_drat - Oplocení drátěné 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vrchní část stěny bude z pohledového betonu
VV a2 (1,9*6,13+2,1*12+2,3*17,81)*2+0,3*1,8*2+0,3*2*3 158,500

15 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 158,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

VV a2 158,500

16 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 2,068 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV a3*0,08+a4*0,05 2,068

17 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zalitím MC

kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

18 M 55342260
sloupek plotový průběžný nebo koncový pozinkované 
a komaxitové 2000/48x1,5 mm

kus 15,000 0,00

PP
sloupek plotový průběžný nebo koncový pozinkované a komaxitové 
2000/48x1,5 mm

19 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

20 M 5534239x
sloupek plotový délka 2000 mm, s upravenou patkou 
pro zasunutí podhrabových desek

kus 20,000 0,00

PP
sloupek plotový délka 2000 mm, s upravenou patkou pro zasunutí 
podhrabových desek

21 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 
do 3 m

22 M 5923312x
deska plotová vel. 200-290x5x29 cm (délka desek 
upravena dle skut)

kus 19,380 0,00

PP deska plotová betonová 200-290x5x29 cm

VV 19,000*1,02 19,380

23 K 348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 79,150 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,0 do 1,5 m

VV "st15"  34,1+45,05 79,150

24 M 45021010x
Zn+PVC svař.plot.sítě 122   25m, drát 2,5mm poplast, 
v 1230mm, oko 101,6x50,8mm

role 4,000 0,00

PP
PLOTY A OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ PLOTY SÍTĚ  Zn+PVC 
svař.plot.sítě 122   25m

VV (34,1+45,05)/25 3,166
VV "zaokrouhlení"  4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

25 K 624631223
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 25 mm včetně penetrace

m 20,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 20 do 25 mm

VV a5 20,700

26 K 624631412x
Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 
30 mm

m 20,700 0,00

PP
Úprava vnějších spar - vyplnění spáry těsnicím provazcem z 
pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm

VV a5 (1,8*2+0,3)*2+(2*2+0,3)*3 20,700

27 K 632451452 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 10 běžný m2 47,874 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 10

VV "st15"  1,15*6,13+1,25*12+1,45*17,81 47,874

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

28 K 953241212
Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro 
nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 22 mm

29 M 5487937x trn dilatační  nerez+PH, D=22, l=300 mm kus 5,000 0,00

PP
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez 
s kombinovaným pouzdrem z plastu D22, l 300 mm

30 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 
do 20 mm

VV 0,3*2*3+1,8*0,3*2 2,880

31 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 169,282 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-
A)

VV a2+(6,13+12+17,81)*0,3 169,282

D 998 Přesun hmot 0,00

32 K 998232131
Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 
3 m

t 13,656 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m, pro oplocení výšky do 3 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 13,968 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV a10 0,4+2,4+2,6+3,6+0,8*2+1,6+26,6 38,800
VV a1_1 a10*0,4*0,9 13,968

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,968 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV a1_1 13,968

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,968 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 13,968 13,968

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 25,142 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV a1_1*1,8 25,142

D 2 Zakládání 0,00

5 K 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20

m3 15,260 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

VV a2_1 38,8*0,4*0,95*1,035 15,260

6 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 11,640 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV a3_1 a10*0,15*2 11,640

7 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 11,640 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV a3_1 11,640

8 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,229 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV a2_1*0,015 0,229

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
9 K 348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 16,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, 
výšky přes 1,0 do 1,5 m

VV a4_1 16,200

10 M 5539901x
Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle 
pletiva)

m 16,200 0,00

PP Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle pletiva)

VV a4_1 16,200

11 K 348272213
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování

m2 26,040 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně 
spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, 
dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV (38,8-26,6)*0,4+26,6*0,6+(3,6+0,8*2)*1 26,040

12 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 16,200 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV a4_1 38,8-12-7-3,6 16,200

13 K 348273241
Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek štípaných 
čtyřstranně přírodních vč spárování a výplně betonem

m 22,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou 
včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a 
výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek 
štípaných ze 4 stran (195 x 190 x 400 mm) přírodních

VV 1,2*19 22,800

14 K 348273531
Sloupová hlavice 400x200 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

opl_zed - Oplocení zděné 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným 
lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, 
sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 200 mm přírodních

VV 19 19,000

15 K 348273943
Revizní nerezová dvířka 605x605 mm osazená na 
plotovou zeď

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu 
vkládané do ložných spár současně při zdění revizní nerezová dvířka 
pro plynová nebo elektro měřidla, o rozměru 605 x 605 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 13,111 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

17 K 711132230x
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho 
pásy nopové folie

m2 34,920 0,00

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na 
sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm

VV 38,8*0,9 34,920

18 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková

m2 15,840 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

VV 38,8*0,4+0,2*0,2*8 15,840

19 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,083 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 63,370 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV a1 "c3 - so 02"  63,37 63,370
VV a2 "c3  so 03"  0 0,000
VV Součet 63,370

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 
m2

m2 63,370 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

VV a1+a2 63,370

3 M 585301x Hydraulické pojivo t 1,120 0,00
PP Hydraulické pojivo

VV (63,37+0)*0,2*0,001*88,4 1,120

4 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 210 mm

m2 63,370 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 
mm

VV a1 63,370

5 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 63,370 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, 
pro plochy do 300 m2

VV a1 63,370

6 M 5924529x dlažba z vibrolisovaného betonu tl.10 cm přírodní m2 64,637 0,00
PP dlažba zámková profilová základní rovná tl. 10 cm přírodní

VV 63,37*1,02 64,637

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 
chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

8 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV a3 "c3"  46 46,000

9 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 93,840 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

VV a3*2*1,02 93,840

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 29,692 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

rd2vap - Pro rodinný dům 2

vap - Vedlejší aktivity projektu

stani - Odstavná stání 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

htu - Hrubé a čisté terenní úpravy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

htu - Hrubé a čisté terenní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 2 880,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 24*30*4 2 880,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 120,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 30*4 120,000

3 K 120901122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 
kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného 
kamenem

VV "odhad, dle skut"  (10*2+5)*0,6*0,6 9,000

4 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 2 171,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

VV "c3"  (2301-10*10-5*6) 2 171,000

5 K 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa

m3 19,844 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa

VV a1 "svah"  (3,74+4,95+5,045+1,405+2,9+3+3,795+4,75)*2,5 73,963
VV a2 "dno cad"  35 35,000
VV a1*0,15+a2*0,25 19,844

6 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 36,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV d3 d1*1,2*0,4 36,000

7 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "pro čerpání vody"  0,8*0,8*1,5*2 1,920

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 36,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV d3 36,000

9 M 005005x
Nákup hutnitelného mateiálu vhodného pro uložení do 
násypů - dle ST

m3 1 600,000 0,00

PP
Nákup hutnitelného mateiálu vhodného pro uložení do násypů - dle 
ST

10 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 1 600,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 
sypkých

VV "c3"  1600 1 600,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV d3 36,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 64,800 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV d3*1,8 64,800

13 K 1813001x
D+M odvodňovací zářez vel 3500x1000x1300mm, dno 
300mm kamenivo, odvodnění 2xPE 110mm, 
geotextilie, zásyp zeminou

kus 1,000 0,00

PP
D+M odvodňovací zářez vel 3500x1000x1300mm, dno 300mm 
kamenivo, odvodnění 2xPE 110mm, geotextilie, zásyp zeminou

htu - Hrubé a čisté terenní úpravy

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 ODVODŇOVACÍ ZAŘEZ (TERÉNNÍ ÚPRAVA) o hl. cca 1,3 m a

 š. min. 1 m. DNO ZÁŘEZU - ZÁSYP HKD 64 mm o tl. 0,3 m. PRO
 ODVODNĚNÍ 2x PE DN 110 mm (min. PN10) S OBV.

 ŠTĚRBINOVÝMI ZÁŘEZY, VTOKY SE OPATŘÍ PERF. VÍKY NEBO
 NEREZ SÍTÍ. KRYTÍ TRUB DO v. 0,5 m NEHUTNĚNÝM

 HDK fr. 32/64 mm. NA ŠTĚRK PLÁŇ POLOŽIT GEOTEXTÝLII A
ZAHRNOUT ZEMINOU. PODROBNĚ viz. HYDROTECH. POSUDEK

14 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 920,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

15 M 005006x Nákup zeminy vhodné k zúrodnění m3 138,000 0,00
PP Nákup zeminy vhodné k zúrodnění

VV 920*0,15 138,000

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 416,120 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "c3"  2301-448,57-436,31 1 416,120

D 2 Zakládání 0,00
17 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 15,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV d1*0,6*0,35 15,750

18 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

VV d1*2 150,000

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 
šířky do 3 m

VV d2 (0,4*2+0,6)*d1 105,000
VV d4 d2+0,6*d1 150,000

20 M 6931106x geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm m2 172,500 0,00
PP geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm

VV d4*1,15 172,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 4342111x Schody z lomového kamene v dlažbách m 7,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu 
MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 
400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic

VV 2,5*3 7,500

22 K 45154111x Filtrační vrstva otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 7,396 0,00
PP Filtrační vrstva otevřený výkop ze štěrkodrtě

VV a1*0,1 7,396

23 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem

m3 14,793 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV a1*0,2 14,793

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

24 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 8/10

VV d1 75 75,000
VV d1*0,6*0,15 6,750

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 895111121
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 
hl do 1 m

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m

26 K 895111129 Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtice Šn-60 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 m hl.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 108,963 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV a1+a2 108,963

D 998 Přesun hmot 0,00
28 K 99832101x Přesun hmot t 62,913 0,00

PP Přesun hmot

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

29 K 711161531x
Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační 
textilií zatížitelnost 90 kN/m2

m2 105,000 0,00

PP
Izolace nopovými foliemi na ploše svislé i vodorovné drenážní a 
ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 
kN/m2

VV d2 105,000

30 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,057 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

su - Sadové upravy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - SPECIFIKACE  ROSTLINNÝ MATERIÁL 0,00

    D2 - Jehličnaté stromy 0,00

    D3 - Listnaté stromy 0,00

    D4 - Jehličnaté keře 0,00

    D5 - Listnaté keře 0,00

    D6 - Vřesovištní keře 0,00

    D7 - trvalky 0,00

    D8 - Traviny 0,00

    D9 - Vodní a bahenní rostliny 0,00

D10 - Ztratné 0,00

D11 - SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL 0,00

    D12 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 0,00

    D13 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 0,00

D14 - DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00

    D15 - VÝSADBA STROMU 0,00

D14 - DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00

    D16 - VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN 0,00

D14 - DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00

    D17 - VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN /mulčování, hnojení, vypletí a zálivka počítána v ploše keřů/ 0,00

    D18 - VÝSADBA VODNÍCH A BAŽINNÝCH ROSTLIN 0,00

D19 - Montáž 0,00

    D20 - PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ 0,00

    D13 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 0,00

D21 - Dokončovací péče 0,00

    D15 - VÝSADBA STROMU 0,00

D21 - Dokončovací péče 0,00

    D22 - VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN 0,00

D21 - Dokončovací péče 0,00

    D23 - VÝSADBY TRVALEK A  TRAVIN /mulčování, hnojení, vypletí a zálivka počítána v ploše keřů/ 0,00

    D24 - VÝSADBY VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

su - Sadové upravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 SPECIFIKACE  ROSTLINNÝ MATERIÁL 0,00

D D2 Jehličnaté stromy 0,00
1 M 1 Abies alba Pyramidalis kus 1,000 0,00

PP Abies alba Pyramidalis

2 M 2 Abies koreana kus 1,000 0,00
PP Abies koreana

3 M 3 Picea abies Inversa kus 2,000 0,00
PP Picea abies Inversa

4 M 4 Pinus nigra kus 6,000 0,00
PP Pinus nigra

D D3 Listnaté stromy 0,00
5 M 5 Catalpa bignonioides Nana kus 1,000 0,00

PP Catalpa bignonioides Nana

6 M 6 Prunus cerasifera Atropurpurea kus 1,000 0,00
PP Prunus cerasifera Atropurpurea

D D4 Jehličnaté keře 0,00
7 M 7 Pinus mugo Wintergold kus 19,000 0,00

PP Pinus mugo Wintergold

8 M 8 Pinus mugo Pumilio kus 9,000 0,00
PP Pinus mugo Pumilio

9 M 9 Pinus mugo Humpy kus 2,000 0,00
PP Pinus mugo Humpy

10 M 10 Thuja occidentalis Sunkist kus 6,000 0,00
PP Thuja occidentalis Sunkist

D D5 Listnaté keře 0,00
11 M 11 Buxus sempervirens koule kus 3,000 0,00

PP Buxus sempervirens koule

12 M 12 Carpinus betulus kus 152,000 0,00
PP Carpinus betulus

13 M 13 Cotoneaster salicifolius Parkteppich kus 12,000 0,00
PP Cotoneaster salicifolius Parkteppich

14 M 14 Forsythia intermedia Maluch kus 24,000 0,00
PP Forsythia intermedia Maluch

15 M 15 Hydrangea paniculata Vanily Fraise kus 5,000 0,00
PP Hydrangea paniculata Vanily Fraise

16 M 16 Prunus laurocerasus Herbergii kus 9,000 0,00
PP Prunus laurocerasus Herbergii

17 M 17 Prunus laurocerasus Otto Luyken kus 16,000 0,00
PP Prunus laurocerasus Otto Luyken

18 M 18 Physocarphus opulifolius Lady in red kus 2,000 0,00
PP Physocarphus opulifolius Lady in red

19 M 19 Spiraea bumalda Goldflame kus 5,000 0,00
PP Spiraea bumalda Goldflame

20 M 20 Swida alba Variegata kus 20,000 0,00
PP Swida alba Variegata

21 M 21 Swida stolonifera Kelsey kus 26,000 0,00
PP Swida stolonifera Kelsey

22 M 22 Viburnum plicatum Kilimandjaro kus 5,000 0,00
PP Viburnum plicatum Kilimandjaro

D D6 Vřesovištní keře 0,00
23 M 23 Rhododendron bílý, vyšší Cunningham´s White kus 5,000 0,00

PP Rhododendron bílý, vyšší Cunningham´s White

24 M 24 Vaccinium corymbosum kus 5,000 0,00
PP Vaccinium corymbosum

D D7 trvalky 0,00
25 M 25 Heuchera Obsidian kus 11,000 0,00

PP Heuchera Obsidian

26 M 26 Hosta undulata Patriot kus 10,000 0,00
PP Hosta undulata Patriot

27 M 27 Hemmerocalis Stella d´Oro kus 3,000 0,00
PP Hemmerocalis Stella d´Oro

28 M 28 Lavandula angustifolia Hidcote Blue kus 6,000 0,00
PP Lavandula angustifolia Hidcote Blue

su - Sadové upravy

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 29 Phlox subulata - růžový kus 8,000 0,00
PP Phlox subulata - růžový

D D8 Traviny 0,00
30 M 30 Penisetum alupecuroides Hameln kus 3,000 0,00

PP Penisetum alupecuroides Hameln

31 M 31 Carex Ice Dance kus 11,000 0,00
PP Carex Ice Dance

32 M 32 Miscanthus sinensis Gracilimus kus 2,000 0,00
PP Miscanthus sinensis Gracilimus

D D9 Vodní a bahenní rostliny 0,00
33 M 33

Nymphaea bílý  /leknín středně vzrůstný, bíle 
kvetoucí/

kus 2,000 0,00
PP Nymphaea bílý  /leknín středně vzrůstný, bíle kvetoucí/

34 M 34 Hippuris vullgaris kus 5,000 0,00
PP Hippuris vullgaris

35 M 35 Iris pseudacorus kus 3,000 0,00
PP Iris pseudacorus

36 M 36 Typha minima kus 8,000 0,00
PP Typha minima

D D10 Ztratné 0,00
37 K 001002 Ztratné rostlinného materiálu Kč 1,000 0,00

PP Ztratné rostlinného materiálu

D D11 SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL 0,00

D D12 PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 0,00

38 M Pol1
Herbicid před výsadbou - totální herbicid, 0,0005l/m2, 
opakování 2x

l 0,930 0,00

PP Herbicid před výsadbou - totální herbicid, 0,0005l/m2, opakování 2x

D D13 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 0,00
39 M Pol2 Travní semeno, parková směs, 20g/m2 kg 12,700 0,00

PP Travní semeno, parková směs, 20g/m2

40 M Pol3 Zálivka trávníku, 40l/m2 (opakování 2x) l 50 640,000 0,00
PP Zálivka trávníku, 40l/m2 (opakování 2x)

D D14 DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00
41 M Pol4 Voda zálivková 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 2x l 25 320,000 0,00

PP Voda zálivková 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 2x

D D15 VÝSADBA STROMU 0,00
42 M Pol5 Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks m3 1,920 0,00

PP Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks

43 M Pol6
Tabletové hnojivo s dlohodobým účinkem ke 
dřevinám, 40g/ks

kg 0,480 0,00

PP Tabletové hnojivo s dlohodobým účinkem ke dřevinám, 40g/ks

44 M Pol7 Kůly, 3 ks/listnáč, 1ks /jehličnan ks 16,000 0,00
PP Kůly, 3 ks/listnáč, 1ks /jehličnan

45 M Pol8 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 6,000 0,00
PP Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč

46 M Pol9 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 21,600 0,00
PP Úvazek 1,8 m á 1 strom

47 M Pol10 Rákosová rohož výšky 1,8m ks 2,000 0,00
PP Rákosová rohož výšky 1,8m

48 M Pol11
Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks 
/0,08m3

m3 0,080 0,00

PP Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3

49 M Pol12 Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) l 2 400,000 0,00
PP Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x)

D D14 DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00
50 M Pol13 Voda zálivková 50l/ks, dle potřeby, kalkuováno 4x l 2 400,000 0,00

PP Voda zálivková 50l/ks, dle potřeby, kalkuováno 4x

D D16 VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN 0,00
51 M Pol14 Zahradnický substrát pod výsadby m3 0,180 0,00

PP Zahradnický substrát pod výsadby

52 M Pol15 Rašelina pod vřesovištní keře m3 0,800 0,00
PP Rašelina pod vřesovištní keře

53 M Pol16 Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2 kg 15,000 0,00
PP Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2

54 M Pol17 Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 24,000 0,00
PP Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)

55 M Pol18
Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v 
průměru 2x)

l 24 000,000 0,00

PP Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v průměru 2x)

D D14 DOKONČOVACÍ PÉČE 0,00
56 M Pol19 Voda zálivková 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 4x l 24 000,000 0,00

PP Voda zálivková 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 4x

D D17 VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN /mulčování, hnojení, vypletí a zálivka počítána v ploše ke 0,00
57 M Pol20 Zahradnický substrát pod výsadby, 1l/travinu m3 0,054 0,00

PP Zahradnický substrát pod výsadby, 1l/travinu
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D D18 VÝSADBA VODNÍCH A BAŽINNÝCH ROSTLIN 0,00
58 M Pol21 Vodní košíčky vč.substrátu pro lekníny ks 2,000 0,00

PP Vodní košíčky vč.substrátu pro lekníny

D D19 Montáž 0,00

D D20 PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ 0,00

59 K 18480-2111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 866,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

60 K 18340-3114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 933,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

61 K 18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 866,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

62 K 18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 933,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

63 K Pol22 Rozměření výsadeb hod 8,000 0,00
PP Rozměření výsadeb

D D13 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 0,00

64 K 18141-1131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 633,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

65 K 18580-4312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 50,640 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

D D21 Dokončovací péče 0,00
66 K 18580-4312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 25,320 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

D D15 VÝSADBA STROMU 0,00

67 K 18310-1221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3

ks 12,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou 
půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 
složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3

68 K 18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru 
balu přes 500 do 600 mm

ks 12,000 0,00

PP
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

69 K 18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s 
rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 
umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

kg 0,480 0,00

PP
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením 
hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením 
k jednotlivým rostlinám

70 K 18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 
mm o délce kůlů přes2 do 3m

ks 2,000 0,00

PP
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů 
přes2 do 3m

71 K 18421-5113
Ukotvení dřevin jedním kůlem při průměru kůlu do 
100mm o délce kůlu přes 2 do 3m

ks 10,000 0,00

PP
Ukotvení dřevin jedním kůlem při průměru kůlu do 100mm o délce 
kůlu přes 2 do 3m

72 K R Zhotovení obalu z rákosové rohože ks 2,000 0,00
PP Zhotovení obalu z rákosové rohože

73 K 184 80-5312 Výchovný řez alejových stromů ks 2,000 0,00
PP Výchovný řez alejových stromů

74 K 18491-1421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

75 K 18580-4312.1 Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) m3 2,400 0,00
PP Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x)

D D21 Dokončovací péče 0,00
76 K 18580-4312.2 Zálivka stromů 50l/ks, dle potřeby, kalkuováno 4x m3 2,400 0,00

PP Zálivka stromů 50l/ks, dle potřeby, kalkuováno 4x

77 K R.1 Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene ks 12,000 0,00
PP Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene

78 K 18491-1111
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu (5% jedinců)

ks 0,600 0,00

PP
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% 
jedinců)

79 K 18580-4213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

D D22 VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN 0,00
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80 K 18310-1112

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
bez výměny půdy, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 

ks 279,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny 
půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

81 K 18310-1212

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 
0,02 m3

ks 36,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou 
půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 
složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 
m3

82 K 18310-1312

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
s výměnou půdy na 100%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 
0,02 m3

ks 10,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou 
půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 
složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 
m3

83 K 18410-2111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

ks 325,000 0,00

PP
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm

84 K 18580-2113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,015 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

85 K 18485-1411

Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5m s 
přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 
20km a se složením

ks 279,000 0,00

PP
Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5m s přemístěním 
odstraněných větví na vzdálenost do 20m, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem do 20km a se složením

86 K 18491-1421.1
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm 
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 300,000 0,00

PP
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5

87 K 18580-4312.3
Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v 
průměru 2x)

m3 24,000 0,00

PP Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v průměru 2x)

D D21 Dokončovací péče 0,00
88 K 18580-4214

Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

89 K 18580-4312.4 Zálivka keřů 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 4x m3 24,000 0,00
PP Zálivka keřů 20l/m2, dle potřeby, kalkuováno 4x

D D23 VÝSADBY TRVALEK A  TRAVIN /mulčování, hnojení, vypletí a zálivka počítána v ploše ke 0,00

90 K 18310-1211

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m3

ks 54,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou 
půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 
složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m3

91 K 18410-2110
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru 
balu do 100 mm

ks 54,000 0,00

PP
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu do 100 mm

D D24 VÝSADBY VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN 0,00

92 K 18310-1111

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
bez výměny půdy, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m3

ks 16,000 0,00

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny 
půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m3

93 K 18410-2110
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru 
balu do 100 mm

ks 16,000 0,00

PP
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu do 100 mm

94 K R.2
Výsadba vodních rostlin /do košíčků vyplněných 
substrátem a ponoření na dno jezírka/

ks 2,000 0,00
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PP
Výsadba vodních rostlin /do košíčků vyplněných substrátem a 
ponoření na dno jezírka/

95 K R.3

Dodávka a montáž vyvýšených záhonů o rozměru 
3x1m, výšky 60cm, celodřevěné záhony, vyložené 
netkanou textilií a vyplněné kvalitní zeminou pro 
pěstování užitkových rostlin, komplet vč.materiálů a 
prací vč.dopravy

ks 4,000 0,00

PP

Dodávka a montáž vyvýšených záhonů o rozměru 3x1m, výšky 60cm, 
celodřevěné záhony, vyložené netkanou textilií a vyplněné kvalitní 
zeminou pro pěstování užitkových rostlin, komplet vč.materiálů a 
prací vč.dopravy

96 K R.4
Dodávka a položení větších kamenů imitující 
prameník, oválné kameny pr. 40-80cm, komplet 
vč.materiálu i prací vč.dopravy komplet

ks 6,000 0,00

PP
Dodávka a položení větších kamenů imitující prameník, oválné 
kameny pr. 40-80cm, komplet vč.materiálu i prací vč.dopravy komplet

97 K Pol23 Doprava rostlin a materiálů kč 1,000 0,00
PP Doprava rostlin a materiálů

98 K Pol24 Doprava osob kč 1,000 0,00
PP Doprava osob
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

publ - Publicita stavby

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu

publ - Publicita stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Ostatní náklady související s objektem náklady související s 
publikační činností

publ - Publicita stavby

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vap - Vedlejší aktivity projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 k.ú. Častolovice Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou (vytyčení a ochrana 
stáv sítí)

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě (zaměření stavby 
geodetem a vložení do KN)

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk, 
1x elektronicky)

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
vč provizorního napojení na vodu a EL v průběhu výstavby a oplocení 
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
6 K 043103000 Zkoušky,  revize, zaškolení obsluhy ( bez rozlišení) Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 
kompletační a koordinační činnost

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

8 K 092103
Náklady na dočasné dopravní a bezpečnostní opatření 
- dle skut

Kč 1,000 0,00

PP Náklady na dočasné dopravní a bezpečnostní opatření - dle skut

9 K 092104 Fotodokumentace průběhu stavby Kč 1,000 0,00
PP Fotodokumentace průběhu stavby

Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 30. 10. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 hap/ rd1/ stav Stavební část 1

a1 33,612

"zs1"  4,595*2,845+4,595*0,5*0,665+4,6*2,065*0,5 19,350

"zs2"  4,75*0,5*(2,72+3,285) 14,262

a1 Součet 33,612

Použití figury:

767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 33,612

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 73,343

55398011x
Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, madlo, kování, zámek, ochrana proti 
mech poškození, bezp sklo, U=1,0, Rw=33dB, barva tmavě šedá, průchozí křídlo 900mm, 
olištování, značení dle vyhl.

m2 33,612

a10 22,920

"18"  0,75*19 14,250

"a13"  2,195*2 4,390

"a14"  1,07*4 4,280

a10 Součet 22,920

Použití figury:

762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 22,920

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

a11 168,760

"1"  5,05*20 101,000

"2"  2,76*20 55,200

"15"  0,92*5 4,600

"17"  0,995*8 7,960

a11 Mezisoučet 168,760

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 260,604

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

a12 35,660

"a9"  5,5*5 27,500

"a10"  2,72*3 8,160

a12 Mezisoučet 35,660

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 260,604

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

a13 41,129

"a1"  2,23*4 8,920

"a2"  2,16*4 8,640

"a3"  2,09*2 4,180

"a21"  1,497*2 2,994

"a22"  1,364*2 2,728

"a23"  2,432 2,432

"a24"  2,353 2,353

"a25"  3,022 3,022

"a26"  3,36 3,360

"a27"  1,25*2 2,500

a13 Mezisoučet 41,129

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 260,604

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

a14 15,055

"a4"  5,755 5,755

cast_trans_stav
Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice
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Kód Popis MJ Výměra

"a6"  5,755 5,755

"a8"  3,545 3,545

a14 Mezisoučet 15,055

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 260,604

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

a15 3,942

a15 0,06*0,1*a10+0,08*0,18*a11+0,08*0,16*a12+0,12*0,12*a13+0,12*0,18*a14 3,942

Použití figury:

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,336

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

a16 193,040

"t1"  2,735*20 54,700

"t2"  0,735*4 2,940

"t3"  0,5*4 2,000

"t5"  3,43 3,430

"t6"  3,605 3,605

"t7"  0,87 0,870

"t8"  1,23*2 2,460

"t9"  1,595 1,595

"t10"  1,955 1,955

"t11"  2,245 2,245

"t12"  1,945 1,945

"t22"  3,405*3 10,215

"t30"  2,5*20 50,000

"t32"  0,5*12 6,000

"t41"  0,85*14 11,900

"t42"  6,3*2 12,600

"t43"  12,29*2 24,580

a16 Mezisoučet 193,040

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 327,715

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a17 8,205

"t48"  2,735*3 8,205

a17 Mezisoučet 8,205

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 327,715

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a18 112,775

"t4"  2,94*8 23,520

"t13"  7,595*3 22,785

"t14"  4,06*3 12,180

"t15"  1,94 1,940

"t16"  0,42 0,420

"t17"  0,5*3 1,500

"t23"  1,875*4 7,500

"t25"  1,815*3 5,445

"t33"  1,565*6 9,390

"t34"  1,56*3 4,680

"t35"  1,685*6 10,110

"t44"  0,245*3 0,735

"t45"  0,405*3 1,215

"t46"  2,685*3 8,055

"t47"  0,24*3 0,720

"t49"  0,86*3 2,580
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Kód Popis MJ Výměra

a18 Mezisoučet 112,775

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 327,715

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a19 6,300

"t38"  0,45*14 6,300

a19 Mezisoučet 6,300

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 327,715

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a2 25,000

a2 "k3"  50*0,5 25,000

Použití figury:

712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš 250 mm

m 69,750

a20 7,395

"t18"  1,775 1,775

"t19"  5,62 5,620

a20 Mezisoučet 7,395

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 327,715

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a21 4,500

a21 "t21"  4,5 4,500

Použití figury:

762713130 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 4,500

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

a22 1,863

0,06*0,08*a16+0,04*0,06*a17+0,08*0,08*a18 1,668

0,06*0,06*a19+0,08*0,1*a20+0,14*0,18*a21 0,195

a22 Součet 1,863

Použití figury:

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,049

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 1,863

a23 242,494

(5,155+2,875+0,35)*19,655 164,709

3,84*3,425-1,495*1,75+(19,655-1,875)*2,735-3*1,285*2 51,454

1,905*2,735 5,210

0,62*(2,875+5,155+2,785)+(3,735+2,785)*0,5*5,85 25,776

5,85*0,5*(5,625-3,26)-(3,285+2,72)*0,5*4,75 -7,344

0,25*(3,285+2,72+4,75) 2,689

a23 Součet 242,494

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 495,408

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 145,619

a24 495,408

a24 a23/0,5+s7/0,5 495,408

Použití figury:

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 495,408

713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 530,812

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 610,434
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Kód Popis MJ Výměra

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,308

a25 188,648

a25 s6/0,6+(s7/0,6)*2+s8/0,6+s5/0,6 188,648

Použití figury:

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,067

a26 50,323

a26 s5/0,6 50,323

Použití figury:

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,067

a27 113,880

a27 "101+103"  (4,25+2,25)*(13,11+4,25+0,16) 113,880

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 113,880

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,251

a28 41,250

"105"  11,31 11,310

"106"  2,87 2,870

"107"  6,05 6,050

"108"  7,69 7,690

"109"  13,33 13,330

a28 Součet 41,250

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 41,250

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,251

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 41,250

a29 24,730

a29 "atika"  0,5*(10,855+20,955+15,83+1,82) 24,730

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 61,722

28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 25,225

a30 36,992

a30 (10,495+20,135+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,992

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 61,722

28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 37,732

a31 61,722

a29 "atika"  0,5*(10,855+20,955+15,83+1,82) 24,730

a30 (10,495+20,135+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,992

a31 Součet 61,722

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 61,722

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 312,761

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 312,761

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 61,722

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,097

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 393,544

6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 359,675

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 362,761

a32 18,690

a32 "116"  (2,425+2,36*2)*2,805-0,8*1,97*2+0,5*3,6 18,690

Použití figury:

762431016 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 18,690
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Kód Popis MJ Výměra

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 18,690

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 105,458

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 145,619

a33 26,768

a33 "kůlna a garáž"  2,715*2,11+5,615*3,747 26,768

Použití figury:

762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 48,728

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 105,458

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 393,544

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 145,619

a34 16,266

a34 "lodžie"  0,875*(6,3+12,29) 16,266

Použití figury:

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 511,603

762421210 Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 31,322

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 37,993

63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 33,183

a35 101,310

"105"  (3,8+3,015)*2*2-1,3*2-0,625*1,545+(0,625+1,545*2)*0,3 24,809

"106"  ((1+3,015)*2-0,9)*1,5 10,695

"108"  ((2,615+3,24)*2-1)*1,5 16,065

"109"  (4,805+3,225)*2*2-0,9*2-1,125*0,545+(1,125+0,545*2)*0,3 30,371

"107"  ((1,98+3,24)*2-0,9)*1,5 14,310

"103"  (0,6*2+5,125)*0,8 5,060

a35 Součet 101,310

Použití figury:

781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 101,310

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 101,310

59761300x Keramický obklad velkoformátový dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč lišt m2 116,507

a36 53,770

"101"  3,74-1,35+4,25+4,04+0,46-0,9-1,2 9,040

"102"  5,815+2,6+0,85+0,38+2,565+1,205-1,6-0,9 10,915

5,08+2,42+14,59-1,2-1,3*6+2,17+2,09+1,135+0,39-0,8 18,075

2,305-1,75+3,05-0,7+0,7+2,225+4,05-1*2 7,880

"110"  (1,37+2,54+0,37)*2-0,7 7,860

a36 Součet 53,770

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 53,770

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 43,184

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 144,375

a37 23,863

a37 p1*0,08+p2*0,08+p3*0,07 23,863

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,863

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 23,863

a38 132,550

"103"  (13,11+4,75+0,61)*2-4,75-1,75-1,25 29,190

"104"  2,36+4,94+2,76+1,2+0,4+3,65-1 14,310

"110"  3,85+2,125+2,285+4,21+3,55-1,2-1,625 13,195

"111"  (6+5,75+0,3)*2-1,2-1,625 21,275

"112"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645

"113"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645
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"114"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645

"115"  (3,11+4,875+0,3)*2-1,625-1,3 13,645

a38 Součet 132,550

Použití figury:

775413120 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením m 132,550

61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 132,550

a39 173,350

"102"  56,47 56,470

"104"  11,34 11,340

"110"  16,6 16,600

"111"  24,01 24,010

"112"  15,37 15,370

"113"  15,37 15,370

"114"  15,37 15,370

"115"  15,37 15,370

"116"  3,45 3,450

a39 Součet 173,350

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 173,350

611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 173,350

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 928,542

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 928,542

a4 0,162

"sloupky branky"  0,3*0,3*0,9*2 0,162

a4 Součet 0,162

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,162

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,162

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0,162

275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,168

a40 686,538

"101"  4,25*2,785+(2,785+3,75)*0,5*3,74+3,74*0,5*1,53-1,25*1,97 24,455

4,04*3,75-1,3*2,035-1*2,035+0,3*3,75 11,595

"102"  (14,59+5,815+2,42+3,05+0,7+0,39+0,8)*2*2,68-0,8*1,97 147,244

-1,2*1,97*8-0,8*1,97-0,9*1,97*2-0,7*1,97-1,25*1,97 -27,876

"103"  13,11*(2,785+3,405)+0,61*2*2,455-1,25*1,97-3*2*1,285 73,974

(2,785+3,405)*0,5*4,75-1,25*1,97+4,75*0,5*(4,8-3,095) 16,288

"104"  (2,36+4,94+2,76+1,14+0,4+3,6)*2,68-0,9*1,97-1,495*1,75 36,347

(1,495+1,75*2)*0,3-0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3 1,642

"105"  (3,8+3,015)*2*2,68-1,2*1,97-0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3 34,308

"106"  (1+3,015)*2*2,68-0,8*1,97 19,944

"107"  (1,98+3,24)*2*2,68-0,9*1,97 26,206

"108"  (2,615+3,24)*2*2,68-0,9*1,97 29,610

"109"  (4,805+3,225)*2*2,68-0,8*1,97-1,125*0,75+(1,125+0,75*2)*0,3 41,409

"110"  (3,85+2,125+2,285+4,21+3,55)*2,68-1,2*1,97-1,625*2,205 36,986

(1,625+2,205*2)*0,3 1,811

"111"  (6+5,75)*2*2,68-1,625*2,205+(1,625+2,205*2)*0,3 61,207

-1,2*1,97-1,5*1,5+1,5*3*0,3 -3,264

"112-115" 0,000

((3,11+4,875)*2*2,68-1,2*1,97-1,625*2,205+(1,625+2,205*2)*0,3)*4 154,652

a40 Součet 686,538

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 686,538

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 928,542

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 928,542

a41 5,657

"p11"  0,38*0,5*(3,95+0,75+5,125+0,75) 2,009
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"p12"  0,75*0,25*14 2,625

"p13"  0,62*0,25*6,6 1,023

a41 Součet 5,657

Použití figury:

413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,657

413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,679

a42 31,577

"p11"  (0,5+0,25)*(3,95+0,75+5,125+0,75)+0,38*(3,95+5,125) 11,380

"p12"  14*0,25*2+4,9*(0,62-0,25)+0,62*9,1 14,455

"p13"  0,25*6,6+0,62*6,6 5,742

a42 Součet 31,577

Použití figury:

413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 31,577

413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 31,577

a43 29,035

"p11"  0,38*(3,95+5,125) 3,449

"p12"  4,9*(0,62-0,25)+0,62*9,1 7,455

"p13"  0,62*6,6 4,092

"w11"  0,25*39,8 9,950

"w12"  0,185*7 1,295

"w13"  0,4*4,5 1,800

"w15"  0,14*7,1 0,994

a43 Součet 29,035

Použití figury:

413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 29,035

413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 
cm

m2 29,035

a44 15,541

"v11"  0,38*0,25*19,15 1,819

"v12"  0,425*0,25*13 1,381

"v13"  0,425*0,25*7,1 0,754

"v14"  0,37*0,25*19,75 1,827

"v15"  0,3*0,25*3,1 0,233

"v16"  0,38*0,25*13,22 1,256

"v17"  0,2*0,25*17,5 0,875

"v18"  0,2*0,25*17,5 0,875

"w11"  0,25*0,25*39,8 2,488

"w12"  0,185*0,25*7 0,324

"w13"  0,4*0,25*4,5 0,450

"w14"  0,14*0,25*13 0,455

"w15"  0,14*0,25*7,1 0,249

"at11"  0,2*0,17*48,75 1,658

"at12"  0,25*0,185*19,4 0,897

a44 Součet 15,541

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,541

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,932

a45 114,613

"v11"  0,25*19,15*2 9,575

"v12"  0,25*13*2 6,500

"v13"  0,25*2*7,1 3,550

"v14"  0,25*2*19,75 9,875

"v15"  0,25*2*3,1 1,550

"v16"  0,25*2*13,22 6,610

"v17"  0,25*2*17,5 8,750

"v18"  0,25*2*17,5 8,750

"w11"  0,25*2*39,8 19,900

"w12"  0,25*2*7 3,500
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"w13"  0,25*2*4,5 2,250

"w14"  0,25*2*13 6,500

"w15"  0,25*2*7,1 3,550

"at11"  0,17*2*48,75 16,575

"at12"  0,185*2*19,4 7,178

a45 Součet 114,613

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 114,613

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 114,613

a46 448,570

a46 "c3"  448,57 448,570

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 448,570

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 448,570

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 282,715

273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 67,286

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 448,570

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 448,570

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 897,140

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,146

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 285,014

a47 32,612

a47 0,4*(20,635+0,795*2+15,47+3,84+1,655*2+0,55+17,5+5,455+3,69+7,9+0,795*2) 32,612

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 32,612

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,230

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 32,612

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,146

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 285,014

a48 12,230

(a47/0,4)*0,15 12,230

a48 Součet 12,230

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,230

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,230

a49 -21,764

"odpočet 1 řady" 0,000

-(3,69-0,38+0,795*2+7,19-0,38+20,635+0,795*2+15,47)*0,405-0,18*1,625*6 -21,764

a49 Mezisoučet -21,764

Použití figury:

311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 109,853

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 74,740

622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 21,764

28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 22,199

a50 128,047

"d1.1.4" 0,000

(3,735-0,205)*(3,69+7,19+20,635+15,47+0,47)-(6,49+12,62)*2,05 128,341

2,05*0,795*4-1,125*0,75-1,5*1,5-1,5*1,75-0,625*1,75 -0,294

a50 Mezisoučet 128,047

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 219,956

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 64,024

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 128,047

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 145,122

28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 130,608

a51 91,909
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(3,69+7,19+20,635+15,47+0,47+0,795*4)*1,2-(6,49+12,62)*0,205 56,844

1,045*(5,85+17,5+0,55+1,875+3,68-0,47+4,57) 35,065

a51 Mezisoučet 91,909

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 219,956

71113223x Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie s ukončující lištou m2 77,995

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 77,995

28376421x deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 150 mm m2 93,747

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 89,694

a52 13,914

0,25*(3,69+0,795*4+0,7+20,255+0,65+15,83+0,47) 11,194

0,1*(3,88+1,875+0,55+19,655+0,62*2) 2,720

a52 Mezisoučet 13,914

Použití figury:

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 15,297

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 159,036

71113223x Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie s ukončující lištou m2 77,995

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 77,995

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 89,694

a53 145,122

a50+0,15*(1,125+0,75*2+1,5*3+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)) 131,103

(0,125*2+5,28)*(2,785-0,25) 14,019

a53 Součet 145,122

Použití figury:

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 145,122

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 159,036

a55 374,541

3,735*(5,455+3,69+7,19+20,635+15,47+4,04+5,05+1,5*3+1,875+1,5) 259,228

(17,5+1,5*2)*5,625 115,313

a55 Součet 374,541

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 374,541

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 33 708,690

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 374,541

a56 206,401

"d1.1.2" 0,000

((21,57+0,9)*1,55+1*0,64+1*15,2+1,75*19,65+1*2,1+3*2)*1,2 111,787

(1,25*4,4+(3+4)*0,5*4,5+1,65*5,45+1,9*13,5+1*4,04*2)*1,2 76,767

0,75*(18,68+1,15)*1,2 17,847

a56 Součet 206,401

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3

m3 206,401

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 211,861

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 381,350

631311122 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 17,200

a57 5,460

(4,335*0,45*2+3,85*0,5+2,615*0,5*2+5,855*0,5+(3,835+0,725)*0,5)*0,4 5,460

a57 Součet 5,460

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 5,460

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 211,861

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 381,350

274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 59,178

a58 172,001

a58 a56/1,2 172,001
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Použití figury:

631311122 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 17,200

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 77,400

632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 172,001

a59 59,178

"d1.1.2" 0,000

(a57/0,4)*1,035*0,5 7,064

(0,75*0,95+(1,1+17,5+4,49*2+0,16+2,6+15,74)*0,45)*0,48 10,295

1,15*(0,3+16,74+0,3+3,79-0,45)*0,48 11,415

5,47*1,15*0,48 3,019

(2,4*1,4+4,6*1,25+0,75*1,25+1,25*18,75)*0,48 16,073

(4,95*0,65+0,95*(8,245+12,3+0,875))*0,48 11,312

a59 Součet 59,178

Použití figury:

274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 59,178

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,888

a60 131,170

"d1.1.2" 0,000

(4,335*2+3,85+2,615*2+5,855+3,835+0,725)*2*0,2 11,266

0,48*2*(0,95+1,1+17,5+4,49*2+0,11+2,6+15,74+0,3+16,74+0,3+3,79-0,45+5,47) 70,205

(2,4+4,1+0,15+18,75+4,95+8,245+12,3+0,875)*2*0,48 49,699

a60 Součet 131,170

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 131,170

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 131,170

a61 1,100

a61 1,1*1 1,100

Použití figury:

279113131 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 1,100

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,461

a62 93,767

"d 1.1.2" 0,000

0,5*1+5,43*0,5*0,5 1,858

0,75*(17,5+5,43-0,3+0,16+3,655+7,19-0,3+20,635+0,875*2-0,3) 41,565

0,75*(15,47+3,84+4,79+16,7+5,12) 34,440

0,75*(14,83+2,265+3,65+0,46) 15,904

a62 Součet 93,767

Použití figury:

279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 93,767

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,461

a63 0,686

a63 0,915*0,75 0,686

Použití figury:

279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 0,686

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,461

a64 9,000

a64 0,3*1*(10+20) 9,000

Použití figury:

279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 9,000

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,461

a65 75,209

"d1.1.4" 0,000

-1*a49+3,8*2,92-1,495*1,75+17,5*3,01-3*1,285*2 75,209

a65 Mezisoučet 75,209

Použití figury:

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 74,740

31123892x Zásyp dutin obvodového zdiva kuličkami EPS - příplatek m2 75,209
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a66 31,795

a66 3,69+0,795*2+0,7+7,635+0,795*2+0,65+15,47+0,47 31,795

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 31,795

59051638 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 33,385

a67 37,210

"rohová" 0,000

a67 (3,735-0,205)*3+(2,235-0,205)*4+2*(0,75+1,5+1,75*4) 37,210

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,425

59051480 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 39,071

a68 25,975

"s okapničkou" 0,000

a68 1,125+1,5*2+1,49+0,625*2+6,49+12,62 25,975

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,425

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 27,274

a69 25,370

"začišťovací" 0,000

a69 1,125+0,75*2+1,5*3+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)+1,495+1,75*2 25,370

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,425

28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 26,639

a70 6,870

"podparapetní"  0,000

a70 1,125+1,5+1,5+0,625*2+1,495 6,870

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,425

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 7,214

a80 32,817

"atika"  (10,695+20,635+15,47+2)*0,5 24,400

"garáž"  5,43*3,1*0,5 8,417

a80 Součet 32,817

Použití figury:

311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
16/20

m2 32,817

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,492

a88 11,500

a88 "přechodová lišta"  1,35*2+1,3*6+1 11,500

Použití figury:

771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 11,500

59054101x profil přechodový mezi jednotlivými druhy podlah m 12,650

m1 76,565

"střecha"  19,655*2+5,85+1,875*2+1,495+0,55+4,25+2,25 57,455

"lodžie"  6,49+12,62 19,110

m1 Součet 76,565

Použití figury:

765111203 Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka m 76,565

59660200x mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá) kus 76,565

p1 89,000

"101"  19,03 19,030

"102"  57,42 57,420

"106"  3,03 3,030

"107"  6,07 6,070

"110"  3,45 3,450

p1 Mezisoučet 89,000

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 335,160
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631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,863

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,072

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 269,600

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 302,380

711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 121,780

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 121,780

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 121,780

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 121,780

781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 121,780

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 274,992

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 144,375

p2 180,600

"103"  64,96 64,960

"104"  11,34 11,340

"110"  16,97 16,970

"111"  24,37 24,370

"112"  15,74 15,740

"113"  15,74 15,740

"114"  15,74 15,740

"115"  15,74 15,740

p2 Mezisoučet 180,600

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 335,160

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,863

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,072

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 269,600

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 302,380

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 274,992

p3 32,780

"105"  11,44 11,440

"108"  7,85 7,850

"109"  13,49 13,490

p3 Mezisoučet 32,780

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 335,160

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,863

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,072

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 302,380

711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 121,780

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 121,780

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 121,780

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 121,780

781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 121,780

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 33,436

28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 33,436

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 144,375

s1 164,709

(5,155+2,875+0,35)*19,655 164,709

s1 Mezisoučet 164,709

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 511,603

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,973

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 164,709
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762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 149,653

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 145,619

2832923x fólie strukturovaná - drenážní smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 189,415

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 196,390

60511120x řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 24 (32) mm délky 2 - 5 m m3 4,348

63148010x deska minerální střešní izolační   600x1200 mm tl. 180 mm m2 336,006

63148102x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 mm m2 152,646

s2 251,039

s2 10,395*20,035+20,035*0,5*(14,665-10,395) 251,039

Použití figury:

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 502,078

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 312,761

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 251,039

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 627,481

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 312,761

7131901x Kotvení střešní konstrukce m2 251,039

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,097

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 393,544

28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm m2 512,120

6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 359,675

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 362,761

s3 15,056

s3 (5,155+2,875)*1,875 15,056

Použití figury:

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 511,603

762421210 Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 31,322

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 149,653

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 196,390

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 37,993

63148102x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 mm m2 152,646

s5 30,194

"difuzní folie" 0,000

s5 (6,49+12,62)*2,705-1,625*2,205*6 30,194

Použití figury:

713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 530,812

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 289,741

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 610,434

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 252,449

s6 51,454

3,84*3,425-1,495*1,75+(19,655-1,875)*2,735-3*1,285*2 51,454

s6 Mezisoučet 51,454

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 289,741

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 77,785

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 252,449

s7 5,210

1,905*2,735 5,210

s7 Mezisoučet 5,210

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 289,741
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713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 530,812

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 77,785

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 495,408

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 5,210

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 610,434

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 37,993

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 252,449

s8 21,121

0,62*(2,875+5,155+2,785)+(3,735+2,785)*0,5*5,85 25,776

5,85*0,5*(5,625-3,26)-(3,285+2,72)*0,5*4,75 -7,344

0,25*(3,285+2,72+4,75) 2,689

s8 Mezisoučet 21,121

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 261,184

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 289,741

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 77,785

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,247

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 21,121

763121438x SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 15 bez TI EI 15 m2 21,121

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 238,971

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,251

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 196,390

63148012x deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 220 mm m2 21,543

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 252,449

 hap/ rd2/ stav Stavební část 2

a1 33,612

"zs1"  4,595*2,845+4,595*0,5*0,665+4,6*2,065*0,5 19,350

"zs2"  4,75*0,5*(2,72+3,285) 14,262

a1 Součet 33,612

Použití figury:

767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 33,612

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 69,394

55398011x
Vstupní Al prosklená stěna ozn ZS1, ZS2, 2kř dveře, madlo, kování, zámek, ochrana proti 
mech poškození, bezp sklo, U=1,0, Rw=30dB, barva tmavě šedá, průchozí křídlo 900mm, 
olištování, značení dle vyhl.

m2 33,612

a10 22,190

"18"  0,75*18 13,500

"a13"  2,195*2 4,390

"a15"  0,835*2 1,670

"a16"  1,315*2 2,630

a10 Součet 22,190

Použití figury:

762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 22,190

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

a11 198,315

"1"  5,05*15 75,750

"2"  2,76*14 38,640

"3"  5,035 5,035

"4"  4,245 4,245

"5"  3,385 3,385

"6"  2,525 2,525

"7"  1,66 1,660

"8"  0,8 0,800

"17"  0,995*8 7,960

"9"  4,325 4,325
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"10"  3,465 3,465

"11"  2,605 2,605

"12"  1,74 1,740

"13"  0,88 0,880

"14"  0,97*8 7,760

"16"  0,92*5 4,600

"a9"  5,5*5 27,500

"a10"  2,72*2 5,440

a11 Mezisoučet 198,315

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 258,888

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

a12 4,280

"a11"  2,905 2,905

"a12"  1,375 1,375

a12 Mezisoučet 4,280

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 258,888

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

a13 41,227

"a1"  2,23*4 8,920

"a2"  2,16*4 8,640

"a3"  2,09*2 4,180

"a17"  1,678 1,678

"a18"  1,564 1,564

"a19"  1,338 1,338

"a20"  1,24 1,240

"a23"  2,432 2,432

"a24"  2,353 2,353

"a25"  3,022 3,022

"a26"  3,36 3,360

"a27"  1,25*2 2,500

a13 Mezisoučet 41,227

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 258,888

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

a14 15,066

"a5"  5,52 5,520

"a7"  6,001 6,001

"a8"  3,545 3,545

a14 Mezisoučet 15,066

Použití figury:

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 258,888

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

a15 3,963

a15 0,06*0,1*a10+0,08*0,18*a11+0,08*0,16*a12+0,12*0,12*a13+0,12*0,18*a14 3,963

Použití figury:

60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - trám na krov m3 4,359

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

a16 207,405

"t1"  2,735*15 41,025

"t2"  0,735*2 1,470

"t3"  0,5*2 1,000

"t6"  3,605 3,605

"t7"  0,87 0,870

"t9"  1,595 1,595
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"t10"  1,955 1,955

"t11"  2,245 2,245

"t12"  1,945 1,945

"t22"  3,405*3 10,215

"t30"  2,5*19 47,500

"t32"  0,5*12 6,000

"t24"  3,6*11 39,600

"t39"  0,85*13 11,050

"t40"  18,665*2 37,330

a16 Mezisoučet 207,405

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 349,745

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a17 8,205

"t48"  2,735*3 8,205

a17 Mezisoučet 8,205

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 349,745

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a18 120,890

"t4"  2,94*4 11,760

"t16"  0,42 0,420

"t23"  1,875*4 7,500

"t25"  1,815*3 5,445

"t26"  0,98*3 2,940

"t27"  1,25 1,250

"t28"  7,77*4 31,080

"t29"  7,345*3 22,035

"t31"  0,42*3 1,260

"t33"  1,565*6 9,390

"t34"  1,56*3 4,680

"t35"  1,685*12 20,220

"t36"  0,735*3 2,205

"t37"  0,235*3 0,705

a18 Mezisoučet 120,890

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 349,745

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a19 5,850

"t38"  0,45*13 5,850

a19 Mezisoučet 5,850

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 349,745

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a2 25,250

a2 "k3"  50,5*0,5 25,250

a20 7,395

"t18"  1,775 1,775

"t19"  5,62 5,620

a20 Mezisoučet 7,395

Použití figury:

762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 349,745

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a21 4,500

a21 "t21"  4,5 4,500

Použití figury:
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762713130 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 4,500

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

a22 1,983

0,06*0,08*a16+0,04*0,06*a17+0,08*0,08*a18 1,789

0,06*0,06*a19+0,08*0,1*a20+0,14*0,18*a21 0,194

a22 Součet 1,983

Použití figury:

60512111x
řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m - trámky 
fasády

m3 2,181

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 1,983

a23 231,778
(8,09+2,08)*0,5*5,3+(2,08+0,86)*0,5*2,95+2,875*0,5*(18,555+11,335)+(5,155+0,35)*0,5*(18
,555+12,555)

159,884

(3,84-0,475)*3,425-1,495*1,75+(9,74+0,9)*2,735-3*1,285+7,755+3,685 45,594

1,905*2,735 5,210

0,62*(5,155+2,875+2,735) 6,674

(3,735+2,785)*0,5*5,85+5,85*0,5*(5,625-3,26) 25,989

-(3,285+2,72)*0,5*4,75+0,25*(3,285+2,72+4,75) -11,573

a23 Součet 231,778

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 473,976

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 138,320

a24 473,976

a24 a23/0,5+s7/0,5 473,976

Použití figury:

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 473,976

713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 509,148

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 585,520

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,251

a25 178,443

a25 s6/0,6+(s7/0,6)*2+s8/0,6+s5/0,6 178,443

Použití figury:

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,015

a26 49,937

a26 s5/0,6 49,937

Použití figury:

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

6051610 x řezivo - trámky na rošt m3 1,015

a27 115,473

a27 "101+103"  (4,25+2,25)*(11,585+4,25+0,16)+(4,25+2,25)*(1,29+2,25)*0,5 115,473

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 115,473

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,603

a28 40,040

"105"  11,31 11,310

"106"  2,87 2,870

"107"  6,05 6,050

"108"  7,6 7,600

"109"  12,21 12,210

a28 Součet 40,040
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Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 40,040

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,603

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 40,040

a29 24,320

a29 "atika"  0,5*(10,91+20,08+15,83+1,82) 24,320

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 60,750

28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 24,806

a30 36,430

a30 (10,55+19,36+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,430

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 60,750

28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 37,159

a31 60,750

a29 "atika"  0,5*(10,91+20,08+15,83+1,82) 24,320

a30 (10,55+19,36+14,975+1,82)*(3,735-2,955) 36,430

a31 Součet 60,750

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 60,750

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 301,831

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 301,831

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 60,750

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,094

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 380,523

6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 347,106

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 350,143

a32 18,841

a32 "116"  (2,435+2,117+2,647)*2,805-0,8*1,97*2+0,5*3,6 18,841

Použití figury:

762431016 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 18,841

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 18,841

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 105,258

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 138,320

a33 26,417

a33 "kůlna a garáž"  3,647*5,615+(1,875+2,5)*0,5*2,715 26,417

Použití figury:

762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 48,017

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 105,258

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 380,523

2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 138,320

a34 16,625

a34 "lodžie"  0,875*19 16,625

Použití figury:

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 497,846

762421210 Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 31,681

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 38,367

63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 33,915

a35 97,611

"105"  (3,8+3,065)*2*2-1,2*1,97-0,625*1,545+(0,625+1,545*2)*0,3 25,245

"106"  ((1+3,065)*2-0,9)*1,5 10,845

"108"  ((2,615+3,24)*2-1)*1,5 16,065
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"109"  (4,08+3,395+3,415+3,25)*2-0,9*1,97-1,25*1,25+1,25*3*0,3 26,070

"107"  ((1,98+3,24)*2-0,9)*1,5 14,310

"103"  (0,61*2+5,125)*0,8 5,076

a35 Součet 97,611

Použití figury:

781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 97,611

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 97,611

59761300x Keramický obklad velkoformátový dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč lišt m2 112,253

a36 53,120

"101"  3,76-1,25+4,25+4,04+0,3-1,2-0,9 9,000

"102"  (14,565+5,4+5,815)*2-1,2*6-0,9*3-1,25-0,7-1,2*2-0,8 36,510

"110"  (2,54+1,245+0,37)*2-0,7 7,610

a36 Součet 53,120

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 53,120

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 41,233

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 141,690

a37 23,207

a37 p1*0,08+p2*0,08+p3*0,07 23,207

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,207

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 23,207

a38 134,930

"103"  (7,115+11,565+0,61)*2-1,25*2-4,75 31,330

"104"  (4,97+2,76+0,3)*2-0,9 15,160

"110"  (2,71+1,565+5,125+1,87)*2-1,625-1,2 19,715

"111"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745

"112"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745

"113"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745

"114"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745

"115"  (4,875+3,11+0,3)*2-1,2-1,625 13,745

a38 Součet 134,930

Použití figury:

775413120 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením m 134,930

61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 134,930

a39 167,190

"102"  55,66 55,660

"104"  11,34 11,340

"110"  20,15 20,150

"111"  15,47 15,470

"112"  15,37 15,370

"113"  15,37 15,370

"114"  15,37 15,370

"115"  15,37 15,370

"116"  3,09 3,090

a39 Součet 167,190

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 167,190

611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 167,190

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 916,611

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 916,611

a4 0,162

a4 "sloupky branky"  0,3*0,3*0,9*2 0,162

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,162

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,162

Strana 184 z 200



Kód Popis MJ Výměra

171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 0,162

a40 681,292

"101"  0,000

4,04*(3,45+3,8)*0,5-0,9*1,97-1,2*1,97 10,508

4,25*2,785+(2,785+3,8)*0,5*3,76-1,25*1,97+3,76*0,5*(4,7-3,29) 24,404

"102" 0,000

(14,565+5,4+5,815)*2*2,68-1,5*1,75+(1,5+1,75*2)*0,3-1,2*1,97*8-0,9*1,97*3-1,25*1,97-
0,7*1,97-0,8*1,97

107,407

"103" 0,000

4,75*(2,785+3,8)*0,5+4,75*0,5*(4,7-3,29)-1,25*1,97+5,125*2,455*2 41,689

11,585*3,375-1,25*1,97+5,125*2,785-3*1,285+(3+1,285*2)*0,3+1,29*2,785 52,319

"104" 0,000

(4,94+2,76+3,65+0,3+1,25+2,3)*2,68-0,9*1,97-0,625*1,75 37,869

(0,625+1,75*2)*0,3-1,495*1,75+(1,495+1,75*2)*0,3 0,120

"105"  (3,065+3,8)*2*2,68-0,625*1,75+(0,625+1,75*2)*0,3 36,940

"106"  (1+3,065)*2*2,68-0,8*1,97 20,212

"107"  (3,24+1,98)*2*2,68-0,9*1,97 26,206

"108"  (3,24+2,615)*2*2,68-0,9*1,97 29,610

"109"  (3,395+4,08+3,415+3,25)*2,68-0,9*1,97-1,25*0,75+(1,25+0,75*2)*0,3 36,010

"116"  (2,54+1,245+0,37)*2*2,68-0,7*1,97 20,892

"110"  0,000

(5,125+1,565+1,85+2,885+1,25+6,3+2,71)*2,68-1,5*1,375+(1,5+1,375*2)*0,3-1,625*2,205-
1,2*1,97

51,381

"111-115"  ((4,875+3,11)*2*2,68-1,2*1,97-1,625*2,025)*5 185,725

a40 Součet 681,292

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 681,292

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 916,611

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 916,611

a41 4,745

"p21"  0,38*0,5*(3,95+0,75+5,125+0,625) 1,986

"p22"  0,5*0,25*14 1,750

"p23"  0,85*0,25*4,75 1,009

a41 Součet 4,745

Použití figury:

413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,745

413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,569

a42 30,587

"p21"  (0,5+0,25)*(3,95+0,75+5,125+0,625)+0,38*(3,95+5,125) 11,286

"p22"  14*0,25*2+4,9*(0,62-0,25)+0,5*9,1 13,363

"p23"  0,25*4,75*2+0,85*4,75-0,25*1,9 5,938

a42 Součet 30,587

Použití figury:

413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 30,587

413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 30,587

a43 25,535

"p21"  0,38*(3,95+5,125) 3,449

"p22"  4,9*(0,62-0,25)+0,5*9,1 6,363

"p23"  0,85*4,75-0,25*1,9 3,563

"w21"  0,25*38 9,500

"w22"  0,14*19 2,660

a43 Součet 25,535

Použití figury:

413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 25,535

413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 
cm

m2 25,535

a44 12,749

"v21"  0,3*0,25*26,3 1,973

"v22"  0,425*0,25*19 2,019
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"v23"  0,37*0,25*14,3 1,323

"v24"  0,38*0,25*4,4 0,418

"v25"  0,3*0,25*3,1 0,233

"v26"  0,2*0,25*18,65 0,933

"v27"  0,2*0,25*11,05 0,553

"v28"  0,2*0,17*7,6 0,258

"w21"  0,2*0,25*38 1,900

"w22"  0,14*0,25*19 0,665

"at21"  0,2*0,17*48 1,632

"at22"  0,25*0,185*18,2 0,842

a44 Součet 12,749

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,749

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,765

a45 99,867

"v21"  0,25*2*19,15 9,575

"v22"  0,25*2*19 9,500

"v23"  0,25*2*17,5 8,750

"v24"  0,25*2*4,4 2,200

"v25"  0,25*2*3,1 1,550

"v26"  0,25*2*18,65 9,325

"v27"  0,25*2*11,05 5,525

"v28"  0,17*2*7,6 2,584

"w21"  0,2*2*38 15,200

"w22"  (0,25*2+0,14)*19 12,160

"at21"  0,17*2*48 16,320

"at22"  0,185*2*19,4 7,178

a45 Součet 99,867

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 99,867

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 99,867

a46 436,310

a46 "c3"  436,31 436,310

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 436,310

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 436,310

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 184,554

273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 65,447

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 436,310

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 436,310

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 872,620

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142

62852264
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 041,704

a47 31,826

a47 0,4*(19,76+0,875*2+15,47+3,84+1,655*2+0,55+9,74+1,29+5,35+7,755+10,75) 31,826

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 31,826

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,935

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 31,826

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142

62852264
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 041,704

a48 11,935

a48 (a47/0,4)*0,15 11,935

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,935

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,935

a49 -20,069
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"odpočet 1 řady" 0,000

-(15,47+10,75+19,76-0,38*2)*0,405-0,18*1,625*6 -20,069

a49 Mezisoučet -20,069

Použití figury:

311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 98,794

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 55,033

622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 20,069

28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 20,470

a50 97,152

"d1.1.5" 0,000
(3,735-0,205)*(0,475+15,3+0,65*2+0,875*2+10,91)-0,625*1,75*2-1,5*1,75-1,5*1,375-
1,25*0,75

97,152

a50 Mezisoučet 97,152

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 182,128

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 48,576

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 97,152

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 114,695

28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 99,095

a51 88,895

19*0,915+0,875*(0,615+0,06+0,205)*2+4,715*0,905 23,192

1,045*(3,84-0,475+1,875*2+0,3+9,74+1,29+5,35+7,735) 32,949

(0,905+0,06+0,205)*(10,75+0,65*2+15,47+0,475) 32,754

a51 Mezisoučet 88,895

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 182,128

711132230x Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie s ukončující lištou m2 78,707

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 78,707

28376421x deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 150 mm m2 86,676

69311141x textilie  300 g/m2 do š 8,8 m m2 90,513

a52 10,188

0,25*(0,475+15,83+0,65*2+10,91)+0,875*0,205*2 7,488

0,1*(3,84-0,475+1,875*2+9,74+0,9+0,62*2+8,005) 2,700

a52 Mezisoučet 10,188

Použití figury:

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 11,571

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 124,883

711132230x Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie s ukončující lištou m2 78,707

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 78,707

69311141x textilie  300 g/m2 do š 8,8 m m2 90,513

a53 114,695

a50+0,15*(1,25+0,75*2+1,5+1,375*2+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)+1,495+1,75) 100,676

(0,125*2+5,28)*(2,785-0,25) 14,019

a53 Součet 114,695

Použití figury:

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 114,695

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 124,883

a55 431,115

3,735*(18,915+20,08+15,83+1,5*6+3,89-1,875) 245,912

(1,875*2+4,57+0,57+1,655+1,5*4+9,74+5,35+1,29)*5,625 185,203

a55 Součet 431,115

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 431,115

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 38 800,350

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 431,115

a56 193,768
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"d1.1.3" 0,000

(15,38*1+18,255*1,55+1,25*12,145+18,255*1,85)*1,2 111,154

((15,68+0,3+1,875+3,91+0,075+0,275-1-0,5)*1,75+5,445*1,65+4,03*1)*1,2 58,909

((9,735+2,79)*0,75+(4,3+0,75)*1+7,08*0,75)*1,2 23,705

a56 Součet 193,768

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 193,768

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 200,259

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 200,259

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 360,466

a57 6,491

a57 (3,6*0,45*2+(2,29+2,89)*0,5+(3,85*2+0,75)*0,5+5,855*0,5)*0,5 6,491

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 6,491

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 200,259

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 200,259

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 360,466

a58 161,473

a58 193,768/1,2 161,473

Použití figury:

631311122 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 16,147

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 72,663

632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 161,473

a59 54,778

"st04" 0,000

0,48*1,15*21,34+0,48*1,25*18,83+0,48*1,15*24,3+0,48*0,65*11,6 40,110

0,48*0,45*42,75+0,48*0,45*7,8+0,75*0,95*0,48+0,5*0,5*13,63 14,668

a59 Součet 54,778

Použití figury:

274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 54,778

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,822

a60 136,577

"st04" 0,000

0,48*2*21,34+0,48*2*(18,83+24,3+11,6+42,75+7,8) 121,555

((0,75+0,95)*2-0,5)*0,48+0,5*2*13,63 15,022

a60 Součet 136,577

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 136,577

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 136,577

a62 94,240

"st04" 0,000

0,75*(18,83+24,3+11,6+42,75+21,34) 89,115

0,25*(1*10+0,5*17)+1*0,5 5,125

a62 Součet 94,240

Použití figury:

279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 94,240

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,424

a65 55,033

"d1.1.5" 0,000

-1*a49+(3,84-0,38)*2,92-1,495*1,75+(9,74+1,29-0,3)*2,92-3*1,285 55,033

a65 Mezisoučet 55,033

Použití figury:

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 55,033

31123892x Zásyp dutin obvodového zdiva kuličkami EPS - příplatek m2 55,033

a66 30,265

a66 0,475+15,83+0,65*2+0,875*2+10,91 30,265
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Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 30,265

59051638 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 31,778

a67 31,150

"rohová" 0,000

a67 (3,735-0,205)*3+(2,235-0,205)*2+2*(0,75+1,375)+1,75*7 31,150

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,380

59051480 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 32,708

a68 25,990

"s okapničkou" 0,000

a68 1,25+1,5*2+1,49+0,625*2+19 25,990

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,380

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 27,290

a69 25,245

"začišťovací" 0,000

a69 1,25+0,75*2+1,5+1,375*2+1,5+1,75*2+2*(0,625+1,75*2)+1,495+1,75*2 25,245

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,380

28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 26,507

a70 6,995

"podparapetní"  0,000

a70 1,25+1,5+1,5+0,625*2+1,495 6,995

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 89,380

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 7,345

a80 32,407

"atika"  (10,75+19,76+15,47+2)*0,5 23,990

"garáž"  5,43*3,1*0,5 8,417

a80 Součet 32,407

Použití figury:

311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
16/20

m2 32,407

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,486

a88 11,500

a88 "přechodová lišta"  1,35*2+1,3*6+1 11,500

Použití figury:

771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 11,500

59054101x profil přechodový mezi jednotlivými druhy podlah m 12,650

m1 85,215

"střecha"  18,56+9,74+1,905+0,86+8,09+3,84-0,475+1,875+10,87+1,29+0,62*2+7,85+0,57 66,215

"lodžie"  19 19,000

m1 Součet 85,215

Použití figury:

765111203 Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka m 85,215

59660200x mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá) kus 85,215

p1 87,790

"101"  19,03 19,030

"102"  56,59 56,590

"106"  3,03 3,030

"107"  6,05 6,050

"110"  3,09 3,090

p1 Mezisoučet 87,790

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 325,750

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,207

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,042
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 262,350

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 294,050

711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 119,490

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 119,490

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 119,490

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 119,490

781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 119,490

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 267,597

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 141,690

p2 174,560

"103"  63,85 63,850

"104"  11,56 11,560

"110"  20,36 20,360

"111"  15,83 15,830

"112"  15,74 15,740

"113"  15,74 15,740

"114"  15,74 15,740

"115"  15,74 15,740

p2 Mezisoučet 174,560

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 325,750

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,207

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,042

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 262,350

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 294,050

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 267,597

p3 31,700

"105"  11,44 11,440

"108"  7,78 7,780

"109"  12,48 12,480

p3 Mezisoučet 31,700

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 325,750

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 23,207

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,042

634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 80 mm

m 294,050

711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 119,490

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 119,490

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 119,490

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 119,490

781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 119,490

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 32,334

28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 32,334

59761301x
dlaždice keramické velkoformátové (barevné) dle PD I. j.  (cen.skup. 78) vč soklíku 
protiskluzné

m2 141,690

s1 159,884
(8,09+2,08)*0,5*5,3+(2,08+0,86)*0,5*2,95+2,875*0,5*(18,555+11,335)+(5,155+0,35)*0,5*(18
,555+12,555)

159,884

s1 Mezisoučet 159,884

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 497,846

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 11,897

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 159,884

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 144,828
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2832922x fólie strukturovaná - smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 138,320

2832923x fólie strukturovaná - drenážní smyčková rohož s hydroizolační funkcí 1,5 x 30 m m2 183,867

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 190,806

60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 4,221

63148010x deska minerální střešní izolační   600x1200 mm tl. 180 mm m2 326,163

63148102x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 mm m2 147,725

s2 241,081

s2 10,45*19,16+19,16*0,5*(14,715-10,45) 241,081

Použití figury:

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 482,162

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 301,831

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 241,081

7123617x Provedení povlakové krytiny střech do 10° m2 605,284

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 301,831

7131901x Kotvení střešní konstrukce m2 241,081

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,094

28322010x fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 380,523

28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm m2 491,805

6285225x pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 347,106

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 350,143

s3 15,056

s3 (5,155+2,875)*1,875 15,056

Použití figury:

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 497,846

762421210 Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 31,681

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 144,828

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 190,806

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 38,367

63148102x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 mm m2 147,725

s5 29,962

"difuzní folie" 0,000

s5 19*2,705-1,62*2,205*6 29,962

Použití figury:

713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 509,148

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 277,402

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 585,520

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 239,926

s6 45,594

(3,84-0,475)*3,425-1,495*1,75+(9,74+0,9)*2,735-3*1,285+7,755+3,685 45,594

s6 Mezisoučet 45,594

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 277,402

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 71,894

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 239,926

s7 5,210

1,905*2,735 5,210

s7 Mezisoučet 5,210

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 277,402

713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným 
spojem

m2 509,148

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 71,894
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762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 473,976

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 5,210

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

2832926x folie podstřešní difúzní dle PD střešní a fasádní m2 585,520

60711520x deska dřevovláknitá tvrdá probarvená exterierová tl. 20 mm  m2 38,367

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 239,926

s8 21,090

0,62*(5,155+2,875+2,735) 6,674

(3,735+2,785)*0,5*5,85+5,85*0,5*(5,625-3,26) 25,989

-(3,285+2,72)*0,5*4,75+0,25*(3,285+2,72+4,75) -11,573

s8 Mezisoučet 21,090

Použití figury:

764141405
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 250,619

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 277,402

762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 71,894

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,936

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 21,090

763121438x SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 15 bez TI EI 15 m2 21,090

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 228,380

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 176,603

28329270x folie nehořlavá parotěsná  m2 190,806

63148012x deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 220 mm m2 21,512

63148102x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 60 mm m2 21,512

63148103x deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm m2 239,926

xps50 3,919

xps50 "d2"  1,875*1,045*2 3,919

Použití figury:

622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 3,919

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 182,128

28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm m2 3,997

28376421x deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 150 mm m2 86,676

 vap/ rd1vap/ chod Chodníky 1 (SO04)

a1 192,240

a1 192,24 192,240

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 192,240

561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm 
plochy do 1000 m2

m2 192,240

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 192,240

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 192,240

 vap/ rd1vap/ 
opl_drat

Oplocení drátěné 1

a1 137,430

a1 "st15"  1,95*64,07*1,1 137,430

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 137,430

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 137,430

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 247,374

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 124,936

a2 301,922

a2 2,3*64,07*2+2*0,3*12 301,922

Použití figury:

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 301,922

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 301,922

985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 321,143
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a3 25,948

a3 1,35*64,07*0,3 25,948

Použití figury:

327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 m3 25,948

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 3,998

a4 38,442

a4 2*0,3*64,07 38,442

Použití figury:

327324127 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 38,442

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 3,998

a5 43,000

a5 (2*2+0,3)*10 43,000

Použití figury:

624631412x Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 30 mm m 43,000

624631223 Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace m 43,000

 vap/ rd1vap/ 
opl_zed

Oplocení zděné 1

a1 6,624

a1 18,4*0,4*0,9 6,624

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 6,624

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 6,880

a2 7,237

a2 18,4*0,4*0,95*1,035 7,237

Použití figury:

274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 7,237

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,109

a3 5,520

a3 18,4*0,15*2 5,520

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,520

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,520

a4 14,800

a4 18,4-0,4*9 14,800

Použití figury:

348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 14,800

348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 14,800

5539901x Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle pletiva) m 14,800

c1 0,256

c1 "sloupky pro z9"  0,4*0,4*0,8*2 0,256

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,256

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 6,880

c2 6,880

c2 a1+c1 6,880

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 6,880

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,880

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 12,384

 vap/ rd1vap/ stani Odstavná stání 1 (SO02+SO03)

a1 68,270

a1 "c3 - so 02"  68,27 68,270

a2 47,540

a2 "c3  so 03"  47,54 47,540

a3 47,000
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a3 "c3"  47 47,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 47,000

59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 95,880

 vap/ rd2vap/ chod Chodníky 2 (SO03)

a1 186,960

a1 186,96 186,960

a2 46,000

a2 "c3"  46 46,000

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 46,000

59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 93,840

 vap/ rd2vap/ 
opl_drat

Oplocení drátěné 2

a1 72,428

a1 "st15"  (1,95*17,81+1,75*12+1,65*6,13)*1,1 72,428

Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

m3 72,428

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 75,759

a2 158,500

a2 (1,9*6,13+2,1*12+2,3*17,81)*2+0,3*1,8*2+0,3*2*3 158,500

Použití figury:

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 158,500

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 158,500

985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 169,282

a3 13,284

a3 (1,05*6,13+1,15*12+1,35*17,81)*0,3 13,284

Použití figury:

327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 m3 13,284

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 2,068

a4 20,108

a4 2*0,3*17,81+1,8*0,3*12+1,6*0,3*6,13 20,108

Použití figury:

327324127 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 20,108

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 2,068

a5 20,700

a5 (1,8*2+0,3)*2+(2*2+0,3)*3 20,700

Použití figury:

624631412x Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 30 mm m 20,700

624631223 Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace m 20,700

b1 2,880

b1 "patky plotu"  0,4*0,4*0,9*20 2,880

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,880

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 75,759

275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 2,981

b3 75,759

b3 72,428+2,88+0,451 75,759

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,759

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 136,366

b4 0,451

b4 "pro opodhrab desku"  45,05*0,1*0,1 0,451

Použití figury:

132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně

m3 0,451
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162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 75,759

b5 3,200

b5 0,4*4*0,1*20 3,200

Použití figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,200

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,200

 vap/ rd2vap/ 
opl_zed

Oplocení zděné 2

a1_1 13,968

a1_1 a10*0,4*0,9 13,968

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 13,968

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 13,968

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 25,142

a10 38,800

a10 0,4+2,4+2,6+3,6+0,8*2+1,6+26,6 38,800

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 13,968

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 11,640

a2_1 15,260

a2_1 38,8*0,4*0,95*1,035 15,260

Použití figury:

274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 15,260

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,229

a3_1 11,640

a3_1 a10*0,15*2 11,640

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 11,640

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 11,640

a4_1 16,200

a4_1 38,8-12-7-3,6 16,200

Použití figury:

348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 16,200

348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 16,200

5539901x Plotový panel, výplň tahokov, v 123cm, kotvení (dle pletiva) m 16,200

 vap/ rd2vap/ stani Odstavná stání 2

a1 63,370

a1 "c3 - so 02"  63,37 63,370

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 63,370

561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm 
plochy do 1000 m2

m2 63,370

567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 63,370

596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 63,370

a2 0,000

a2 "c3  so 03"  0 0,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 63,370

561021111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm 
plochy do 1000 m2

m2 63,370

a3 46,000

a3 "c3"  46 46,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 46,000

59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 93,840

 vap/ htu Hrubé a čisté terenní úpravy

Strana 195 z 200



Kód Popis MJ Výměra

a1 73,963

a1 "svah"  (3,74+4,95+5,045+1,405+2,9+3+3,795+4,75)*2,5 73,963

Použití figury:

122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa m3 19,844

45154111x Filtrační vrstva otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 7,396

463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 14,793

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 108,963

a2 35,000

a2 "dno cad"  35 35,000

Použití figury:

122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa m3 19,844

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 108,963

d1 75,000

d1 75 75,000

Použití figury:

631311122 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 6,750

132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně

m3 36,000

212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 15,750

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 150,000

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 150,000

d2 105,000

d2 (0,4*2+0,6)*d1 105,000

Použití figury:

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 150,000

711161531x Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 105,000

d3 36,000

d3 d1*1,2*0,4 36,000

Použití figury:

132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně

m3 36,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

m3 36,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 64,800

d4 150,000

d4 d2+0,6*d1 150,000

Použití figury:

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 150,000

6931106x geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm m2 172,500
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


