D.1.4.a — ZDRAVOTNE TECHNICKJE INSTALACE

NOVOSTAVBA DVOU RODINNYCH DOM U — TRANSFORMACE USP
PRO MLADEZ KVASINY — LOKALITA CASTOLOVICE

D.1.4.a.1 - Technicka zprava

Projektovd dokumentace feSi zdravotné technické instalace v novostavbé dvou rodinnych
domu. Objekty jsou jednopodlazni bez podsklepeni. Rodinné domy jsou uréeny pro trvalé
bydleni invalidnich osob. V kazdém rodinném domu je uvaZzovano s 8 osobami. Novostavby
RD budou napojeny na vefejny vodovod. Vodovodni pfipojky budou vramci vystavby
vodovodni sité pfivedeny na pozemek stavebnika a ukon&eny vodomeérnymi Sachtami pro
kazdy RD. Z hlediska odvedeni odpadnich vod vznikaji dva druhy OV, jedna se o vody
splaskové a vody deStové. Splaskové odpadni vody budou svedeny do nové kanalizaéni
stoky. Na pozemek stavebnika budou v rdmci vystavby stokové sité pfivedeny kanalizaéni
pripojky zakon&ené revizni Sachtou pro kazdy RD. DeStové odpadni vody budou svedeny do
destové kanalizace. Na pozemek stavebnika budou v ramci vystavby destové sité pfivedeny
kanaliza¢ni deStové pfipojky zakonéené revizni Sachtou pro kazdy RD.

Dokumentace ZTI feSi napojeni vnitfnich zafizovacich pfedmétd od vodovodni pfipojky a
odpadni deStové vody ze stfech a splaskové odpadni vody od zafizovacich pfedmétd do
revizni Sachty na pozemku stavebnika.

Pozité predpisy, zakony a normy:

CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace — Zdravotné&-technické a plynovodni instalace
CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky

CSN 75 5455 — V/ypodet vnitfnich vodovodil

CSN 25 7801 — Vodomery. Zakladné ustanovenia

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 75 5115 - Vodarenstvi - Studny individualniho zasobovani vodou

CSN EN 13501-1 - Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkul a konstrukci staveb - Cést 1:
Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na oher

CSN EN 12056 — Vnitfni kanalizace (&ast 1-5)

CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanaliza&nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 806 — Vnitfni vodovod (1-5)

CSN EN 1717 - Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné
poZadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prutokem

CSN EN ISO 6708 - Potrubni ¢asti - definice a vybér jmenovitych svétlosti DN, ktera je
uréenou normou k NV 163/2002Sb.

Vyhlaska €.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Z&kon 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpistl, a zakon €. 200/1990 Sb., o
prestupcich, ve znéni pozdéjSich predpisu Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi
zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Smérnice MVLH €. 9/73 — Specifick& potfeba vody

PoZadavky investora
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Dokumentace stavebni ¢asti

A) VODOVOD

A.1.Vodovodni p Fipojka

Vodovod pro kazdy RD bude napojen ve vodomérné Sachté pro kazdy RD, kde bude
ukon¢ena vodovodni pfipojka v ramci vystavby inZzenyrskych siti v dané lokalité - feSi
samostatna projektova dokumentace. Napojovaci bod bude ve vodomérné Sachté na
pozemku stavebnika. Dale budou vodovody vedeny jako vnéjSi vodovod. V soupisu praci
svykazem vymér je zahrnuta vodomérnd Sachta — nutno konzultovat dodavku
s dodavatelem inZenyrskych siti a investorem stavby.

Popis vn éjSiho vodovodu : nové vodovodni potrubi bude napojeno na vodovodni pfipojku
ve vodomérné Sachté pro kazdy RD. Potrubi vnéjSiho vodovodu bude provedeno z plastu PE
100 SDR 11 d32x3,0 mm o celkové délce 6,2 m pro RD1, pro RD 2 o celkové délce 8,3 m.
Potrubi v terénu bude pokladano do otevieného vykopu. Potrubi bude uloZzeno do
nezamrzné hloubky dle CSN 755401. Potrubi bude provedeno ve sklonu min. 0,3% smérem
k napojeni na vodomérné sestavy ve vodomérné Sachté.

Predepsané zkousky

Musi byt provedeny v souladu s CSN-EN 805 a CSN 75 5911. Pfed uvedenim vodovodu do
provozu je nutno potrubi proplachnout a desinfikovat. K proplachnuti a desinfekci smi byt
pouZita pouze pith4 voda, kterd musi byt odstranéna s nalezitou péc¢i s ohledem na Zivotni
prostfedi. VeSkeré vybaveni pouzivané pro provadéni dezinfekce musi byt vhodné pro ucely
Upravy vody.

Zemni prace

Zemni prace se provadséji dle CSN 73 6133 a NV 591/2006 Sb. o blizich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfed provadénim
vykopu je nutné provést ruéni sondy na pracovisti k pfesnému uréeni polohy potrubi
vodovodu. Montazni jama i ryha bude pazena. Rozhodnuti o pazeni a zpevnovani svahu
bude dano béhem vystavby, dle klimatickych podminek, struktury vytéZzené zeminy.
Rozhodnuti o paZeni a zpevnéni vyda technicky zastupce investora, stavby vedouci nebo
technik BOZP. Pod potrubim bude provedeno piskové loze o tloustce 100 mm, obsyp je
proveden do vy3ky 300 mm nad potrubi. Zasyp potrubi bude proveden vyteZenou zeminou,
kterd nesmi obsahovat ostré Ulomky a cizy prfedméty, pfipadné bude proveden obsyp
stérkopiskem. Nad potrubim cca 20 cm nad horni hranou bude uloZzena vystrazna foélie
modré nebo Zluté barvy.

V ramci dokoncovacich praci se provede urovnani terénu a Uprava do puvodniho stavu.
Vedle ryhy musi byt ponechan volny prostor min. 0,5 m po obou stranach.

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit vyhledani a vyty€eni €etnych podzemnich zafizeni.
Sité je nutno ruéné odkopat, pfi soub&hu a k¥izeni dodrzet podminky CSN 73 6005, s majiteli
téchto zafizeni projednat podminky kFiZeni.

Povrchy po ryhach budou vraceny do pavodniho stavu, pfipadné FeSeny projektovou
dokumentaci nové zfizovanych komunikaci v€etné skladby komunikace.

KFiZeni podzemnich za Fizeni
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Podzemni sité budou prfesné vytyCeny az pfed zahajenim zemnich praci na poZadani
investora spravci jednotlivych podzemnich zafizeni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
ovéfit, zda v prubéhu zpracovani této PD nedoSlo k realizaci néjakych dalSich zafizeni.
V zajmovém prostoru jsou dokumentovany verejné sité:

- Destovéa kanalizace

- Splaskovéa kanalizace

- NTL plynovodni pfipojky

vvvvv

Veskera k Fizeni a soub éZna podzemni za Fizeni budou p Fed zah4jenim stavby vyty €ena.

Kladeni potrubi do ryhy

Provede se takovym zptisobem (dle CSN 75 5401, CSN-EN 805, CSN 73 6005 a CSN 75
5411), aby nedoslo k jeho nadmérnému naméhani. Potrubi se uklada tak, aby leZelo v celé
délce na dné ryhy a nesmi se opirat o kameny, ¢i jiné tvrdé pfedméty. Potrubi vodovodni
pfipojky se uklada ve spadu min. 3%0 , tak aby potrubi bylo moZno odvzdu$nit v dané
nemovitosti.

Ve vzdalenosti 30 az 40 cm nad povrchem potrubi musi byt uloZzena vystrazna félie bilé
barvy. Nad potrubim v ose bude umistén signalizacni vodi¢ CYY 6 mm?2. Signalizaénim
vodi¢em musi byt opatfeno veSkeré potrubi vodovodnich pfipojek. Vodi¢ se pevné uchycuje
na potrubi ve vzdalenostech 2 - 3 m dle praméru potrubi. Vodi¢ se zasadné okolo potrubi
neoviji. Spoje vodi¢l mohou byt budto letovany, nebo zajiStovany mechanickymi spojkami
pro dany prafez vodi¢e. Kazdy spoj vodiCe musi byt zabezpecen proti vihkosti a
mechanickému poskozeni (napf. smrstitelnou hadi¢kou). Na obou koncich vodovodu budou
provedeny vyvody signalizaéniho vodice CYY 6mm? pod poklopy. Funkce signaliza¢niho
vodi¢e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena.

A.2.Méreni spot feby vody

Méfeni spotfeby vody pomoci vodoméru bude umisténo ve vodomérné Sachté na pozemku
stavebnika pro kazda RD. Pritok pro stanoveni vodoméru bude vétSi minimalné o 15% nez
vypodtovy pratok v privodnim potrubi dle CSN 75 5455. NavySeny maximalni pratok ve
vodoméru je Q = 0,88 I/s (3,18 m3/h). Velikost vodoméru bude navrhnuta dodavatelem vody.
Projekt navrhuje vodomérnou sestavu pro prutok 3,5 m3/h. V kazdé Sachté bude osazena
vodomeérna sestava pro osazeni vlastniho vodoméru. V soupisu praci s vykazem vymeér je
zahrnut vodomér — nutno konzultovat dodavku s investorem stavby a dodavatelem pitné
vody.

A.3.Vnit fni rozvody vody

Rozvody pitné vody

Vnitfni ¢ast rozvodu k hlavnimu uzavéru vody v budové bude z PE a bude vedena pod
zékladovou deskou RD. V technické mistnosti bude osazen hlavni uzavér vody a nasledné
vnitfni rozvody vody. Vnitfni rozvody pitné teplé a studené vody budou provedeny z
plastovych materiald PPR DN 15 az 25 mm v tlakové fadé PN 20. Pateini rozvod teplé
studené a cirkulacni vody bude veden v podlaze 1.NP, pfipojovaci potrubi bude vedeno ve
sténach v drazkach, dle vykresové Casti projektové dokumentace. Spojovani plastového
potrubi bude provedeno svarenim polyfaGznim a mechanickymi spojkami. V projektu neni
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uvazovano s pevnymi body a kompenzaci pro plastové potrubi z hlediska délkové
roztaznosti plastového potrubi, je nutné fesit ve vlastni dokumentaci montézni spole¢nosti
dle pouzitého materialu a standardu vyrobce plastového potrubi.

VSechna vodoinstalaéni potrubi budou Fadné izolovany PE pénou dle pfislusné dimenze.
PFipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Pfipojovaci potrubi bude
svedeno vzdy do vy3ky potifebné k napojeni jednotlivych mist potifeby vody.

Po montaZi bude provedena tlakova zkouska. Zhotovitel stavby vypracuje technologicky
postup na zkouSeni potrubi. O vSech zkouskach bude proveden zapis.

Potrubi bude spojovano polyfliznim svafovanim.

Tloustky tepelné izolace:

studend voda - vdechny DN ... 10 mm
tepla voda - vSechny DN ...15mm
Ohrev teplé vody

Ohfev teplé vody bude FeSen centradlné pro kazdy objekt. Budou pouzity kombinované
ohfivaCe napojené na plynovy kotel s elektrickou vioZzkou. Objem ohfivace bude 250 I.
Ohfiva¢ bude dodan s technologii vytapéni.

MontdZz ohfivaCe bude provedena dle montazniho pokynu vyrobce. Z hlediska ZTI
se pravidla se osazuje pojistny ventil na stranu studené vody a uzaviraci armatury pro
snadnou demontaZ ohfivace.

Zafizovaci p redm éty

Usporadani zafizovacich pfedmét v mistnosti je dano poZadavkem investora, stavebni ¢asti
projektu a splfiuji hygienické dispoziéni usporadani dle CSN 734301. Zafizovaci predméty
budou upfesnény investorem b&hem vystavby a budou konzultovany s dodavatelem stavby.
V projektu byly nékteré zafizovaci predméty uz specifikovany a navrh témto predmétum
podléha. VeSkeré zafizovaci predméty budou napojeny pres zapachové uzavéry dle zvyklosti
dodavatele zafizovacich pfedmétl. V objektech jsou navrZeny i zafizovaci predméty pro
uzivani osob s télesnym postizenim, je nutné dodrzZet platné pfedpisy a normy pro pouZziti a
instalaci specialnich zafizovacich pfedmétud, zejména vyhlasku 398/2009 Sb.

Legenda za Fizovacich p fedm étu:

U umyvadlo keramické, baterie stojankova pakova, zapachova uzavérka,
2 x rohovy ventil ¥2",
Ui umyvadlo keramické invalidni, baterie stojdnkova pakova s prodlouzenym

ovladanim, zapachova uzéavérka podomitkova
2 x rohovy ventil ¥2",

WCi klozetova misa invalidni, sedatko bidetové pro invalidni pouZziti
1 x rohovy ventil ¥2*
Df Dfez nerezovy jednoduchy s odkladaci plochou — dodavka kuchyné

Zapachova uzavérka diezova podomitkova
Drfezova pakova stojankova baterie — dodavka kuchyné
2 x rohovy ventil 12"
Vy Vylevkova misa keramicka zavésna v€. mfize, nadrzka na splachovani
Dfezova nasténna pakova baterie
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1 x rohovy ventil 2"

VP Vpust podlahova pr.50, plast, nerez mfizka

Y, Vana pro invalidni pouZiti, zadpachova uzavérka
Nasténna termostaticka baterie se sprchou

Sp Sprcha pro invalidni pouZzitim, odtokovy Zlab se zapachovou uzavérkou
Nasténna termostaticka baterie se sprchou

VAY) Zahradni ventil proti zamrzu

MontaZ a zkouSeni potrubi

PFfi montazi je nutné brat ohled k dilataci potrubi a provést fadné uchyceni a umisténi
pevnych bodl. VeSkeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou musi splfiovat
podminky uvedené v 8 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Trasy rozvodu ZTl je nutné prabézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordina¢ni ¢asti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy vyrobce
potrubi.

Vybér zafizovacich predmétu, sméSovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem.

Veskeré prostupy a zakryty potrubi ZTI jsou souc€asti stavebni profese.

Tlakové zkouska vodovodil bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody.

Po skon&eni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkouSet.
Zkouseni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi, pfi které se zkouSeji trubni rozvody ( bez
vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych
draZkach, podhledech a instala¢nich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je
pouZita navlekova tepelna izolace (osazovana pfi montazi potrubi), musi do Uspé&3ného
provedeni tlakové zkousky potrubi zUstat pFistupné vSechny spoje.

Pfed pfedavani vnitfniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouSka po osazeni vSech
armatur a zafizovacich pfedmétd (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz nepfistupné pro
vizuélni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné& uveden postup pfi zkouSeni
vhitfniho vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouZitého materialu.
Tretim krokem je konec¢na tlakova zkouSka a provadi se zasadné vodou. Pfed zahgjenim
takové zkouSky musi byt potrubi Fadné proplachnuto Cistou nezdvadnou vodou. Provadi se
po montazi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi

w7

vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zustat v potrubi vzduch.
Vodovod se poneché& pod provoznim pfetlakem vody nejméné 24 hodin (béhem této doby se
vyskytne s nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi plném
vodojemu v noci nebo vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouska se provadi
provoznim pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky. Po zahajeni zkousky se
uzavie oddélovaci uzavér (napf. hlavni uzavér) a odeéte se hodnota pretlaku. ZkuSebni
pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pri
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vétSim poklesu je nutno odstranit pFicinu poklesu tlaku a tlakovou zkousku provést znovu. O
pribéhu zkousky bude proveden zapis.

Vypo €et pot Feby vody pro kazdy RD

Potreba pitné vody:
Denni potireba
Pocet
Druh odbéru Mérna jednotka M) Potreba vody | Celkem
LDN-trvalé bydleni 0s 8 124 992 |l/den
Celkem Qp 992 |l/den
0,99 |m3/den
0,011 |I/s
Denni maximum
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,5
Denni maximalni potfeba Qm 1488,00 | |/den
1,49 |m3/den
Hodinové maximum
Koeficient hodinové nerovnomeérnosti kh 1,8
Hodinova maximalni potfeba Qh 2678,40|1/den
111,60 |I/h
0,031 |I/s
Rocni potreba vody 362 | m3/rok
Potreba teplé vody:
Denni potreba
Druh odbéru Mérna jednotka | Pocet MJ | Potfeba vody | Celkem
LDN-trvalé bydleni 0s 8 55 440 |l/den
Celkem Qp 440 |l/den
0,44 |m3/den
0,005 |I/s
10,9 |MWh/rok

A.4.Filtrace jezirka

U jezirka bude instalovana filtrace pro €isténi vody v jezirku. Projekt navrhuje pouzit filtracni
jezirkovy set slozeny z gravita¢niho filtru, Cerpadla a 36W UV lampy. Vhodné pro okrasna a
koupaci jezirka o objemu do 60 m3 bez ryb. Prtokovy filtr do jezirek €i nadrzi se 4 filtracnimi
médii - polyuretanova péna (jemna a hruba), kokosova rohoz a bio kuli¢ky. Pro umisténi na
bfehu jezirka s volnym vytokem vody z filtrace zpét do vodniho systému. Filtrace je
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v v

vybavena kokosovou rohoZi k usazovani tézSich necistot a filtracnimi houbickami, které
zachycuji jemné Céastice a mikroorganismy a sniZuji mnoZzstvi dusi¢nanl ve vodé. Rozmeéry
850 x 520 x 400 mm. Na filtru je ukazatel teploty vody a indikator stupné znecisténi.

UV lampa je vhodna pro Cisténi vody ve venkovnich rybnic¢kach. UV zéfi¢ likviduje pouze
mikroorganismy, které projdou okolo zafi€e, uzite€né kolonie nitrifikacnich bakterii Zijicich
hlavné ve filtrech, na dné nadrzi, na rostlinach a kamenech zUstavaji neposkozené.

Voda bude nasavana pres jezirkovy skimmer a ohebné plastové flexi hadice, vytlak bude
proveden téZz z ohebnych plastovych hadic zakon&enych tryskou.

B) KANALIZACE

V objektech vznikaji dva druhy odpadnich vod, jedna se o vody splaskového charakteru a
vody desStové. Vramci vystavby inZzenyrskych siti v dané lokalité budou na pozemek
investora pfivedeny kanaliza¢ni pfipojky destové i splaSkové kanalizace pro kazdy RD
zvlast. Jednotlivé pFipojky budou zakon&eny reviznimi Sachtami.

B.1.kanaliza éni pripojky splasSkové a deS t'ové kanalizace

Popis splaskové kanaliza €ni pFipojky : nova kanalizacni pfipojka bude pfivedena na
pozemek stavebnika béhem vystavby inZzenyrskych siti v dané lokalit¢ pro kazdy RD
samostatné. Kanalizaéni pfipojky budou zakon&eny reviznimi Sachtami na pozemku
stavebnika. V soupisu praci s vykazem vymeér jsou zahrnuty koncoveé revizni Sachty — nutno
konzultovat dodavku s dodavatelem inZenyrskych siti a investorem stavby. V ramci ZTI dojde
k napojeni splaskovych odpadnich vod od zafizovacich pfedmétli do reviznich Sachet.
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Potrubi vedené v zemi bude provedeno z PVC DN150 o tuhové pevnosti SN4. Potrubi mezi
objektem a revizni Sachtou bude pokladano do otevieného vykopu. Potrubi bude uloZeno do
nezamrzné hloubky dle hloubky napojeni do revizni Sachty. Potrubi bude provedeno ve
sklonu min. 2% smérem k napojeni na revizni Sachtu.

Popis des t'ové kanaliza éni pFipojky : nova kanalizacni deStova pfipojka bude pfivedena na
pozemek stavebnika béhem vystavby inZzenyrskych siti v dané lokalit¢ pro kazdy RD
samostatné. Kanaliza¢ni pfipojky budou zakon&eny reviznimi Sachtami na pozemku
stavebnika pro kazdd RD samostatné. V ramci ZT| dojde k napojeni deStovych odpadnich
vod ze stfech stavebnich objektd do reviznich Sachet. Potrubi vedené vzemi bude
provedeno z PVC DN110-150 o tuhové pevnosti SN4 v zeleni a pod zpevnénou plochou
bude pouZzito potrubi SN8.

Potrubi mezi objektem a deStovou kanalizaci bude pokladano do otevieného vykopu.
Potrubi bude uloZzeno do nezamrzné hloubky dle hloubky napojeni do revizni Sachty. Potrubi
bude provedeno ve sklonu min. 1% smérem k napojeni na revizni Sachtu.

ZkouSeni kanaliza €nich p Fipojek
Vodotésnost gravitaénich stok se prokazuje dle CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a
kanaliza¢nich pfipojek.

Zemni prace

Zemni prace se provadéji dle CSN EN 1610, CSN 73 6133 a NV 591/2006 Sb. o bliz3ich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfed
provadénim vykopl je nutné provést ru¢ni sondy na pracovisti k presnému uréeni polohy
potrubi kanalizace. Montazni jamy i ryhy budou paZzené. Rozhodnuti o pazeni a zpevnovani
svah( bude dano béhem vystavby, dle klimatickych podminek, struktury vytéZzené zeminy.
Rozhodnuti o paZeni a zpevnéni vyda technicky zastupce investora, stavby vedouci nebo
technik BOZP. Pod potrubim bude provedeno piskové loZze o tloustce 100 mm, obsyp je
proveden do vySky 300 mm nad potrubi. Z&syp potrubi bude proveden vyteZenou zeminou,
kterd nesmi obsahovat ostré ulomky a cizy pfedméty. Nad potrubim cca 20 cm nad horni
hranou bude uloZena vystrazna félie hnédé barvy.

V rdmci dokonc&ovacich praci se provede urovnéni terénu a Uprava do pavodniho stavu.
Vedle ryhy musi byt ponechan volny prostor min. 0,5 m po obou stranach.

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit vyhledani a vyty&eni ¢etnych podzemnich zafizeni a
upresnit pfipojovaci tvarovky na stavajici vedeni, pfipadné pfi zjisténi jinych siti je nutno
dodrZet pfi soub&hu a kFizeni podminky CSN 73 6005, s majiteli téchto zafizeni projednat
podminky kfizeni.

Povrchy po ryhach budou vraceny do ptvodniho stavu, pfipadné feSeny projektovou
dokumentaci nové zfizovanych komunikaci v€etné skladby komunikace.

KF¥iZzeni podzemnich za Fizeni
Podzemni sité budou pfesné vytyCeny az pfed zahajenim zemnich praci na pozadani
investora spravci jednotlivych podzemnich zafizeni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
ovéfit, zda v pribéhu zpracovani této PD nedoslo k realizaci néjakych dalSich zafizeni.
V zajmovém prostoru jsou dokumentovany verejné sité:

- Splaskové kanalizacni pfipojky

- NTL plynovodni pfipojky

- Vodovodni pfipojky
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Veskera k Fizeni a soub éZna podzemni za Fizeni budou p fed zahajenim stavby vyty ¢éena.

Trubni material

Jako trubni material je pro odpadni gravitaéni potrubi uvazovano s PVC-KG DN 150 SN10.

U spoju potrubi gravitacni kanalizace je nutné dodrZet postup provadéni spoje a pouZiti
prvka ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych pfedpisi montaze pfislusného
potrubi a dle Dle CSN 75 6101. Potrubi by se zpravidla mé&lo klast po Usecich mezi reviznimi
(lomovymi) Sachtami a objekty na kanalizaci.

UloZeni potrubi

Provede se takovym zpGsobem (dle CSN EN 1610, CSN 75 6101 a CSN 73 60050), aby
nedoslo k jeho nadmérnému namahani. Potrubi se uklada tak, aby leZelo v celé délce na
dné ryhy, a nesmi se opirat o kameny, €i jiné tvrdé predmeéty.

Gravitacni potrubi se uklada do piskového loze min. vy3ky 100 mm v Zlabku o stfedovém
Uhlu a=min.60°. Obsyp potrubi je proveden Stérkopiskem nebo pis€itou zrnitou zeminou
s kamenivem do zrnitosti 20mm. Provadi se po vrstvach vySky cca 15 cm. V prvni fazi se
provadi obsyp a hutnéni stran potrubi a doporucuje se zkrapéni vodou.

Nad potrubim je proveden nasyp v Sifi 0,8 m a v takové vySi, aby bylo zajisténo minimalni
kryti 900-1200 mm.

Obsyp kanaliza¢niho potrubi by mél byt proveden za stalého hutnéni az do vysSky min. 300
mm nad vrch potrubi. Stabilita potrubi ve vykopu zavisi pfedevdim na kvalité zhutnéni, které
by mélo dosahovat rozmezi 85-95% plvodni struktury. Pfimo nad potrubim se obsyp
nezhutruje. Pfi pokladani kanalizace je nutné dikladné hutnit materiél pod kanalizaci zvlasté
v misté natoku a odtoku zreviznich Sachet a objektd na kanalizaci, popfipadé provést
podloZzeni nebo podbetonovani kanalizace, aby nedoSlo pfi sedani zeminy k vylomeni
potrubi ze Sachty.

Ve vzdalenosti 30 az 40 cm nad povrchem potrubi musi byt uloZena vystrazna folie hnédé
barvy. Sife félie musi byt takova, aby pfesahovala Sitku uloZzeného potrubi o 5 cm na obou
stranach. Kontrolu zhutnéni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006.

B.2.Vnit fni kanalizace

Svodné potrubi bude vedeno pod zakladovou deskou objektu. Svodné potrubi bude
provedeno z PVC, spojované na hrdla a bude vedeno v minimalnim spadu 2% smérem
k revizni Sachté. Odpadni potrubi jsou navrzeny vyhradné v provedeni PP HT systém
spojovaného na hrdla dimenzi DN 100,50,40,32. Uhlové rozméry dle stavebni dispozice od
15° do 87,5°. Pfipojovaci potrubi jsou navrzené z PP HT-systém spojované na hrdla,
od pfipojovacich mist budou vedeny ve spadu min. 3%. Umisténi potrubi je patrné
z vykresové Casti. Pfisavani a odvétrani vnitfni kanalizace bude zajiSténo pfes odpadni
potrubi vyvedenim nad stfechu objektu, potrubi bude zakon&eno ventilaéni hlavici. Na
odpadnim potrubi splaskové kanalizace bude osazen revizni Cistici kus s vickem cca 1,0 m
nad podlahou, pfipadné upravena poloha na stavbé. V poloze Cisticich kust budou revizni
dvifka. V RD1 bude osazen distici kus na potrubi K1 a K5, v RD2 bude osazen distici kus na
odpadnim potrubi K3a a K6.
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DeStova kanalizace vnitini bude provedena z PP dvouvrstvé potrubi pro tlumeni hluku,
systém spojované na hrdla. Na kazdém odpadnim potrubi deStové kanalizace bude osazen
revizni Cistici kus s vickem cca 1,0 m nad podlahou, stavba doda revizni dvifka do stén.
Stfesni vtoky na ploché stfeSe budou vyhfivané.

Pro upevnéni potrubi se pouZivaji objimky s gumovou vloZkou, které trubku obepinaji po
celém obvodé. Pro svislé Useky se pouzivaji objimky s pevnym uchycenim trubky. Pevné
objimky budou kombinovany s objimkami umoZznujici kluzny pohyb.

Veskeré zafizovaci pfedméty budou napojeny prfes zapachové uzavérky. Pro invalidni
program jsou navrzeny zapachové uzavérky podomitkové (umyvadla a dfez).

Pfed uvedenim do provozu bude na potrubi provedena tlakova zkouska. O vSech zkousSkach
bude proveden zapis.

Montaz, zkouSeni potrubi, izolace

Material vSech potrubi je navrZzen z trub PPs. Pfi montaZi je nutno dodrzet montézni predpis
vyrobce potrubi.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitfni kanalizace.
ZkousSeni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouskami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se
musi ponechat k prohlidce pfistupné a oCiSténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to
tak, aby spoje byly dostupné. Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych
Castech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se
provede zaznam.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych
necistot. Ve zkouSené €asti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi
se musi ponechat ke zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné,
a to tak, aby spoje byly dostupné. Pfed zapoc&etim zkousky vodotésnosti se svodna potrubi
zkouSené ¢asti vnitfni kanalizace plni vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné
uniknout, a aby se dosahlo pretlaku potfebného pro viastni zkousku daného Useku. Mezi
naplnénim potrubi a vlastni zkouSkou vodotésnosti musi uplynout pfiméreny €as, aby se
teplota a vlhkost potrubi ustalily, stény potrubi doCasné nasékly vodou, a aby vSechen
vzduch mél moZnost uniknout. Tento €as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové
potrubi 1 hodina; potrubi z plastt a ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pfed zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda nedochéazi k
viditelnému aniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace
se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

ZkouSka vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Uroven hladiny vody a
pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhovujici,
jestlize anik vody vztahujici se na 10 m2 vnitini plochy potrubi nepfesahuje 0,5 I/h. Pfi
negativnim vysledku zkousky je nutné zkouSku vodotésnosti po odstranéni zavad
(netésnosti) opakovat. O vysledku zkousky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se
provede zaznam.

VeSkeré prostupy pro potrubi zajisti stavebni profese.
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Vypo €et spot Feby vody pro kazdy RD

Bilance odpadni splaskové vody:
Denni spotieba
Pocet Spotieba
Druh odbéru Mérna jednotka M) vody Celkem
LDN-trvalé bydleni 0s 8 124 992 |l/den
Celkem Qp 992 |l/den
0,99 |m3/den
0,011 |I/s
Denni maximum
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,5
Denni maximalni spotfeba Qm 1488,00 | I/den
1,49 |m3/den
Hodinové maximum
Koeficient hodinové nerovnomérnosti kh 5
Hodinova maximalni spotfeba Qn 7440,00 | I/den
310,00 |I/h
0,086 |I/s
Rocni spotieba vody 362 | m3/rok

Vypo €et navrhovych parametr G deSt'ové kanalizace

Qr=i.A.C
Druh odvodriované plochy Soucinitel odtoku €
dol% | 1-5% | nad 5%
Stfechy ostatni 1 1 1
€. plochy [A[m 2 C i Q[l/s] | Svody DN
1 409,86 0,03 12,2958 6X 100
1 399,28 1 0,03 11,9784 6X 100

C. BEZPECNOST PRACE

Vlastnimu zahajeni provozu budou pfedchazet stavebni prace. Pfi zajiStovani stavebnich
praci budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky v souladu s moZznym ohroZenim, ktera pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaji.

PipeTech Project s.r.o. 11



D.1.4.a — ZDRAVOTNE TECHNICKJE INSTALACE

NOVOSTAVBA DVOU RODINNYCH DOM U — TRANSFORMACE USP
PRO MLADEZ KVASINY — LOKALITA CASTOLOVICE

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajisténi bezpecnosti prace.

Odpoveédny pracovnik uri nezbytna opatfeni k zajisténi bezpec€nosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V pfipadé, Zze by se v prabéhu stavebnich praci vyskytly mimofradné
podminky, ur¢i dodavatel stavebnich praci, pfipadné ve spolupréci s projektantem, potfebna
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. S ur¢enymi opatfenimi musi dodavatel stavebnich
praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, Fidi,
provadéji a kontroluji, vySkolit z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a
ovérovat jejich znalost v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy.

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni
zavaznych predpist a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zakon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi,

Nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

Narizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vliady €. 441/2004 Sb.

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostfedky,

Narizeni vlady ¢€.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedka,
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se méni a dopliiuje
vyhlaSka CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazené tlakové zafizeni a stanovi
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nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 97/1982
Sbh,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se méni a doplfiuje
vyhldSka CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich provozu,

Nafizeni vlady 178/2001Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci.

Nafizeni vlady 523/2002 Sb. kterym se méni nafizeni vlady 178/2001 Sb.

D. VSEOBECNE USTANOVENI PRO DODAVATELE STAVBY

Poznamka: PFi zjiSténi odliSnosti skute€ného stavu a nedostatkd od projektové dokumentace
je dodavatel (uchaze€) povinen uvazovat se zménou (financné) v ramci vlastniho fe3eni
stavby a zajistit si realizacni dokumentaci vramci svého know-how spole¢nosti pred
podpisem Smlouvy o dilo s dohodnutou cenou za dilo. V ramci téchto postupll zodpovida za
stavbu dodavatel.

Dodavatel jako odborna firma je povinen provést vlastni kontrolu projektu, vykresl, popisu
praci — vykazu vymér, specifikaci a vSech zadavanych podkladd (v€etné Uplnosti seznamu
poloZzek uvedenych ve vykazu vymér a specifikacich) a o pfipadnych chybach nebo
nedostatcich neprodlené pisemné informovat zpracovatele zadavacich podkladu. Pfipadné
chyby nebo nedostatky je dodavatel povinen doplnit do zadavacich podkladt — jako pfiloha
nabidkového rozpoctu. Uchaze€ je povinen doplinit a o pfilohu rozSifit nabidkovy rozpocet,
vykaz vymér, specifikace o takové chybéjici polozky, které je tfeba, dle odborného nazoru
dodavatele provést pro uspésnou realizaci dila dle zadavacich podkladl a Uspésné uvedeni
do provozu. Zejména doplnit o takové polozky, které vzniknou z vlastni projektové
dokumentace pro provedeni stavby!

V Pardubicich dne: 03/2017 Ing. Jan Voséahlo
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