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D.1.4.a.1 - Technická zpráva 

Projektová dokumentace řeší zdravotně technické instalace v novostavbě dvou rodinných 
domů. Objekty jsou jednopodlažní bez podsklepení. Rodinné domy jsou určeny pro trvalé 
bydlení invalidních osob. V každém rodinném domu je uvažováno s 8 osobami. Novostavby 
RD budou napojeny na veřejný vodovod. Vodovodní přípojky budou v rámci výstavby 
vodovodní sítě přivedeny na pozemek stavebníka a ukončeny vodoměrnými šachtami pro 
každý RD. Z hlediska odvedení odpadních vod vznikají dva druhy OV, jedná se o vody 
splaškové a vody dešťové. Splaškové odpadní vody budou svedeny do nové kanalizační 
stoky. Na pozemek stavebníka budou v rámci výstavby stokové sítě přivedeny kanalizační 
přípojky zakončené revizní šachtou pro každý RD. Dešťové odpadní vody budou svedeny do 
dešťové kanalizace. Na pozemek stavebníka budou v rámci výstavby dešťové sítě přivedeny 
kanalizační dešťové přípojky zakončené revizní šachtou pro každý RD. 
Dokumentace ZTI řeší napojení vnitřních zařizovacích předmětů od vodovodní přípojky a 
odpadní dešťové vody ze střech a splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů do 
revizní šachty na pozemku stavebníka. 
 
Požité předpisy, zákony a normy: 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 25 7801 – Vodomery. Základné ustanovenia 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb 
ČSN 75 5115 - Vodárenství - Studny individuálního zásobování vodou  
ČSN EN 13501–1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: 
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace (část 1-5) 
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 806 – Vnitřní vodovod (1-5) 
ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN EN ISO 6708 - Potrubní části - definice a výběr jmenovitých světlostí DN, která je 
určenou normou k NV 163/2002Sb.  
Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Směrnice MVLH č. 9/73 – Specifická potřeba vody 
Požadavky investora  
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Dokumentace stavební části 

A) VODOVOD  

 
A.1.Vodovodní p řípojka  
Vodovod pro každý RD bude napojen ve vodoměrné šachtě pro každý RD, kde bude 
ukončena vodovodní přípojka v rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě - řeší 
samostatná projektová dokumentace. Napojovací bod bude ve vodoměrné šachtě na 
pozemku stavebníka. Dále budou vodovody vedeny jako vnější vodovod. V soupisu prací 
s výkazem výměr je zahrnuta vodoměrná šachta – nutno konzultovat dodávku 
s dodavatelem inženýrských sítí a investorem stavby.   
 
Popis vn ějšího vodovodu : nové vodovodní potrubí bude napojeno na vodovodní přípojku 
ve vodoměrné šachtě pro každý RD. Potrubí vnějšího vodovodu bude provedeno z plastu PE 
100 SDR 11 d32x3,0 mm o celkové délce 6,2 m pro RD1, pro RD 2 o celkové délce 8,3 m. 
Potrubí v terénu bude pokládáno do otevřeného výkopu. Potrubí bude uloženo do 
nezámrzné hloubky dle ČSN 755401. Potrubí bude provedeno ve sklonu min. 0,3% směrem 
k napojení na vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě.  
 
Předepsané zkoušky 
Musí být provedeny v souladu s ČSN-EN 805 a ČSN 75 5911. Před uvedením vodovodu do 
provozu je nutno potrubí propláchnout a desinfikovat. K propláchnutí a desinfekci smí být 
použita pouze pitná voda, která musí být odstraněna s náležitou péčí s ohledem na životní 
prostředí. Veškeré vybavení používané pro provádění dezinfekce musí být vhodné pro účely 
úpravy vody. 

 
Zemní práce 
Zemní práce se provádějí dle ČSN 73 6133 a NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Před prováděním 
výkopů je nutné provést ruční sondy na pracovišti k přesnému určení polohy potrubí 
vodovodu. Montážní jáma i rýha bude pažená. Rozhodnutí o pažení a zpevňování svahů 
bude dáno během výstavby, dle klimatických podmínek, struktury vytěžené zeminy. 
Rozhodnutí o pažení a zpevnění vydá technický zástupce investora, stavby vedoucí nebo 
technik BOZP. Pod potrubím bude provedeno pískové lože o tloušťce 100 mm, obsyp je 
proveden do výšky 300 mm nad potrubí. Zásyp potrubí bude proveden vyteženou zeminou, 
která nesmí obsahovat ostré úlomky a cizý předměty, případně bude proveden obsyp 
stěrkopískem. Nad potrubím cca 20 cm nad horní hranou bude uložena výstražná fólie 
modré nebo žluté barvy.  
V rámci dokončovacích prací se provede urovnání terénu a úprava do původního stavu. 
Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách. 
Před zahájením stavby je nutno zajistit vyhledání a vytýčení četných podzemních zařízení. 
Sítě je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005, s majiteli 
těchto zařízení projednat podmínky křížení. 
Povrchy po rýhách budou vráceny do původního stavu, případně řešeny projektovou 
dokumentací nově zřizovaných komunikací včetně skladby komunikace. 
 
 
Křížení podzemních za řízení 
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Podzemní sítě budou přesně vytýčeny až před zahájením zemních prací na požádání 
investora správci jednotlivých podzemních zařízení. Před zahájením zemních prací je nutno 
ověřit, zda v průběhu zpracování této PD nedošlo k realizaci nějakých dalších zařízení. 
V zájmovém prostoru jsou dokumentovány veřejné sítě: 

- Dešťová kanalizace 
- Splašková kanalizace 
- NTL plynovodní přípojky 
 

Při křížení inženýrských sítí je nutno dodržet zásady při křížení dle ČSN 73 6005. 
Veškerá k řížení a soub ěžná podzemní za řízení budou p řed zahájením stavby vytý čena. 
 
Kladení potrubí do rýhy 
Provede se takovým způsobem (dle ČSN 75 5401, ČSN-EN 805, ČSN 73 6005 a ČSN 75 
5411), aby nedošlo k jeho nadměrnému namáhání. Potrubí se ukládá tak, aby leželo v celé 
délce na dně rýhy a nesmí se opírat o kameny, či jiné tvrdé předměty. Potrubí vodovodní 
přípojky se ukládá ve spádu min. 3%0 , tak aby potrubí bylo možno odvzdušnit v dané 
nemovitosti. 
Ve vzdálenosti 30 až 40 cm nad povrchem potrubí musí být uložena výstražná fólie bílé 
barvy. Nad potrubím v ose bude umístěn signalizační vodič CYY 6 mm2. Signalizačním 
vodičem musí být opatřeno veškeré potrubí vodovodních přípojek. Vodič se pevně uchycuje 
na potrubí ve vzdálenostech 2 - 3 m dle průměru potrubí. Vodič se zásadně okolo potrubí 
neovíjí. Spoje vodičů mohou být buďto letovány, nebo zajišťovány mechanickými spojkami 
pro daný průřez vodiče. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a 
mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou). Na obou koncích vodovodu budou 
provedeny vývody signalizačního vodiče CYY 6mm2 pod poklopy. Funkce signalizačního 
vodiče musí být před předáním stavby ověřena.  

 
A.2.Měření spot řeby vody 
Měření spotřeby vody pomocí vodoměru bude umístěno ve vodoměrné šachtě na pozemku 
stavebníka pro každá RD. Průtok pro stanovení vodoměru bude větší minimálně o 15% než 
výpočtový průtok v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455. Navýšený maximální průtok ve 
vodoměru je Q = 0,88 l/s (3,18 m3/h). Velikost vodoměru bude navrhnuta dodavatelem vody. 
Projekt navrhuje vodoměrnou sestavu pro průtok 3,5 m3/h. V každé šachtě bude osazena 
vodoměrná sestava pro osazení vlastního vodoměru. V soupisu prací s výkazem výměr je 
zahrnut vodoměr – nutno konzultovat dodávku s investorem stavby a dodavatelem pitné 
vody.    
    
A.3.Vnit řní rozvody vody 
Rozvody pitné vody 
Vnitřní část rozvodu k hlavnímu uzávěru vody v budově bude z PE a bude vedena pod 
základovou deskou RD. V technické místnosti bude osazen hlavní uzávěr vody a následně 
vnitřní rozvody vody. Vnitřní rozvody pitné teplé a studené vody budou provedeny z 
plastových materiálů PPR DN 15 až 25 mm v tlakové řadě PN 20. Páteřní rozvod teplé 
studené a cirkulační vody bude veden v podlaze 1.NP, připojovací potrubí bude vedeno ve 
stěnách v drážkách, dle výkresové části projektové dokumentace. Spojování plastového 
potrubí bude provedeno svářením polyfůzním a mechanickými spojkami. V projektu není 
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uvažováno s pevnými body a kompenzací pro plastové potrubí z hlediska délkové 
roztažnosti plastového potrubí, je nutné řešit ve vlastní dokumentaci montážní společnosti 
dle použitého materiálu a standardu výrobce plastového potrubí. 
Všechna vodoinstalační potrubí budou řádně izolovány PE pěnou dle příslušné dimenze. 
Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí bude 
svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody.  
Po montáži bude provedena tlaková zkouška. Zhotovitel stavby vypracuje technologický 
postup na zkoušení potrubí. O všech zkouškách bude proveden zápis. 
Potrubí bude spojováno polyfůzním svařováním.  
Tloušťky tepelné izolace: 
 studená voda -    všechny DN . . . 10 mm 
 teplá voda -     všechny DN . . . 15 mm 
  
Ohřev teplé vody  
Ohřev teplé vody bude řešen centrálně pro každý objekt. Budou použity kombinované 
ohřívače napojené na plynový kotel s elektrickou vložkou. Objem ohřívače bude 250 l. 
Ohřívač bude dodán s technologií vytápění. 
Montáž ohřívače bude provedena dle montážního pokynu výrobce. Z hlediska ZTI 
se pravidla se osazuje pojistný ventil na stranu studené vody a uzavírací armatury pro 
snadnou demontáž ohřívače.  
 
Zařizovací p ředměty  
Uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti je dáno požadavkem investora, stavební části 
projektu a splňují hygienické dispoziční uspořádání dle ČSN 734301. Zařizovací předměty 
budou upřesněny investorem během výstavby a budou konzultovány s dodavatelem stavby. 
V projektu byly některé zařizovací předměty už specifikovány a návrh těmto předmětům 
podléhá. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěry dle zvyklosti 
dodavatele zařizovacích předmětů. V objektech jsou navrženy i zařizovací předměty pro 
užívání osob s tělesným postižením, je nutné dodržet platné předpisy a normy pro použití a 
instalaci speciálních zařizovacích předmětů, zejména vyhlášku 398/2009 Sb.  
 
Legenda za řizovacích p ředmětu: 
 
U  umyvadlo keramické, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka, 

2 x rohový ventil ½‘‘, 
Ui  umyvadlo keramické invalidní, baterie stojánková páková s prodlouženým 

ovládáním, zápachová uzávěrka podomítková 
2 x rohový ventil ½‘‘, 

WCi  klozetová mísa invalidní, sedátko bidetové pro invalidní použití  
1 x rohový ventil ½‘‘  

Dř Dřez nerezový jednoduchý s odkládací plochou – dodávka kuchyně  
Zápachová uzávěrka dřezová podomítková 
Dřezová páková stojánková baterie – dodávka kuchyně 
2 x rohový ventil ½‘‘  

Vy  Výlevková mísa keramická závěsná vč. mříže, nádržka na splachování 
 Dřezová nástěnná páková baterie 
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1 x rohový ventil ½‘‘  
 
VP  Vpusť podlahová pr.50, plast, nerez mřížka 
V  Vana pro invalidní použití, zápachová uzávěrka 

 Nástěnná termostatická baterie se sprchou 
Sp Sprcha pro invalidní použitím, odtokový žlab se zápachovou uzávěrkou 

Nástěnná termostatická baterie se sprchou 
ZV  Zahradní ventil proti zámrzu 
 
 
Montáž a zkoušení potrubí 
Při montáži je nutné brát ohled k dilataci potrubí a provést řádné uchycení a umístění 
pevných bodů. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou musí splňovat 
podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 
koordinační části projektu ve stavební části. 
Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 
potrubí.  
Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před 
realizací stavby s investorem. 
Veškeré prostupy a zákryty potrubí ZTI jsou součástí stavební profese. 
 
Tlaková zkouška vodovodů bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.  
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka 
potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody ( bez 
výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 
Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech 
armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro 
vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení 
vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 
Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením 
takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se 
po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství 
vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují 
všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. 
Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se 
vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném 
vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí 
provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se 
uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební 
přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při 
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větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O 
průběhu zkoušky bude proveden zápis. 
 
Výpočet pot řeby vody pro každý RD 
 

Potřeba pitné vody: 

Denní potřeba 

Druh odběru Měrná jednotka 

Počet 

MJ Potřeba vody Celkem    

LDN-trvalé bydlení os 8 124 992 l/den 

Celkem Qp       992 l/den 

        0,99 m3/den 

  

 

  0,011 l/s 

Denní maximum 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1,5   

Denní maximální potřeba Qm       1488,00 l/den 

        1,49 m3/den 

Hodinové maximum 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 1,8   

Hodinová maximální potřeba Qh 2678,40 l/den 

        111,60 l/h 

  0,031 l/s 

Roční potřeba vody     362 m3/rok 

 

Potřeba teplé vody: 

Denní potřeba 

Druh odběru Měrná jednotka Počet MJ Potřeba vody Celkem    

LDN-trvalé bydlení os 8 55 440 l/den 

Celkem Qp       440 l/den 

        0,44 m3/den 

  

 

  0,005 l/s 

        10,9 MWh/rok 

 
 
 
A.4.Filtrace jezírka 
U jezírka bude instalována filtrace pro čištění vody v jezírku. Projekt navrhuje použít filtrační 
jezírkový set složený z gravitačního filtru, čerpadla a 36W UV lampy. Vhodné pro okrasná a 
koupací jezírka o objemu do 60 m3 bez ryb. Průtokový filtr do jezírek či nádrží se 4 filtračními 
médii - polyuretanová pěna (jemná a hrubá), kokosová rohož a bio kuličky. Pro umístění na 
břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je 
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vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které 
zachycují jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. Rozměry 
850 x 520 x 400 mm. Na filtru je ukazatel teploty vody a indikátor stupně znečištění. 
UV lampa je vhodná pro čištění vody ve venkovních rybníčkách. UV zářič likviduje pouze 
mikroorganismy, které projdou okolo zářiče, užitečné kolonie nitrifikačních bakterií žijících 
hlavně ve filtrech, na dně nádrží, na rostlinách a kamenech zůstávají nepoškozené.  
Voda bude nasávána přes jezírkový skimmer a ohebné plastové flexi hadice, výtlak bude 
proveden též z ohebných plastových hadic zakončených tryskou.  
 

 
 

B) KANALIZACE 

V objektech vznikají dva druhy odpadních vod, jedná se o vody splaškového charakteru a 
vody dešťové. V rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě budou na pozemek 
investora přivedeny kanalizační přípojky dešťové i splaškové kanalizace pro každý RD 
zvlášť. Jednotlivé přípojky budou zakončeny revizními šachtami.   
 
B.1.kanaliza ční přípojky splaškové a deš ťové kanalizace 
    
Popis splaškové kanaliza ční přípojky : nová kanalizační přípojka bude přivedena na 
pozemek stavebníka během výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě pro každý RD 
samostatně. Kanalizační přípojky budou zakončeny revizními šachtami na pozemku 
stavebníka. V soupisu prací s výkazem výměr jsou zahrnuty koncové revizní šachty – nutno 
konzultovat dodávku s dodavatelem inženýrských sítí a investorem stavby. V rámci ZTI dojde 
k napojení splaškových odpadních vod od zařizovacích předmětů do revizních šachet. 
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Potrubí vedené v zemi bude provedeno z PVC DN150 o tuhové pevnosti SN4. Potrubí mezi 
objektem a revizní šachtou bude pokládáno do otevřeného výkopu. Potrubí bude uloženo do 
nezámrzné hloubky dle hloubky napojení do revizní šachty. Potrubí bude provedeno ve 
sklonu min. 2% směrem k napojení na revizní šachtu.  
 
Popis deš ťové kanaliza ční přípojky : nová kanalizační dešťová přípojka bude přivedena na 
pozemek stavebníka během výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě pro každý RD 
samostatně. Kanalizační přípojky budou zakončeny revizními šachtami na pozemku 
stavebníka pro každá RD samostatně. V rámci ZTI dojde k napojení dešťových odpadních 
vod ze střech stavebních objektů do revizních šachet. Potrubí vedené v zemi bude 
provedeno z PVC DN110-150 o tuhové pevnosti SN4 v zeleni a pod zpevněnou plochou 
bude použito potrubí SN8. 
Potrubí mezi objektem a dešťovou kanalizací bude pokládáno do otevřeného výkopu. 
Potrubí bude uloženo do nezámrzné hloubky dle hloubky napojení do revizní šachty. Potrubí 
bude provedeno ve sklonu min. 1% směrem k napojení na revizní šachtu.  
 
Zkoušení kanaliza čních p řípojek 
Vodotěsnost gravitačních stok se prokazuje dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a 
kanalizačních přípojek. 
 
Zemní práce 
Zemní práce se provádějí dle ČSN EN 1610, ČSN 73 6133 a NV 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Před 
prováděním výkopů je nutné provést ruční sondy na pracovišti k přesnému určení polohy 
potrubí kanalizace. Montážní jámy i rýhy budou pažené. Rozhodnutí o pažení a zpevňování 
svahů bude dáno během výstavby, dle klimatických podmínek, struktury vytěžené zeminy. 
Rozhodnutí o pažení a zpevnění vydá technický zástupce investora, stavby vedoucí nebo 
technik BOZP. Pod potrubím bude provedeno pískové lože o tloušťce 100 mm, obsyp je 
proveden do výšky 300 mm nad potrubí. Zásyp potrubí bude proveden vyteženou zeminou, 
která nesmí obsahovat ostré úlomky a cizý předměty. Nad potrubím cca 20 cm nad horní 
hranou bude uložena výstražná fólie hnědé barvy.  
V rámci dokončovacích prací se provede urovnání terénu a úprava do původního stavu. 
Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách. 
Před zahájením stavby je nutno zajistit vyhledání a vytýčení četných podzemních zařízení a 
upřesnit připojovací tvarovky na stávající vedení, případně při zjištění jiných sítí je nutno 
dodržet při souběhu a křížení podmínky ČSN 73 6005, s majiteli těchto zařízení projednat 
podmínky křížení. 
Povrchy po rýhách budou vráceny do původního stavu, případně řešeny projektovou 
dokumentací nově zřizovaných komunikací včetně skladby komunikace. 
 
 
Křížení podzemních za řízení 
Podzemní sítě budou přesně vytýčeny až před zahájením zemních prací na požádání 
investora správci jednotlivých podzemních zařízení. Před zahájením zemních prací je nutno 
ověřit, zda v průběhu zpracování této PD nedošlo k realizaci nějakých dalších zařízení. 
V zájmovém prostoru jsou dokumentovány veřejné sítě: 

- Splaškové kanalizační přípojky 
- NTL plynovodní přípojky 
- Vodovodní přípojky 
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Při křížení inženýrských sítí je nutno dodržet zásady při křížení dle ČSN 73 6005. 
Veškerá k řížení a soub ěžná podzemní za řízení budou p řed zahájením stavby vytý čena. 
 
 
Trubní materiál 
Jako trubní materiál je pro odpadní gravitační potrubí uvažováno s PVC-KG DN 150 SN10. 
U spojů potrubí gravitační kanalizace je nutné dodržet postup provádění spoje a použití 
prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušného 
potrubí a dle Dle ČSN 75 6101. Potrubí by se zpravidla mělo klást po úsecích mezi revizními 
(lomovými) šachtami a objekty na kanalizaci. 
 
Uložení potrubí 
Provede se takovým způsobem (dle ČSN EN 1610, ČSN 75 6101 a ČSN 73 60050), aby 
nedošlo k jeho nadměrnému namáhání. Potrubí se ukládá tak, aby leželo v celé délce na 
dně rýhy, a nesmí se opírat o kameny, či jiné tvrdé předměty.  
Gravitační potrubí se ukládá do pískového lože min. výšky 100 mm v žlábku o středovém 
úhlu α=min.60°. Obsyp potrubí je proveden štěrkopískem nebo písčitou zrnitou zeminou 
s kamenivem do zrnitosti 10mm. Provádí se po vrstvách výšky cca 15 cm. V první fázi se 
provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění vodou. 
Nad potrubím je proveden násyp v šíři 0,8 m a v takové výši, aby bylo zajištěno minimální 
krytí 900-1200 mm. 
Obsyp kanalizačního potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky min. 300 
mm nad vrch potrubí. Stabilita potrubí ve výkopu závisí především na kvalitě zhutnění, které 
by mělo dosahovat rozmezí 85-95% původní struktury. Přímo nad potrubím se obsyp 
nezhutňuje. Při pokládání kanalizace je nutné důkladně hutnit materiál pod kanalizací zvláště 
v místě nátoku a odtoku z revizních šachet a objektů na kanalizaci, popřípadě provést 
podložení nebo podbetonování kanalizace, aby nedošlo při sedání zeminy k vylomení 
potrubí ze šachty. 
Ve vzdálenosti 30 až 40 cm nad povrchem potrubí musí být uložena výstražná fólie hnědé 
barvy. Šíře fólie musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí o 5 cm na obou 
stranách. Kontrolu zhutnění zeminy je nutno provádět v souladu s ČSN 72 1006.  
 
B.2.Vnit řní kanalizace 
Svodné potrubí bude vedeno pod základovou deskou objektu. Svodné potrubí bude 
provedeno z PVC, spojované na hrdla a bude vedeno v minimálním spádu 2% směrem 
k revizní šachtě.  Odpadní potrubí jsou navrženy výhradně v provedení PP HT systém 
spojovaného na hrdla dimenzí DN 100,50,40,32. Úhlové rozměry dle stavební dispozice od 
15° do 87,5°. Připojovací potrubí jsou navržené z PP HT-systém spojované na hrdla, 
od připojovacích míst budou vedeny ve spádu min. 3%. Umístění potrubí je patrné 
z výkresové části. Přisávání a odvětrání vnitřní kanalizace bude zajištěno přes odpadní 
potrubí vyvedením nad střechu objektu, potrubí bude zakončeno ventilační hlavicí. Na 
odpadním potrubí splaškové kanalizace bude osazen revizní čistící kus s víčkem cca 1,0 m 
nad podlahou, případně upravena poloha na stavbě. V poloze čistících kusů budou revizní 
dvířka. V RD1 bude osazen čistící kus na potrubí K1 a K5, v RD2 bude osazen čistící kus na 
odpadním potrubí K3a a K6.   
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Dešťová kanalizace vnitřní bude provedena z PP dvouvrstvé potrubí pro tlumení hluku, 
systém spojované na hrdla. Na každém odpadním potrubí dešťové kanalizace bude osazen 
revizní čistící kus s víčkem cca 1,0 m nad podlahou, stavba dodá revizní dvířka do stěn. 
Střešní vtoky na ploché střeše budou vyhřívané.  
Pro upevnění potrubí se používají objímky s gumovou vložkou, které trubku obepínají po 
celém obvodě. Pro svislé úseky se používají objímky s pevným uchycením trubky. Pevné 
objímky budou kombinovány s objímkami umožňující kluzný pohyb. 
Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky. Pro invalidní 
program jsou navrženy zápachové uzávěrky podomítkové (umyvadla a dřez).  
 
Před uvedením do provozu bude na potrubí provedena tlaková zkouška. O všech zkouškách 
bude proveden zápis.  
 
Montáž, zkoušení potrubí, izolace   
Materiál všech potrubí je navržen z trub PPs. Při montáži je nutno dodržet montážní předpis 
výrobce potrubí.  
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.  
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se 
musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to 
tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po  jednotlivých smontovaných 
částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam. 
b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických 
nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí 
se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, 
a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí 
zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně 
uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi 
naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se 
teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen 
vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové 
potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.  
Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k 
viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace 
se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a 
případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 
jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad 
(netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam. 
Veškeré prostupy pro potrubí zajistí stavební profese. 
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Výpočet spot řeby vody pro každý RD 
 

Bilance odpadní splaškové vody: 

Denní spotřeba 

Druh odběru Měrná jednotka 

Počet 

MJ 

Spotřeba 

vody Celkem    

LDN-trvalé bydlení os 8 124 992 l/den 

Celkem Qp       992 l/den 

        0,99 m3/den 

  

 

  0,011 l/s 

Denní maximum 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1,5   

Denní maximální spotřeba Qm       1488,00 l/den 

        1,49 m3/den 

Hodinové maximum 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 5   

Hodinová maximální spotřeba Qn 7440,00 l/den 

        310,00 l/h 

  0,086 l/s 

Roční spotřeba vody     362 m3/rok 

 
 
Výpočet návrhových parametr ů dešťové kanalizace 
 
Qr = i . A . C 

Druh odvodňované plochy 
Součinitel odtoku C 

do 1 % 1 - 5 % nad 5 % 

Střechy ostatní 1 1 1 

č. plochy A [m 2] C i Q [l/s] Svody DN 

1 409,86 1 0,03 12,2958 6x 100 
1 399,28 1 0,03 11,9784 6x 100 

 

C. BEZPEČNOST PRÁCE 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních 
prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývají. 
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Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 
jednotlivých prací. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné 
podmínky, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních 
prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 
provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 
ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. 
Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 
předpisy.  
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 
závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
  
Zákoník práce, 
 
Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a stanoví 
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některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 
Sb, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich provozu, 
 
Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
 
Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 
 

D. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ PRO DODAVATELE STAVBY 

Poznámka: Při zjištění odlišnosti skutečného stavu a nedostatků od projektové dokumentace 
je dodavatel (uchazeč) povinen uvažovat se změnou (finančně) v rámci vlastního řešení 
stavby a zajistit si realizační dokumentaci v rámci svého know-how společnosti před 
podpisem Smlouvy o dílo s dohodnutou cenou za dílo. V rámci těchto postupů zodpovídá za 
stavbu dodavatel.  
Dodavatel jako odborná firma je povinen provést vlastní kontrolu projektu, výkresů, popisu 
prací – výkazu výměr, specifikací a všech zadávaných podkladů (včetně úplnosti seznamu 
položek uvedených ve výkazu výměr a specifikacích) a o případných chybách nebo 
nedostatcích neprodleně písemně informovat zpracovatele zadávacích podkladů. Případné 
chyby nebo nedostatky je dodavatel povinen doplnit do zadávacích podkladů – jako příloha 
nabídkového rozpočtu. Uchazeč je povinen doplnit a o přílohu rozšířit nabídkový rozpočet, 
výkaz výměr, specifikace o takové chybějící položky, které je třeba, dle odborného názoru 
dodavatele provést pro úspěšnou realizaci díla dle zadávacích podkladů a úspěšné uvedení 
do provozu. Zejména doplnit o takové položky, které vzniknou z vlastní projektové 
dokumentace pro provedení stavby!    
 
 
V Pardubicích dne: 03/2017      Ing. Jan Vosáhlo 


