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B.1

b)

d)

ENERGY Energy Benefit Centre a.s.

Krenova 438/3, 162 00 Praha 6

Popis Uzemi stavby
Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi.
Budova byvalého Stabu je situovana ve stfedni ¢asti mésta Nové Mésto nad Metuiji, v zastavéném Uzemi mésta.
Dotcena budova byvalého Stabu se nachazi na pozemku st. 722 v k.u. Nové Mésto nad Metuji (obec Nové Mésto
nad Metuji); [706442].
Odstranéni a vystavba nového pfistfeSku se nachazi v arealu kasaren na pozemcich parc.¢. 653/1 (odstranéni) a
653/3 (odstranéni a vystavba nového pfistfesku).
Novych 11 parkovacich stani je navrzeno na parc.¢. 653/4 a 653/1.

Okolni pozemky jsou tvofeny pfedevsim komunikacnimi zpevnénymi plochami, zastavénymi plochami a zeleni.
Zelen se nachazi na vychodni strané objektu byvalého Stabu, na severni fasadé navazuje objekt na stavajici
kotelnu, ktera je v majetku spolednosti CEZ, na jizni a vychodni fasadé je zpevnéna plocha, ktera navazuje na
pfijezdovou cestu a parkovisté.

Jedna se 0 samostatné stojici objekt, plochy okolo budovy budou vyuZity pro stavbu leSeni, pfipadné pro zafizeni
stavenisté.

Navrhované stavebni Upravy — Objekt, se nachazi v méstské ¢asti mésta Nové Mésto nad Metuji. Stavebni Upravy
jako je zatepleni, kompletni vnitini Gpravy véetné dispozic, novy podkrovni prostor, FVE panely na stfeSe budovy,
nové rozvody kanalizace a vodovodu, nové LED osvétleni, novy zpGsob vytapéni a vzduchotechniky nezatizi nad
miru obvyklou okoli objektu. Zafizeni stavenisté bude umisténo na vychodni a jizni strané objektu.

V rdmci Uprav je navrzeno 11 novych parkovacich stani v areélu, kde se objekt nachazi. Viz samostatna ¢ast
dokumentace — D .1.5. Zpevnéné plochy.

V arealu bude pfesunuty pfistavek, ktery se nachazi u budovy pyramida. Pfistavek bude zdemontovan a bude
postaven pfimo u budovy Pyramida, viz situace a samostatny vykres pfistfeSku.

Pfistup a pfijezd k objektu je ze stavajici mistni komunikace ze severu objektu $tabu k hlavnimu vstupu, kde je
v blizkosti parkovisté.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmifiujicich zménu
Vv uzivani stavby.

Ve mésté Nového Mésta nad Metuji je zpracovan uzemni plan. Stavba je v souladu s Uzemnim pldnem. UZivani
stavby se ze Stabu vojenskych kasaren méni na stavbu pro Skolu, kterd obsahuje prostory na vyuku a ubytovani
zaku.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Gizemi.
Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani uzemi. Navrzené stavebni
Upravy objektt nemaji vliv na plvodni charakter a Ucel objektd. Stavebni Upravy jsou v souladu s poZadavky vyhl.
501/2006 Sb. v platném znéni, o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd.

Projekt zohlednil podminky vSech dotéenych organd, které vznikly béhem projednani projektové dokumentace,
tykajici se dotéenych organl a stavebniho ufadu.

Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori — geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Byly provedeny priizkumy a rozbory. Byl proveden stavebné technicky prizkum, inzenyrsko-geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, radonovy prizkum.
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k)
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Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist.

Pii realizaci v8ech €innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou
dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon ¢&. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, zakon
¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni vlady €. 9/2002
Sb., které stanovuje maximalni poZadavky na emise hluku stavebnich stroju. Odpady - jejich ukladani a likvidace
budou - zajistény v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.

Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Uzemi stavby se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi.

Vlastni stavba je feSena takovym zplsobem, aby nebylo negativné ovlivnéno dotéené okoli, at uz pozemky nebo
stavby. Objekty jsou umistény na pozemku investora. Pfijezd a pFistup k objektim je ze stavajici mistni
komunikace. Pfipadné poskozené plochy budou po dokonceni stavebnich prav uvedeny do plvodniho stavu.

Zasobovani objektu pitnou vodou je feSeno prostfednictvim vefejného vodovodu, bude vybudovana nova pripojka
na vodovodni Fad, ktery je ve vlastnictvi VAK, odpadni vody jsou odvadény splaSkovou kanalizaci do méstské
kanalizace. DeStova voda ze stfechy stavajici budovy bude svedena do retenéni nadrze, ktera bud umisténa na
pozemku investora. Trasy zUstanou stavajici.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin.

Navrzené stavebni Upravy, objektu byvalého Stabu, nevyzaduji asanace, demolice okolnich staveb ani kaceni
drevin. Soucasti stavebnich Uprav jsou bouraci prace vedouci k odstranovani dilCich konstrukci.

V misté, kde bude vybudovano nové parkovisté budou odstranény dva stromy. V souvislosti s odstranénim strom,
budou dva nové vysazeny.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci — zatepleni obvodovych konstrukci, zatepleni stfech, vyména vyplni otvor(
a dal$i vnitfni udrzovaci prace, nejsou kladeny pozadavky na zabory zemédélského plGdniho fondu nebo pozemk
uréenych k pinéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé.

Navrzenymi stavebnimi Upravami se neméni pozadavky na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Pfistup
k objektu i nadale zlistane stavajici.

Objekt doposud nebyl bezbariérovy. Nyni je uvnitf umistén vytah a objekt budu bezbariérovy do tfi nadzemnich
podlazi.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifuijici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba nema vécné ani asové vazby na okolni vystavbu. Nebude tfeba prekladat Zadné inZzenyrské sité.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Navrzené stavebni Upravy domu se tykaji stavajici budovy €.p. 426 ve mésté Nové Mésto nad Metuji na
pozemcich st. 722, p.€. 653/3, p.€. 653/4 a 653/1 v k.U. Nové Mésto nad Metuji
[706442].

Pro Ucely feSeni dopravy v Klidu, zafizeni stavenisté a stavbu leSeni bez stavebniho zasahu budou vyuZity i pfilehlé
plochy.

Udaije z katastru:

Stavebni objekt: C.p. 426

Parcelni ¢islo: st. 722

Obec: Nové Mésto nad Metuji [574279]
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Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Druh pozemku:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Udaje z katastru:
Parcelni éislo:

Obec:

Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Druh pozemku:

Zplsob ochrany nemovitosti:

,

Udaje z katastru:
Parcelni éislo:

Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Druh pozemku:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

,

Udaje z katastru:
Parcelni éislo:

Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Druh pozemku:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Energy Benefit Centre a.s.
Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6

Nové Mésto nad Metuji [706442]

1801

277

Parcela katastru nemovitosti

Zastavéna plocha a nadvori

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

653/3

Nové Mésto nad Metuji [574279]

Nové Mésto nad Metuji [706442]

1801

510

Parcela katastru nemovitosti

ostatni plocha

Nejsou evidovany Zzadné zplsoby ochrany

653/4

Nové Mésto nad Metuji [574279]

Nové Mésto nad Metuji [706442]

1801

1197

Parcela katastru nemovitosti

ostatni plocha

Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

653/1

Nové Mésto nad Metuji [574279]

Nové Mésto nad Metuji [706442]

10001

10048

Parcela katastru nemovitosti

ostatni plocha

Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
Na dotCenych pozemcich nevznika ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
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B.2.1
a)

b)

d)
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Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukeci.
Vlivem stavebnich Uprav dochazi ke zméné dokonéené stavby. Opatfeni je zaméfeno na posouzeni komplexni
rekonstrukce a zatepleni objektu (zatepleni obvodového zdiva, stfeSniho plasté a vyména vSech otvorovych vyplni).

Z hlediska statiky jsou navrzeny nové stropy ve tfech podlazich, kde byly stropy posouzeny jako nevyhovuijici. DalSi
konstrukce jsou dle prizkumu v poradku a staticky vyhovuiici. Viz D 1.2. Stavebné konstrukéni feseni.

Po realizaci komplexniho zatepleni objektu je nutné vyregulovani otopné soustavy. Z tohoto divodu je zde v ramci
opatfeni navrzena také realizace méfeni a regulace vytapéni, v€etné monitoringu spotieby ZP a tepla na vytapéni
a pfipravu TV. Regulace vytapéni objektu bude provadéna ekvitermné pomoci trojcestného ventilu. Spotfeba ZP
bude méfena stanovenym méfidlem a digitalné pfenasena do sbérmého zafizeni (PC) a nasledné k vyhodnoceni
do fidiciho mista.

Popis stavajiciho stavu:
Ctyfpodlazni cihlova budova s obdélnikovym pidorysem a sedlovou stfechou, ktera ma vikyr nad schodistém.

Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Budova nevykazuje zadné zasadni nedostatky v rdmci stavebné technického stavu. Pouze dva dievéné stropy na
vychodni strané objektu budou odstranény a nasledné budou navrzeny nové. Budova nebyla posledni dobou
vyuzivana, ale byla udrZzovana spravci objektu.

ODBORNY POSUDEK zpracovany podle Metodiky posuzovani staveb z hlediska vyskytu obecné a zvlasté
chranénych synantropnich druhi Zivoéichu

Na objektu ve stavajicim stavu nejsou prostupné ventilacni otvory nebo provétravaci $térbiny a tudiz neni mozné
hnizdéni zviasté chranénych druht Zivocichu (rorys, netopyr) a neni nutné instalovat nahradni opatfeni (budky).
Béhem stavebnich praci neni potfeba dodrzet ochranna opatfeni.

Ugel uzivani stavby.

Budova byla vyuzivana v minulosti jako Stab pro kasarny. V roce 1985 se v objektu délaly drobné rekonstrukce,
sougasti toho byla i provozovna kadefnictvi. Ugel uzivani se stavebnimi Gpravami zméni. Nyni bude vyuZivana pro
potfeby Skoly, pro vyuku kadefnic a kosmetiky a jako ubytovani pro studenty.

Trvala nebo docasna stavba.
Stavba je navrzena jako trvala.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Pristup do objektu z(istdva nezménén, ale bude na fasadu z jizni strany umistén vstup do vytahu, ktery bude
umistén v objektu. V budoveé je schodisté. Stavba bude bezbariérova, ale pouze pro 1.NP, 2.NP a 3.NP.

Stavebni Upravy méni zplsob pristupu do objektu ve vztahu k vyhl. &. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani
staveb.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd.

V/ souCasnosti nejsou zndmy stanoviska dotéenych organd, podminky budou zapracovény do projektové
dokumentace v pribéhu projednévani s jednotlivymi dotéenymi organy.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu.
Ochrany nebyli zjistény.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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g)  Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikost apod.
Stavebnimi Upravami dojde ke zvétSeni o zatepleni objektu, o anglické dvorky pro zlepSeni prostfedi z hlediska
vihkosti v suterénu a o vystavbu rampy.

Zastavéna plocha
= Puvodni 270 m?
= rozSifeni o zateplovaci systém a anglické dvorky- celkem 320,7 m?

h)  Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.
Pro G¢ely vystavby bude vyuzita voda z vytokového ventilu v budové — ur€i stavebnik. V arealu objektu bude
ureno misto pro zafizeni stavenisté, a to i pro pfipadné zajisténi hygienickych podminek pro pracovniky.

Vzhledem Kk typu a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav se uvazuje s vyuZitim venkovnich ploch pro zafizeni
stavenisté — napf. pro umisténi stavebni buriky, skladu apod.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Pfesny harmonogram praci bude soucasti nabidky zhotovitele zakazky.

)i Orientaéni naklady stavby.
Naklady na stavbu budou stanoveny vybérovym Fizenim na zhotovitele stavby, orientacni rozpocet pro vybérové
fizeni. Hruby odhad je 58 mil.K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorové reseni.
Objekt je situovan v centralni Casti mésta Nové Mésto nad Metuji. V bezprostfedni blizkosti stavby se nachézi
mistni komunikace na zapadni strané objektu. Mezi komunikaci a objektem je umisténo parkovisté pro cca 6 aut.,
Okolni objekty jsou tvofeny rodinnymi domy a hlavné se objekt nachazi v areélu kasaren, ktery se bude cely bude
opravovat. Urbanistické feSeni zlistane stavebnimi Upravami nedotéeno.

b)  Architektonické feseni — Kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Kompozice tvarového feSeni se neméni, pouze budou vytvoreny anglické dvorky. Jedna se o zatepleni objektu,
zatepleni vSech fasad, stfesni krytina je navrzena nova. Barevné feSeni se v nejvétsi mife drzi plvodniho stavu.
Kamenny obklad je nutné zateplit. Zde se vytvofi odskogena fasada a barevné odlisena. Sokl podél celé budovy
bude barevné odlisen. Vykresy barevného feseni jsou soucasti PD D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni stavby.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Objekt byl v minulosti vyuzivan jako Stab pro kasamy. V souCasnosti neni objekt vyuzivany. V rdmci navrzenych
stavebnich Uprav objektu se zméni provozni feSeni. Zatepleni se provadi z divodu zlepSeni stavajicich technickych
vlastnosti. Jedna se o nevyrobni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projekt budovy byvalého §tabu fesi bezbariérovy pfistup do 1.NP, 2.NP a 3.NP budovy, do praktickych u¢eben, kde bude
mozny pfistup i pro vefejnost, soucasti 1.NP je i socialnich zafizeni pro invalidy. Je navrzen evakuacni vytah, ktery se
nachazi uvniti na jiznim konci chodby. Vytah bude mit jednu nastupni stanici z terénu u objektu a tfi vystupni stanice.
Vytah bude bez strojovny.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Objekt ob&anské vystavby bude uZivan béznym zplsobem. Pfizpracovani projektu se vychazelo zejména z nize
uvedenych predpisti a CSN, které je nutné dodrzovat pfi provozu.

= Zak. €. 309/2006 Sb.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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NV 591/2006 Sb.

Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

Zak. ¢. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

Zak. €. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Bezpeénost. Ochrana pred Grazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu pred bleskem
CSN 34 3103 Bezpeénostni predpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadééich
CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnittnich prostor(

CSN 73 0580-1 az 4 Denni osvétleni budov

Pro zajisténi bezpecnosti pfi uzivani dokonéené stavby museji byt zhotovitelem provedeny a dolozeny veskeré revize
jednotlivych zafizeni a instalaci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni feseni.
Bouraci a demontéZni prace

Budou demontovany stavajici klempifské prvky, které zabraruji aplikaci ETICS

Budou demontovany stavajici fasadni a stfeSni ¢asti hromosvodu

Budou odstranény nesoudrzné omitky

Budou odstranény stavajici zpevnéné plochy okolo objektu v rozsahu dle dokumentace

Budou provedeny odkopy kolem budovy pro aplikaci zatepleni a odizolovani soklové ¢asti v rozsahu dle
dokumentace

Bude provedena demontaz stavajicich drobnych instalaci na objektu (tabule, informacni cedule, mfizky,
zvonkové tablo apod.)

Budou odstranény vSechny vypiné otvort

Budou vybourany nové otvory v suterénu

Bude odstranéno osténi okolo stavajicich otvorli na fasadé

Bude odstranéna stfesni krytina, ktera se sklada ze stfednich Sindeli obsahujicich azbest

Budou vybourany dfevéné tramové stropy v 1.NP, 2.NP a 3.NP

Budou odstranény vSechny nosné konstrukce podlah na nosnou konstrukci stropu

Bude odstranéna stfiSka nad hlavnim vstupem

Budou odstranény pficky, dle vykresové dokumentace

Budou odstranény vnitini vypIné otvor — dvefe

Budou vybourany potfebné nové otvory — dle vykresové dokumentace

Budou odstranény veskeré vnitfni sanitarni zafizeni

Bude vybouran otvor na terénu pro néstupni stanici vytahu

Budou vybourany stropy v prostoru nového vytahu

Bude vybourana podesta posledniho podlaZi 4.NP — podkrovi.

Bude odstranéna bouda skladu, ktera je umisténa u Pyramidy a bude pfesunuta pfimo k objektu pyramidy,
pfesnéji popsano a vyznaceno v situaci

Boudou vybourany prostupy konstrukci pro VZT, UT, atd. Dle vykresové dokumentace jednotlivych
profesi.

Prvky, které jsou urCeny pro zpétnou montaz, budou ulozeny, pfipadné upraveny, tak aby byla mozna jejich zpétna
montaz dle dokumentace ¢asti prvky na fasadé
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Popis stavebniho feSeni
Jedna se o kompletni rekonstrukci vnitfnich prostor. Budou vytvoieny nové pficky, prostory, socialni zazemi atd —

ve se bude fidit projektovou dokumentaci

b)

= Bude proveden kontakini zateplovaci systém z certifikovaného fasadniho systému ETICS v celém
rozsahu

= Bude zateplena soklova ast z perimetrického polystyrenu se zataZenim pod Uroveri upraveného terénu,
provedeni svislé hydroizolace suterénniho zdiva v urené ¢asti

= Budou provedeny nové klempifské prvky z pozinkovaného plechu — nové oplechovani parapetd, balkond,
atd.

= Bude provedena montaz hromosvodu

= Bude proveden novy okapovy chodnik a dale budou upraveny zpevnéné plochy okolo celého objektu,

kromé severni fasady, kde je kotelna

Bude zateplena stfesni konstrukce

Budou vyménény v&echny vyplné otvor(i a osazeny nové

Bude provedeno nové LED osvétleni

Bude provedena nova vzduchotechnika

Bude vytvofena nova pfipojka vody

Bude provedena nova destova kanalizace a nové vybudované retenéni nadrz

Bude provedeno nové vytapéni, zdroj bude stavajici

Bude provedena nova stfiska nad hlavnim vstupem

Bude proveden novy vytah uvnitf objektu

Budou provedeny nové anglické dvorky

Budou vyzdény nové pricky, dle vykresové dokumentace

Budou vytvofeny podhledy dle vykresové dokumentace

Bude vytvofeno 11 novych parkovacich stani v areélu celych kasaren — vyzna¢eno v samostatné studii a

v situaci

=  Bude smontovan novy sklad, umistény v arealu kasaren k budové pyramidy, pfesnéji vyznaceno v situaci

Konstrukéni a materialové reseni

Obvodové stény budou opatieny kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s tepelnou izolaci z mineralni vaty.
V soklové bude do vySky cca 300 mm, provedeno zatepleni perimetrickym EPS. Pod terénem bude provedeno
zatepleni perimetrickym EPS, do hloubky cca 500 mm. Podrobnéji viz vykresy pohled( a skladeb konstrukci.
Aplikovany systém ETICS musi byt certifikovany, veSkeré detaily a podrobna feSeni budou provedena na zakladé
detaill a doporuceni, které jsou soudasti této projektové dokumentace, zérover v souladu s technologickym
predpisem vyrobce systému a v souladu s CSN 73 2901 a CSN 73 0540. Je nutné pouzit veskeré systémové prvky
jako napf. parotésnici a paropropustné pasky, za¢istovaci listy, rohové profily (kombi listy), parapetni a nadprazni
profily, dilatacni listy atd. Budou pouZity prody3né silikonové omitky. Pfipadné rozpory a nesoulad bude feSen
zhotovitelem s pfedstinem v ramci realizace stavebnich uprav, a to ve spolupraci s projektantem a technickym
zastupcem zvoleného vyrobce systému ETICS.

Zhotovitel zajisti u¢ast zastupce vyrobce zvoleného kontaktniho zateplovaciho systému na stavbé. Tento zastupce
potvrdi zapisem do stavebniho deniku navrh pouziti a umisténi jednotlivych dopliikovych systémovych prvkd (napf.
pfipojovacich list, kotveni izolantu). Zhotovitel zaroven zajisti provedeni zkouSky pfidrznosti lepici hmoty
k podkladu a také vytazné zkousky pro ur€eni charakteristické unosnosti kotev (hmozdinek), na jejichZ zé&kladé
bude urCen pocet kotev na Ctverecni metr ETICS.

Celkové zatepleni bude provedeno postupné ve zhotovitelem uréenych Usecich po obvodu objektu. LeSeni pro
provedeni fasadniho systému se namontuje s normovym odstupem od budouci trovné fasadniho systému. Desky
tepelného izolantu museji byt chranény proti desti, povétrnosti a sluneénimu zafeni, tzn. budou zakryvany jak na
meziskladce materialu, tak po nalepeni na fasadu.
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Zakladni vrstva ETICS se sklada ze stérkové hmoty a sklotextilni (ne plastové) sitoviny. Pro starSi objekty se
doporuduje stérkova a lepici hmota, ktera mé co nejnizsi faktor difizniho odporu a je uréena pro sanacni systémy.
Stavajici fasady byvaji ponicené a vice ¢i méné zasolené a tyto lepici hmoty pfipoustéji mirné zasoleni.
Rozmisténi a pocet hmozdinek je tfeba dodrZzet podle pokynu uvedenych v technologickém predpisu vyrobce
ETICS, pfi¢emZ tyto pozadavky je nutné povazovat za orientacni (minimalni) a je nutné je konfrontovat (ovéfit)
provedenim odtrhovych zkousek. Kotveni tepelné izolaénich desek bude zarover probihat v souladu s v CSN 73
2902.

Veskeré materidly jsou vyznaCeny a popsany ve vykresové dokumentaci.
Mechanicka odolnost a stabilita.

Z hlediska zatepleni ETICS rozsah stavebnich praci pfedpoklada s kotvenim do stavajicich nosnych konstrukci.
Po postaveni leSeni bude proveden podrobny stavebné technicky prizkum fasady a stfechy (ploché i sedlové),
resp. predevsim podkladu dle CSN 73 2901. Nesoudrzné a degradované plochy budou opraveny, pied aplikaci
zateplovaciho systému se pfedpoklada odstranéni a nasledna Uprava cca 60% celkové plochy zateplované fasady
domu. Odstranéni nesoudrznych vrstev bude provadéno mechanicky — odsekanim, resp. ocelovym kartaéem.
Zbylé plochy budou ponechany v plvodnim stavu (pouze oCistény tlakovou vodou) pod podminkou, Ze zhotovitel
stavby ovéFi soudrznost a miru pfipadné degradace povrchu, a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi
splfiovat podminky uvedené v CSN 73 2901 a zarovei i podminky technologického predpisu konkrétniho vyrobce
a dodavatele systému. Nerovnosti na fasaddé vétdi neZ je maximalni odchylka rovinnosti stanovena v
technologickém pfedpisu dodavatele ETICS (obvykle 20mm/m) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jadrové
omitky.

Samotna aplikace ETICS bude probihat podle doporuceného technologického pfedpisu pfisluSného vyrobce a
zhotovitele a die CSN 73 2901. Aplikovany systém ETICS musi byt certifikovany. Pfi provadéni budou respektovany
a dodrzovany mimo jiné i z&sady uvedené ve Shorniku technickych pravidel TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelné
izolacni kontaktni systémy (ETICS).

Nové stropy ve 2.NP a 3.NP jsou navrzeny detailné v PD D.1.2; staticky konstruk¢ni feSeni.

Pro prostor, ktery je vytvofen pro umisténi baterii od FVE a UPS budou vytvoreny zakladové pasy do nezamrzné
hloubky 800 po zemi a Sifkou 600 mm. Staticky budou dostadujici.

Nové presunuty sklad bude u budovy pyramidy a bude postaven z lehéenych pérobetonovych tvamic tl. 250mm.
Tvarnice budou ulozeny na plvodni zidku se zaklady, zidka je vystavena ze ztraceného bednéni. Stfecha je tvofena
ocelovymi nosniky a na né bude uloZen trapézovy plech. Staticky vyhovujici konstrukce bez zasahu do terénu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Ve je podrobnéji feSeno v jednotlivych ¢astech PD

B.2.8

D.1.4.1 ZTl
D.1.4.2 VYTAPENI
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
D.1.4.4 ELEKTRO

Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpednostni feSeni stavby je nové a je podrobné feSeno v samostatné ¢asti této projektové dokumentace D.1.3.

B.2.9

Uspora energie a tepelna ochrana

Projekt feSi usporu energie a tepelnou ochranu stavajicich konstrukci. Na navrhovany stav je vypracovany prikaz
energetické narocnosti budovy.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Parametry jednotlivych stavajicich a nové navrzenych konstrukci jsou podrobné vyspecifikovany v tomto energetickém
hodnoceni.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Neméni se.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi.
Navrzené stavebni Upravy nefesi ochranu stavby pfed radonem
b)  Ochrana pied bludnymi proudy.
Bez pozadavk(. Navrzené stavebni Upravy nefesi ochranu stavby pfed bludnymi proudy.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou.
Bez pozadavk(. Navrzené stavebni Upravy nefe$i ochranu stavby pied technickou seizmicitou.
d)  Ochrana pred hlukem.
Neméni se.
e) Protipovodiiova opatfeni.
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba fesit.
f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba fesit.
B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury.
Objekt je napojen na stavajici sité pomoci pfipojek NN a kanalizace.
Nové bude provedena pfipojka vodovodu. Pfipojny bod bude je umistén v ulici T.G. Masaryka na vodovodni fad,
ktery je v majetku VAK Nachod. Dimenze bude ur€ena na zakladé pozadavk( majitele sité. Projednano a uvedeno
viz D.1.4.1 Zdravotné technické instalace.
Stavajici pripojka vodovodu, ktera je v majetku investora bude odpojena a zaslepena.
Vznikaji nové naroky na kapacity jednotlivych druht energii a vod splaskovych, bude zohlednéno v samostatné
Casti projektu, ZTI. Naroky na destové vody zUstanou stavajici. Novy pfistavek u budovy Pyramida bude napojen
na destovy svod, ktery je tésné vedle pfistfedku, vody ze stfidky budou svedeny timto smérem.
Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroju:
- Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena spotfeba vody dolozena technickymi listy
vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim $titkem vyrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyiiské baterie maji maximalni pratok vody 6 litrd/min;
- b) sprchy maji maximalni pritok vody 8 litrd/min;
- ¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Upiny objem splachovaci vody maximalné 6 litr(i a
maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;
- d) pisoary spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni Gplny objem
splachovaci vody 1 litr.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Pfijezd a pfistup k objektu je ze stavajici mistni komunikace. Navrzenymi stavebnimi Gpravami se méni opatfeni
pro pfistupnost a uZivani stavby se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace. Diky rampé bude objekt pfistupny
bezbariérové do 1.NP, kde bude vyuka kadefnic a kosmetiky.

Charakteristika sou¢asného stavu

Zajmové Uzemi stavby se nachazi v Novém Mésté nad Metuji. V soucasnosti se kolem stavajici budovy nachazi
dostatek ploch pro parkovani. Nedaleko jizni fasady je parkovisté pro dostateény poCet aut. Objekt je obklopen
okapovym chodnickem, ktery bude nahrazen novym.

b) Napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, bez poZadavku na rozsifeni. V ramci navrzenych stavebnich Gprav
neni primarné uvazovano s Upravami dopravni infrastruktury.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Doprava v klidu.
Parkovani bude probihat na stavajicich vyhrazenych plochach. V ramci projektu je navrZzeno 11 parkovacich stani
v aredlu kasaren. Viz D.1.5 Zpevnéné plochy, ktera je soucasti dokumentace.

Pési a cyklistické stezky.
Navrzenymi stavebnimi Gpravami se neméni pozadavky na stavajici pési a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni Gpravy.
V ramci zatepleni objektu je navrZzeno upraveni terénu okolo budovou, je navrZzen novy okapovy chodniCek. A
terénni Upravy soucasné s vystavbou anglickych dvorku.

Pouzité vegetacni prvky.
V ramci rekonstrukce nevznikaji pozadavky na nové vegetaéni prvky. Bude provedeno oseti travnim semenem
podél objektu.

Biotechnické opatieni.
V rdmci rekonstrukce nevznika poZadavek na biotechnické opatfeni.

Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochranu
Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda.
Vliv stavby na zivotni prostfedi neni s ohledem na charakter stavebnich Uprav a pfistavby nutné posuzovat ve
smyslu zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Nebyly zjistény Zadné ochrany.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000, nepodiéha potfebé vedeni zjiStovaciho fizeni a
vydani stanovisko EIA.

ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem.
Projekt nefesi podminky zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi.

V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Stavba nespada do rezimu zékona o integrované prevenci, projekt dale nefesi.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis.

V ramci navrzenych stavebnich uprav nejsou navrhovana zadna jind ochranna a bezpec€nostni pasma ani zadna
jind omezeni a podminky ochrany.

Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva. Navrzené stavebni Gpravy neméni situovani
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva, s ohledem na charakter stavby blize ochranu obyvatelstva nefesi.
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Zasady organizace vystavby
Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni s ohledem na charakter stavebnich Uprav a pfistavby nutné posuzovat ve
smyslu zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromdi, ochrana rostlin a Zivocich,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Nebyly zjiStény Zadné ochrany.

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000, nepodiéha potfebé vedeni zjiStovaciho fizeni a
vydani stanovisko EIA.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem.
Projekt nefedi podminky zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi.

V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.
Stavba nespadé do rezimu z&kona o integrované prevenci, projekt dale nefesi.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

V ramci navrzenych stavebnich uprav nejsou navrhovana Zadna jina ochranné a bezpecnostni pasma ani Zadna
jina omezeni a podminky ochrany.

Zasady organizace vystavby
Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
Pro ucely vystavby bude vyuZita voda z vytokového ventilu v budové — ur€i stavebnik. V aredlu objektu bude
uréeno misto pro zafizeni stavenisté, a to i pro pfipadné zajisténi hygienickych podminek pro pracovniky.

Vzhledem Kk typu a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav se uvazuje s vyuZitim venkovnich ploch pro zafizeni
stavenisté — napf. pro umisténi stavebni buriky, skladu apod.

Odvodnéni stavenisté.
Neméni se.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
= Napojeni na dopravni infrastrukturu — stavajici pfijezd k objektu zUstane nezménén. Pro parkovani je
mozno vyuzit stavajici mistni komunikace.
= Napojeni na technickou infrastrukturu — stavajici, beze zmény

Veskeré plochy stavenisté budou po dokonéeni stavebnich Uprav uvedeny do plvodniho stavu.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Navrzené stavebni Upravy jsou takového charakteru, ktery nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Z hlediska
vystavby mize dochazet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzdusi v pribéhu stavby, a to exhalaci z vozidel,
které budou provadét zasobovani stavby. Toto zneCiSténi Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze
doCasného a omezeného charakteru, tak jak jako Ize stejné charakterizovat i moznost zvySeni prasnosti. Ta ovsem
bude eliminovana ochrannymi sitémi a pfipadnym skrapénim ploch.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin.

Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich z pfedpist o bezpe€nosti prace, pozarni
ochrany atd. tak, aby byla zajiSténa ochrana okoli stavby.

S navrzenymi stavebnimi Upravami nesouvisi feSeni asanaci, demolic nebo kéceni dfevin.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

DocCasné zabory pro stavbu budou pouze z hlediska zfizeni zafizeni stavenité a pfipadnych skladkovych ploch
pfip. pro odkopy okolo objektu. Tyto zabory jsou pouze do¢asného charakteru.

Trvalé zabory pro navrzené stavebni Upravy nejsou vyzadovany.

Pozadavky na bezbariérové ohchozi trasy.

Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

Odpady vznikajici pfi rekonstrukci

Cislo odpadu nazev odpadu

020110 Kovové odpady

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

1501 04 Kovové obaly

170101 Beton

17 01 07 Smési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. €. 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

170203 Plasty

17 05 04 Zemina a kameni neuved. pod €. 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
1709022170903

- nakladani s odpady
Dodavatel stavby (puvodce odpadu) bude zajistovat likvidaci vSech vySe uvedenych odpadd témito
pfedpokladanymi zpusoby:

(1) pfedani opravnéné osobé

Plvodce odpadu zajisti pfedani odpadu povérené osobé — odborné firmé s opravnénim, ktera provede likvidaci
odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Pfed pfedanim opravnénym
osobam bude odpad skladovan dle jednotlivych druhl v misté stavenisté, nebezpecné odpady budou skladovany
v uzavienych kontejnerech.

(2) vyuziti v misté stavby
S ohledem na charakter stavby se nepredpoklada s vyuzitim odpad( v misté stavby.

Zapisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zpUsob likvidace véetné dokladu s tim spojenych.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.

S navrZenymi stavebnimi pracemi souvisi provadéni zemnich praci v odkopu pro zatepleni. Po odkopech okolo
objektu bude proveden zpétny nasyp, nevyuzitd zemina bude odvezena na skladku.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.
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Pii realizaci vSech €innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zivotnimu prostfedi a budou
dodrZzovany pfisludné pravni pfedpisy. Jedné se zejména o zékon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, zakon
¢. 201/2012Sb. o ochrané ovzdusi, zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni viady ¢. 9/2002
Sb., které stanovuje maximaini poZadavky na emise hluku stavebnich strojd.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska Sifeni hluku, vibraci a
prasnosti.

V pfipadé zjisténi azbestu bude tato skuteénost ohladena stavebnimu ufadu ¢i pfislusné KHS a po odsouhlaseni
postupovano v souladu s vyhlaskou €. 432/2003 Sb. Pii likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb, a jeho provadéci vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady €. 273/2021 Sh. Tato evidence
bude pfedloZena pfi kolauda¢nim Fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpeéného odpadu, {.
vSem materialim, které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a dal$im jmenovitym typtim odpadu jako jsou
oleje, maziva, azbest apod.

Prace s materidly obsahujici azbest

Technologicky postup pro praci s azbestem musi byt zpracovan tak, aby se pfede$lo uvolnéni azbestového prachu
do ovzdusi. Pfi vétSim rozsahu praci se provadi v jejich pribéhu kontrolni méfeni a nasledné analyza koncentrace
azbestovych vidken v ovzdusi.

Stavebni materialy obsahuijici azbest jsou nebezpeéné vzdy v okamziku, kdy se z nich mohou zaéit uvolfiovat
vliakna. To se stava pfi jejich fezani, vrtani, brouSeni, sekani, l[dmani, rozlamovani, rozbijeni apod. Azbestové
vyrobky se ve stavbé mohou ponechat a vhodnym zplsobem zakonzervovat. Tento zplsob se pouziva v
pfipadech, kdy je do stavby zabudovan bez moznosti pfimého pfistupu osob a mérenim neni zjisténa nepfipustna
koncentrace

Druhym a pravdépodobné vice Zadanym zplisobem, jak se nepfijemného azbestu ve stavbé zbavit, je jeho vyjmuti.
Pfed odstrarfiovanim azbestu musi byt zpracovan plan praci. Plan praci musi obsahovat konkrétni metody prace.
Odstrariovani stfeSnich hydroizolacnich pas s moznym vyskytem azbestu

Na stfeSe bude postavena Al konstrukce, ktera bude potaZena PE plachtu a bude tvofit dil¢i ¢ast kontrolovaného
pasma. Kontrolovanym pasmem se rozumi neprody$né uzavieny pracovni prostor na pomocné konstrukci, s
fizenym nasavanim, vnitini filtraci vzduchu s pétinasobnou vyménou vzduchu za hodinu pfi pracovnim diferen¢nim
zaporném tlaku cca 20 Pa. Na takto zfizené kontrolované pasmo bude napojena materidlova a personalni
dekontaminaéni vpust. Kolem atiky se budou pohybovat pracovnici za pouZiti ochrannych prostfedku proti padu z
vysky. Al konstrukce i PE plachta bude pevné pfichycena k povrchu stfechy.

Vybaveni zaméstnancu pracuijici s azbestem

V kontrolovaném pasmu se mohou pohybovat pouze osoby s odpovidajicim pracovnim odévem a osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expozice azbestu dychacim Ustrojim. Bé&Zné polomasky se v tomto
pfipadé nemohou pouzivat. V kontrolovaném pasmu je zakazano pit, jist a kourfit. Pro tyto uCely musi byt vyhrazen
zvI&stni prostor. Pro zaméstnance musi byt zajisténo sanitarni zafizeni s ohledem na povahu jejich prace.

Manipulace s vybouranym materialem

Odpad, ktery obsahuje azbest, musi byt sebran a ze stavenisté nejrychlejSim moznym zplsobem odstranén. PFi
rozsahlém odstrariovani azbestu a dalSiho vybouraného nekontaminovaného materidlu se postupuje pfes
materialovou dekontaminacni propust.

Odpad se uklada do neprodysné utésnénych obald. Obaly maji byt oznaceny Stitky nebo napisem s upozornénim,
Ze obsahuji azbest. S odpady je tfeba nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi v zakoné ¢. 541/2021 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond.

Plvodce odpadu obsahujicich azbest a opravnéna osoba, kterd naklada s odpady obsahujicimi azbest, jsou
povinni zajistit, aby pfi nakladani s nimi nebyla do ovzdusi uvolnéna azbestova vlakna nebo azbestovy prach. A
dale nesmi dojit k rozliti kapalin obsahuijicich azbestova vlakna.
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Odpady, které obsahuji azbestovy prach nebo azbestova vlakna, mohou byt ukladany pouze na skladky k tomu
uréené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny a pfipadné po uloZeni do skladky ihned zakryty. Provozovatel skladky
zajisti, aby se Castice azbestu nedostaly do ovzdusi.

Preprava materialu obsahuijiciho azbest

Zabaleny a chemicky stabilizovany azbest bude zhotovitelem Fadné odstranén v souladu s ustanovenim zak.c.
541/2020 Sb., na pfisludném zafizeni pro odpady s obsahem azbestu katalogové Eislo: 17 06 05* Stavebni
materialy obsahujici azbest. Odpad bude v obalech BIG BAG &i PE pytlich transportovan pfevazné mechanizaci
do deponie odpadi (kontejneru). BIG BAGy ¢i PE pytle budou oznaCeny a vybaveny identifikanim listem
nebezpecného odpadu. Celkové mnozstvi odpadu bude soucasti informace uvedené v zavéreéné zprave.

VYSKYT AZBESTU

Na stavhé je predpoklad vyskytu azbestu. Jedna se o sties$ni Sindele na stieSe, kde se predpoklada
pfitomnost azbestovych viaken

Odborna firma, ktera bude povéiena likvidaci materiali obsahujicich azbest nastoupi pred zapocetim
demolovanych konstrukci, mezi které patfi i stfecha. Osoby podilejici se na odstrafiovani nebezpeéného
odpadu (azbestu) budou patficné odény do dekontaminaéniho (antistatického, nepropustného)
jednorazového overalu. VSechny stiesni Sindele budou opatrné odstranény z postaveného leseni. Strecha
musi byt kompletné zabalena, aby nedochazelo ke kontaminaci okolnich prostor. Nebezpeény odpad
obsahujici azbest bude pfi odebrani prvki ulozen do uzaviratelnych pytli odolnych proti protrzeni a proti
UV zéfeni, pytle musi byt vzduchotésné uzavieny - napf. svafenim, zalepenim paskou nebo zatahovaci
paskou. Vzdy budou mit dvoji obal: Vnitini pytel (Cerveny nebo ¢iry) a vnéjsi pytel (oznaceny a prisvitny).
Musi byt zfetelné oznadeny napisem NEBEZPECNY ODPAD - OBSAHUJE AZBEST. A doplnény
piktogramem GHS08 (zdravi Skodlivy). Nasledné bude nebezpeény odpad odvezen na skladku, ktera ma
opravnéni prijimat nebezpeény odpad — konkrétné azbest. V ramci stavby musi byt tato ¢innost radné
zdokladovana.

Odpad bude pfedan pouze opravnéné osobg, tj. odborné firmé s opravnénim k nakladani s odpady obsahujicimi
azbest, a nasledné odvezen na skladku s povolenim k pfijimani nebezpeéného odpadu. Cely proces bude Fadné
zdokumentovan v stavebnim deniku a identifikaénich listech nebezpe¢ného odpadu, jak stanovi zakon €. 541/2020
Sb.

UkoncCeni praci s azbestem

Pokud nejde o prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu, zjistuje se uroven azbestu v pracovnim ovzdusi.
Po skonéeni praci spojenych s odstrafiovanim azbestu musi byt provedeno kontrolni méfeni. V dal$ich stavebnich
pracich se muze pokraCovat, pokud se zjisti v pracovnim ovzdu$i hodnota niz8i, nez je pfipustny limit.

Pfipustné expozi¢ni limity jsou uvedeny v nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi préaci. Sledovanym ukazatelem expozice zaméstnance azbestem je pocetni koncentrace vlaken o
rozmérech délky vétsi nez 5 um (= 0,005 mm), priméru mensim nez 3 um (= 0,003 mm) a poméru délky k pruméru
vét8im nez 3:1 v pracovnim prostiedi.

Povinnosti zaméstnavatele pfi praci s azbestem z hlediska BOZP

Préace s azbestem je dle Zakona €. 258/2000 Sb. zafazena do kategorie rizikové prace, pfi niZ je nebezpeci vzniku
nemoci z povolani nebo jiné nemoci souvisejici s praci. U takto rizikovych praci je zaméstnavatel z hlediska BOZP
povinen:

vést evidenci kazdého zaméstnance, ktery pracuje s azbestem,

archivovat tuto evidenci po dobu minimainé 10 let,

pfedat evidenci praci organu ochrany vefejného zdravi v pfipadé, Ze ukoncil svou podnikatelskou ¢innost a
neuplynula-li 10 leta Ihuta archivace,

ozndmit organu ochrany vefejného zdravi vSechny skuteCnosti, které by mohli mit vliv na zvy3eni expozice
azbestem na zaméstnance Ci pracovni podminky.

Kvli bezpec€nosti prace s azbestem je zaméstnavatel povinen také:

ohlasit organu ochrany verejného zdravi vSechny prace, které by mohly zaméstnance exponovat azbestem,
podat hlaseni o pracich s azbestem nejpozdéji 30 dnli pfed zahajenim praci,

podat hlaseni o zméné pracovnich podminek, které mohou zpUsobit expozici azbestem,
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dodrzovat zvlastni bezpecnostni pokyny pfi praci s azbestem, pfi jeho odstrafiovani, likvidaci a nakladani s
azbestovym odpadem.

Dulezité zakony tykajici se nakladani s odpady z azbestu:

Povinnosti pfi nakladani s odpady z azbestu — zakona €. 541/2021 Sb. o odpadech,

Viyhlaska 8/2021 Sb., o katalogu odpadu

zakon 541/2021 Sh., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu

Technické pozadavky na ukladani odpadu z azbestu na skladky — vyhlasky €. 541/2021 Sb. o podminkach ukladani
odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné

vyhlasky ¢.8/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjSich predpist

Viyhlaska 64/1987 Sb., o evropské dohodé mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci (ADR) ve znéni pozdéjSich
predpist

Doporuéuje se omezit dobu provozu stavby na ¢asové rozmezi maximalné 7-18 hodin. PouZité mechanismy musi
mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi pfedpisy. Mechanismy budou vypinany
v dob& mimo pracovni nasazeni. Hlavni &innosti, které jsou zdrojem hluku, napf. bagrovani nebo odvoz vykopku a
stavebni suti budou pfednostné soustfedény do denniho ¢asového rozmezi 8 az 14 hodin.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfislusnymi predpisy.
Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zaji$téno tak, aby jednotlivé druhy
odpadu byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich roznaseni vétrem a pfeneseni mimo obvod staveniste,
jakoz i jejich splaveni destém do pudy.

VeSkera mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajiSténa proti Ukapim oleju a pohonnych hmot. Dopravni
prostfedky musi byt pfed opusténim stavenisté ocistény. Na stavenisti nesmi byt Zadny odpad likvidovan
spalovanim. Vytapéni zafizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektrické energie.

P¥i realizaci veSkerych praci museji byt pouzity takoveé technologické postupy, které omezi vznik zbyte¢né prasnosti
(pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Bezpecnost prace po dobu vystavby:
Pfi provadéni stavby je nutné postupovat dle pfislusnych ustanoveni nize uvedenych predpisd. Zejména:

Zak. €. 309/2006 Sb.

Zak. &. 324-90 - Viyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pii stavebnich pracich
Zak. &. 48-82 - \yhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
NV €. 591/2006 Sb.

Zak. €. 365/2011 Sb. (z&konik prace)

Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

Zak. €. 183/2006Sb. (stavebni zékon) a jeho novelizace 350/2012 Sbh.

NV ¢. 378/2001 Sb.

NV €. 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu s pfislusnou autorizaci
podle zakona €. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist). Tato osoba bude osobné pfitomna pfi Ukonech a
jednanich tykajicich se oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Pfi téchto Ukonech bude postupovano
v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisti a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto
zakonu, zejména pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vy$kéch apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych zafizeni, zda tato zafizeni jsou
podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Déle bude dohliZet nad dodrzovanim
odpovidajicich vySek skladek materialli a po dobu zhotovovani dila bude dohliZet na ochranu materiall, vyrobku a
celé stavby pfed poSkozenim a zcizenim v souladu s dohodou ve smiouvé o dilo.
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Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpecnosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN 050610, CSN 050630
a CSN 733050.

VSichni zuCastnéni pracovnici museji byt s potfebnymi pfedpisy seznameni pfied zahajenim praci. Pfi praci budou
povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomUcky a vystroj.

SoubéZné prace dodavateld na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrozena bezpeénost pracovnik(
na stavbé (koordinator bezpeénosti prace). Stavenité bude fadné oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

V piipadé pfekrogeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (b&hem dne L=50 dB + korekce 10 dB), bude
pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované
hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi pfedpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy vypinany.
Stavebni Cinnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8-14 hodin.

Bezpeénost prace pfi pfipravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a technickych zafizeni musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty pred zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o predani stavenisté.
Pokud nejsou zajidtény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s poZzadavky bezpeénosti prace
obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pii stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznémit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpe€ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji ohroZeni na zakladé
specifickych podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.

9) O v8ech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i $kolenych pracovniku.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

= provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni zplsobilosti

= vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pom{ckami potfebnymi k bezpecnému vykonu
prace, ochrannymi prostfedky a déle i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace

= vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téZ pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi
bezpecénosti prace

7) Pred zapoCetim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemniho
vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznamen
odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace Fidit.

Bezpeénost prace pfi stavebnich a montaznich pracich:

1) V8echny otvory a jamy na staveniSti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeCi padu osob, musi byt
zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi byt zabezpedeny prechody o
Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyGovym zabradlim a
zarazkou.

4) Vlyhrazena stanoviSté musi byt oznaCena vystraznymi tabulemi s vyznaCenym zé&kazem vstupu
nepovolanym osobam.

9) Pred prvnim vstupem pracovnikd do vykopu nebo po preruseni prace delSi nez 24 hodin musi odpovédny
pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupd.

6) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohroZzeném prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti dostateCnou Uinosnost a stabilitu a musi
byt Ghlopfitné ztuZeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leSeni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi.
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9) Betonafské prace mohou byt zahajeny po kontrole a pfevzeti bednéni, které musi byt zapsano do
stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10)  Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazate zejména podle CSN 27
0144 a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11)  Pro bezpe€né fizeni a kontrolu praci ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné
zplsobilé, vySkolené a zacviGené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovéfovany
zkouskou.

12)  Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpUsobilé, vySkolené a
zacviCené pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicu ovéfovany zkouskou.

13)  Ochrana pracovniku proti padu z vy$ky nad 1,5m musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim
na vSech pracovistich a komunikacich.

14)  Osobni zajisténi pracovnikl pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech, kdy
nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15)  Technologicky material, néfadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na podiahu v
blizkosti otvor.

16)  Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeéné zajistény.

17)  Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a Udrzbu strojui a strojnich
zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s témito pokyny
prokazatelné seznamit.

18)  Obsluhy stroji musi byt nejméné jednou za rok pfezkouseny.

19)  Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfisluSné opravnéni.

20)  VeSkeré préace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a pfedpisy
dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfisluSné prace musi mit pracovnici pfislusnou
odbornou zplisobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU &.50/1978 Sb.

Bezpeénost prace pfi provozu:

1) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a pfedpisy
dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfisluSné prace musi mit pracovnici pfislusnou
odbornou zpUsobilost.

2) V8echny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a Cinnosti nebo pobyt v jejich blizkosti musi
byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a
pridruzenou CSN 34 3108 Bezpetnostni predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostiedky:
V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych ¢innosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.
Neméni se.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni.
Navrzené stavebni Upravy budou probihat na pozemku investora a nemaji vliv na omezeni dopravy na vefejnych
komunikacich. Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou tedy vyZadovana.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — Provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkum vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Provadét stavbu mize jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpe€i odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zék. ¢. 183/2006 Sb.) Prace na stavbé, na které je
pfedepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a podle ovéfené
projektové dokumentace. Budou dodrZovany obecné poZadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy s
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technické normy. Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat pravni pfedpisy zajiStujici ochranu zivota, zdravi,
Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace.

Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto pfedpisy:

= Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

= Vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb

= Za&k. ¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

= Zak. €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

= Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. Praci

= Z&k. €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé

= Zak. &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s provadéci
firmou a s ohledem na uZivani objektu. Stavebnik zajisti viditelnou ceduli na viditelném misté, kde bude uveden
kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén pouze
v pracovnich dnech. V no¢nich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim.
Prostor stavby na hrané vefejného prostranstvi bude oddélen od okoli neprihlednym oplocenim do vySky min. 2
m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené vlastnim zavinénim a sou¢asné bude v pribéhu stavby
pojisténa i stavba (zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou
dodrZovana v8echna nafizeni a normy IBP a CSN souvisgjici s bezpe¢nosti prace.

Doprava stavebniho materialu se pfedpoklada malymi nakladnimi, resp. dodavkovymi automobily po stavajicich
vefejnych komunikacich na staveni$té nebo na zakladnu stavebniho dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen
automobilovou dopravou na misto skladky — pfesné misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude uréena
stavebnim ufadem.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou pfepliiovana, dodavatel bude pravidelné kontrolovat a istit
stavbou dotcené komunikace. Pouzivané vefejné komunikace je povinen dodavatel po dokonceni stavby uvést do
plvodniho stavu.

V prGbéhu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalini snizeni nepfiznivych vlivii — hluku, prasnosti,
vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrZeny pouze takové materidly a vyrobky, které zaru€uji, ze stavba pfi spravném
provedeni a Udrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti bude splfiovat pozadavky na mechanickou stabilitu a
pevnost, pozami bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a
ochranu tepla. Pfi navrhu byly pouzity materialy a vyrobky od renomovanych vyrobcu s pfisluSnou certifikaci a
pfisluSnymi doklady o vhodnosti vyrobki. Déle je nutné dodrzovat pfislusné technologické postupy, doporuceni a
pfislusné CSN pfi provadéni stavby. Veskeré navrzené materialy a vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze
prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd. Stavba bude provedena dle projektu. Pfipadné zmény
oproti této dokumentaci je nutné pfedem projednat s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén materiall a vyrobk( neru¢i za mozné tvarové kolize a odchylky od
projektovanych technickych parametr( a ani neruci za spravnost funkce stavby — ¢asti stavby
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Pii provadéni vystavby za provozu objektu, bude pfed zahajenim vystavby dohodnut postup vystavby mezi
dodavatelem stavby a investorem (pfip. uZivatelem stavby) a budou pfijata pfisluSné opatfeni k ochrané osob jak
v samotném objektu, tak i jejich pohyb v rdmci stavenisté.

0) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy.
Postup praci se bude fidit harmonogramem, ktery pfedloZi zhotovitel stavby v ramci vybérového fizeni. V
harmonogramu budou stanoveny diléi terminy po jednotlivych stavebnich objektech nebo jejich Eastech.
Harmonogram bude slouzit, jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek stavby.

B.10 Celkové vodohospodarské reseni
Soucasti stavby neni celkové vodohospodarské feseni.
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