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1. Účel akce: 

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší, v rámci stavebních úprav objektu č.p. 
426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou, provedení nových rozvodů 
zdravotní techniky. 

Dokumentace stavby byla vypracována na základě stavebních výkresů zpracovaných 
hlavním projektantem stavby – atelierem Energy Benefit Centre a.s., a požadavků investora dle 
platných norem a předpisů. 

 

2. Situační řešení: 

2.1 Vodovod: 

2.1.1 Vodovodní přípojka – navrhované řešení: 

Pro objekt je provedena stávající areálová vodovodní přípojka. Tato vodovodní přípojka 
bude zrušena a oddělena od areálového rozvodu. Zařízení je v majetku investora, ne Vak Ná-
chod. 

Nová vodovodní přípojka bude zavedena do stávající části 1.PP, do WC ženy. Zde bude 
umístěno za obvodovou stěno obchodní měření DN25. Vodovodní přípojka bude dimenze 
DN40x5,5 a průtoku 1,5 l/s a bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 v ulici 
T.G.Masaryka před objektem. Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řad bude 
provedeno navrtávacím univerzálním pasem HAWLE 110x5/4“ a šoupátkem pro domovní pří-
pojky s ISO hrdlem se zemní soupravou teleskopickou.  

Polyetylénové potrubí včetně signalizačního vodiče bude uloženo v zhutněném 10 cm 
pískovém loži a zasypáno 30 cm pískem, 20 cm vrstvou tříděného materiálu a vrstvou netříděné-
ho materiálu z vytěžené zeminy tř.1-4, pod komunikací bude zhutněn po vrstvách.  

Šířka rýhy je 600 mm (při použití pažení 700 mm). Podélný sklon potrubí bude min. 
0,70%. 

Zemní práce jsou uvažovány v zemině tř.1-4, trasa bude uvedena zpět do původního sta-
vu.  

2.1.2 Vnitřní vodovod: 

Vodovodní potrubí je zavedeno do 1.pp do prostoru WC ženy, kde bude osazeno nově i 
obchodní měření DN32. Odtud bude potrubí vedeno pod stropem 1.pp ke stoupacím potrubím do 
1-4.NP Odtud bude rozvod veden k jednotlivým zařizovacím předmětům.  

Příprava teplé užitkové vody pro bude zajištěna pomocí plynových kondenzačních kotlů 
v zásobníku o objemu 500 litrů. Rozvod teplé vody bude veden v souběhu s rozvodem studené 
vody. 

Jako materiálu pro napojení na rozvod studené vody bude použito polypropylenových 
trubek PPR. U potrubí PPR je značen vnější průměr a je použito trubek PPR pro jmenovitý tlak 
1,0 MPa. Rozvod vody je sestaven z trubek PPR, tvarovek PPR a mosazných DG přechodek. 
Potrubí studené vody vedené volně po stěnách bude opatřeno min. izolací MIRELON PRO tl. 25 
mm a potrubí studené vody vedené ve zdech bude opatřeno izolací MIRELON PRO tl.13 mm. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena dle ČSN 73 6660. 
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2.2 Venkovní kanalizace: 

2.2.1 Splašková kanalizace: 

Odvedení splaškových vod z objektu je řešeno stávajícím gravitačním kanalizačním svo-
dem, tento je napojen do stávajícího kanalizačního řadu v ulici T.G.Masaryka. Budou provedeny 
kamerové zkoušky pro stav určení stavu kanalizačního potrubí. V případě havarijního stavu bude 
venkovní část kanalizační přípojky provedena nově. Zařízení je v majetku investora, ne Vak Ná-
chod. 

Dne 25.11.2024 byla specialistou, panem Hurdálekm, provedena inspekce stávajících ka-
nalizačních a dešťových přípojek. Na základě tohoto měření a kamerových zkoušek stávajícího 
potrubí vznikl dokument, který monitoruje veškeré stávající kanalizační a dešťové potrubí 
z objektu č.p. 426. Dokument je k PD přiložen, jako samostatný dokument v elektronické podo-
bě. Z dokumentu vyplývá, že kanalizační přípojka z objektu do RŠ1 je částečně neprůchozí, mezi 
šachtami RŠ1 a RŠ 2 je potrubí průchozí a navazující potrubí do NHK je neprůchozí. Dešťová 
kanalizace je z větší části neprůchozí a zasypaná. Dešťový svod na severní straně u trafostanice 
je stažen pod objekt a průchodnost potrubí je nejistá. 

Z těchto důvodů je provedena kompletně nová dešťová i splašková kanalizace z objektu. 

 

2.2.2 Dešťová kanalizace: 
Dešťové vody z objektu budou odváděny nově dešťovými svody, které budou odpojeny 

od stávající jednotné splaškové kanalizace. Tyto dešťové vody budou svedeny do společného 
dešťového potrubí a odvedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem do jednotné kanaliza-
ce z důvody nevhodnosti vsaku. Stanoveno HGP posudkem firmy  GGS Litomyšl s.r.o. ze srpna 
2023 – „zájmové prostředí považujeme pro soustředěný vsak dešťových vod, resp. povrchových 
vod za nevhodný, s ohledem na nízkou propustnost jak přirozených kvartérních vrstev, tak skal-
ního podloží považujeme za vhodnější řešení akumulování dešťových vod a následně jejich říze-
né vypouštění do kanalizace, množství vypouštěných vod tímto způsobem co nejvíce limitovat 
jejich využíváním pro závlahy.“ Na trase bude za akumulační nádrží osazena šachta s regulačním 
stavítkem s nastaveným odtokem 0,5l/s. 
 

2.2.3 Vnitřní kanalizace: 

Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny novodurovým 
připojovacím potrubím do odpadního PVC hrdlového potrubí.  

Veškeré odpadní potrubí bude opatřeno čistícím kusem cca 1,0 m nad podlahou.  

Každá kanalizační stoupačka s klozety bude odvětrána nad střechu ventilační hlavicí HL 
810. Ventilační hlavice musí být osazena minimálně 1,0m nad a 3,0m vedle střešního okna. 

Odvod kondenzátu od zařízení v technické místnosti bude napojen na kanalizaci přes 
HL21-40. Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla bude pomocí odpadu s topným kabelem! 

 Potrubí vnitřní kanalizace pro připojovací, odpadní a svodné potrubí je navrženo z plas-
tových trub a tvarovek. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760. 

Potrubí vnitřní kanalizace pro připojovací a odpadní potrubí je navrženo z plastových 
trub a tvarovek o minimálním spádu 2%. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 kapitola 14. 
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2.2.4 Dešťová kanalizace: 
Dešťové vody budou akumulovány na pozemku investora. 
  

Předpokládané množství dešťových vod ze střech:  
Plocha střech 306,0 m2 = 0,0306 ha 
Ψ = 1,0 
 
Intenzita 15-ti minutového dešťě periodicity 1,015 = 133 l/s/ha 
Q = (0,0306 x 133 x 1,0) = 4,1 l/s 
 
Roční srážkový úhrn hr = 660 mm/rok 
QR = (0,0306 x 104 x 0,66 x 1,0) = 202 m3/rok 
 

3. Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod : 

Výpočet potřeby vody:   
 (dle ČSN 75 6760, EN 12056) 
Předpokládaná spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro školu je : 
směrné číslo roční potřeby vody na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 
dnů/rok  
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda    ………................  5 m3/osoba  
počet osob    ………………………….. 27 osob 
roční potřeba vody   ………………………….. 27 x 5=135 m3/rok 
 
Předpokládaná spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro internát je : 
Pokoje s vlastní sprchou a WC: 
vybavení sprcha s teplou vodou a WC  ......  25 m3/osoba  
počet pracovníků  ………………………….. 34 osob 
roční potřeba vody   ………………………….. 34 x 25=850 m3/rok 
 
Celková předpokládaná potřeba vody je 135 + 850 = 985 m3/rok 
 

Výpočet potřeby splaškových vod:   
 (dle ČSN 75 6760, EN 12056) 
Bilance odpadních vod: 
Množství splaškových vod se předpokládá jako množství potřeby vody snížené o 10%. 
Předpokládaná spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro školu je : 
směrné číslo roční potřeby vody na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 
dnů/rok  
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda    ………................  5 m3/osoba  
počet osob    ………………………….. 27 osob 
roční potřeba vody   ………………………….. 27 x 5=135 m3/rok 
 
Předpokládaná spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro internát je : 
Pokoje s vlastní sprchou a WC: 
vybavení sprcha s teplou vodou a WC  ......  25 m3/osoba  
počet pracovníků  ………………………….. 34 osob 
roční potřeba vody   ………………………….. 34 x 25=850 m3/rok 
 
Celková předpokládaná potřeba splaškových vod je 135 + 850 = 985 x 0,9=886,5 m3/rok 
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NÁVRH PODZEMNÍ RETENČNÍ DEŠŤOVÉ NÁDRŽE DLE TNV 75 9011 

Odvodňované plochy 

A = 306 m2     Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon nad 5%    Ψ = 1.00    Ared = 306 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

16 - Bílá Třemešná 

Návrhové a vypočítané údaje 

Ared 306 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

Q0 0.5 l.s-1 regulovaný odtok 

hd 25.4 mm návrhový úhrn srážek 
tc 60 min doba trvání srážky 

Vvz 6 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 

Tpr 3.3 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 
 

4. Zařizovací předměty: 

V projektu jsou navrženy veškeré zařizovací předměty běžných typů - diturvitové bílé 
barvy, sprchový kout akrylátový. Umyvadla budou opatřena krytem na sifon. Baterie nad umy-
vadla, dřezy a vany budou osazeny stojánkové nebo nástěnné pákové. 

Pro napouštění pračky a systému ÚT budou osazeny výtokové ventily DN15.  

Přesné typy jednotlivých zařizovacích předmětů budou upřesněny podle požadavku 
investora !!! 

5. Požadavky na ostatní profese: 

- vodivé pospojení vodovodních baterií a výtoků, kovových zařizovacích předmětů 

- pomocné stavební práce spojené s novými rozvody kanalizace a vodovodu (vysekání drážek  
pro kanalizaci a vodovod a jejich zazdění, provedení průrazů skrz stěny, stropy a střechu včetně 
začištění, zemní práce) 

6. Závěr: 

a) Pro vytyčení stávajícího podzemního vedení na staveništi i dočasně zabraných ploch je pod-
kladem situace stavby v měřítku 1:250. 

b) Investor uvědomí projektanta o případných změnách stavu v dosavadních podzemních vede-
ních oproti stavu dokumentovaném v předaných podkladech. 

c) Dodavatel stavby oznámí investorovi jakoukoli pochybnost o poloze vedení na staveništi a 
požádá o jeho vytyčení. 

d) Stavba nesmí být zahájena, dokud investor nezajistí vytyčení podzemních vedení přímo v te-
rénu. Trasy stávajících podzemních vedení jsou zakresleny informativně. 

e) Souběhy vedení a křížení podzemních inženýrských sítí musí být dodrženy dle ČSN 73 6005. 

f) Stavebně-montážní práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří mají k těmto pracem pří-
slušné oprávnění. 

Ve Dvoře Králové nad Labem, říjen 2024                                Vypracoval: Martin Fejk 


