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Datum: 20.02.2026 Čas: 12:163.1.1.1  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžírky_20022026_neoceněný

Objekt: NN - Neuznatelné náklady

Rozpočet: [NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení
Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

RDS
Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 20.02.2026 Čas: 12:163.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti VD-ZDS. Ověření podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Součástí dokladů budou při předání veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály, výrobky,
protokoly o provedení zkoušek,
Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy.
Položka nezahrnuje:
- x

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi BOZP, osazeno na místě stavby
po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1,0x1,5 m.
Vše dle požadavků objednatele, včetně projednání o umístění.
Vč. výroby, dodání, montáže a demontáže.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžírky_20022026_neoceněný

Objekt: UN - Uznatelné náklady

Rozpočet: [UN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 20.02.2026 Čas: 12:163.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné
značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Řízení dopravy dopravními značkami a
pracovníky zhotovitele. Po pracovní doby, v dopravních špičkách či na vyžádání investora bude doprava řízena
pracovníky stavby.  Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou
signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně
mimopracovních dní) bude zhotovitel povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2025

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžírky_20022026_neoceněný

Objekt: UN - Uznatelné náklady

Rozpočet: [UN]/[SO 101] - Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,000 0,00 0,00

Štěpka

Cenová soustava OTSKP 2025

"Předpoklad "20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 0,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 468,000 0,00 0,00

Keře a stromy štěpkovat
Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost
odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2025

2+2,5+25+4+1,5+9+11+43+270+100 = 468,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 0,00 0,00

Kmen a silnější větve ponechat majiteli na místě (špalky délky 1-1,5 m)
Zbylé části stromů štěpkovat
Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost
odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2025

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

4 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 28,000 0,00 0,00

Odvětvení do 2,50 - 3,00 m od báze stromu
Větve štěpkovat
Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost
odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2025

"předpoklad "28 = 28,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např.
plošina), bez ohledu na počet větví
- všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
- odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11372.R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 51,540 0,00 0,00

Plošné frézování vozovky v tl. 10 mm v jednotlivých úsecích
Včetně naložení, odvozu a uložení na deponii zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost deponie.

Cenová soustava OTSKP 2025

(1476+1878+1800)*0,01 = 51,540 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 2,040 0,00 0,00

Frézování vozovky v tl. 40 mm v místě sanace v úseku 2.
Včetně naložení, odvozu a uložení na deponii zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost deponie.

Cenová soustava OTSKP 2025

10,20*5,00*0,04 = 2,040 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 18461 MULČOVÁNÍ M2 9,043 0,00 0,00

- kruh o průměru 0,8 m kolem vysazených stromů
- kvalitní dřevěné štěpky nebo mulčovací kůra ve vrstvě 15-20 cm

Cenová soustava OTSKP 2025

"náhradní vysazené stromy 18 ks "18*3,14*0,4*0,4 = 9,043 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje.
- dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na
sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče
- naložení a odvoz odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 18,000 0,00 0,00

- výsadbové jámy 2x větší než průměr balu, hloubku přizpůsobit výšce balu, dno lehce zkypřit a stěny zdrsnit
- v případě sucha předem prolít výsadbovou jámu vodou
- přidat 5 kg vyzrálého kompostu a tabletové vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců
- pro zpětný zásyp 50% výměna zeminy za kvalitní substrát, přidat 150 g hydrogelu
- kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly (průměr min. 6 cm) délky 2 m, vzájemně spojenými příčkami nad zemí
i na horním konci kůlů; nad zemí použít  tři řady příček
   osazených ve výšce 20-60 cm (zábrana proti psům)
- kmínek připevnit ke kůlům pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření
- zálivka 2x40 l vody
- včetně případného odvozu přebytečné výkopové zeminy

Cenová soustava OTSKP 2025

"Dle povolení kácení KÚ Dolní Přím "4+4 = 8,000 [A]

"Dle povolení kácení KÚ Stěžery "5+5 = 10,000 [B]

"Mezisoučet "18.000000 = 18,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.



AspeEsticon Firma: Strana 6 z 13

Datum: 20.02.2026 Čas: 12:163.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,320 0,00 0,00

zalití vysazených stromů během prvních 6 týdnů po výsadbě podle počasí

Cenová soustava OTSKP 2025

"uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažuje se 4x
uvažováno 4x "4*40*2/1000 = 0,320 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 0,00

10 572213.R SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 205,000 0,00 0,00

PS-C 0,30 kg/m2 na odfrézovaný kryt pod ACO a pod EMK
Uváděno v množství zbytkového pojiva

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol. č. 57329 "1476+1878+1800 = 5 154,000 [A]

"pol. č. 5774AE "51 = 51,000 [B]

"Celkové množství "5205.000000 = 5 205,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 57329.R MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 5 154,000 0,00 0,00

EMK-DV 0/5+0/8

Cenová soustava OTSKP 2025

1476+1878+1800 = 5 154,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)
Položka nezahrnuje:
- odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

12 5774AE.R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3 2,040 0,00 0,00

ACO 11+ 50/70; 40 mm v místě sanace v úseku 2

Cenová soustava OTSKP 2025

10,2*5*0,04 = 2,040 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000 0,00 0,00

Prodloužení stávajícího JSO na levé straně v úseku 3
JSO-N2
Udávána plná výška svodidla

Cenová soustava OTSKP 2025

40 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací)
nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

14 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,000 0,00 0,00

Demontáž výškového náběhu stávajícího JSO na levé straně v úseku 3
Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou
vzdálenost odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2025

"předpoklad "8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

15 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 201,000 0,00 0,00

Z 11a,b

Cenová soustava OTSKP 2025

"Z11a,b "201 = 201,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 91228.2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 0,00 0,00

Z 11g - červené

Cenová soustava OTSKP 2025

"Z11g "4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 74,000 0,00 0,00

Demontáž stávajících Z 11a,b a Z 11g
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2025

"Z11a,b - předpoklad "70 = 70,000 [A]

"Z11g "4 = 4,000 [B]

"Celkové množství "74.000000 = 74,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

18 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 0,00 0,00

Nástavce Z 11a,b na prodloužené JSO

Cenová soustava OTSKP 2025

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

19 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 201,000 0,00 0,00

Odražeče proti zvěři typu "A" a "B" na nových Z 11a,b

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol. č. 91228.1 "201 = 201,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
Položka nezahrnuje:
- x
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20 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Doplnění stávajícího SDZ.
Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových
komponentů.

Cenová soustava OTSKP 2025

"B21a "1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

21 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 34,000 0,00 0,00

Z3 ve směrových obloucích
Osazení z obou směrů na jeden sloupek.
Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových
komponentů.

Cenová soustava OTSKP 2025

"Z3 "17*2 = 34,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

22 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 19,000 0,00 0,00

Nové sloupky pro SDZ a Z3 vč. jejich bet. základu
Z3 z obou směru budou osazeny na jeden sloupek.

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol. č. 914131 "2 = 2,000 [A]

"pol. č. 914731 "17 = 17,000 [B]

"Celkové množství "19.000000 = 19,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 346,086 0,00 0,00

VDZ - barva

Cenová soustava OTSKP 2025

"V1a (0,125) "(47,50+132,80)*0,125 = 22,538 [A]

"V2a (3,00/6,00/0,125) "(197+11,50)*3,00/9,00*0,125 = 8,688 [B]

"V2b (1,50/1,50/0,125) "(13,50+16,50)*0,5*0,125 = 1,875 [C]

"V2b (1,50/1,50/0,25) "(13,50+16,50)*0,5*0,25 = 3,750 [D]

"V2b (3,00/1,50/0,125) "180*3,00/4,50*0,125 = 15,000 [E]

"V4 (0,25) "(180+180+17+14,90+132,20+20,50+159,90+197+11,50+225)*0,25 = 284,500 [F]

"V11a (0,125) "(38,94*2)*0,125 = 9,735 [G]

"Celkové množství "346.086000 = 346,086 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

24 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,735 0,00 0,00

VDZ - vícesložková hladká plastická hmota nanášená za studena na značení barvou

Cenová soustava OTSKP 2025

"část pol. č. 915111 "

"V11a (0,125) "9,735 = 9,735 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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25 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 51,851 0,00 0,00

VDZ - vícesložková strukturální nehlučná plastická hmota nanášená za studena na značení barvou

Cenová soustava OTSKP 2025

"část pol. č. 915111 "

"V1a (0,125) "22,538 = 22,538 [B]

"V2a (3,00/6,00/0,125) "8,688 = 8,688 [C]

"V2b (1,50/1,50/0,125) "1,875 = 1,875 [D]

"V2b (1,50/1,50/0,25) "3,75 = 3,750 [E]

"V2b (3,00/1,50/0,25) "15 = 15,000 [F]

"Celkové množství "51.851000 = 51,851 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

26 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 284,500 0,00 0,00

VDZ - vícesložková strukturální / profilovaná zvučící plastická hmota nanášená za studena na značení barvou

Cenová soustava OTSKP 2025

"část pol. č. 915111 "

"V4 (0,25) "284,50 = 284,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

27 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 0,00 0,00

Předběžné šipky V9a  - barva + plast hladký

Cenová soustava OTSKP 2025

"V9a "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Firma: Strana 13 z 13

Datum: 20.02.2026 Čas: 12:163.1.1.1  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 0,00 0,00

Nápis BUS - barva + plast hladký

Cenová soustava OTSKP 2025

"BUS "3*4 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,400 0,00 0,00

Řezání asfaltobetonového krytu v místě sanace v úseku 2.
Zhotovitel v ceně zohlední odklizení a skutečnou vzdálenost odvozu vzniklého odpadu včetně případného
poplatku za uložení.

Cenová soustava OTSKP 2025

10,20*2 = 20,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

30 93808.R OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 205,000 0,00 0,00

Po frézování.
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu vzniklého odpadu včetně případného poplatku za
uložení.

Cenová soustava OTSKP 2025

"pol. č. 572213 "5205 = 5 205,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x


